

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 402332-2014 z dnia 2014-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kołbaskowo

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn. przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w Rosówku Nr 17,...

Termin składania ofert: 2014-12-23

Numer ogłoszenia: 407006 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 402332 - 2014 data 08.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3119521, fax. 091 3119510 w. 22.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania dotyczącej: 1. wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 2. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: - wystąpienia robót dodatkowych, a ich wykonanie ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego, - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymogów technologicznych, - wystąpienia udokumentowanych okoliczności niezależnych od wykonawcy, 3. zmiany uczestników procesu budowlanego..

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania dotyczącej: 1. wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 2. zmiany terminu realizacji zamówienia oraz innych warunków umowy w przypadku: - wystąpienia robót dodatkowych, a ich wykonanie ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego, - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymogów technologicznych, - wystąpienia udokumentowanych okoliczności niezależnych od wykonawcy, takich jak błędy w dokumentacji projektowej mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie zamówienia zgodnie z umową. 3. zmiany uczestników procesu budowlanego..

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 Kołbaskowo 106
tel. (91) 311-95-21
NIP 851-29-08-333 REGON 811685457