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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ......J12016
0 wykonanie robét budowlanych
LR 272 2006

zawartawdniu .............. 2016 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

Gming Kotbaskowo,72-001 Kotbaskowo Nr 106, NIP 851-29-08-333, Regon
811685450,

reprezentowang przez:

Wéjta Gminy - Matgorzate Schwarz

zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., 2164 ze zmianami), zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w Siadle
Dolnym, gmina Kotbaskowo”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

— niniejszej umowie,
— ofercie Wykonawcy,
— specyfikacji istotnych warunkach zaméwienia,

3. Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Cze$ciami skladowymi niniejsze;] umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce
jej integralng cze$é: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z
zatacznikami i odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz
z zatgcznikami.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejno$¢ waznoéci dokumentow:
1) umowa,

2) siwz wraz z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
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6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ i dokumentacjg projektowg oraz
nie wniést do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 2. TERMINY REALIZACJI.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy w nastepujacych terminach:
— przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,
— wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie nie diuzszym 210 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru korncowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 7 pkt. 5.

§ 3. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — Waldemar Trusewicz.

2. Ustanowieni przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
specjalnosci:

" drogoWe) — ...t
* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych — ...........................o
" w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - ...........cccooc
ktorzy dziataja w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.
Ustanowiony przez Zamawiajacego koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego na budowie — ...........................
3. Ustanowiony przez Wykonawce:
» Kierownik budowy - .. ...
* Kierownik roboét sanitarnych s S ST s e
* Kierownik robét elektrycznych - ...

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastapi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli przez Zamawiajgcego i
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

9. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.
1. Zamawiajacy przyjmuje na siebie obowigzki szczegotowe:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpdzniej w
dniu przekazania placu budowy,
3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,
4) terminowy odbior robét,
5) terminowsq zaptate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa i sztuka budowlanag.

2) sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem zapisu
§10 pkt. 1 umowy i przekazaé Zamawiajacemu do akceptacji w 2 egz.
najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

3) wykona¢ przedmiot umowy z materiatow, urzadzen wiasnych, ktére bedg
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadnia¢ z
Zamawiajacym wybor materiatéw dla robot wykornczeniowych;

4) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng;

5) dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektows.

6) na dzien odbioru dostarczyé dokumentacje powykonawczg dotyczacy
wykonanego zakresu robot.

7) zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

8) posiadaé umowy ubezpieczeniowe w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia od
odpowiedzialnosci cywilnej na kwote 1.000.000,00 zh

9) prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty
badan, sprawdzen i préb, petne dokumentacje techniczno-ruchowe,
instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzgdzenia) oraz
protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przytaczy i instalagji
podlegajacych  przekazaniu/odbiorze przez  odpowiednie  stuzby
eksploatacyjne;

10) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, o
ktérej mowa w pkt 9;

11) dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatow, urobku, gruzu, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robét na dzien odbioru  koricowego
uporzadkowanie terenu budowy wraz z zapleczem budowy bedacego
wiasno$cig Wykonawecy.

12) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
a takze o robotach, ktére ze wzgledow technicznych nie moga byé
wykonane; informacja ta musi by¢ zlozona pisemnie w siedzibie
Zamawiajacego;

13) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robédt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na
wiasny koszt,
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14) w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do zaprojektowanych oraz zamiane materiatéw i urzadzen, ktére
zwigzane beda z koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie
kosztdw wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie
rozwigzan zamiennych moze wystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody i
akceptacji Zamawiajacego.

15) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruch
na drogach publicznych,

16) przejecia na czas wykonywania rob6t pasa drogi publicznej i
przekazania po ich zakonczeniu zarzadcy.

17) wykonanie nasadzenn zastepczych wynikajacych z decyzji znak
SR.6131.55.2015.PN z dnia 28 kwietnia 2015. Starosty Polickiego w
miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.

18) Zapewnienie ciagtego dostepu do nieruchomosci sasiadujacych z
terenem wykonywania robot budowlanych, wykonywanie dojazdéw
zastepczych.

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opéznienia
robdt, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw
Zamawiajgcego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych
nastapi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opdznienia
oraz o czasie, 0 jaki moze ulec przesunigciu termin wykonania robét.
Niewykonanie tych obowiazkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie
na wine Zamawiajacego w opéznieniu wykonania robo6t.

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
wykonujace prace wykonywane wysitkiem fizycznym podczas realizagii
zaméwienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych prac polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. 22014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.).

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 3, powinno trwa¢ przez caly okres realizacji
zamowienia.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego YWykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace np. kopie uméw o prace lub
dokumenty potwierdzajgce podleganie ubezpieczeniom spotecznym z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktorych mowa w pkt 3.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie
przez Zamawiajgcego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢
wyjasnien w powyzszym zakresie.

7. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o
ktérych mowa w pkt 1 lub nie przedstawienia dowodéw potwierdzajacych
ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okreslona w
§ 12 niniejszej umowy.

§ 6. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca moze wykonac przedmiot zamdwienia przy udziale podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o ftreSci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,

do przedtozenia zamawiajacemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposob, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktére roboty w ramach niniejszego
zamodwienia publicznego wykona podwykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz

wartos¢ tego zakresu robét wynikajaca z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy,

4) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujacych
przedmiot zamoéwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego
przez wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien byé
ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy przez zamawiajacego (za zakres
zlecony podwykonawcy).

5) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$é za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkod
wyrzadzonych przez swoich podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzani sa
przedktada¢ zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

8. Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotaczyé oswiadczenie
o wytacznym  wykonywaniu rob6t sitami  wlasnymi lub informacje o
podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete sktadang fakturg wraz z
wartoscig tych robot. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ o$wiadczenia swoich podwykonawcédw i ich dalszych podwykonawcow,
o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty lub potwierdzenia
zaptaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajacy ma prawo zatrzymag
ptatnos¢ faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia powyzszych oswiadczen lub
potwierdzen zaptaty. Do faktury koricowej Wykonawca sktada oswiadczenia
wszystkich podwykonawcéw i dalszych jego podwykonawcéw, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z wykonanych robét dla
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

zatrzymania ptatno$ci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury

w/w o$wiadczen podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy dokona bezposrednio

zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 9. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do

wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej
zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$é faktury -

w catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktoregokolwiek ze zobowigzar wynikajacych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu op6znienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, z uwzglednieniem wymogu wynikajacego z § 6 ust. 4 pkt 4.

2) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajaca wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéow
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreélony w
art. 143b ust. 2 Pzp,
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16.

3) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu  do przedtozonej umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego,

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytqczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%
(jednak nie wigkszej niz 50 000 zt) warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego

7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest diuzszy niz okreélony w ust. 15 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 4,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;,

8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawié na

piSmie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zadania, wykaz

swoich zobowigzan wraz z terminami pfatno$ci wzgledem podwykonawcéw wraz

z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych

Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce wiw wykazu,

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ faktur Wykonawcey do czasu jego

ztozenia.

17.Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7. ODBIOR.

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw
robot:

a) odbiory czeSciowe (elementdéw robdt) stanowigce podstawe do wystawiania
faktur czeéciowych za wykonanie danego rodzaju robét,

b) odbiory rob6t ulegajacych zakryciu,

c) odbidr korncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koficowego.

2. Z czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 sporzadzane beda;

1) dla ust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktére stanowié beda zataczniki do faktur
czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.
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3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koricowego stanowiacy podstawe rozliczenia
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktdrych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy oraz informowaé¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkryé roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do
stanu poprzedniego na wtasny koszt.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem skiadanym
bezpo$rednio w siedzibie Zamawiajacego. Podstawg do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru korncowego bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Odbiory robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich dokonanie.

7. Odbidr przedmiotu umowy nastapi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robot
/odbidr koncowy/.

8. Odbior koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajagcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystapienie do odbioru koricowego uzaleznione bedzie od przedstawionych
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan,
pomiarow i atestéw.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggngt gotowos$ci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokonaé odbioru warunkowego z
podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres
miesigcy od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancii
wykonawca usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w
terminie 10 dni od powiadomienia przez Zamawiajacego lub innym terminie
uzgodnionym z zamawiajacym.

2. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranc;ji.

3. Nieusunigcie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajacego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1.Strony ustalajg wynagrodzenie umowne ryczattowe w wysokos$ci: ................ zt
(stownie: .......coevnininnenn. ) brutto jak w ofercie przetargowej, obejmujace wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, ktére ma charakter ryczattowy.
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2. Roboty konieczne mogace wyniknaé w toku wykonywania robét mogg byé zlecane
przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg na
podstawie kosztorysu wg sktadnikéw jak w kosztorysie ofertowym i ofercie oraz
obmiaru robot potwierdzonego przez wiasciwego inspektora nadzoru przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardow.

3. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania rob6t jak w pkt 2 bedzie protokét
koniecznosci wraz ze specyfikacjg robot sporzadzony i podpisany przez uczestnikow
procesu budowlanego.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1.

o

Rozliczenie wykonanych robét nastepowaé bedzie fakturami cze$ciowymi
za wykonane elementy robét do wysokosci nie przekraczajacej 90%
wynagrodzenia umownego oraz fakturg koricowa po zakonczeniu
wszystkich robét i odbiorze koricowym przedmiotu umowy w wysokosci
co najmniej 10% wynagrodzenia umownego.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét stanu robét
sporzadzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robét) i
kierownika budowy i kierownikéw robét.

Podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie protokét odbioru koricowego.
Faktury VAT Wykonawcy realizowane beda przez Zamawiajgcego w ciagu 30 dni
od daty ich otrzymania facznie z =zatgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca do kazdej skiadanej faktury zobowigzany jest dolaczyé
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w §6 pkt.8.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1,

-

Wykonawca wniést zabezpieczenia naleznego wykonania umowy w
WYSOKOSCi .vvvvinrnnnn.. zt. Zabezpieczenie obejmuje réwniez ewentualne roboty
konieczne wykonywane na podstawie aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:
wykona roboty zgodnie z oferta, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru robét,

ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajace warto§é uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robot,

usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione w okresie rekojmi, a w
przypadku ich nieusunigcia zaptaci kary umowne za zwloke w usunieciu wad i
usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.

dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

Pozostate 30 % zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi.

12. KARY UMOWNE.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng;
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1)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktorym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

3)za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy - wwysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

4)za zwioke w usunigciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére nie uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego o ktorym mowa w§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d)za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki,

6) za dtuzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - wwysokosci 10 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy,

7)za nieprzediozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowg
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8)za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

10) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 6 , w wysokosci
9% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

11)za niedostarczenie w terminie harmonogramu  rzeczowo-finansowego w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki.

12)W przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przy
realizacji zamowienia, oséb na umowe o prace, w sytuacii, gdy wykonywane
przez te osoby prace wykonywane sa wysitkiem fizycznym i polegajg na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie
Zamawiajgcego, dowoddéw potwierdzajacych zatrudnienie tych  osob,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2000 - 7t za kazdq
niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowodow, o
ktérych mowa w § 5 pkt 5.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;

10
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1)za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢  Zamawiajacy, w wysokosci 10%  wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

2)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa § 9 ust. 1 umowy.

3. Kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie stosuje sie w przypadku wystapienia
sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusunigte w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia z
przystugujacych mu naleznosci.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczaf rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
5) Wykonawca opoznia sig bgdz pozostaje w zwitoce z realizacjg poszczegélnych
prac w sposéb zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
6) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa diuzej niz miesigc.
7) Wystapita konieczno$é¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposrednie;]
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust.
10 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy.
8) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudnienia oséb zgodnie z §5 ust. 3
do 6.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy jezeli:
1/ Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkéw
okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajacy nie zawiadomit Wykonawcy na
pismie o wstrzymaniu rob6t ze wzgledu na brak $rodkow finansowych,
2/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru.
3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie diuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowa zgtoszenia do odbioru koficowego i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

11
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:
a/ w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wg
stanu na dzien odstagpienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstapita od umowy,
¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
d/ Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,
e/ Wykonawca niezwfocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
- zaptaty materiaty lub urzadzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatacznikéw wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemnej.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w czasie jej trwania
dotyczacej:
1) wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.
2) zmiany terminu i sposobu realizacji zaméwienia w szczegoélnosci:

o wystgpienia robot koniecznych a ich wykonanie ma wptyw na termin lub
sposéb wykonania zaméwienia podstawowego,

¢ wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot z zachowaniem wymogow technologicznych,

o wystgpienia konieczno$¢ usunigcia niewybuchdw i niewypatow,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wplyw na
harmonogram lub sposob realizacji rob6t podstawowych,

e wystgpienia konieczno$¢ usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, kolizji z istniejgca infrastruktura podziemng Ilub
niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne itp.) i bedzie to miato wptyw na harmonogram lub sposéb
realizacji robot podstawowych,

e wystgpienia innych udokumentowanych okolicznosci niezaleznych od
wykonawcy.

3) zmiany uczestnikéw procesu budowlanego.

12
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4) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizacji umowy, ktéry
spowoduje koniecznoé¢ zmiany w zakresie zaméwienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce.

5) zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian bedacych nastepstwem
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

4. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy Sad w

Szczecinie.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa bedq miaty zastosowanie:

6. Oferta cenowa,

7. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

8. Kosztorys ofertowy,

9. Dokumentacja projektowa,

10. Ustawa prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie,

11.wiasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

12.Kodeks Cywilny.

13.Zmiana siedziby wykonawcy w trwania niniejszej umowy, w tym réwniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na
poprzedni adres beda uwazane za doreczone skutecznie.

14.Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z
ktora Gmina Kotbaskowo zawarta umowe, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r, o dostepie do informacji
publicznej i podlegaja udostgpnieniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

8. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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