

Kołbaskowo, dn. 26.01.2018 r.

ZP.271.1.2018.AS

**Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w
Przeclawiu, gmina Kołbaskowo**

Informuję, że:

1. Rozdział XIII ust. 4, pkt 2) siwz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przy zamawianiu robót dodatkowych zamawiający zażąda ich zabezpieczenia”.

2. Załącznik nr 3 § 5 ust. 1 pkt 14 do siwz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

„14) w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do zaprojektowanych oraz zamianę materiałów i urządzeń, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztów wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwiązań zamiennych może wystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego. Obowiązek pokrycia kosztów nie dotyczy sytuacji gdy konieczność wnioskowania o rozwiązania zamienne wynika z winy Zamawiającego, wadliwości dokumentacji projektowej, lub nieprzewidzianych okoliczności wynikłych w trakcie realizacji inwestycji niezależnych od stron np. prace archeologiczne”.

Z up. WOJTA

Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy