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Projekt pn. ,Budowa drég rowerowych na terenie Gminy Kotbaskowo w celu uzyskania dostepnosci
komunikacyjnej i poprawy bezpieczenstwa w ramach obszaru metropolitalnego” Projekt wspotfinansowany przez
Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Nr projektu: RPZP.02.02.00-32-0001/18.
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72-001 Kolbaskowo 10 Kotbaskowo, dn. 13.06.2019 .

Wszyscy Wykonawcy
Odpowiedz na zestaw pytan Nr 1 ztozony w dniu 07.06.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Siadto Dolne -
Kuréw, gmina Kotbaskowo (w procedurze zaprojektuj i wybudu;j)”

Pytanie nr 1:
1. Dotyczy Projektu Umowy — § 2 oraz § 5 pkt.1 ppkt 19

Prosimy Zamawiajgcego o odpowiednig modyfikacje powyzszych jednostek redakcyjnych
poprzez usunigcie z okresu realizacji robét, ktérego nie dotrzymanie skutkuje naliczeniem
Wykonawcy kary umownej, koniecznosci uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenie o zakonczeniu rob6t potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB.
Powyzsze okreslenie skutkuje brakiem prawidtowego okreslenia zakresu zaméwienia.
Wykonawca bowiem nie ma wptywu na dziatania powotanego wczeéniej organu
administracyjnego a przez to nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za jego dziatania w
szczegolnosci w zakresie terminu uzyskania powyzszych decyz;ji.

Pytanie nr 2:
2. Dotyczy Projektu Umowy —§ 9 pkt. 1

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz podana cena ryczaftowa obejme
ewentualnych kosztow robét nie byty przy dochowaniu nalezytej starannosci mozliwe do
przewidzenia przez potencjainych oferentéw tak na podstawie wizji lokalnej jak i
przedstawionych przez Zamawiajgcego dokumentéw przetargowych

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Termin wykonania catego zamowienia powinien byé przez wykonawce obliczony z
uwzglednieniem standardowego czasu trwania procedur administracyjnych. Jezeli te
procedury beda sig przedtuzaty z przyczyn niezaleznych od wykonawcy i z tego wytgcznie
powodu uchybi on terminowi wykonania umowy, to kary umowne nie bedg naliczane, gdyz
mog3 one byc¢ naliczane tylko w sytuacjach zawinionych przez wykonawce. Istnieje zreszta
w takiej sytuacji mozliwo$¢ aneksowania umowy w zakresie terminu jej wykonania na
podstawie § 16 pkt 2 ppkt 3 lit. g oraz h.
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Natomiast mogg oczywiscie wystapi¢ sytuacje, gdy przediuzanie sie procedur
administracyjnych bedzie spowodowane przez Wykonawce np. w przypadku niezgodnego z
projektem wykonania robét budowlanych i o takie wtasnie sytuacje chodzi Zamawiajacemu.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy rozumie pojecie ceny ryczattowej zgodnie z brzmieniem art. 632 Kodeksu
cywilnego oraz dorobku doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ dodatkowego zlecenia robét koniecznych w toku wykonywania robét.




