Kotbaskowo, dn. 06.12.2013 1.
ZP 271.25.2013

wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zapytanie Nr 1 zlozone w dniu 02.12.2013

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowe drogi gminnej Nr 1950237 z przebudowg sieci
wodociggowej z przylaczami w m. Siadio Dolne, gmina Kolbaskowo.

W dniu 02.12.2013 r. do Zamawiajgcego wplynely nastepujgce zapytania:

1. Dotyczy Projektu Umowy — § 5 ust. 1 pkt. 14
Zgodnie z jego brzmieniem:

14) w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych oraz zamiane materialdow | urzgdzen, kidre zwigzane bedq z
koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztéw wykonania | uzgodnienia
dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzai zamiennych moZe wystgpic wylgcznie po
uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego.

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie przedmiotows] jednostki redakcyjnej jako
catkowicie nie do pogodzenia z charakterem i istotg stosunku prawnego, a ponadio z
zasadami prawa zamowien publicznych. Zobowigzanie Wykonawcy do pokrycia kosztow i
uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej pozostaje bowiem w sprzecznosci z
istota przysziego stosunku prawnego jakim jest wykonanie robot budowlanych przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Inwestora — Zamawiajgcego.
Z uwagi na charakter przedmiotowego zamoéwienia, kazda ze stron ma Scisle okreslone
obowiazki ktére determinujg charakier zobowiazania. Wykonawca ma zatem obowigzek
wykonaé w spos6b odpowiedni roboty budowlane - w zgodzie w powszechnie
obowigzujacym prawem, zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentacja projekiows,
Obowigzek okreslenia sposéb wykonania poprzez dostarczenie dokumentacii projektowej
oraz jej odpowiednie] modyfikacji w przypadku bledu lub niekompletnosci spoczywa
natomiast zawsze na Zamawiajacym. Wytacznie dla porzadku wskazujemy, iz wykonawca
nie ma zadnego upowaznienia do wprowadzenia jakichkolwiek zmian i modyfikacji do
opracowan przekazanej mu dokumentacji projektowej, zas Zamawiajgcy narusza wymagang
umowa réwnowage zobowigzan stron obciazajac Wykonawce kosztami ewentualnych prac
projektowych dotyczgcych dokumentacji przy ktorej opracowaniu nie brat udzialu.
Odpowiedzialnoscig zatem za prawidlowos¢ przekazanej dokumentacji obcigza nie
projektanta ale przysziego Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przytoczony zapis projektu umowy dotyczy tylko sytuacji, w ktore
wykonawca wnioskuje o przyjecie propozycji rozwigzan zamiennych. Nie ma zastosowania w
przypadku wadliwo$ci lub brakéw w dokumentacji projektowe;.



s

2. Dotyczy Projektu Umowy — § 6 ust.

Zgodnie z jego brzmieniem:

,1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siami wiasnymi, a ewentualne zlecenie
wykonania czesci zadania podwykonawcy moze nastapic wylgcznie za pisemng zgodg
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, Zamawiajgcy ma prawo odmowié zgody jesli
wykonawca nie posiada doswiadczenia w wykonywaniu praco podobnych wartodcig |
zakresem do robdt ktére miatby wykonaé w ramach podwykonawstwa, znajduje sie w
likwidacji bgdZ upadioseci, nie reguluje swoich naleznosci publicznoprawnych, bad? nie
zostaly spetnione wymogi ponizszych.”

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie zdania drugiego z przedmiotowe] jednostki redakcyjne
jako naruszajgcego swobode Wykonawcy w doborze podmiotdw umozliwiajgcych mu
wykonania zamdwienia. Podkreslamy w zwigzku z powyzszym, iz Wykonawca ponosi niczym
nie skrepowang odpowiedzialnoéé za dziatania i zaniechania dobranych podwykonawcow,
Prawo do weryfikacji umigjetnosci, doswiadczenia oraz kondycji finansowej podwykonawey
gwarantujgace] wykonanie powierzonych mu robdt jest | winno byé bezsprzecznie prawem
Whykonawcy. Zakwestionowane rozwigzanie nie ma przez to zadnego uzasadnienia skoro
niezaleznie od wybranego | zaakceptowanego przez Zamawiajacego podmioiu fakiycznie
odpowiedzialnym za terminowsg | prawidlowg realizacje obiektu jest Wykonawca. Istnienie
powyzszego uregulowania nie mozemy uznaé za uzasadnione, gdyZz z uwagi na istotnie
szeroki zakres jego regulacji stwarza ona na przysziosé mozliwosé ograniczenia swobody
Wykonawcy w doborze ewentualnych podwykonawcow bez istotnej ku temu przyczyny ktdrej
istota zostata uregulowana wprost w art. 647" K.C.

Cdpowiedz:
Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku wykonawcy | wyraza zgode na usuniecie zdania
drugiego w § 6 ust. 1.

3. Dotyczy Projektu Umowy — § 6 ust. 1

Zgodnie z jego brzmieniem:

4. Wykonawca dokona przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z ninigjszej umowy na rzecz
podwykonawcy w takiej czesSci, kiéra pokrywa calos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy od wykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo.”

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, Ze dopuszcza tak w umowie glowne] z
Podwykonawcg jak i w umowie o przelew wierzytelnosci rozwigzanie, zgodnie z ktérym
cze$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy bedzie przekazywane bezposrednio i na
wyrazne okreélenie Podwykonawcy na rachunek Woykonawcy jako zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek, ktdre to przekazanie skutkowaé
bedzie wygasnieciem roszczen Podwykonawcy o zapfate naleznego wynagrodzenia w



stosunku do Zamawiajgcego w ramach odpowiedzialnoéci solidarnej okreélonej w art. 547"

K.C. "

QOdpowiedz;

Zamawiajgcy nie zgadza sie na propozycje wykonawcy dotyczacs zapisu dotyczacego
przelewu wierzytelnosci, albowiem proponowany przez oferenta zapis nie zabezpiecza
inferesu zamawiajgcego, w przypadku zajecia komorniczego wierzytelnosci wykonawcy
wobec zamawiajgcego - w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy podlega przekazaniu
na rzecz komornika, a podwykonawca ma roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego
od wykonawcy do zamawiajgcego na podstawie Art. 6471. § 5 KC. Jest to roszczenie
przystugujgce z mocy ustawy, wiec zapis umowy, w kidrym podwykonawca zrzekatby sig z
gory takiego roszczenia méglby zostaé skutecznie zakwestionowany w sadzie na podstawie
art. 58 kc w sytuacji, gdyby podwykonawca nie dostal swoich pieniedzy mimo, Ze wplynely
one na konto wykonawcy. Ustawodawcy niewatpliwie chodzi o to, zeby podwykonawca
swoje wynagrodzenie fakiycznie otrzymal. Zabezpieczenie roszczen wykonawcy wobec
podwykonawcy zwigzanych z nalezytym wykonaniem umowy moze mieé rézne formy np.
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

4. Dotyczy Kosziorysu — BranZza drogowa — poz. 33 d.2.2

Wzmacnianie podioza gruntowego

33d.2.
3

KNR 8-11
010102

geosiatkami i geowtdkninami na gruntach
o umiarkowane] nodnoéci sposcbem

recznym

m

4427,676

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w przywotlanej pozycji nalezy wyceni¢ oba rodzaje
geotekstyliow, {j; geosiatke typu Tensar $5-2 oraz geowtdknine typu Typar SF-327

Odpowied:

Dokonuije sie odpowiedniej modyfikacji w opisie:
geosiatka typu Tensar $S-2 zostala ujeta w pozycji 32 d.2.3

33d.2.3 | KNR 9-11 | Wzmocnienie podioza gruntowego 4808,551
010102 geosiatkami typu Tensar §5-2 na
gruntach o umiarkowanej noénosci
sposobem recznym
geowlbknina typu Typar SF zostata ujeta w pozycji 33.d.2.3
33d.2.3 | KNR 9-11 | Wzmocnienie podioza gruntowego m 4427 676
010102 geowloknina typu Typar SF na gruntach o
umiarkowane]j no$noéci sposobem recznym




