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Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytan Nr 4 ztozony w dniu 01.04.2014 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na ,Zaprojektowanie i wykonanie budowy $ciezki pieszo-rowerowej
na odcinku Przectaw — Kotbaskowo — Rosdwek”

1, Czy Zamawiajacy moze zmieni¢ zapis w § 6 ust. 3 pkt 3.3. wedtug ponizszej propozycii:

W\ razie zakrycia rob6t bez zezwolenia lub odbioru przez ogobg nie upowazniong przez Zamawiajacega,
Wylkonawca zobowigzany jest odkryc roboty lub wykonad czynnoscl umozliwiajgce zbadanie robdt, a nasiepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

g. Qzy w przypadku dostarezenia przez Wykonawce gwarancji bankowej nalezylego wykonania umowy,
Zamawiajgcy nadal bedzie zatrzymywal zgodile z § 9 ust. 2 proj. umowy kwolg stanowiac réwnowartosé 5 %

kazdego z elemantdw wymieniony{%:h w & O ust. 1 projektu umawy do czasu odbioru koncowego?

3. "i?‘\f’ § 14 ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia polisy ubezpieczenia robét z tytutu szkod, w
terminie 10 dni przed dniem przeje;f:ia placu budowy. Czy Zamawiajgcy z uwagi na brak w projekcie umowy
jednoznacznegoe okreslenia terminu przejecia placu budowy, moze wskazac jego przewidywany termin?

Odpowiedzi na zapytania przetargowe Zestaw Nr 4

Odpowiedz na pytanie 1:
Zamawiajacy dokona modyfikacji tresci § 6 ust. 3.3 Umowy

W razie zakrycia robdt bez zezwolenia lub odbioru przez osobg nieupowazniong przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé czynnosci
umozliwiajace zbadanie robot, a nastgpnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

Odpowiedz na pytanie 2:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis w § 9 ust. 2 projektu Umowy.

Odpowiedz na pytanie 3:
Termin przekazania Placu Budowy uzalezniony bedzie od terminu opracowania Projektu

Budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji. Wynika z tego, iz podmiotem
decydujacym o dacie przekazania terenu jest Wykonawca. Zamawiajacy z chwilg uzyskania
od Wykonawcy wszystkich niezbednych dokumentéw oraz podpisaniu porozumienia o
przejeciu pasa drogowego drogi krajowej nr 13 okresli date przekazania Placu Budowy, tak
aby Wykonawca z wyprzedzeniem 10 dniowym mogl dokona¢ przediozenia polisy
ubezpieczenia robét z tytutu szkod.



