

Znak sprawy: ZP.271.33.2014

**Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na *przebudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku biurowego służb granicznych na
budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w
Rosówku Nr 17, gmina Kołbaskowo***

1. Informuję, że dodaje się kolejny punkt w rozdziale XIII o brzmieniu:

„Pozostałe warunki zgody na podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy”.

2. W rozdziale XVI w pkt. 7 w ppkt. 7.2. ulegają zmianie zdania, które obecnie brzmią:

a) „zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku”.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

„zmiany terminu realizacji zamówienia oraz innych warunków umowy w przypadku”

b) „wystąpienia udokumentowanych okoliczności niezależnych od wykonawcy”.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

„wystąpienia udokumentowanych okoliczności niezależnych od wykonawcy, takich jak błędy w dokumentacji projektowej mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie zamówienia zgodnie z umową”.