GMINA KOLBASKOWO
72.001 Kolbaskowo 108
tel. (91) 311-95-91
NIP 531-29-08-333 REGON 811683450

Kotbaskowo, dn. 08.05.2017 r.
ZP.271.42016.AS8

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania ztozone w dniu 28.04.2016 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowe drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowosci Barnistaw
wraz z kanalizacja deszczowg.

W dniu 28.04.2017 r. do Zamawiajacego wptynety pytania nastepujacej tresci

Pytanie 1:

Dotyczy §7 ust.1 pkt. a zatacznika nr 4 do SIWZ — wzor umowy

Wykonawca zwraca si¢ z proshg o modyfikacje tresci zapisu, poprzez wykreSlenie
»--(llosciowe elementéw robdt)...”. Wynagrodzenie Wykonawey ma charakler ryczaltowy,
stgd podstawg do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie danego rodzaju robot nie
moze by¢ ilosciowe ich rozliczanie.

Pytanie 2:

Dotyczy §9 ust.2 zalgcznika nr 4 do SIWZ —~ wzor umowy

Wykonawca zwraca sig z prosbg o modyfikacje tresci zapisu. Ze wzgledu na ryczaltowy
charakter wynagrodzenia, kosztorys zalgczany do ofert ma chasakter jedynie pomocniczy i
nie moze stanowic podstawy do rozliczenia kosztorysowego robét koniecznych.

Pytanie 3:

Zgodnie umowa oraz SIWZ termin realizacjl zamdwienia o od 120 do 150 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca zwraca uwage, Ze termin realizacli zaméwienia dotyczy
wylgeznie wykonania robdt budowlanych (par 1 ust 1 wzoru umowy). Zwazywszy na powyzsze
termin realizacji zadania nie powinien obajmowac uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub do
terminu realizacji doliczy¢ nalezy czas niezbgdny do uzyskania ww. decyzji administracyjnej w
losci 35 dni (14 dni decyzja Inspekeji Sanitarmej | Strazy Pozarnej + 21 dni uzyskanie

sozwolenia na uzytkowanie).



Pytanie 4.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu realizacji zadania w przypadku gdy na drzewach
podlegajacych wycince siwierdzone zostang zasiedlone gniazda? Powyzsze znaczgco wplynie
na wydiuzenie terminu realizacji zadania na co Wykonawca nie bgdzie miala wplywu.

Pytanie §: ;

Zgodnie z umowa cena oferfowa powinna zawiera¢ koszly uzyskania pozwolenia na
przeprowadzenie badan archeologicznych oraz koszty zwigzane z bezposrednim nadzorem
archeologicznym, Czy Zamawiajgcy wymaga aby cena ofertowa zawierata koszly zwigzane z
przeprowadzeniem inwentaryzacyjnych badar archeologicznych w przypadku odkrycia warstwy
kulturowej? Wykonawca zwraca uwage, ze na etapie przetargu nie jest w stanie oszacowac
powyzszych kosztow ze wzgledu na obecnie nieznany zakres warstwy kulturowej. W zwigzku z
tym proponujemy aby Zamawiajgcy dopuscit mozliwosé wystaplenia Wykonawcy o roboty
dodatkowe w przypadku konieczno$ci wykonania inwentaryzacyjnych badan archeologicznych.
Pytanie 6:;

Czy Zamawiajgoy udostepni projekt sieci gazowej oraz harmonogram robdt z ktdrymi
Wykonawca ma skoordynowad swoje roboty?

Pytanie 7:

Czy Zamawiajgcy polwierdza, ze w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy udostepniony
zostanie caly teren niezbedny do wykonania zadania?

Pytanie 8:

Zgodnie z uzgodnieniem Zarzgdu Powiatu w Policach z dnia 19.08.2015 Inwestor ma
obowigzek zawiadomié¢ min 30 dni przed rozpoczeciem rohdt zarzgdee drogi o zamiarze
wykonywania rob6t w pasie drogowym. Czy Zamawiajgcy zawiadomi zarzadce drogi 30 dni
przed przekazaniem placu budowy?

Pytanie 9:

Czy Zamawiajgey dysponuje aklualnym zatwierdzeniem projeklu stalej organizacji ruchu?

Odp. Nr 1 : zamawiajgcy nie zmodyfikuje tresci umowy. Zapis w § 7 pkt 1 lita
projektu umowy w brzmieniu ilosciowe elementow robo6t” dotyczy ustalania stanu
robot na potrzeby ustalenia wartoéci rob6t do wystawienia faktury czesciowej.

Odp 2: zamawiajgcy nie zmodyfikuje tresci umowy.

Odp.3: zamawiajacy nie zmodyfikuje treSci umowy. Zgodnie § 2 projektu umowy,
za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia gotowosé do
odbioru koncowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt.10, chyba, ze zachodzi
okolicznosc okreslona w § 7 ust.10. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ kopie ztozonego wniosku o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie w imieniu zamawiajgcego do PINB.

[y



Odp. 4: Tak, zgodnie z zapisem §14 pkt 2 ppkt.2 tiret 5 projektu urmowy.

Odp.5: Zamawiajacy wymaga zeby cena oferty zawierata wszystkie uzyskania
pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych oraz ich przeprowadzenie
w imieniu Zamawiajgcego zgodnie z decyzjg znak Z.Arch.K£.51562.213.2015.MS z
dnia 07.09.2015r. Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Szczecinie.

Odp. 6: Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg projektowa sieci gazowej. Zgodnie
z deklaracja Polskiej Spotki Gazowniczej zakoniczenie budowy gazociggu planowane
jest na 01.06.2017r.

Qdp. 7: Zamawiajgcy udostepni teren budowy oprécz pasa drogowego drogi
powiatowej. Zgodnie z § 6 pkt 1 ppkt 15 i 20 do obowiazkow Wykonawcy nalezy
opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowe| organizacji ruch na drogach
publicznych, uzyskanie w imieniu zamawiajgcego zezwolenia na zajecie pasa drogi
publicznej w celu przeprowadzenia robdt i umieszczenie urzadzen infrastruktury
techniczne].

Odp. 8: Zamawiajgcy zawiadomit Zarzad Powiatu Polickiego.

Odp. 9: Zamawiajgcy dysponuje aktualnym zatwierdzeniem projektu statej organizaciji
ruch zterminem jej wprowadzenia do 31.12.2017 r.

.

Vo,
Matgo zcz‘ta %



