

Kołbaskowo, dn. 20.07.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania złożone w dniu 15.07.2020 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w gminie Kołbaskowo”.

W dniu 15.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1.

Ze względu na okres urlopowy oraz sytuację na rynku Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia i otwarcia ofert o 10 dni roboczych z dnia 29.07.2020 na 12.08.2020.

2.

Ze względu na fakt, iż Zamawiający wskazał limit środków jakie ma na przedmiotowe zadanie w 2020 roku, prosimy o informację czy podana kwota 4.400.000,00 jest kwotą netto czy brutto.

3.

Wykonawca zauważyła iż załączone przedmiary zostały opracowane w pierwszym kwartale 2018 roku, aczkolwiek składniki kalkulacji są z czwartego kwartału 2017 roku. Obecnie ceny materiałów i robocizny znacząco poszły w górę w związku z powyższym, Wykonawca składa zapytanie czy Zamawiający dysponuje kwotą wystarczającą na sfinansowanie zamówienia o wartości odzwierciedlającej obecne koszty materiałów jak i robocizny.

Odp. na pyt. 1:

Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.08.2020 r.

Odp. na pyt. 2:

Podana kwota jest kwotą brutto.

Odp. na pyt. 3:

Zamawiający zlecił Kosztorysantowi aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Aktualizację opracowano na stan w czerwcu 2020 r. Ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wzięto pod uwagę stan kosztów zgodnie z aktualnym kosztorysem.

WÓJT
Małgorzata Schwarz