

Końbaskowo, 7.11.2024 r.

Urząd Gminy Końbaskowo

72-001 Końbaskowo 106

Dot. Przebudowa schodów wraz z montażem balustrady z poręczą w m. Przeclaw, droga gminna nr 195047Z

Pytanie 1.

Mając na uwadze fakty, że:

- balustrady nie są gotowym elementem systemowym a wykonywanym na konkretne zamówienie
- balustrady powinny być ocynkowane i malowane dla zwiększenia trwałości
- należy sporządzić i zatwierdzić mapę geodezyjną

wykonanie przedmiotowych prac w terminie do 20.12. wydaje się niemożliwe. Ponadto już przy niewielkim wydłużeniu natrafiamy na okres świąteczny, gdzie wykonanie większości prac będzie znacznie utrudnione.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy możliwe jest wydłużenie terminu wykonania prac do 2 miesięcy od udzielenia zlecenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 miesięcy od udzielenia zlecenia. Ponadto balustrady winny być ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze antracyt np. RAL 7016.

WÓJT

Małgorzata Schwarz