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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjdymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych, zwkanych z, Budows toalety publicznej w parku Kasprowicza w Szczecims

przy ul. Fatata”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiga
Robd6t ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét oltych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t ogélnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.13dznie z:
= niezkednym zakresem prac geodezyjnych, polegaih na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi
itp., wyznaczeniu poziomaow,
= inwentaryzacj wykonanych elementéw obiektu
= projektami powykonawczymi oraz adnotacjami nigltiymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cegscia rysunkovws (dokumentagj techniczna), przekazan
przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podansepizakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzi€ i wyceni ewentualne prace pomochicze, konieczne do repligamienionych prac
zasadniczych:
1.3.1. Roboty budowlane
13.1.1. Roboty ziemne
13.1.2 Fundamenty

1.3.1.3. Sciany
13.1.4. Stropy i posadzki
13.15. Dachy
13.1.6. Stolarka Klusarka

13.1.7. Wykonczenie wewstrzne budynkow
1.3.18. Wykonczenie zewetrzne budynkow
1.3.1.9. Pozostate elementy wypasmia budynku
1.3.2. Zagospodarowanie terenu

13.2.1. Zielen

1.4.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czas na ukiiczenie - czas na zaktzenie Rob6t lub odcinka (w zafesci od przypadku), tak jak

zostat podany w zatzniku do Oferty, obliczony od Daty rozpecia

1.4.2. Data rozpoogia - data rozpoezia Robot okrélona w zagczniku do Oferty

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektoveakton sktada si projekt wykonawczy oraz

projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentam

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obagmjacymi przepisami, stanoagy urzdowy

dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarteokolicznagci zachodzacych w  toku
wykonywania robot

1.4.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwaespmsiadaca wymagane przepisami stosowne

uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami blamymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

1.4.6. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamaxdefjo do dziatania jako dgnier dla celow Kontraktu

i wymieniona w zajczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w ragwrzeby przez
Zamawiajcedo, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartyddmowie.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgosiadajca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budoyvta oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j,
upowaniona do kierowania robotami i do wgpbwania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

1.4.8. Komisja - osoba lub kilka oséb tak okl@nych w Kontrakcie lub inna osobadd osoby, wyznaczone
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w warunkach kontraktu.

1.4.9. Materialy - wszystkie tworzywa nieztihe do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentpopjektovy
i specyfikacy techniczm, zaakceptowane przezzimiera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a j&li przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy iy qagrsonel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry me obejmowaé personel kierowniczy, robotnikdéw i innych pracokdw
Wykonawcy i kadego z Podwykonawcow, a takwszelki inny personel pomagey Wykonawcy
w realizacji Robdt.

1.4.12. Personel Zamawiagego - Irkynier oraz caly inny personel kierowniczy, robognidnni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajcego oraz wszelki inny personel podany przez Zaajavego lub Iiyniera do
wiadomaci Wykonawcy i kadego z Podwykonawcow jako Personel Zamawego

1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpiecistwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Razzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprwnformacji dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.4.14. Podwykonawca - kala osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonavida jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca digazZRob6t oraz prawni nagicy kazdej z tych oséb

1.4.15. Polecenie Ilayniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawezez Ireyniera, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychadaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.17. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu bddoego wraz z rozbidgkobiektow
istniegcych i zagospodarowaniem  terenu, zgodnie z  dokuwaognt projektovg
i specyfikacjami technicznymi

1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przezkdvaweg w Kontrakcie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartychamtfakcie

1.4.19. Strona - Zamawiagy lub Wykonawca, w zakaosci od kontekstu

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawea Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajicego oraz prawnych naptéw tej osoby (lub 0sadb).

1.4.21. Zamawiajcy - osoba wymieniona jako zamavgigy w zahczniku do Oferty oraz prawni napty tej
osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyseze robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jekith wykonania oraz zgodé®z Dokumentagjtechnicza,
Specyfikacy technicza oraz poleceniami kyniera.
Wykonawca hdzie wykonywat roboty zgodnie z przjymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi radzdo zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatdw, urzdzei i technologii stosowanych przy wykonaniu roboteskmych kontraktem.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie ok&onym w warunkach kontraktowych, przekaKierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienipraivnymi i administracyjnymi, wspokdne
punktow tyczenia obiektu, wspdtidne reperéw, Dziennik Budowy, Kge obmiaru Robot oraz
Dokumentagj technicza wraz ze specyfikagjtechnicza.
Zamawiajicy przekae Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowanigegtowe, niezédne do
wykonania prac okfych kontraktem, w formie okéonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, kadorazowo na pisemrprasbe Wykonawcy, udogpni wszystkie dokumenty
niezkedne do wykonania prac aych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przezynieraSwiadectwa przejcia kaicowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy, mageraidzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny Xos

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiegeq rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawndadk s¢ z:
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1.5.3.

1.5.4.

1.55.

1.5.6.

15.7.

projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodraelministracyjnych projektu wykonawczego
zawierajcego opis i rysunki przedmiaru robot.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwatgi @szystkich elementow robo6t agizapc w to
urzadzenia, systemy oraz programy komputerowe icsfmerowy.

Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przysipienia do robdt, Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem, zgodnie z
obowizujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgogrz Inzynierem. Umiéci w
miejscach oraz ikriach okrélonych przez Iayniera, tablice informacyjne, ktorych &tei forma kxda
zgodne z obowazujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi klgpra nadzoru. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienievaalizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywat tymczasowe uidzenia zabezpieczgie,

w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéazavszelkie inne
srodki, niezledne do ochrony robdt, pracownikéw, spoteganoinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony

W Ccerg Umowrs.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot, Wykonawcatizie utrzymywa teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stogj. Bedzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na
celu stosowanie przepiséw i norm doty@zch ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz lgdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrsgi spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymogow, &dzie miat szczegdlny wzgld na:
» |okalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk i drogztigavych,
= $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zliéwi ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem poragiytami i gazami, miwoscia powstania
pozaru

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegagorzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa wazny sprzt ochrony przeciwpgarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszcze wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlangcaz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne drla sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przapisaabezpieczone
przed dosipem osaéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoarem, wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza sido wycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggeniu
wigkszym od dopuszczalnego, omnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadoweyte do robo6t, bda miaty aprobat techniczm lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawnrigdnostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw geodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpaiczeniu robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste), mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych ich wbudowaniaslievymagap tego odpowiednie przepisy, Zamaw@j powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatbw od wiaiwych organdéw administracji pgtwowej.

Ochrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroobiektéw, instalacji, uggdzen znajdugcych si na powierzchni
ziemi oraz pod ziemina terenie olatym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od
odpowiednich wladzdalacych ich wigcicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych pnzez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkagtpen czasie trwania
budowy, przy obecrigi wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub udzen.
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1.5.8.

1.5.9.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji lub uegdzer podziemnych

I naziemnych na terenie budowy oraz powiadomspektora nadzoru oraz wiadze lokalne

0 zamiarze rozpoegia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iasidub uradzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wiattdealne oraz bdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy nieziinej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada zalkie
uszkodzenia usdlzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanyctdokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zolhaamy przestrzedgarzepisy dotycace bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegéldo Wykonawca ma obowkek zadbé o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikogth dla zdrowia oraz nie spetriajych
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oriaz d
zapewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymaydezpieczastwa okrélonych
powyzej, & uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca zobovgzany jest do przedstawieniazymierowi w cagu tygodnia od czasu przekazania
placu budowy, Planu bezpieéatwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochrenobét, za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robét, od daty rozpoezia rob6t do chwili wystawienia przezzmieraSwiadectwa Przefia Kaicowego
Robat.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamarmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane @rszelkie ich elementy, bylty w
zadowalajcym stanie przez caly czas prowadzenia rob6t, doentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie tgniera roboty
budowlane mogzost& wstrzymane, a Wykonawca powinien rozggaoboty utrzymaniowe nie
pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia odyniera.

1.5.10Stosowanie gido przepiséw prawa

Wykonawca zobowaizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramigjscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktoreasv jakikolwiek sposob zwazane z robotami. Wykonawca jest w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praspisvytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zoboviizany jest przestrzegaraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzex lub metod.
Ponadto w sposébatjty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaugadiopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymagystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi gbéaee informacje dotyee proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywhteriatéw, odpowiedni@viadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirzezniera.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez #yniera pewnych materiatow z danegiddta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materialty z danegadia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaateriatow w celu udokumentowani®, materiaty
uzyskane z dopuszczonegodia, w sposéb gijty spetniaj wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie pogpu Robot.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych, viczapc w tozrodla wskazane przez Zamawizggo.
Jest zobowizany dostarcayInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badeterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiiaza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
zZ jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optatynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdwabrebie Placu budowy Iub z innych
miejsc wskazanych w kontrakciesda wykorzystane do robot lub odwiezione na miejséadskvania,
odpowiednio do wymagsakontraktu lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie Placu budowy poza tymi,

ktore zostaty wyszczegolnione w kontrakcie, zatiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiniera.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatbw mogby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera, w celu sprawdzenia
zgodndaci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiandacgfikaciji technicznych. Probki
materiatdbw mog by¢ pobierane przez hyniera, w celu sprawdzenia ich Wiwosci. Wynik tych
kontroli bzdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow pod wzgllem jakdci. W przypadku,
gdy Irzynier kxdzie przeprowadzanspekcg wytworni, beda zachowane nagiujace warunki:

= Wykonawca oraz producent materiatdw zapevasiobie kontrolujcej wspotprag i pomoc
w trakcie prowadzenia inspekcji,

= osoba kontrolujca kzdzie miata wolny dogp w dowolnym czasie do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizamjitraktu.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostarzez Wykonawg
wywiezione z Placu budowyallz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétate, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zost@nzewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdusie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nayerio czasu gdydala potrzebne

do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaly swajjakaos¢ i wlasciwosci

do Robdt i byly dospne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Placu budowy, w miejscu
uzgodnionym przez kyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe.

W przypadku gdy materiatychla sktadowane na terenie naleym do oséb trzecich,

nie uwzgkdnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikadjydechnicznych, Wykonawca
uzyska wstpna zgodt od Inzyniera a nagpnie stosowne zezwolenia od \Ad&iela terenu i przedhy
je Inzynierowi.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techné przewiduj mazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Ratio, Wykonawca powiadomiigniera

i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzyotigje przed gyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownycnbédybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie me by zmieniany bez zgody hyniera i Projektanta.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sgitrjest osigniecie efektu okréonego w specyfikacji

i dokumentaciji technicznej. Podstawowy oraz drafpmgt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski,
dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody Jtpowinien by dobrany w zalanosci od rodzaju
robot. Sprzt uzywany do rob6t powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzglgdem typow i jakéci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie orgagjzrobot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spstr, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonanych robét. Spek uzywany do wykonania robot powinien byzgodniony
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i zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprz;tu bedzie gwarantowéaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji techniczneparprzez layniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawecy lub wynaity do wykonania robot, ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy Musi b§ zgodny z normami ochrorsyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgsdz oryginatlem,
potwierdzagcych dopuszczenie spim do uytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami
odrebnymi).

Wybrany sprzt po akceptacji layniera, nie mge by pdzniej zmieniany bez zgody tgniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi i warunkow
wyszczegolnionych w Kontrakcie, zosigorzez Irtyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takislodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkdéw transportudmnzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami d&rgmi

w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazami Inzyniera, w terminie okidonym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazagatspetnig wymagania dotyee przepisow o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych al#i na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu, na polecenigyiniera zostasusunite
Z terenu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowywesny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabétinie z Kontraktem, przepisami Prawa
Budowlanego, obowrzujacymi w Polsce, normami oraz za jgdkaastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgoditaz Dokumentagj techniczn, Specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami kyniera, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \stagh
elementéw Robét zgodnie z Dokumendaejchniczia lub poleceniami layniera.

Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie poiniyikedy w czasie trwania Robot,je
wymaga tego ledzie Inzynier.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystkarzez Irtyniera, nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnexi za ich dokladn& wykonania.

Decyzje Ireyniera dotycace akceptacii lub odrzucenia materiatdwésc Robot lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejtgechnicznej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada& materialéw i Robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materialtowswliadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badeukowych oraz inne czynniki wptyvaae na
rozwazam kweste.

Polecenia Inyniera leda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania Rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty @ tgtutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Program zapewnienia jad@
Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kdrobot i dostarczy trynierowi do zatwierdzenia
szczegOty swojego Programu zapewnienia §akdPrzedstawi on w nim zamierzony sposob
wykonywania Robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaratipvykonanie
Rob6t zgodnie z Dokumentadechniczia, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepr
Inzyniera. Program zapewnienia jakobedzie zawier&
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

a) Czs¢ 0golry opisupca:
organizac wykonania Robd6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot
organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne
wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow
Robot
=  sposob i proceddmproponowanej kontroli i sterowania jakin wykonywanych Robot
b) czes¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:
= wykaz maszyn i uggddzen stosowanych na budowie wraz z ich parametramitezhymi
rodzaje i ila¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i ehakdu
metod magazynowania materiatow
sposbb zabezpieczeni i ochrony fadunkow przedalithtwiasciwosci w czasie transportu
sposo6b i procedabada prowadzonych podczas dostaw materiatdw
sposo6b i procedabada prowadzonych podczas wykonywania poszczegoinyahetow
Robot
*  sposoOb pogpowania z materiatami i robotami w przypadku, gayadpowiadaj wymogom

Zasady kontroli jakéci Robét

Celem kontroli jakéci Robot lzdzie zapewnienie aginigcia zataonej jakdci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakéci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolaczhjc personel, spet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jgdiplnspektor nadzoru nie zadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonasajadowalagy.
Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robo6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji
technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci sa okreslone w ST, normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam agkvae, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarcz§wiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury badaWszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lhada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecaesitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie miat zapewnianmazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera, Wykonawcaduizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zost@nzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym paziku koszty te pokrywa Zamawiay.
Pojemniki do pobierania probekda dostarczane przez Wykonawiczatwierdzone przez igniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez ktyniera, lzda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakweply przez layniera.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna
polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowanez Irzyniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi ftyniera o rodzaju, miejscu
I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pooniab badania, Wykonawca przedstawi name
Inzynierowi ich wyniki do akceptaciji.

Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej lecz
nie p&niej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak
Wyniki bada (kopie) eda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
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niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezymiera
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perlnia
probek i badania materiatowztddta ich wytwarzania i musi Bymu zapewniona wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta maésvia
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit, prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenia zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST, na podstamgaikdéw bada dostarczanych
przez Wykonawe. Inzynier maze pobiera prébki materiatéw i prowad&ibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dewyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze giwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécino
materiatow i robo6t z dokumentadjechniczim i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhyc
lub dodatkowych badia pobierania prébek, poniesione zostareez Wykonawe

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Przed wykonaniem badgakasci materiatdow przez WykonawgInzynier maze dopyci¢ do wycia
tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieardwa, wskazucy na toze zapewniono zgodidz kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych eviciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
b) deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z aprobat techniczia w przypadku wyrobdw, jesli
nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. a) i ktdre spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfysymagane przez ST, k@da partia dostarczona
do robdt, kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w naaiezeby,
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehisych wymaga, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgimowiazujacym Zamawigcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budawkaidca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obpujdcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska stazowiska sttbowego). Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgehtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

= dak przekazania Wykonawcy terenu budowy

= dak przekazania przez Zamavdeggo dokumentacji technicznej

» uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robét

= terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolinych elementéw robét przebied robdndci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczpmgerw w robotach uwagi i poleceniayniera

= daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikeych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

= stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania roboét podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegllnym w zwku z warunkami klimatycznymi

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacii technicznej

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot

= dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot damgczice jakdci materiatow,
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pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych khadpodaniem, kto je przeprowadzit
= wyniki préb poszczegdélnych elementow budowli z padan, kto je przeprowadzit
* inne istotne informacje o przebiegu robo6t

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca psagpiz zaznaczeniem ich prggig
lub zagciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom Umowy.

6.8.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonania Robét przeprasast w sposéb cigly, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia
0 jakasci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy, kda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizakczniki do
odbioru robo6t i winny b§ udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczeesiprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.+6.8.3. rgsijace

dokumenty:
= pozwolenie na realizacgadania budowlanego
plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno - prawne
protokoty z narad i ustate

korespondengjna budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpdige
zabezpieczonym. Zagifie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugmjeatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiiyniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy
techniczn, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsmaigniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmne3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obewku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.
Obmiar gotowych roboétdolzie przeprowadzony z €#cécia wymagana do celu pfatém na rzecz
Wykonawcy, w czasie okimnym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okréania ilcici rob6t i materiatow
Dilugosci i odlegtdgci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda mierzone poziomo,
wzdhwz linii osiowej.
Jesli ST, wiasciwe dla danych robot, nie wymagdggo inaczej, oljosci beda wyliczone w
[m? jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro.
llosci, ktére maj by¢ obmierzane wagowogbla wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprgt pomiarowy
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7.4.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét]zie
zaakceptowany przezyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

11

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,

a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaegwv czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezdxda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rbeaku miejsca, szkice madpy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2.

8.3.

8.4.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

= odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
= odbiorowi czéciowemu

= odbiorowi ostatecznemu

= odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdiol jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu, bdzie dokonany w czasie ugiviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haamaogdélnego pagtu robot.

Odbioru robot dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dewlzika budowy

i jednoczesnym powiadomienienmzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikalayd powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiajch
komplet wynikow badéa laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z
dokumentacja technicgnST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuije s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiob6t dokonuje bynier.

Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistedammgnia robot w odniesieniu do ichéto,
jakaosci i wartici.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiaidaiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera. Odbior ostateczny nagt w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia

potwierdzenia przez syniera zakaczenia robot i przegia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagporez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadamowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodconykonania robot

2.
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8.4.2.

8.5.

z dokumentacja projektew ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapsina realizacja ustateprzyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub robét uzupetniagych

w robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgjsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndefkiacja projektowi ST z uwzgtdnieniem
tolerancji, i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekbezpieczastwo
uzytkowania, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiago jest protokoét odbioru ostatecznego
robot, sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
Jest zobowazany przygotowanast¢pujace dokumenty
dokumentagj projektowa podstawaavz naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
= gspecyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowowyni ewentualne uzupetnigie lub
Zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafianateriatow zgodnie z ST i PZJ
opini¢ technologicza, sporadzorm na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw,
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr8d 2 PZJ
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towaraggeh oraz protokoty przekazania i odbioru
tych robot widcicielom terenow #dz urzadzen
= geodezyjna inwentaryzagpowykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu
= Kkopig mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjmegintaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu gkdawa, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghtych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonany@idtrawizanych z usultiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisywtalv okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykenaa jednosti obmiarows,
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatnagci jest wartéé¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowych kdzie uwzgkdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejrapida:

= robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

» wartasé zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

» warta¢ pracy spretu wraz z kosztami towarzygzymi,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczane zgodnie z obawgiljacymi przepisami.



PRZEBUDOWA BUDYNKU GAR®WEGO NA REMIZ — KOLBASKOWO — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE maggniaogdine 13

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tjekistolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690
z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69p&niejszymi
Zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.200&rsprawie dziennika budowy,
montau, rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtosizawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. BB 1poz. 953 z piiejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w spraw
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniekbdiv budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126,
poz. 839 z piniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@8.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 200 Nr 169, poz. 1650)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU RO BOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO NA REMIZ E OSP
W KOLBASKOWIE

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - B

DZIALY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE
B-01.01. WYKONANIE WYKOPOW
B-01.02. ZIELKW

DZIALY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE

B - 02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

B - 02.02. ROBOTYELBETOWE | BETONOWE

B - 02.03. KONSTRUKCJE MUROWE

B- 02.04. KONSTRUKCJE STALOWE

B - 02.05. PODL@A,POSADZKI,IZOLACJE

B - 02.06. TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE, POWLOKI MALARSKIE
B- 02.07. STOLARKA BLUSARKA

B- 02.08. ELEWACJE

B - 02.09. NAWIERZCHNIE

SPIS TRESCI DZIALOW
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. WYKONANIE ROBOT
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. OBMIAR ROBOT
7. ODBIOR ROBOT
8. PRZEPISY ZWAZANE
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B - 01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejuymagania dotyczce wykonania i odbioru robét ziemnych,
zwigzanych z,Przebudowg budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

1.2.  Zakres robo6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robdt ziemnych wymienionych w punktig.,
obejmupcych:

— wykonanie wykopéw pod fundamenty

— zabezpieczenie wykopow

— zasypanie wykopow z zagzczeniem warstwami

— wyréwnanie terenu

1.3. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoch wykonania oraz zgodsé z Dokumentag technicza,
Specyfikacy techniczi oraz poleceniami kiyniera.

Wykonawca hkdzie wykonywat roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

2. MATERIALY

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. 111 - V.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykepdb wykonania nasypéw muszadwywiezione na odktad.
Wymagane zagszczenie podsypek i nasypow do stopnia podanegoolwurdentacji technicznej brap
konstrukcyjnej

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiadaastpujacy sprzt:
- koparko — tadowarka lub podobny

- samochody gzarowe samowytadowcze

- drobny sprzt reczny (fopaty, tomy, kilofy itp.)
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoélne warunki wykonania Robot.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn& w catym okresie prowadzenia robot.
4.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunt z wykopéw mge by przeznaczony do wykonania nasypow.

W przypadku wysipienia gruntdw nieprzydatnych, pggbwa® zgodnie z pkt.2.

4.3. Wymagania dotyaze zagszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbt@aiemnych powinno wynoSiw strefie korpusu:
Warstwa gérna o gruloi 20cm Is min.=1,00 na gbokasci 20 + 50cm od powierzchni Is min.=0,97

4.4. Wymagania odsaie dokladnéci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego od gdnych projektowanych nie powinny &ywieksze ni lcm.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneginpaojektowe;.

Napotkane w obrysie wewtrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wadn. itp.), ktére nie
podlegaj pracom rozbiérkowym, naty zabezpieczy przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukejg
uzytkownikéw tych uradzei, po uprzednim powiadomieniudyniera o zaistnialej sytuacji.

5.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Po wykonaniu wykopow naky sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia odpowiadaj
wymaganiom podanym w punkcie 4 oraz czy dokigdnweykonania nie przekracza tolerancji podanych wigr
odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolawargodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W sieskontroli szczegolnuwag; nalery zwréci na:

— odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogargaajch wtasciwosci,

— zapewnienie stateczém skarp,

— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iigto zakdiczeniu,

— dokladnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykcezenie),

6. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru robét ziemnych jest 1°m

7. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
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przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty mjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonariiet gednego
elementu robo6t ziemnych okazatog shiezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje z niezgodne z
dokumentacja projektoav W tym przypadku Wykonawca Rob6t zobawany jest doprowadgi Roboty do
zgodndci z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej vgj sytuacji, nie podlegajzaptacie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymaig w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-88/B-04481 — Ocena zgyczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébektgiw.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/893-12 - Badanie zggzczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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B - 01.02. ZIELEN
1 WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjweymagania dotycze wykonania i odbioru zieleni w ramach
realizowanej inwestycji, Przebudowg budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiiaRobét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olfiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqg@owadzenia robot zazanych z sadzeniem drzew i krzewdw i
wykonaniem trawnikow i obejma;

a) sadzenie krzewdw iglastych

b) wykonanie trawnikow

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z czscia rysunkows (dokumentacja techniczna), przekaxamrzez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podaakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien przeietdi
wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redlizgmienionych prac zasadniczych.

1.4. Okrglenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadaga zdolng¢ produkcji rélin

Materiat ro slinny - sadzonki drzew, krzewéw, gey, kwiatdw jednorocznych i bylin.

Bryta korzeniowa - uformowana w procesie szkétkowanie bryta ziemizerastajcymi ja korzeniami réliny

Materiat siewny - ziarniaki traw stosowane do zaktadania trawnikéwostpnych w handlu mieszankach.
Pozostale okigenia s zgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi ST B - 00.00
~Wymagania ogolne".

15. 0Og6lne wymagania dotygz robdt

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kowykonania Roboét oraz za ich zgodta@ Dokumentag Projektovs,
Specyfikacy techniczi i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtdgi 2asad w niej zawartych:s

— Ziemia urodzajna

— Kora z drzew iglastych(kompost -mulcz)

— Krzewy iglaste

Dostarczone sadzonki powinny dyvtasciwie oznakowane(etykiety z nagwgatunkow lub odmianow w jezyku
tacinskim i polskim oraz koniecznymi parametrami norrmatymi charakteryzuacymi wybor, forng, wysoka¢ pnia,
obwad pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-67023).

Powinny by prawidlowo uksztalttowane z zachowaniem pokrojurakizrystycznego dla gatunku (odmiany) oraz
posiadé nasgpujace cechy:

— wyraznie wyksztatcony przewodnik zikiem szczytowym

— system korzeniowy rozwigiy

pedy koronek krzewéw prawidtowo rozwigte

rosliny nie powinny by uszkodzone i schorowane

3. SPRZT

Drobny sprzt ogrodniczy konieczny do zakladania i pighacji terenéw zieleni. Ogélne wymagania dotypez
sprztu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne".

4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposob transportowania makéni do wykonania zieleni me by dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani rppgaia jakéci transportowanych materialdbw. Ogdlne
wymagania dotyczce transportu podano w B- 00.00 ,Wymagania ogoélne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sadzenie krzewow iglastych
Krzewy naley sadzé do zaprawionych urodzajreziemia dotdw o wielkdci o 1/3 wikszej niz bryta korzeniowa

nie mniejszych jednak ©i0,3m. Rdéliny sadzé¢ w zaleconych na planszy $idach i w odsipach w zalenosci od
gatunku 0,2-1,0m. Powierzchnie pod krzewami mulc@obem warstwy kory.

5.3. Zaktadanie trawnikéw

Zaktadanie trawnikéw dywanowych polega na przygaoiv - rekultywacji istnigjcego podiea oraz
dowiezieniu 0,15-0,25m warstwy ziemi urodzajnejerfic naley wzbogaat w naw6z wieloskladnikowy -
startowy, wyréwna, zwalowa, wysia& normatywne iléci ziarniakéw mieszanki trawnikowej (40gm lekko
przegraht, jeszcze raz zwatowa obficie podl&. Wymagania dotyceze trawnikow:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
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— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia powinna b§ rozcielona rowa warstwa o grubdci 15-25cm i wymieszana z kompostemgwozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewssion trawy ziengi nalezy watowa watem gtadkim potem
watem-kolczatk lub zagrahi. Siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepiej : marzec - polowa czerwaagsié - potowa padziernika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pglacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod réliny

- zaprawieniu ich urodzagreziemi

- zgodndci realizacji obsadzenia z Dokumenta&rojektovg w zakresie jakéci uzytego materialu oraz miejsc
sadzenia.

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego

- prawidtowaici opalikowania

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wykonania prawidtowej agrotechniki po posadzeniutfowanie mis, podlanie, mulczowanie)

- zasilenia nawozami w razie konieczob

- wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowanyglimoego

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:

- zgodndci realizacji miejsc obsadae Dokumentagj Projektova

- zgodndci realizacji obsadzez Dokumentacja Projektanwpod wzgédem zastosowanych gatunkoéw i odmian
roslin

- jakosci posadzonego materiatu

- prawidtowdici wykonania agrotechniki po posadzeniu

- prawidtowdsci wykonywania czynn€i pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym

6.2. Trawniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania trawnikow @gé na sprawdzeniu:

- jakosci stosowanego humusu(ziemi urodzajnej)

- jakosci wykonania rekultywaciji istniggego gruntu

grubadici warstwy i wyrébwnania powierzchni po nawiezieziemia urodzajma

- jakosci zastosowanych ziarniakdw traw

- prawidtowdici uwatowania i podlania trawnika po zaémiu

Kontrola rob6t przy odbiorze zatonych trawnikéw dotyczy:

- zgodnéci wykonania trawnikow z Dokumentacja Projektowod wzgédem ich umiejscowienia, egtasci
zZiarniakéw zasianych (wschagtz/chzdzbet traw) oraz rodzaju (trawniki dywanowe)
- prawidtowdici wykonywania czynn€i pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaruassztuki nasadzonych drzew i krzewéw oraz metry kwagmwe [nf] zatozonych
trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét powinien hy przeprowadzony w czasie umlisviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej zieleni bez hamowania pgsi robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

PlatnGg¢ za sztuk nasadzonych drzew i krzewOw oraz za Im kw. wykgeartrawnikéw nalgy przyjmowa zgodnie
z obmiarem, ocenjakosci uzytego materiatu i wykonania rob6t na podstawie @oGw i bada.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport materiatdw na miejsce wykonania robot,

- wyznaczenia miejsc sadzenia, wykopanie i zapraeidotow,

- sadzenie drzew i krzewow (w tym qmzy)

- wyznaczenie miejsc zatenia trawnikow

- zalwzenie trawnikéw

- pielegnacja drzew i krzewow(w tym pozy) w okresie gwarancyjnym,

- pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym,

- porzadkowanie placu budowy po pracach amanych z zaktadaniem terenu zielonego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-67023 Materiat szkotkarski

— PN-B-67022 Materiat szkotkarski

— KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenéw ziélepis czynndci pielegnacyjnych w okresie
gwarancyjnym)

— PN-G-9801 Torf rolniczy
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B-02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych,
zwigzanych z,Przebudowg budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

1.2. Zakres robét oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét rozbiérkowych wymienionych w keie 1.1.,
obejmujcych:

— rozebranie pokrycia dachu z papy

— rozebranigcianek dziatowych

— rozebranie posadzek

— rozebranie gzymsow

— demonta stolarki islusarki okiennej i drzwiowej

- skucie tynkéw
1.3. Ogo6lne wymagania dotyge robot

Wszystkie prace rozbiérkowe magic odbywa pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonyepnaiwidtowdci
nalezy wstrzyma roboty i powiadomi nadzér budowy.

1.4. Informacja dotycca bezpieczestwa i ochrony zdrowia:

—  Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenibudowy w takim stopniu, aby uniknaé
wszelkich zagraen, tak dla os6b pracupcych bezpdrednio na budowie, jak i oséb postronnych. Dotyczyo
réwniez uzytkownikow sasiednich budynkow.

—  Kierownik budowy jest obowigzany, sporadzi¢ lub zapewni wykonanie, przed rozpocgciem budowy,
planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, uwzgédniajac specyfilk obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot rozbiérkowych /Dz.U. nr 120 z dra 10 lipca 2003 r. — Rozporgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawieinformacji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczéastwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawiedotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia/, biomc pod uwag informacje zawarte w projekcie prac
rozbiérkowych.

—  Przewidywane zagrdenia wysgpujace podczas robét rozbidrkowych to upadek cziowieka wysokdci,
upadek narzedzi i gruzu, praca cigzkiego sprztu typu dzwigi i tadowarki, obsunigcie ziemi w wykopie.

—  Obowigzkiem kierownika budowy jest sporadzenie szczegdélowego zakresu prac, kolegw i technologii
wykonania robo6t, biorac pod uwag bezpieczéstwo i higierg wykonywanych rob6t, uwzgkdniajac
informacje podane w powyszym projekcie.

—  Zakres rob6t zostat podany w opisie technicznym.

—  Calos¢ prac nalezy prowadzié pod bezpdrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zad sztuki
budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykorania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wraz z zachowaniem zasad BHP.

— Podczas prac nalgy caly czas, uwanie obserwow#& zachowanie s poszczeg6lnych elementéw
konstrukcyjnych! W razie objawow wskazujagcych na nieprawidtowe zachowanie elementéw
konstrukcyjnych, podczas prowadzonych prac rozbidrlowych, naley przerwaé roboty i powiadomié
nadzér budowy. Szczeg6lp uwage nalezy zwrdécié na elementy budynku, ktére nie podlegaj rozbiérce oraz
na sysiadujacy budynek.

Specyfikacja techniczna obejmuje podanyzejyzakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien \pideiec i

wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do replizamienionych prac zasadniczych.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtdgi 2asad w niej zawartych:s
— Tleniacetylen

Elektrody spawalnicze

— Deski, faty i kantéwki drewniane

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

4. WYKONANIE ROBOT

41. 0Ogolne warunki

Ogo6lne wymagania dotygze wykonania Robét podano w B - 00.00 ,Wymaganidirogj'
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4.2.  Zakres wykonania Robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot rozbiérkowych riglevykona:
wszelkie niezbdne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu rolzéidgkowych,

- Wygrodzenle stref bezpiearsgtwa,

— zadaszenie dé&gia do budynku

— zgromadzenie nagdzi i sprztu, w tym sprztu zabezpieczagego,

— wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruguz naléy usuw& w sposOb ograniczagy ich rozrzut i
pylenie).

W celu zapewnienia bezpiedmtwa rob6t rozbiérkowych wszystkie prégp, pomosty i inne niebezpieczne miejsca

powinno s¢ zabezpieczyodpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty ztragaw listwy obrzene.

Strefe bezpieczéstwa okresla sie na 6 m odscian budynku.

Znajdupce sk na terenie placu budowy i w paohlidrzewa naliey zabezpieczy przed uszkodzeniem.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowyehsz by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolkgjiad
technologi ich wykonania, a tale z przepisami bezpiearswa i higieny pracy. Powinni byzaopatrzeni w komplet
potrzebnych naxglzi oraz w odzig robocz, srodki ochrony osobistej /kaski ochronne, okulargkiawice ochronne/.
Przed rozpoaziem robét rozbidrkowych natg odci¢ od sieci wszelkie instalacje. Odcia te winny by wykonane
przez jednostki do tego uprawnione, a fakt edei winien by stwierdzony odpowiednim zapisem w dzienniku
budowy lub dzienniku rozbiérek

Robdt rozbiérkowych na zewtrz budynku nie wolno prowadziwv czasie opadéw atmosferycznych i w czasie silnego
wiatru.

Obalanie $cian poprzez podcinanie jest zabronione.

Obalanie §cian na strop jest zabronione.

Rozbidrkiscian naley wykonywa® wytacznie sposobengcznym przy ayciu mtotéw pneumatycznych.

Nie nalery prowadzé robét rozbiérkowych, jeli zachodzi maliwos$é obalenia cgsci konstrukcji obiektu przez wiatr
lub na skutek innych czynnikéw narusmajch uklady statyczne rozbieranych elementéw. Usisvgednego elementu
nie maze wywota nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odigysiaw miejscach wyznaczonych. Gromadzenie gruzu repath,
klatce schodowej i innych konstrukcyjnycheéziach obiektu jest zabronione.

4.3 Kolejnosé prowadzenia robot.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzé w sposéb zapewnigy odzyskanie materialdw i elementéw nadggh si do
ponownego #ycia w nastpujacej kolejndci:
— Rozbioérka urzdze i sieci instalacyjnych.
— Rozbiodrka drzwi i okien.
— Rozbiodrkascianek dziatowych.
— Rozbioérka posadzek

Rozbidrka pokrycia dachowego z papy
4.3.1 Rozbitérka uradzen i sieci instalacyjnych
Do rozbidrki uradze i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, wodgmwej i telefonicznej mma przysipi¢ dopiero
po stwierdzeniuze wszystkie instalacje zostaly adtone od sieci miejskich. Demoaténstalacji powinien b§
wykonany przez robotnikdw odpowiednich specjdtio Dotyczy to w szczegdldoi instalacji gazowych i
elektrycznych.
Roboty rozbiérkowe naky rozpoca¢ od demontau armatury i urzdzer. Po demontau wszystkich urzdzea
instalacyjnych mena przysipi¢ do demontau rozprowadzé Stalowe rury instalacji wodnej i c.0. najeprzecing
palnikami acetylenowymi.
Po zl@eniu zdemontowanych elementdéw w wyznaczonym migjsalezy calds¢ tych materialdéw usué z placu
budowy.

4.3.2 Rozbiérka drzwi

Przed przysipieniem do demonta cscieznic drzwiowych nalgy upewné sie, ze nie stanowi one podpory dldcian
murowanych nad nimi. W tym przypadku demantéych gcieznic nalery wykona tacznie z demontemscian.

4.3.3 Rozbiérkascianek dziatowych

Rozbiérek murowanyckcianek dziatowych nie mma wykonywa przez zawalenie ich na posagdzKe $cianek naley
usuryé tynk, a nasfpnie naley je rozbieré recznie, warstwami.

Rozbidrek naley dokonywd z lekkich rusztows, a gruz gromadziw wyznaczonym miejscu.

4.3.4  Rozbiorka pokrycia dachowego z papy

Rozbidrle pokrycia papowego przeprowadlzsd szczytu dachu. Materiat z rozbiérki sktadéwa jednym miejscu.
Po zakaczeniu rozbiérki pap nalezy podda utylizacji przez wyspecjalizowane przegsbrstwo. Rozbidrk pokrycia
dachu prowadzinalezy z zachowaniem szczeg6lnej ostmosci, ze wzgédu na prae na wysokéci.

5. OBMIAR ROBOT
5.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogblne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania g6l
llo$¢ wykonanych Robo6t okééa sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarterenie
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5.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarws

— metr szécienny [nf] dla rozebranych podty z betonu,

— metr kwadratowy [rf] dla rozbieranyclician i pokrycia dachu,

6. ODBIOR ROBOT

6.1.0g0Ine zasady odbioru Robot

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru Rob6t podano w ST B - 00.00 ,\Wymagargalme".
Roboty wymienione w ST podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 203 r. w sprawie informacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozpoemzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczcej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia/, biomc pod uwag informacje zawarte w projekcie prac
rozbiorkowych.
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B-02.01. ROBOTYZELBETOWE | BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyeze wykonania i odbioru robdielbetowych i
betonowych, zwizanych z,Przebudowa budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

1.2. Zakres robét oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robdt ziemnych wymienionych w punkiid.,
obejmujcych:

- monta i rozbieranie szalunkow

—  zbrojenie konstrukcjtelbetowych

— betonowanie konstrukctelbetowych i betonowych betonem klasy B 25

— betonowanie konstrukcji betonowych betonem klagy0B

— izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych bifaemym preparatem powtokowym

- izolacje przeciwwilgociowgcian fundamentowych bitumicznym preparatem powtokow
Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgscia rysunkows (dokumentagj techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
1.3. Ogblne wymagania dotyce robdét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgod#é z Dokumentag technicza,
Specyfikacy techniczi oraz poleceniami liyniera.

Wykonawca kdzie wykonywat roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetysh niniejsa specyfikacj sa:

2.1. Stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe

Przewiduje si zbrojenie konstrukcji stal

— St0S, klasa stali A-O - pty gtadkiesr. 6 mm,

— 34GS klasa A lll - pgty zebrowanesr. 12 mm,

2.2. Mieszanka betonowa

Przewiduje si uzycie mieszanki betonowe;j:
— B -10 - podkfad pod fundamenty
— B - 25 - glébwny materiat dla fundamentdégjan i stropéw

2.3.  Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosawhlruszywa tamane i naturalne odpowiagej norna PN-B-06712 i PN-B-06714.
Kruszywo mae by naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub taman

2.4. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje cimenty powszechnegaytku: portlandzki (CEMI), portlandzki
mieszany (CEM lI), hutniczy (CEM IIl) i pucolanowWZEM V).

2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna sggelnmymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawera
sktadnikéw wptywagcych niekorzystnie na azanie i twardnienie betonu.

2.2.6. Izolacja powtokowa
Do gruntowania powierzchni stosofvamulsi; asfaltovs, nasgpnie nanosi 2x izolacj; powtokows na zimno.
2.2.7. Deklaracja zgodgci

Do kazdej partii betonu powinno zostavystawione przez producentasedadczenie o jakei betonu. Z&wiadczenie
to winno zawiera charakterystyl betonu, zastosowane dodatki; wyniki bad@ntrolnych wytrzymatéci betonu na
sciskanie oraz typ prébek stosowanych do hadeyniki badaé dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano gan
partie betonu. Kada partia stali musi ktyzaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRET

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

— proéciarki, gitarki i nazyce do stali zbrojeniowej

— spawarki i inny spra do przygotowania marek i obramoistalowych,

— szalunki systemowe lub materiaty do wykonania s#aw (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. I, gidzie)

— wibratory do zagszczania mieszanki

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadz pomog pomp. Przekrdj przewodéw powinien by
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego Zd@ptowania mieszanki.
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Mieszanka betonowa powinna dyagszczana przy pomocy udzer mechanicznych. Wibratory powinny by
dostosowane do pozycji i ksztaltu betonowanego efem

4. WYKONANIE ROBOT

41. Zakres wykonania Robot
4.1.1. Ustawienie szalunkéw

Szalunki nalgy zamontowa zachowujc geometk okreslona w dokumentacji technicznej.

Deskowania i zwizane z nimi rusztowania powinny zapetvriztywnd¢ i niezmienné¢ wymiaréw konstrukcji
podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojreéaviaetonu, a wic w catym okresie ich eksploatacji.
Deskowania powinny hiyszczelne, aby chrohprzed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszaatdrmowej.

4.1.2. Przygotowanie i mortabrojenia, marek

Ustawianie elementéw zbrojenia powinnoc¢bwykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapajaayich
kolejnas¢ robét, przy ktorej weczmiej utazone elementy dila umazliwiaty dalszy monta zbrojenia. Zbrojenie natg
uktad& po odbiorze deskovia

4.1.3. Betonowanie

Wysokas¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenggtgplastycznej i wilgotnej nie powinnadwigksza, nt 1,5m a o
kompensacji cieklej - 0,5m.

W czasie betonowania naje obserwowé deskowania i rusztowania, czy nie rpsije utrata prawidiowego ksztattu
konstrukgiji.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowamien by rejestrowany w dzienniku robot.

Po zakdéczeniu betonowania nalg zapewnt whasciwa pielegnacg betonu.

4.1.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje pionowe i poziome - preparatem bitumiczrmymkrywapc nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowania,
w wilgotnosci max. 6%. Nagpnie naktadaizolacje powtokow na zimno w dwéch warstwach.

4.2. Roboty szczegétowe

Sciany fundamentowe

a) Beton podkiadu B 10.

b) Stal zbrojeniowa A-11134GS.

¢) Beton B-25, otulina dolna zbrojenia 5cm.

d) 2xizolacja powtokowa z gruntowaniem - emulsja lésfea naktadana na zimno

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Podczas robdt betonowych natgrowadzt systematycznkontrok:

— jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowe ich sktadowania,

— dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

— jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladerag:szczania,
— cech wytrzymatéciowych betonu,

— prawidtowdici przebiegu twardnienia betonu,

— terminéw rozdeskowania, rozszalowania

poprawndci wykonania i skuteczrioi uszczelnié

6.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarus

— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek

— metr szécienny [nf] dla wbudowanej mieszanki betonowej
— metr kwadratowy [rf] dla izolacji

7. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru kmowego powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokotly stwierdzajce uzgodnienia zmian i uzupetidokumentacji,

— wyniki bada kontrolnych betonu,

— protokoty z odbioru rob6t zanikgjych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konsgiyk

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmig¢aub zwhzane z procesem budowy, @@ wplyw na
udokumentowanie jakoi wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ugt&rawo budowlane.

Sprawdzenie jakai wykonanych rob6t obejmuje ocen

— prawidtowaci potazenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidtowaici cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kjeejementéw, np. szczelin dylatacyjnych,

— jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednorodia struktury, widocznych wad i uszkodzp. raki, rysy).

— taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinnag lyeksza ni 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cieik@nnych nie wiksza nk 1%; lokalne raki nie powinny obejmowavigcej niz 5%
przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nigentgé odstongte.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Zaprawy i masy betonowe muad®m/c zgodne z DokumentacProjektows oraz co najmniej z wymogami norm:

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

- PN-EN 206-1:2003 Beton - Cgs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodrig

- PN-EN 206-1:2002U Beton - Czs¢ 1: Wymagania, whkeiwosci, produkcja i zgodrg

- PN-EN 206-1:2003/Apl :2004Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnid

- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

- PN-83/B-06256 - Beton odporny éeieranie

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-63/B-06251 - Roboty betonoweslbetowe - Wymagania techniczne

- _PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu €42: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Definicje, wymagania, zgodito znakowanie i etykietowanie

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonagraw

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziagwy i okrélenia

- PN-78/B-0110% Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i dleaia

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-B-06712/Al:1997 Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

8.2.. Spoiwa muszby¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - §¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodoodotyczce cementéw powszechnego
uzytku

- PN-EN 197-2:2002 - Cement - &2 2: Ocena zgodrsoi

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portkirglarczanoodporny

8.3.. Zbrojenie musi by zgodne z DokumentacjProjektows, a take speinia wymogi ITB oraz co najmniej z
wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tymnegmniej :

- PN-89/H-84023/06 - Stal okilenego zastosowania - Stal do zbrojenia betonuurika

- PN 82/H 93215 - Walcéwka i gly stalowe do zbrojenia betonu,

- PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w kieton

8.4. Kontrole i wyniki pomiaréw betonu powinny odgada® co najmniej z wymogom norm :

- PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek

- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu <zl Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyce probek do badania i
form,

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu ¢4z%: Pobieranie probek, kontrola zgodcio
ocena zgodriei

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranidek, badania i ocena przyddirio
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaneajac@séw produkcji betonu

8.5.  Kontrole i wyniki pomiaréw cementu powinny @dgad& co najmniej z wymogom norm :

— PN-73/B-04309 - Cement Metody badaznaczanie stopnia biat,

— PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznéezaytrzymalaci,

— PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. AnaiEmiczna cementu,

— PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. OznaezaasOw wizania i statéci objetosci,

— PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Ozmaezzawartéci chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow w
cemencie,

— PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaeztapnia zmielenia,

— PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposobiepania i przygotowania probek cementu,

- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. ©zaaie zawartei chlorkdw, dwutlenku wgla i alkaliow w
cemencie; uzupetnienie krajowe dotycz aparatury do oznaczania C02,

- PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody kada

8.6. Kontrole i wyniki pomiaréw kruszyw powinny polwiad& co najmniej z wymogom norm :

— PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowychseil@osci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych da#aosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

— PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznychseieosci kruszyw - Czgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie wrsiigniu powietrza)

B - 02.03. KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjgymagania dotycce wykonania i odbioru konstrukcji murowych,
zwigzanych z,Przebudowg budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.




PRZEBUDOWA BUDYNKU GAR®OWEGO NA REMIZ OSP — KOLBASKOWO — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE 12

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujcych:
1.3.1. wykonaniescian fundamentowych murowanych z.
1.3.2. wykonaniescian zewgtrznych gr. 25 cm z bloczkéw ceramicznych Porotherm
1.3.3. wykonaniescian dziatowych, gr. 12 cm z cegly silikatowe] klds5,0 MPa.
1.3.4. wykonanie przewoddéw wentylacyjnych z pustakéw cécanych 19x19 cm.
1.3.5. wykonanie przewodu wentylacyjno-kominowego z cqeggine;.
1.3.6. wykonaniescianek dziatowych wc w systemie Sanipol.
1.3.7. prace zwizane (ustawienie rusztoweontrola geometriécian)
Niniejszy opis nalgy rozpatrywgé tacznie z czscia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazaprzez
Inwestora.
14. Ogodlne wymagania dotygz roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakdach wykonania oraz zgoddé z Dokumentagj techniczn,
Specyfikacy techniczi oraz poleceniami liyniera.
Wykonawca kdzie wykonywat roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.
2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania practish niniejsa specyfikacj sa:
— Bloczki betonowecian fundamentowych
— Cegta ceramiczna petna
— Cegta silikatowa Silka P 3NFD,
— Zaprawa murarska cementowo-wapienna, marki M-10,Mpa
- Bloczki kominowe wentylacyjne i spalinowe systenahi®del i ceramiczne bloczki wentylacyjne 19%19 cm.
- Ptyty laminowane i profile aluminiowe systemu Santip

2.2. Deklaracja zgoddoi

Do kazdej partii cegiet, pustakow, bloczkéw, powinno a6stystawione przez producentaegadczenie 0 jakiTi
wyrobéw. Zd@wiadczenie to winno zawieta@harakterystyk materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki b&ada
kontrolnych wytrzymatéci nasciskanie oraz typ prébek stosowanych do bhadgniki bada dodatkowych; okres, w
ktérym wyprodukowano darparte materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
- $rodki transportu do przewozu materiatow,
betoniarki do przygotowania zapraw,

rusztowania,

drobny sprzt pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zakres wykonania Robét

Murowaniescian.

Sciany i kominy murowa zgodnie z dokumentagjtechnicza i ST. Sciany i powinny odpowiada wymaganiom
stosowanych w tym zakresie norm. Nglde wykon& z zachowaniem prawidtowoi wiazania, grubgci spoin i
wymaganej geometrii.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaj sprawdzaniu przezzyniera na bigaco, w miae postpu Robot, jakéci
uzywanych przez Wykonawcmateriatéw i zgodniei wykonywanych Rob6t z dokumentagjrojektova i wymaganiami
ST.

W szczegélnéci obejmuj:

— badanie dostaw materiatow

— kontrok prawidtowdgci wykonania Robét (geometrii i technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtkielementdw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonawecdokumentéw dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru
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Jednostkami obmiars

7.

metr [m] dla pojedynczych przewoddw wentylacyjnycadpray
metr kwadratowy [rf] dla $cian wraz z nadpe@mi, scianek i obudéw
metr szécienny [n7] dla uzupetnié w scianach

ODBIOR ROBOT

Roboty polegajce na murowaniu przewodéw wentylacyjnych podlegasadom odbioru robét zanikeych, przed
przystpieniem do wykonania ich obudowy.

8.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania iavaa przy odbiorze.

PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglanozelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarotvy elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny- zwykta

PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghykiéirowe budowlane.

PN-B-12008:1996/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly klinkierowebudowlane
(Zmiana Azl)

PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badanizhtéczne.

PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtyduwddne.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-30001 - Cement murarski 15.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kaajakcci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoéitio

PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betoragraw.

PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budatwie. Konstrukcje betonowe ielbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Ogéine zasady ochrony.

PN-88/B-01807- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -nkwukcje betonowe relbetowe - Zasady
diagnostyki konstrukcji

PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -sa@dy okrélania uszkodze powitok
zabezpieczagych konstrukcje stalowezelbetowe

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie nKimukcje betonowezelbetowe - Zabezpieczenia
powierzchniowe - Zasady doboru

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie nKmukcje betonowezelbetowe -

Ochrona materiatowo-strukturalna — Wymagania
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B — 02.04. KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjve/magania dotycce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych,
zwiazanych z, Przebudowg budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaRobot
ogoélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot okych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robét mortawych konstrukcji stalowych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmajych:

1.3.1. monta konstrukcji stalowych

1.3.3. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgscia rysunkows (dokumentagj techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podanyzejyzakres robét zasadniczych. Oferent powinien \pideied i
wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do refliggmienionych prac zasadniczych:

1.4. Ogoélne wymagania dotyce robot

Ogoblne wymagania dotygze Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogélne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jéakach wykonania oraz zgod&é z Dokumentagj techniczn,
Specyfikacy techniczi oraz poleceniami liyniera.

Wykonawca kdzie wykonywat roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi rmdz do zaakceptowania harmonogram roboét, wykaz
materiatow, urzdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu roboteskanych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze materialdw podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne"
2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetysih niniejsa specyfikacj s

2.1.1. Ksztaltowniki stalowe, blachy stalowe

Przewiduje si wykonanie konstrukcji stalspawall St3S orazrubami okrélonymi w dokumentacji projektowe;.
Elementy stalowe dostarczone na bugdpawinny by proste, w stanie nieuszkodzonym, oznakowane anpis/ Sposéb
pozwalajcy na ich identyfikagj.

Elementy stalowe naty sktadowa& pod zadaszeniem, posortowane wg wymiaréw i gatwnké

Kazda partia stali musi ldyzaopatrzona w atest hutniczy.

2.2.2.Srodki antykorozyjne

Przewiduje si wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprag@wanie odpowiednich powtok malarskich.
Farby i ich komponenty powinny posiadadpowiednie atestyéwiadectwa dopuszczgje ich stosowanie w
budownictwie. Powinny bhyyzaopatrzone w szczegoteuwnstrukcg stosowania. Materiaty malarskie i ich sktadniki
nalezy przechowywa w pomieszczeniach zamkitych zabezpieczonych przed dgstm osdb nie uprawnionych.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyseze sprztu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

— spawarki i inny sprg do przygotowania drobnych elementéw stalowyclz @rgkonania spoin montawych,
rusztowania systemowe niezine do montau konstrukcji na wysokii

podpory i podnéniki hydrauliczne luirubowe do montai konstrukciji

dzwig samojezdny do monta konstrukciji

elektronarzdzia: wiertarki, szlifierki, osadzaki kotkéw stalgeh

Sprzt mechaniczny, rusztowania i elektrongizia powinny by sprawne, #wigi i podndniki powinny posiadéa
aktualneswiadectwa.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne"
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Elementy stalowe natg transportowé&w sposob zapobiegaly jej korodowaniu, uszkodzeniu i odksztatceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogolne wymagania dotyaze wykonania Robdét podano w B - 00.00 ,Wymaganiarog
5.2.  Zakres wykonania robét

5.2.1. Ustawienie elementow konstrukcji stalowej

Ustawianie elementéw nalg wykona wedtug przygotowanych schematéw zapevatiggh kolejndé¢ robot, przy
ktorej wczeniej utozone elementy ¢tla umazliwialy dalszy monta.

Elementy powinny b trwale usytuowane w sposéb zabezpieaaprzed przemieszczeniem i przewroceniem.
Prawidlowd¢ ustawienia elementdéw najesprawdzt przed ich zamontowaniem.

5.2.2. Monta elementéw konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji stalowej naly przeprowadzi stosujc przewidziane w dokumentacji projektowejczniki i
pofaczenia spawane. Nalg zwrécié uwag na przewidziane w projekcigednice i klasysrub. W miejscach do tego
przewidzianych naley zastosowé polaczenia spawane — wielkdi rodzaj spoin zgodnie z dokumentagyrojektova.
Pokczenia spawane powinny bwykonywane przez uprawnionego spawacza.

5.2.3.  Wykonanie izolacji antykorozyjnych i powtok malaisk

Stopieh oczyszczenia powierzchni przed malowaniem-2 (vegrikcji ITB 305), malowanie dwukrotne zestawenbéa
chlorokauczukowa do gruntowania na pyle cynkowyr®o fifzeciwrdzewna, emalia chlorokauczukowa nawieriosta
0golnego stosowania.

taczna grub& powlok zabezpieczagych — 130 pm.

Wszystkie ubytki powtoki po monta oczycic¢ i uzupetné.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jada

Ogdlne wymagania dotyaee kontroli jakéci Rob6t podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogolne”.
llos¢ wykonanych Robot okéta sk na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarterenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot

Podczas robdt mortawych konstrukcji stalowych nate prowadzé systematycznkontrok:

— jakosci oraz prawidtowéci wykonania dostarczonych na budoglementéw oraz sposobu ich sktadowania,
— prawidtowdici ustawienia i zamontowania elementéw,

— poprawndci wykonania powtok malarskich

Uwagi dotycace prawidtowdci wykonywanych robét naky odnotowa w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania iogltl

llo$¢ wykonanych Robo6t okééa sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarterenie

7.2.  Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarws

— tona [t] dla wbudowanych elementéw konstrukcjiatafich
— metr kwadratowy [rf] dla pokrycia dachowego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne wymagania dotygze odbioru Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagargalme".
Roboty wymienione w ST podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

8.2. Odbidr kacowy konstrukciji

Podczas odbioru koowego powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokotly stwierdzajce uzgodnienia zmian i uzupetidokumentacji,

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmigaub zwhzane z procesem budowy, m@g wplyw na
udokumentowanie jakoi wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ugt&rawo budowlane.

Sprawdzenie jakkai wykonanych rob6t obejmuje ocen

— prawidtowaci potazenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidlowaici cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kjejementow,

— jakosci wykonania paiczen elementdw stalowych i zamocowania pokrycia dachu.
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— jakosci wykonania powtok malarskich

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OglIne zasady platitd
Ogodlne podstawy ptatdoi podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne".

9.2.  Skladniki ceny
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejrabtxda:
9.2.1. Monta elementow konstrukcji stalowych

dostave elementéw stalowych

oznakowanie Robo6t zgodnie ze schematem zatwierdz@ngez lizyniera
przygotowanie i montaelementéw konstrukcji stalowych

badania na budowie

9.2.2. Monta pokrycia dachowego

dostaw blachy trapezowej

przygotowanie i montapokrycia dachowego

badania na budowie

oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzgngez Iiyniera

9.2.3.Wykonanie powtok malarskich

dostawe materiatow

oczyszczenie podia

naniesienie powtok malarskich (warstwa grutaji warstwa nawierzchniowa)
badania na budowie i laboratoryjne

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje stosowania materiatow i maniaurzdzeh wydane przez producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia materiatébw do stosowaniaawgdorzez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowanione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t butimo-montaowych, tom |, czsé 1~IV,

Instrukcja ITB nr 305,

Stosowne Polskie Normy:

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warumiionania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653 - Ochrona przed korozj4. Podziat i ozeae warunkéw eksploatacji wyroboéw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 - Og6lne techniczne warunki dostawly istayrobéw stalowych.

PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na guo z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znakij stagmbole gtowne.

PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. Systefnowy.

PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na g ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrigmh. Ogoine
warunki dostawy.

PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumeritontroli.

PN-H-0 1015 - Ochrona przed korpz{zalwanotechnika. Nazwy i olktenia.

PN-H-01 105 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze.kBaanie, przechowywanie i transport. Warunki techne
dostawy.

PN-H-04680 - Ochrona przed koraz{Dchrona czasowa metali.

PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane naagar.

PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowanegoaco okrélonego zastosowania. Wymagania ogdlne.
PN-H-97053 - Ochrona przed korazMalowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne.
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B — 02.05. PODLZA, POSADZKI, IZOLACJE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru warstw podio i
posadzek, zwizanych z,Przebudowa budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oktych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmuacych wykonanie (monta utazenie):

1.3.1. warstw wyrdwnawczych z zaprawy cementowej,

1.3.2. posadzki z gresu i terakoty.

1.3.3. wyktadzina elastyczna z PCV

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgzscia rysunkow (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podanyzejyzakres robét zasadniczych. Oferent powinien \pideiec i
wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do reflizgmienionych prac zasadniczych.

1.4. Okrglenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, twacy po dodaniu wigiwej ilosci wody zaczyn cementowy,
twardniejcy zarowno pod wagjak i na powietrzu,

Kruszywo - obogtny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymanywykle z materialtdbw neutralnych
takich jak tluczé, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak rpzel,

Podbudowa- cz$¢ konstrukcji poniej poziomu terenu lub innego oki@nego terenu,

Pozostate okigenia & zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz znitgéimi podanymi w ST B - 00.00.
~Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogo6lne wymagania dotygze Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&é z Dokumentagj techniczn,
Specyfikach techniczi oraz poleceniami liyniera.

Wykonawca kdzie wykonywal roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi draru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatow, urzdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robéteskanych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1 .Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotysze materiatdw podano w ST B - 00.00. ,Wymagania gt

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetysih niniejsa specyfikacj s

2.2.1. zaprawa cementowa marki M-10 MPa

2.2.2. plytki gresowe matowe QZ 12 o wymiarach 40 x 40grubdci min. 0,8mm, gat. |, 6 klasy twaréto wg Mosha, o
przeciwpglizgowej powierzchni, powierzchnia odpornadeéeranie w klasie 1V-V i nagkliwosci ponizej 0,1%.
W strefach zewgtrznych budynku, ptytki muazspeia warunek mrozoodporigoi.

2.2.3. klej do ptyt i ptytek - stosowazaprave klejowa modyfikowarny polimerami, wodoodpon o zwikszonej
przyczepnéci do podiaa

2.2.4. cement - stosowacement portlandzki z dodatkami marki 25.

2.2.5. zaprawa cementowa M-8

2.2.6. zaprawa fugowa wodoodporna, o podszonej elastyczrioi. Rodzaj zaprawy dostosowdo szerokéci fugi

2.2.7. listwy przypodiogowe - w miejscach zastosowanis@vewykoné cokoliki 0 wysokdci 10 cm, z tego samego
materiatu.

2.2.8. wykladzina elastyczna z PCV odporweranie posiadaga odpowiednie atestywiadectwa.

2.3. Deklaracja zgodidoi

Do kazdej partii materialtbw powinno zostawystawione przez producenta se@dczenie o jakii wyrobow.

Zaswiadczenie to winno zawieta charakterystyk materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki bad&ontrolnych

wytrzymalcici na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do hadayniki bada dodatkowych; okres, w ktdérym
wyprodukowano danparte materiatu.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST B 00.00. ,Wymagania ogoélne".

3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

— ¢$rodki transportu do przewozu materiatow,

— drobny sprzt pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoblne warunki

Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagagolne".

4.2. Zakres wykonania Robot

4.2.1. Podiee z zaprawy samopozionaag;.

Zapraw samopoziomuca wylewd na podige pozbawione zanieczyszdézewolne od pytu i mleka cementowego.
Technologia uktadania zaprawy mustlagodna z zaleceniami jej producenta.

4.2.2. Posadzki z gresu i terakoty.

Przed przysipieniem do uktadania posadzek, nglemontazowo osadz listwy wykonczeniowe schodow, listwy
dylatacyjne oraz listwyatzace r&ne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy haleastpnie trwale zamocowa
wg technologii okrélonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek wdath wysezonowanych podtach betonowych,

pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zapraklgjowe] nanoszonej abkowary szpachi. Fugowanie
przeprowadzapo zwizaniu kleju. Uszczelnienia naspwykona silikonem o barwie stosowanej fugi.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogoblne zasady kontroli jad@

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogélnigs¢ wykonanych
Robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarterenie.

5.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaj sprawdzaniu przezzyniera na bigaco, w miag postpu Robot, jakéci
uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodrizi wykonywanych Robdt z dokumentagjrojektova i wymaganiami
ST.

W szczegolnéci obejmug:

— badanie dostaw materiatow

— kontrok prawidtowgci wykonania Robét (geometrii i technologii)

— kontrola poprawngéri wykonania i skuteczrioi uszczelnié,

— ocenre estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyistiéementéw procesu technologicznego oraz spravedzen
zgodndci dostarczonych przez Wykonayatokumentéw dotyezych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagagiaine".

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru jest: metr kwadratowy fin

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogllne zasady odbioru Rob6t Ogélne wymagaofgcdice odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne".

8. PRZEPISY ZWI AZANE

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementdiWgmagania i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-B-06250 - Beton zwykly.

— PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramicznieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, #dawvosci i znakowanie.
— PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i termingjia.

— PN-BN ISO 10545 - Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieie prébek i warunki odbioru.
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B - 02.04. TYNKI, OKLADZINY WEWN ETRZNE, POWtOKI MALARSKIE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru Robo6t tynkarskich
wewretrznych, okladzin wewgirznych i wewntrznych powtok malarskich, zazanych z,Przebudowa budynku
garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaRob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ollych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmupcych wykonanie (monta utozenie, malowanie):

1.3.1. tynkéwsciennych i sufitowych gipsowych jednowarstwowychametrznych

1.3.2. piytek glazurowanych

1.3.3. malowanie farl emulsyjr, akrylowa oraz akrylowo-lateksogvpodtazy gipsowych z gruntowaniem

1.3.4. monta kratek wentylacyjnych

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z czscia rysunkow (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podanyzejyzakres robo6t zasadniczych. Oferent powinien \pidzeé i
wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do refliggmienionych prac zasadniczych:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia g zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz znégéimi podanymi w ST B - 00.00.
~Wymagania ogoélne".

1.5.0g6lne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotysze Robdét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogoline".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod#é z Dokumentagj technicza,
Specyfikacy techniczi oraz poleceniami liyniera.

Wykonawca kdzie wykonywal roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nmadz do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatdw, urzdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robéteslkanych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6ine

Ogoblne wymagania dotygze materialtdw podano w ST B - 00.00. ,Wymaganiammgt

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetygh niniejsa specyfikacj sa:

2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grétidl,0 cm

2.2.2. ptytki glazurowane, w kolorze biatym lub cieniowabardzo jasne, uktadane poziomo, powinny spétnia
wymogi normy PN-B-10121. Glazura gat. |, w klasiatddci 3-4 wg Mosha i nagkliwosci ponizej 18%

2.2.3. klej do plytek - stosowazaprawg klejowa modyfikowary polimerami, wodoodpor, o przyczepnéi do podiaa i
piytek nie mniejszej ti2 MPa

2.2.4. zaprawa fugowa wodoodporna, w kolorze biatym. Rpelarawy dostosowado szerokéci fugi

2.2.5. silikon do fug o dobrej przyczepétm do podiay, na ktére bdzie nanoszony, z dodatkiesrodka
grzybobodjczego, w kolorze fugi - biaty

2.2.6. listwy wykonczeniowe z PCV w kolorze biatym

2.2.7. katownik aluminiowy perforowany do zabezpieczeniaonaikow wypuktych

2.2.8. farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje gastosowanie wodorozéiezalnej, akrylowej farby emulsyjnej biatej i
barwionej, o zawart@i czsci statych co najmniej 35% aodtpsci i dobrej przepuszczaléc pary wodnej. Nalgy
stosowa farle emulsyjr, podktadows do gruntowania powierzchni i faglmawierzchniow. Kolory wg dokumentacii
projektowej.

2.2.9. farba akrylowa, zmywalna stosowana do malowaoian komunikacji, do wysokei 1,60m. Stosowa farbe do
gruntowania i far nawierzchniow. Do wykonania powltok stosowagrunt pokostowy i rozciezalnik. Kolory wg
dokumentaciji projektowej.

2.2.10. kratki z tworzywa sztucznego, w kolorzdyiorg 0 wymiarze dostosowanym do otworéw w pustakach
wentylacyjnych (& 150 mm)

2.3. Deklaracja zgodsoi

Do kazdej parti materiatdw powinno zostawystawione przez producenta s&adczenie o jak&i wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiefacharakterystyk materiatu, zastosowane skladniki, wyniki b@d&ontrolnych
wytrzymaldci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do hadayniki bada dodatkowych; okres, w ktérym
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wyprodukowano danparte materiatu.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogoélne".
3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— betoniarki do przygotowania zapraw,

— agregat tynkarski

— sprzt do wykonania prac malarskich

— drobny sprzt pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogblne warunki

Ogoblne wymagania dotygze wykonania Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagagjéine".
4.2. Zakres wykonania Robot

4.2.1. Tynki jednowarstwowe gipsowe

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanidtyakowych, nierdzewnych listew narokowych. Naley
zastosowaaluminiowe lgtowniki perforowane.

Tynki nalezy wykonywa po zakdczeniu wszystkich robét, ktérych pdiejsze wykonywanie mogtoby spowodawa
uszkodzenia tynkéw. Zaleca siykonywanie rob6t w temp. Od+5 do 25 pod warunkiemziw ciagu doby nie nagpi
spadek temp. poigj 0°C. W przypadku, gdy warunek ten niezmdoy¢ spetniony nalgy stosowa srodki ochronne, jak
przy wykonywaniu robét w warunkach zimowychzeletemperatura jest viigza nk +25'C nalezy tynki chront przed
bezpagrednim nastonecznieniem i zwéinie wod (min. w cagu pierwszych 3 dni).

Przygotowanie podia:

Bezpdrednio przed tynkowaniem pod® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i substanciji
tlustych, a nagpnie obficie zmy woda.

Zacieranie tynku, patzone z ew. zwieniem powierzchni nalg rozpocaé¢ wtedy, gdy gips zacznie gaac. Niewielkie,
lokalne nieréwnéci nalely usuwa& przez szpachlowanie zaczynem (ghggnia) lub za pomac cyklinowania
(wypukiosci), lekko zwilzajac wody powierzchng przed jego napraaw

4.2.2. Plytki glazurowane

Piytki uktada na oczyszczonycftianach (w przypadkécian betonowych - na wysezonowanych pedéh betonowych
pozbawionych nalotu mleka cementowego), na zapréigjewej, nanoszonejabkowana szpachl Plytki o ksztalcie
prostolatnym naley ukfad& horyzontalnie. W trakcie uktadania ptytek montéwistwy wykonczeniowe z profili
PCV, przeznaczonych do kragei wypukiych, wkestych i wieiczacych. Fugowanie przeprowadz@o zwhzaniu
kleju. Uszczelnienia naty wykona silikonem o barwie stosowanej fugi. Plytki powinmy¢ uktadane od
poziomu posadzki bez cokolika.

4.2.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjiym

Przed przyspieniem do prac malarskich naje sprawdzt przygotowanie podiy. Nowe tynki oraz powierzchnie
betonowe musg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszcRowierzchniescian murowanych,
nieotynkowanych muazby¢ oczyszczone i zagruntowane. Nglevytrasowé ptaszczyzny do malowania i zabezpigczy
ptaszczyzny ssiednie.

Farby nanosi zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej divévarstwach, ado osigniecia wymaganej barwy,
grubdci i faktury powtok. Powierzchnie gruntowagodnie z zaleceniami producenta farb.

4.2.4. Monta kratek wentylacyjnych

Kratki wentylacyjne montow@apo zakaczeniu prac tynkarskich i malarskich. Przed zameatoem kratki, sprawdéi
czy otwor wentylacyjny wécianie nie zostat pomniejszony przy naktadaniu fymkjesli tak, naley go oczyci¢ do
wymaganych wymiarow.

425. Malowanie elementéw stalowych

Elementy stalowe ocZgi¢ z kurzu, odttdci¢ a nas¢pnie nanié¢ powtoki farby antykorozyjnej i wierzchniej (np.
olejna). Farby nano&izgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dtvdwvarstwach, /ado osigniecia
wymaganej grubii powtok.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady kontroli jada

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdéci Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogolnilgs¢ wykonanych
Robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarterenie.

5.2.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t potegaj sprawdzaniu przezzyniera na bigaco, w miag postpu Robot, jakéci
uzywanych przez Wykonawcmaterialow i zgodrizi wykonywanych Rob6t z dokumentagyrojektovs i wymaganiami
ST. W szczegdlni@i obejmug:

— badanie dostaw materiatow

— kontrok prawidtowdci wykonania Robét (geometrii i technologii)
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— kontrola poprawngci wykonania i skuteczrsoi uszczelnig,

— ocerg estetyki wykonanych robot

Ponadto kontrola objete zostanieprzygotowania podita pod powtoki malarskie oraz kcowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki mugzposiada jednoliy barwe (zgodr z kolorystylk okreslona w dokumentacji projektowej) i
fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystvanie nieréwnéci powierzchni, zaciekdw itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkilementéw procesu technologicznego oraz sprawedzen
zgodndci dostarczonych przez Wykonayaokumentéw dotyezych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagagiaine".

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru jest: metr kwadratowy fin

7.  ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru Robot Ogolne wymagaatgcdice odbioru Robot podano w ST B - 00.00. ,Wymagania
ogoine".

7.2. Szczego6towe zasady odbioru Robét

7.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw gipsowyatiaje poriisza tabela :

odchylenie powierzchn| odchylenie powierzchni i krawlzi od kierunku odchylenie  przecinagych
tynku od plaszczyzny sig plaszczyzn od dta
odchylenie krawdzi od linii przewidzianego W
oroste i i dokumentac

pionowego poziomego

nie wigksze nk 2mm i w|nie wigksze ni [,5mm na 1m i nie wigksze nk 2mm na in i ogétem  nie wicksze nk 2mmna
liczbie nie wikszej nk 2 ng ogétlem nie wicej nz 3 mm wnie wigcej nz 3 mm na caldg 1m

2-metrowej tacie pomieszczeniach do 3,5m wys. of powierzchni midzy przegrodan
nie wiecej nz 4mm w pom. wyszych | pionowymi §ciany, belki itp.)

©

PRZEPISY ZWI AZANE

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna koajekaci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnesytku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

— PN-EN 197-1:2002 - Cement - &2 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodwodotycace cementdéw powszechnego
uzytku

— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

— PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portldrgiarczanoodporny

— PN-B-30003 - Cement murarski 15.

— PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonagraw.

— PN-B-1 0121 - Oktadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idvéd przy odbiorze.

— PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyanag i badania przy odbiorze.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Taralogia.

— PN-EN 87 - Piytki i ptyty ceramicznienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wdavosci i znakowanie.

— PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i termingjia.

— PN-EN ISO 10545 - Plytki i ptyty ceramiczne. Pohigie probek i warunki odbioru.

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

— P14-B- 19402 - Piyty gipsowéienne.

— PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gipkarski i klej gipsowy.

— PN-B-79405 - Piyty gipsowo- kartonowe.

— PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Ogoélne zasady ochrony.

— PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budatwiie. Konstrukcje betonowe delbetowe. Ochrona
materiatowo- strukturalna. Wymagania.

— PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budatwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe. Zabezpieczenie
powierzchniowe. Zasady doboru.

— P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniaKigy. Terminologia.

— PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definigjetycace wyrobow lakierowych. Terminy ogoélne.
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B - 02.06. STOLARKA | SLUSARKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru elewacji,
zwigzanych z,Przebudowg budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatizaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robot ollych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujcych monta:

1.3.1. drzwi wewrgtrznych ptytowych

1.3.2. drzwi wewrgtrznych aluminiowych

1.3.3. drzwi zewrtrznych aluminiowych

1.3.4. okien aluminiowych

1.3.5. bram segmentowych i rolowanych stalowych

Niniejszy opis nalgy rozpatrywg tacznie z cgscia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podamyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie€ i wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do reflimgmienionych prac zasadniczych:

14. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia @ zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z mdgfimi podanymi w ST B - 00.00.
~Wymagania ogolne".

15. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogo6lne wymagania dotygze Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogélne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgoddé z Dokumentag technicza,
Specyfikach techniczi oraz poleceniami liyniera.

Wykonawca kdzie wykonywat roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Ikspewi nadzoru do zaakceptowania harmonogram rofegtaz
materiatow, urzdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu roboteskanych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotysze materiatdw podano w ST B - 00.00. ,Wymagania gt

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetysih niniejsa specyfikacj s

2.1.2. Drzwi wewrgtrzne - konstrukcja ramy drewniana z wypeienienateriat stabilizujcy, tzw. plaster miodu),
obustronnie oklejana plytpilsniowa o grubdci 3,2 mm z oklejonymi wibami, dla poprawy ich estetyki. Wykozenie
w standardzie - z plyty gihiowej w kolorze bialym, wyposenie standardowe - zawiasy, szklo ornamentowe,
kratka wentylacyjna o przekroju sumarycznym nie ejsziej nz 0,022n dla doplywu powietrza i zamek w drzwiach
tazienkowych

2.1.3. Drzwi wewretrzne aluminiowe kompletne o odpogabogniowej EI 60

2.1.4. Drzwi zewretrzne aluminiowe kompletne o odpogabogniowej EI 60

2.1.5. Okna aluminiowe powlekane, szyby o wspétczynnikd i=

2.1.6. Bramy segmentowe i rolowane stalowe

2.1.7. Parapety wewgtrzne z plyty z konglomeratu kamiennego, w kolarbewymiarach zgodnych z dokumentacj
projektovwg

2.1.8. Kotwy elastyczne do monta zestawow stolarki

2.1.9. Koiki rozporowe do montas aluminiowych drzwi

2.1.10. Pianka poliuretanowa do uszczetnie

2.1.11. Silikon do uszczelnie

2.3. Deklaracja zgodsoi

Do kazdej partii materialdbw powinno zostawystawione przez producentasméadczenie o jakéci wyrobow.

Zadwiadczenie to winno zawieta charakterystyk materiatu, zastosowane skiadniki, wyniki b@ad&ontrolnych

wytrzymatgci na sciskanie oraz typ probek stosowanych do badayniki bada dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano danparte materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6line

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".
3.2.Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— drobny sprzt pomocniczy do monta stolarki islusarki
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4. WYKONANIE ROBOT

41. 0Ogolne warunki

Ogo6lne wymagania dotygze wykonania Robét podano w B - 00.00 ,Wymaganialrogj'.

4.2. Wymagania szczegolne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji ptoyedj stolarki islusarki, naley sprawdzt na budowie wymiary
osciezy w przegrodach budowlanycBwiatio otworu do wypetnienia wyrobem powinnoébwigksze nk zewrgtrzne
wymiary wyrobu, ale nie wksze nk 3cm w kierunku poziomym i I0cm w kierunku pionowy@e wzgkdu na parapet
wewretrzny). Ewentualne niezgodém wymiaréw dGciezy, zwlaszcza otwory mniejsze znprzewidywane wymiary
stolarki naley zgtost Inzynierowi przed prefabrykagjwyrobéw. W takim wypadku bkynier wraz Projektantem
podejmie stosowndecyzg. W przypadku stwierdzenia wad i zabruilzag wykonaniu dciezy, naley je naprawd i
0CZ)KCic.

Stolarke i $lusarke, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciamiypesaeniem malowaniem itp.) nalg
przygotowd fabrycznie. Gotowy wyréb natg oznaczg w sposob czytelny dla prawidlowego momnta Stolarka i
slusarka specjalna, np. p.o powinna by opisana przez producenta. Wyroby otwierane powibg§ tak
wykonane, aby gwarantowaly otwarcie datek 90" nawet po otynkowaniu egarkéw. Okucia, zamki, klamki itp.
Przygotowuje & odrebnie.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uckylpowinny by zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami
oraz ewentualnym powstawaniem zwisow. Naiki nalezy zabezpieczy ptyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caty
element naley owing¢ folia ochronn.

4.3. Zakres wykonania Rob6t

4.3.1. Monta stolarki islusarki drzwiowej, wewetrznej

Dopuszczalne odchylenigaeznic od pionu i poziomu nie me by wicksze nk 2mm. Zamocowaniasoieznic naley
dokona@ za pomog tacznikéw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne. idocowanie za pomacgwazdzi poprzez
oscieznice do dciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liezunktdw do mocowania nale tak dobréa aby zapewrdi
wymagan stabilng¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nafe sprawdzt wypoziomowanie i prawidtowié dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny otveie sic swobodnie, ale pozostawanieruchome w dowolnym
wychyleniu, a okucia powinny dzigtdez zahamowhai przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy. Otwieranie
powinno odbywa sig do wewntrz pomieszczie Parapety wewirzne naley osadz, tak aby lekko zachodzity pod
oscieznicg, wypoziomowd i zamocowa na zapraw. Wszystkie parapety wewinzne, w ramach tego samego
pomieszczenia powinny wystatvgprzed lico sciany na jednakosv odlegiadé. Szczeliny pomidzy dccieznicami, a
osciezami naley szczelnie wypeldi pianka poliuretanow, a styk @cieznicy z parapetem uszczelnmnateriatem trwale
elastycznym, o dobrej przyczegoodo podiaa, odpornym na dziatanie czynnikbw atmosferyczriyemperatury.

4.3.2. Monta drzwi

Oscieznice naley osadzt analogicznie jak &ieznice okienne. Otwieranie zgodne z dokumentacpjektovs. Szczeliny
pomiedzy dscieznicami, a éciezami naley dokladnie wypehd pianka poliuretanow. Po osadzeniu skrzydet naje
przeprowadd ich regulag. Na koniec zamontoweklamki, zamki i pozostaty ospgiz

4.3.3. Monta drzwi wewrgtrznych

Element glowny cieznic naley wstawt w przygotowane i oczyszczone otworydieza), ustawd w pionie i poziomie (w
trzech ptaszczyznach) i zamocawmechanicznie w miejscach docelowo niewidocznyElement maskypy naley
sklei z elementem gtéwnym. Po osadzeniu skrzydebpalezeprowaddi ich regulagj. Otwieranie zgodne z dokumentacj
projektows. Na koniec zamontoweklamki, zamki i pozostaty ospgiz

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jada

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdéci Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogolnlgs¢ wykonanych
Robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarterenie.

5.2.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t potegaj sprawdzaniu przezzyniera na bigaco, w miag postpu Robot, jakéci
uzywanych przez Wykonawcmaterialow i zgodrizi wykonywanych Rob6t z dokumentagrojektovs i wymaganiami
ST. W szczeglln@i obejmuj:

— badanie dostaw materiatow

— kontrok prawidtowdci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

— kontrok poprawndci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrok poprawndéci wykonania i skuteczrioi uszczelnié,

kontrok poprawnéci funkcjonowania mechanizmoéw

— ocerg estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystelementdw procesu technologicznego oraz spravedzgodnéci
dostarczonych przez Wykonayaokumentow dotyezych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

6.  OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotysze obmiaru Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagagiane".
6.2. Jednostka obmiaru
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Jednostk obmiaru jest:
— metr kwadratowy [m2] w przypadku mowtastolarki islusarki okiennej i drzwiowej,
— metr [m] w przypadku monta parapetow oraz balustrad,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru Rob6t Ogolne wymagaofgcaice odbioru Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne".
8. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcje stosowania materiatéw i mantaurzidzeh wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowaniaawgdprzez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

lub inne upowanione instytucje.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét betimo-montaowych, tom |, czs¢ I~1V,

— Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrodaewna budowlanego przed korghiologiczra srodkami
chemicznymi",

— Stosowne Polskie Normy, w tym :

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzaiiritinologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Végania i badania

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmentyenne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami -lenle, klasy 0 i OT Ogélne
wymagania i badania

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagaytrzymaitgciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagdan klasyfikacja,

- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odgai na obcizenia statyczne dziatgje prostopadle do
ptaszczyzny skrzydia,

- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpiei na obcizenia udarowe,

- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpei na wstrasy,

- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badaodporndci na wlamanie Obgkenia statyczne prostopadte i rownolegte do
ptaszczyzny skrzydia,

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odgii na obcizenie pionowe

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie myiratgci na skecanie statyczne

- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréwakignowanych modularnie

- PN-EN 130:1998 - Metody badlalrzwi Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowani

- PN-EN 107:2002U - Metody bati@kien - Badania mechaniczne

- PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpogaama obcizenie wiatrem — Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpogama obcizenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpo&daa wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metodadrad

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalmowietrza — Klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszcz&rmowietrza - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczétne Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - WodoszczdheMetoda badania

- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady astial wymiar6éw skoordynowanych modularnie

- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane@a klinowe Wymagania i badania

- PN-EN 949:2000 - Okna dciany ostonowe, drzwi, zastonyzaluzje - Oznaczanie odporud drzwi na uderzenie
ciatem mekkim i ciezkim

- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -&& 1: Rura uderzeniowa

- PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwizaluzje- Odporn& na wybuch- Wymagania i klasyfikacja € 1: Rura
uderzeniowa

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiagsokaci, szerokéci, grubaci i prostokytnosé

- PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Oktemia zachowania sipod wptywem zmian wilgotrigi w kolejnych
jednorodnych klimatach

- PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanieoodpici na uderzenie ciatem twardym

- PN-EN 1530:2001 - Skrzydfa drzwiowe - Ptagkogdélna i miejscowa - Klasy toleranciji

- PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogélna i miejscowa. Metoda pomiaru

- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysékazerokdé¢ gruba¢ i prostoktnosé - Klasy toleranciji

- PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewaiistwowe wewgtrzne

- PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlanasieetla drewniane wewtrzne

- PN-EN 12194:2002U Zaluzje, zastony zevetrzne i wewrtrzne - Niewtdciwe uzytkowanie — Metody bada

- PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiaiwosci cieplne okien drzwi zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania capt
Czs¢ 1: Metoda uproszczona

- PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wdeiwosci cieplne okien i drzwi - Okéanie wspotczynnika przenikania ciepta
metod, skrzynki grzejnej - G&¢ 1: Kompletne okna i drzwi

- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klaniécgatki, uchwyty i tarcze. Tulejki toyskowe, podkiadki i
nakrtki kotpakowe.
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B - 02.06. ELEWACJE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru elewacji,
zwigzanych z,Przebudowg budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigzaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot ollych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmupcych wykonanie (monta utozenie, malowanie):

1.3.1. wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych iepteniem malowanych fasgsilikonowa.

1.3.2. monta parapetdéw zewgtrznych

1.3.3. wykonanie obrobek blacharskich

Niniejszy opis nalgy rozpatrywg tacznie z cgscia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podamyzej zakres robo6t zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie i wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do replizamienionych prac zasadniczych.

14. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia g zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz znigéimi podanymi w ST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne”.

15. Ogodlne wymagania dotygz robét

Ogoblne wymagania dotygze Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdélne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod®é z Dokumentagj techniczn,
Specyfikacy techniczi oraz poleceniami liyniera.

Wykonawca kdzie wykonywal roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Iiképewi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot
wykaz materiatdw, urgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robéteskamych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotygze materialtdw podano w ST B - 00.00. ,Wymaganiammgt

2.2.Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetysih niniejsa specyfikacj s

2.2.1. tynk mineralny w systemie dociefplgbaranek”, o granulacji 2,0 mm, barwiony w masee kolor zgodny z
dokumentagj techniczia

2.2.4. podkiad tynkarski powinien ldéydobrany do rodzaju podta i rodzaju tynku

2.2.5. piyty styropianu samogasgtego, spienionego FS-15, o gr. 6 cmgsdan powyej poziomu gruntu, o nagtujacych
parametrach:

- 0 napezeniusciskapcym przy 10 % odksztatceniu wzdhym min. 195 kPa

- wspodtczynniku przewodroi cieplnej - max. 0,035 W/mK,

- chionndci wody po 24h - max. 0,65%

2.2.6. Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowanbnperami, spetiajca ponksze warunki:

- Przyczepné zaprawy klejowej do podia betonowego > 0,720 N/nim

- Przyczepng: zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 16,300 N/mrA

- Wytrzymaldi¢ na zginanie (po 28 dniach) > 2,800 N/fnm

- Wytrzymaldi¢ nasciskanie (po 28 dniach) > 6,900 N/rhim

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej pry wodneju < 35.

2.2.7. Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zhoojan do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej
elastycznéci (odpornd¢ na rozciganie do 3 %) wzbogacana mikrowtoknem szklanym vetgpa@ pasty, z
mozliwoscia nanoszenia mechanicznego za paartechniki silosowej, spetniaga ponksze warunki:

- Przyczepné& zaprawy klejowej do podia betonowego > 1,300 N/mm2

- Przyczepn& zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 16,200 N/mm2

- Wspobiczynnik przewodrigi cieplnej zaprawy zbrojeniowej *.< 0,70 W/mK

- Wspobiczynnik wchtaniania wody dla zaprawy zbrojevep< 0,060 kg/m2h0O,5

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej gy wodnej 5& u< 200

2.2.8. Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego, odpmasrodowisko zasadowe (impregnowana przeciwalkaligzae
splotem klejonym i przeplatanym, spetaizg ponksze warunki:

- Cigzar powierzchniowy 155 g/m

- Wytrzymala¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przggich warunkach klimatycznych) >I,75kN/5¢cm

- Wytrzymala¢ na zrywanie wtku (po 28 dniach w przegnych warunkach klimatycznych) > 1,75kN/5cm,

- Wytrzymala¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztedugju cementowego) > 1,20kN/5cm,

- Wytrzymala¢ na zrywanie wtku (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementaye> 1,20kN/5¢cm
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- Wydluzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych wkagh klimatycznych):

- oshowa > 3,5%,

- watek > 3,5%

Do zbrojenia nargy i krawedzi stosowa listwy aluminiowe.

2.2.9. taczniki mechaniczne do mocowania piyt styropianowgctpowiednie do danego systemu docieplenia

2.2.10. Wyprawa kacowa - tynk organiczny w postaci masy gotowej dgcia, barwiony w masie. Wybrany tynk
powinien posiadadodatki podwyszajpce odpornét na koroz¢ biologiczry (gwarancje przez okres nie mniejszy Bi
lata). Interwat odnawialny wyprawy koowej nie powinien by krétszy nk 8 lat. ROwnie z mazliwoscia nanoszenia
mechanicznego za pomgptechniki silosowe;.

- Wspoiczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tyrk0,04 kg/mih0,5

- Wspodiczynnik przewodrigi cieplnej tynku ~< 0,70 W/mK

- Wspétczynnik wehfaniania wody dla zaprawy zbrojevep< 0,04 kg/rth0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej ¥00 < 140

2.3. Deklaracja zgodidoi

Do kazdej partii materiatdbw powinno zosgtawystawione przez producenta $e@adczenie o jakai wyrobdw.
Zaswiadczenie to winno zawiefacharakterystyk materiatu, zastosowane skladniki, wyniki b@d&ontrolnych
wytrzymalaici na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do Badsyniki bada dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano danparte materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST B — 00.00. ,Wymagania ogélne".
3.2. Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

srodki transportu do przewozu materiatow,

rusztowania

wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego

drobny sprzt pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne warunki
Ogolne wymagania dotyasze wykonania Rob6t podano ST w B - 00.00. ,Wymagagoine".

4.2. Zakres wykonania Robot

4.2.1. Tynki organiczne.
Do scian zamocow@ plyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowo zwizaniu zaprawy ptyty dodatkowo
mocowa do podiaa kcznikami mechanicznymi. Na ich powierzchmanig¢ warstwe zaprawy klejowej zazbrojonej
siatlka z wibékna szklanego. Na nardkach i krawedziach zamontowa stosowne profile. Po zazaniu zaprawy, na
powierzchnie elewacji nanié warstwe tynku o uziarnieniu do |,5mm, zaciegajjego powierzchri do uzyskania
wymaganej struktury drapanej tzw.,baranka".
Szczegdly wykonania ocieplenia w systemie metoklydenokra:
Warstwa fakturowdciany, na ktérej ma #yprzyklejona izolacja powinna byrwale pohczona z konstrukej
Nalezy usura¢ wszelkie pyly i inne zanieczyszczenia. Ewentualibgtki naley wczeniej uzupeint, a zniszczenia,
zarysowania itp. napraiiNie dopuszcza siprzyklejania izolacji do powierzchgécian, na ktérych kruszyslub odspaja
warstwa fakturowa. Przed rozpgciem wiaciwych prac nalgy sprawdzt przyczepnét do podiga. Sita potrzebna do
oderwania prébek izolacji po 4 dniach powinna: bwicksza nk 8N/cnf. Jeceli na powierzchnisciany wystpuja
nierébwndci wieksze nk I0mm (np. na stykach prefabrykatéw), to nglge wyréwn& zapraw cementow 1:3 z
dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w §to ok.4% lub kleju lateksowego ekstra wsidook. 10% w stosunku do
ciezaru cementu. Uskoki powgj 3cm nalgy wyrowna przez naklejenie grubszej warstwy styropianu oztaleniajcej
si¢ grubdci, aby nasipito wyréwnanie sciany. Prace nahly wykonywa tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze powgj +5°C, na powierzchniciany nie nagrzanej pougj 30°C. W przypadku budowy w okresie
jesienno-zimowym nalgy stosowa materiaty dopuszczage do prac dociepleniowych o4&l
Roboty naley wykonywa w nasgpujacej kolejngci:

przygotowanie podtia,
— przygotowanie masy klggej,
— pocicie piyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,
— przyklejanie izolacji,
— naklejanie siatki z wibkna szklanego,
— wykonanie zewetrznej wyprawy elewacyjnej,

wykonanie obrébek blacharskich
Masr; klejaca nalezy nakltad@ na ptyty izolacyjne nie ggta warstwa, lecz pasami i plackami o grudmd 1,5 do 2cm. Pasma
powinny mie szeroké¢ 3~4cm i naley je naklada po obwodzie w odlegkai 3 cm od krawdzi, aby po przytgeniu do
sciany masa nie wycigfa sk poza obrys piyty. Narodkowej czsci ptyt o wymiarach 100x50cm powinno by
natazonych 8~10 plackéw érednicy 6~8cm, a na ptytach mniejszych odpowiedmitej. Po nateeniu masy klejcej na
ptyte nalery ja bezzwiocznie przyloy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i dokladdiecisr¢ przez uderzenie
drewnian, pack az do uzyskania rownej ptaszczyzny gsiednimi ptytami, co trzeba sprawdzrzez przytaenie taty.




PRZEBUDOWA BUDYNKU GAR®WEGO NA REMIZ OSP — KOLBASKOWO — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE 27

Jereli masa klejca zostanie wyéhigta poza obrys ptyty naly ja usumé. Plytswiezo przyklejonych nie mma dociské
po raz drugi ani w jakikolwiek sposéb poruszgdyz powoduje to zmniejszenie przyczepcio Jeeli ptyta nie zostanie
dobrze przyklejona, natg ja oderwd, zebra masg klejaca zesciany po czym nakléi ponownie. Naklejanie izolaciji
powinno odbywd sic od dotu ku goérze. Piyty nate ustawig w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Szczeliny wksze nk 2mm g niedopuszczalne. Zapetnianie szczelin aridsjaca lub wyréwnywanie &
mag nieréwndci na powierzchni vekszych nk 3 mm jest zabronione. Nieréwod wieksze nk 3mm naley $cia¢ lub
zeszlifowd. Po przyklejeniu piyty nalsy dodatkowo zabezpieczynechanicznie kotkami érednicy min.I0mm i dtugéci
wynikajacej z gebokasci kotwienia (min.5cm w podia ngnym (np. w wigécu) lub min. 5¢cm z ditsz streh, rozpezna w
przypadku podiza z pustkami powietrznymi). Kotki nalg rozmieci¢ rownomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno
przypada 8 kotkéw na 1rh Wiertarlke nalezy uruchomé dopiero po przebiciu phyty izolacyjnej i dotkniu wiertlem o
podiaze. Aby nie bytozadnychsladéw kotkdw, nawet przy ekstremalnych warunkacmcstferycznych naly uzyé
kotkow z gtéwlq styropianow. Pozwoli to réwnie na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni.

Przyklejanie siatki z wiokna szklanego ina rozpoca¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt izolacyjnych.
Mas: klejaca nalezy nanost na podige cagta warstwy o grubdci ok.2mm, rozpoczynag od gorysciany, pasami
pionowymi szerokéci siatki. Po natéeniu masy naley natychmiast przykléisiatie przez wciskanie jej wetmag za
pomoa packi. Siatka powinna byodwijana z rolki stopniowo w miaiprzyklejania i catkowicie wéhieta w masg klejaca.
Nastpnie naley nanig¢ druga warstwe masy klejcej grubdci ok. 1mm w celu catkowitego przykrycia siatki jem.
Przy naktadaniu tej warstwy @apowierzchng¢ doktadnie wyréwné przez zatarcie. Grubé warstwy klejcej powinna
wynosic nie mniej nk 3mm i nie wecej nz 6mm. Naklejona siatka nie mm wykazywé sfatdowa i powinna by
rownomiernie nagia. Sisiednie pasy powinny Bynakladane na zaktad nie mniejszy tGcm w pionie i poziomie.
Szeroké¢ siatki powinna b§ tak dobrana, aby byto mlave wyklejenie dciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokdsci. Narazniki otworéw powinny by wzmocnione przez naklejenie po prailej, bezpérednio na styropianie
kawalkow siatki o wymiarach 20x35cm - ,diagonaln&latka przyklejona na jednégianie nie mae by ucieta na
narazniku, lecz naley ja zagié i nalazy¢ nasciarg sasiedni pasem o szerokoi ok.I5cm. W celu zwikszenia odporriei
warstwy ocieplajcej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie zn#to na parterze oraz oieza na wszystkich
kondygnacjach naky zabezpieczy katownikami ochronnymi PCV z siadk W czsci parterowejscian i w ocieplanej
czesci cokotowej naley zastosowd&2 warstwy siatki z widkna szklanego lub pojedynsiadle pancera.

Pohkczenia systemu z innymi elementami budowlanymi toateriatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzw
balkony, dachy itd. mugzby¢ wykonane poprzez szczejirppolczeniows wypetniona specjalna,epzniepca tasma
uszczelniajca. Nie naley uzywaé do tego celu silikonu, poniewgpod wpltywem czasu traci on swoje wdavosci
plastyczne i wymagatby wymiany.

Po min. 3 dniach od naklejenia siatki Zna rozpoczé wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy naje
wykonywa w temperaturze powgj +5°C i poniej 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowyneina
stosowé materialy dopuszczgie do prac dociepleniowych o8&l Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, sifpewiatru oraz podczas dni upalnych.

Po zakdczeniu prac naly wykona obrdbki blacharskie, zgodnie z ninigjs8T. Obrobki te naley mocowd do
drewnianych kotkéw osadzonych w trakcie przyklegaigolacji, w doktadnie dopasowanych waagach w plytach
izolacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli masby¢ wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe alaty
dylatacyjne nie swymagane. Do zabezpieczenia dylatacji haley¢ specjalnych profili dylatacyjnych, skladaeych sé

z petli dylatacyjnej i obustronnych profili natoikowych z paskami tkaniny z widkna szklanego Ilulateriatu
trwaleplastycznego. Spaimlylatacyjr nalezy chront przed zabrudzeniem, np. przez wypetnienie jejaaes prac paskiem
styropianu. Po zakmzeniu prac nafey zdemontowéarusztowania i upoeglkowa’ teren wokét budynku.

5.2.2.Tynki tradycyjne cementowo - wapienne (bedefdenia)

Tynki kategorii Il powinny by wykonane zgodnie ze stosowanymi w tym zakresienaoni.

5.2.3. Monta parapetow zewgtrznych

Parapety z blachy tytanowo-cynkowej rigleistawé w otworze na zaprawie, zachowujpwymagane spadki i wysugtie
poza obrys elewacji. Szczeliny wypetiiotynkowa . Styki uszczelri szczeliwem.

5.2.4.Wykonanie obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie wykoiazgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normamiazhy tytanowo-cynkowej o min. gr.
0,5cm

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jada

Ogoblne wymagania dotygze kontroli jakéci Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlhies¢ wykonanych
Robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarterenie.

5.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaj sprawdzaniu przezAyniera na bigaco, w miag postpu Robot, jakéci
uzywanych przez Wykonawcmateriatéw i zgodniei wykonywanych Rob6t z dokumentagjrojektovs i wymaganiami
ST. W szczegdlni@i obejmug:

— badanie dostaw materiatow

— kontrok prawidtowdgci wykonania Robét (geometrii i technologii)

— kontrok poprawndci wykonania i skuteczr$oi uszczelnig,

— ocerg estetyki wykonanych robot
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystelementdw procesu technologicznego oraz spravedzgodnéci
dostarczonych przez Wykonayaokumentow dotyezych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyaze obmiaru Rob6t podano w ST B 00.00. ,Wymagagigne"
6.2.  Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest:

— metr szécienny [nf] w przypadku elementéw drewnianych

— metr kwadratowy [rf] w przypadku wykonania tynkéw, docieple
— metr [m] w przypadku monta parapetow

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru Rob6t
Ogoblne wymagania dotygze odbioru Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagagialne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna komjakaci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

— PN-B-30003 - Cement murarski 15.

— PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betopagraw.

— PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

— PN-H-04653 - Ochrona przed korgzjPodziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wywbdnetalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

— PN-H-01015 - Ochrona przed korgz{alwanotechnika. Nazwy i oldlenia. PN-H-04680 - Ochrona przed korozja.

Ochrona czasowa metali.

— PN-H-97053 - Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

— PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagaiadania.

— PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i oklenia.

— PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania eleveaciynkow.

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania przy odbiorze.

— PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Véigania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglyztédtki elewacyjne.

— PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i okienia.

— PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Ogblne zasady ochrony.

— PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budaotwie. Konstrukcje betonowe relbetowe. Ochrona
materiatowo-struktura]na. Wymagania

— PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

— PN-B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne.riménologia i klasyfikacja..

— PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z wtéki nieorganicznych. Metody bada

— PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budowimige. Phyty styropianowe (PS-E).

— PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wiekad fizyczne i definicje

— PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepigeg promieniowanie. Wielkoi fizyczne i definicje
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B — 02.09. NAWIERZCHNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyee wykonania i odbioru nawierzchétiezek i
placéw, zwizanych z,Przebudowa budynku garazowego na remiz OSP w Kotbaskowie”.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmupcych:

— rozbidrke istniepcych nawierzchni betonowych

— wykonanie podiga i nawierzchni drogi dojazdowej z kostki betonowe;j

— wykonanie podiga i nawierzchni miejsc parkingowych z ptyt betonetvy

— wykonanie podiga i nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej

— wykonanie podiga i nawierzchni schodéw terenowych z kostki betogjow

— wykonanie opaski wokét budynku
Niniejszy opis nalgy rozpatrywg tacznie z cgscia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podamyzej zakres robo6t zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie i wycenit ewentualne prace pomocnicze, konieczne do replizamienionych prac zasadniczych.
14. Ogolne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod#é z Dokumentag techniczn,
Specyfikacy techniczi oraz poleceniami liyniera.
Wykonawca kdzie wykonywal roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetysih niniejsa specyfikacj s

— kruszywo naturalne 0+32 mm

- krawezniki betonowe 15x30 cm

— obrzeza chodnikowe 8x30 cm w kolorze grafitowym

— kostka betonowa typu Eskoo gr 10 cm w kolorze maghkn

- plyty azurowe betonowe typu Meba gr. 10 cm w kolorze szarym

—  plyty chodnikowe 50x50 cm w kolorze grafitowym

— $ciekowe ptyty korytkowe 33x60 cm

— podiaze z tlucznia kamiennego gr. 32 mm

— podsypka piaskowa

— podiaze: podsypka gruboziarnista

- beton B10

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
— ¢$rodki transportu do przewozu materiatow,

— sprzt do robét drogowych (koparki, spycharki, walce)
— drobny sprzt pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

41. Wymagania

Nawierzchnigiciezki pieszej i rowerowej winy byywykonane zgodnie z wymaganiami technologicznymdpcennnta.

Wszystkie materiaty betonowe i prefabrykaty wingiadla certyfikaty producenta.

4.2. Zakres wykonania Robét

4.2.1Montaz elementow prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane naljeosadzt na budowie w sposob okteny w dokumentacji projektowej, spasawa
wykonczy styki. Elementy do shace do zakotwienia prefabrykatow osadaitrakcie prowadzenia prac murowych
lub betonowych.

4.2.2Przygotowanie podi@ pod drogi i place.
Podtaze naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektovs i wymaganiami producenta nawierzchni. Kruszywo
powinno spetni@wymagania projektu i normowe. Zggczenie podia przeprowadziw sposéb mechaniczny.

4.2.3Wykonanie nawierzchni.
Nawierzchnieciezki rowerowej i pieszej wymagagastosowaniécisle okrelonych materiatéw i ramow
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technologicznych. Naly zwrocic uwag; na sposob zagzczenia nawierzchni — dopuszczalne jest jedynie
zag;szczenie przy pomocy walcow, nie wolno stosbweg;szczarek wibracyjnych magych doprowadzido
rozwarstwienia gi warstwy nawierzchniowe;.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t pokegaj sprawdzaniu przezAyniera na bigaco, w miae postpu Robaét, jakéci
uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodriei wykonywanych Robét z dokumentagrojektowa i wymaganiami
ST. W szczegdlni@i obejmug:

— badanie dostaw materiatow

kontrok prawidtowdci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

kontrok poprawnéci zag;szczenia podia

kontrok poprawnéci wykonania nawierzchrciezek,

kontrok poprawnéci wykonania robét brukarskich

— ocenre estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyst&lementéw procesu technologicznego oraz spravedzgodnéci
dostarczonych przez Wykonasaokumentdw dotyezych stosowanych materialtdw z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest:

— metr kwadratowy [rf] w przypadku obmiaru powierzchstiezek i placéw,

— metr szécienny [n] w przypadku rozliczenia materiatéw kubaturowyphaéek, otoczaki),
— met bigacy [m] w przypadku obmiaru dtugoi kraweznikOw i obrzezy

— sztuka [szt.] w przypadku rozliczenia elementévwoggich

— tona [t] w przypadku rozliczenia materiatéw kamigcim

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie jakai wykonanych robét obejmuje ocgn

— prawidtowaici potazenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidlowdici cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kitejementow,
— jakaosci uzytych materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcje stosowania materiatéw i mantaurzidzeh wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatébw do stosowaniaawgdorzez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowanione instytucje.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t dragch,

— Stosowne Polskie Normy



