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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Budowa i przebudowa wodociggu zasilajagcego m.
Przectaw”, ktére obejmuje budowe i przebudowe sieci wodociggowe;.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi
1.3.1 Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE
ST-00.03 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie
z Rysunkami i STWIOR. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspodlne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
lub rébwnowazne opisywanym

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

a Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robat.

a Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

a Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

a Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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Q Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia Sciekdw.

O System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przepltyw odbywa sie pod wptywem sity

ciezko$ci.

O Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

a Prefabrykowany wyréb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajacy w miejscu innym niz miejsce

jego zastosowania.

O Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzacy do gromadzenia wody.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

O Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Q Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjnag lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgiji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

00D

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktoérych prowadzone bedg prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
a) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy

«  Projekt budowlano-wykonawczy pn.: Budowa i przebudowa wodociqgu zasilajacego
m. Przeclqw

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

¢ Projekt organizacji Terenu Budowy — w tym projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w
energie elektryczng oraz w wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia
urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

e Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

¢ Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdtowych ST wymaganych do zatwierdzenia
przez Inzyniera Projektu,

< Inwentaryzacja stanu nawierzchni drog

¢ Technologia uktadania nawierzchni jezdni oraz chodnikéw,

e Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drog gminnych, powiatowych, wojewddzkich i kra-
jowych oraz wykonanie niezbednych uzupetnien projektdow tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien.

e Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

e Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robdt,

¢ Dokumentacja z Préb Kohcowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbed-
na do przeprowadzenia préb koncowych, a w tym:

- Instrukcje préb koncowych,
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- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen Instrukcje obstugi i
konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, regula-
cje i naprawy danej czesci Robot.
* Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna( + szkice polowe),,
¢ Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzgdzi brakujace lub zamienne rysunki
i ST na wlasny koszt w 5 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentac;ji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢:
O opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,
Q uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
Q sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene ryczattowg kontraktu.

c) dokumentacja fotograficzna

W ramach umownej ceny ryczaltowej, przed przystgpieniem do Robé6t, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drog i terendw zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie
robét z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejacych uje¢ wodnych, itd. z opisem ich stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Przed rozpoczeciem robot na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejagcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, fgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposéb
umozliwiajacy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrécony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wtasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczen spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Robét, w tym w
szczegolnosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a w odniesieniu do robdt inzynieryjnych, teren
budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robét i po ich zakohczeniu.

Dokumentaciji fotograficznej bedg réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie
prowadzonych prac rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$é i grubo$é warstw
nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz
co 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danej czesci Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

d) dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Roboét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkoéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikte w trakcie realizacji Robét. Nalezy jg wykonac na Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach umownej ceny ryczattowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami

wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika Budowy;
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3) Protokoty badan i sprawdzen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;

Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bez-

pieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen;

9) Inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

11) Dokumentacje z Préb Kohcowych

Jegos

Powinna to byé wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidiowos¢ i zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z
protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR przekazanych przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i date zakonczenia Robot,

wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia Robé6t do nadzoru budowla-
nego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

VVV VYV

1.5.3 Zgodnosé Roboét z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé sie z calg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe; .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac¢ opdznieniami lub wstrzymaniem
Robaét. Dziatania takie beda uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg Iub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz Robdt w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pieszych i samochodow. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednig i statg widoczno$¢ (zarowno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene
ryczattowa.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

a) tablice informacyjne wynikajace z Prawa budowlanego

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdét.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne state
oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak rowniez instrukcje i
ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

b) Tablice informacyjne i pamiagtkowe wynikajace z wytycznych dla projektu wspéitfinansowanego ze
srodkoéw unijnych

Wykonawca ma zapewni¢ na wilasny koszt w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem miejsca na
rozmieszczenie i posadowienie tablic informacyjnych i pamigtkowych oraz zakupi¢ i zamontowa¢ stosowne
tablice informacyjne i pamigtkowe. Tablice winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi i
regulacjami prawnymi w zakresie promoc;ji projektow wspoffinansowanych przez Unie Europejska. Projekt
tablicy informacyjnej, pamigtkowej oraz miejsce ich umieszczenia muszg uzyskac akceptacje przez Inzyniera
i Zamawiajacego, przed ich montazem. Wykonawca przedstawi Inzynierowi i Zamawiajgcemu do akceptac;ji
projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 [siedmiu] dni od dnia podpisania Umowy. Termin montazu
tablic informacyjnych nie moze by¢ dluzszy niz 21 [dwadziescia jeden] dni kalendarzowych od dnia
akceptacji szczegotowych projektdw tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montazu. Wykonawca uzyska
niezbedne prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym takze z wiascicielem wskazanego terenu do
montazu tablic. Wykonawca ma zapewni¢ na wilasnym Kkoszt utrzymanie w dobrym stanie tablic
informacyjnych w okresie trwania umowy.

llos¢ tablic przewidzianych do wykonania w zakresie umowy wynosi 4 sztuki (2 tablice informacyjne i 2
tablice pamigtkowe). Wzory tablic w formatach Al, CDR, GIF, JPEG, PNG sa dostepne na stronie

internetowej WWW.P0is.govV.pl w zaktadce Zasady promogiji.

1.5.4.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu terenu budowy

a) uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wifadcicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia Rob6t oraz o przewidywanym terminie ukohczenia Robét.

Wykonawca dokona wszystkich formalnosci i pokryje optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest, po otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
sprawdzic¢ terminy ich waznos$ci i w razie potrzeby wystgpi¢ do witasciwych urzeddw i instytuciji o aktualizacje
uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznosé, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Roboét bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien, z wylaczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe;.

Ponadto Wykonawca przed wykonaniem przytaczy zaprojektowanych na terenie dziatek prywatnych, ktére
nie sg ujete w pozwoleniu na budowe, dopetni wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych ze zgtoszeniem
takiej Roboty wlasciwemu organowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wykona Roboty ,na zgtoszenie”.

W szczegdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej pozio-
mej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na wia-
sny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

» powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedacych ich wtasnoscia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wy-
petni warunki uzgodnienia Robdét.

» Powiadomi wtasciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasno-
$cig przedsigbiorstw gazowniczych oraz wypeni warunki uzgodnien;

» powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg
drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich.

» uzgodni czas prowadzenia Robét z wiascicielami / zarzadcami terendéw i zatatwi wszystkie zwigzane
z tym sprawy;

» po zakonczeniu Robét uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

b) Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen i odszkodowan zwigzanych z:

> wejsciem na tereny,

> odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

> odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz utracone korzysci) a
takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkéd. Przed
rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robot z wtascicielami terenu (lub osobami
uprawnionymi do wtadania terenem), sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po
zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawg ustalenia wysoko$ci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkdd sporzadzony
przez odpowiedniego rzeczoznawce majagtkowego.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i
obiektow oraz wiasciwe oznakowanie drog.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdoéw do poses;ji.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca wigcznie ze szkodami spowodowanych zwiokg Wykonawcy w
realizacji Robo6t za ktére to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, ze Zzadna substancja, smieci czy zanieczyszczone ptyny nie bedg
sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
poézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628).

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.
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Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowal powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposbéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byé¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly
wytacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny

by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogq
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposdéb selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych rdéznych rodzajow oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujace warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska, jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie towarow
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do
odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktdre spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

O nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

O pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg legitymowaé sie witasciwymi zezwoleniami
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb
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lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
IIT) mozliwoscig powstania pozaru. W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

IV) Przy prowadzeniu robot w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo
ochrony srodowiska wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627).
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na
Srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wiadciwej organizacji budowy, tj.
O ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpdr obiektdw za pomocg przegréd z materiatdw
zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
O zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu
O wylgczenia maszyn i urzadzeh podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym)
O zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocne;j tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
O Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
O Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460/
O Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r.
nr 22 poz. 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdélnosci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odlegtosci 100m od granicy lasu (z wytaczeniem miejsc wyznaczonych przez Zarzadce
laséw),
Palenia tytoniu z wytagczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
O Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,
Q Usuniecia wokét obiektu materiatdow palnych,
Q Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od stojgcych drzew, a
wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac 2m,
Q Posiadania sprzetu tagcznosci (telefon, radiotelefon),
O Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 Materialy szkodliwe dla srodowiska

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzenh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Projektu i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94) wraz z pdzniejszymi zmianami;
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401.) wraz z pdzniejszymi zmianami;
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126) wraz z pozniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczattowej.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
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Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg
obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inzyniera Projektu. Roznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pisSmie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi
Projektu co najmniej na 30 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Projektu. W przypadku, gdy Inzynier Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera
Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

1.5.15 Zajecie drog
Przy realizacji Umowy wystgpi koniecznos¢ zajecia drog.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzyska u zarzadcow drég decyzje, zezwalajacg na wejscie z
Robotami w pas drogowy:
> W zakresie drog krajowych,
> w zakresie drog dojazdowych, wewnetrznych i niepublicznych.

Do wydania decyzji przez zarzadce drogi na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udziela-
nia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) wraz z pozniejszymi zmianami;
» Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623) wraz z pdzniej-
szymi zmianami.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotgczyé m.in.:
» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robét
zgodnie z wymogami bezpieczenhstwa ruchu drogowego,
» Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
» Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,
» Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzeniu Robot wtasciwemu organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej,
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» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,
» Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w
odpowiednich cennikach zarzadcéw drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drog
publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczaltowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w
przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac¢ do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z witadcicielem lub zarzadca drog termindéw i sposobu
wykonania wszystkich Robét prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany
sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajgcg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, na wtasny koszt i ryzyko.

W przypadku drég publicznych i innych np. wewnetrznych, le$nych, dojazdowych. Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa niezbednego do ztozenia wniosku zezwalajgcego na zajecie
pasa drogowego. Optaty z tytutu zajecia pasa drogowego naliczane bedg bezposrednio na Wykonawce.

Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urzgdzen w pasach drogowych i innych drogach objetych
projektem i przedtozy do Zamawiajgcego celem akceptaciji i podpisu.

1.5.16 Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajacego i Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych Roboét na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robo6t, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robét w rejonach, w ktorych sg
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorska to koszty nadzoru
archeologicznego beda leze¢ po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystapi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badan beda leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.5.17 Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajgcym i Projektantem zostata zawarta umowa na petnienie nadzoru autorskiego. Koszty
nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajgcy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowa¢ Materiaty, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatéw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wilasne Materiatdw i nazwy producentéw, ktére moga sie pojawi¢ w SIWZ powinny byé
rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania moga by¢ uzyte Materialy i Urzgdzenia innych producentéw o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.
Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
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koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatéw, inspekcja wytwoérni materiatow

a) Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.
Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow i
produktow.
b) Wytwérnie Materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajacy ma prawo
do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wiasnosci stosowanych Materiatéw.
Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
> Inzynier i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekgciji.
> Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy z rozbidrek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposdb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbidrka,
transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatdbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnieh z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny na odlegtos¢ do 50km.
Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbidrki postapi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatéw rozbidrkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie ryczattowe;j.

2.6. Materiaty zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajacych azbest, warunki przygotowania do transportu i
transport odpadow zawierajgcych azbest do miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiada¢ oznakowanie odpadoéw zawierajgcych azbest w szczegotowy sposob okresla Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).
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2.7. Wymagania ogoélne dotyczace dostarczanych elementéw wyposazenia (urzadzen).
Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, beda opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajaco szczegétowe, aby mozna
byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondenciji.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajacego, tacznie
z dokumentem potwierdzajagcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacjg potgczen z innymi elementami;
Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
Specyfikacje Materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;
Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest
produkcji zagranicznej;
Liste czesci zamiennych elementéw urzgdzen, ktére ulegajg ,szybkiemu zuzyciu” do wymiany kt6-
rych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancj;
» Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

VVVVYVY

A\

2.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
(urzadzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i stanowi¢ beda element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponizej.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego

z terminem biegnacym od momentu przekazania elementéw wyposazenia (urzadzen) do eksploatacji. Jesli
dostawca elementow wyposazenia (urzadzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzadzen) winna by¢ zgodna z zapisami
Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzyty do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegoélnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robét. Pojazdy i fadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projekty Technologii i Organizacji Robdt,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajace.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Ryczattowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wilascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejécie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowe;..
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — zlozyé operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacii,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktow gtdwnych trasy i obiektow inzynierskich,

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy probne dla identyfikacii
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Ryczattowej.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoly przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej witasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
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Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Ryczattowe;j.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robdt
zwigzanych z usunieciem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w
Cenie Ryczattowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) Czes$¢ ogdlna opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdt,

Plan BiOZ,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jako$¢ i

terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét, dla

kazdej z poszczegolnych branz;

> wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

> sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

YVVVVYVYYV

Y

» metody ograniczenia oddziatywania Robét na srodowisko.

2) Czesc¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

» rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatow, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,

> sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

> sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i spraw-

dzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdét,

> sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosé
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badanh.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier Projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do Roboét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera . Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
muszg umozliwiaé prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
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- W zgodzie z istniejgca Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajagcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikaciji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatdow, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty Budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgacym Inzyniera, Zamawiajacego,
Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzér autorski w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych odbioréw
robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
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zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pomocniczy opracowany i prowadzony przez Wykonawce zgodnie z
Tabelg Elementéw Rozliczeniowych..

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) prawomocne pozwolenia na Budowe,

b/ protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) protokoty odbioru robét spisane z zarzadcami drég lub administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow,

h) protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Préb Koncowych,

6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie prowadzony przez Wykonawce pomocniczo, zgodnie z Tabelg Elementow
Rozliczeniowych, w celu potwierdzenia wykonania danego elementu zgodnie z TER.

Nizej wskazane zapisy, w pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nalezy stosowaé tylko pomocniczo.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

Objetosci robot ziemnych bedg wyliczone w m® gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym
humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llodci dla materiatéw rozbidrkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci wyliczone w m
na podstawie obmiaru wg wymiarow rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu
betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

3

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét nalezy prowadzi¢ na biezaco (kazdego dnia).

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera/Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu/ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowos$é danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét, Odbioru czesciowego robét dokonuje
Inzynier/Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera wraz z dostarczeniem dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbidr korcowy robot nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ min. nastepujace dokumenty:
- Protokét Préb Koncowych — opisany w poszczegdlnych STWIOR,

- Oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wiasciwych przepisow
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- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,

-inwentaryzacje powykonawczg

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera . Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny/ostateczny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie niezbednych badah z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego i wymagan niniejszych ST. W czasie odbioru pogwarancyjnego elementy musza
spetnia¢ wymagania jak przy odbiorze koncowym.

8.7. Rozruch, préby koncowe

Proby Koncowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczegotowych STWIOR.
Kazdy element bedzie poddawany Prébom Koncowym. Pozytywne zakonczenie Prob Koncowych bedzie
podstawg do wystawienia rozliczenia..
Wykonawca w obecno$ci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajace,
jezeli elementy w petni uzyskaja wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do Prob Koncowych:
Do Prob Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wymienione w szczegdtowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci opisane sg w Umowie.

9.2 Wycena pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena umowna, skalkulowana przez Wykonawce godnie z Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych, warunkami umowy i SIWZ. Przekazany Wykonawcy robot przedmiar robét
zgodnie z zasadami rozliczenia ryczattowego jest wytgcznie dokumentem informacyjnym (pomocniczym).
Przy okreslaniu cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z
umowy. Okreslona cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robdét.
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Cena danej pozyciji robot w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie obejmowaé w szczegoélnosci:

» Koszty czynnosci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;

» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» warto$¢ Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;

» dostawe i montaz wszystkich Urzadzen stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;

> warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
kéw nadzoru i laboratorium;

> koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;

> Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drdg publicznych, drég lesnych, wewnetrznych, dojaz-
dowych i innych ;

» koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

» Kkoszty dotyczace oznakowania Robét, wykonania prac towarzyszacych i Robot Tymczasowych;

» wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu Wykonawcy;

> koszty ogolne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu in-
nych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w Okresie Gwaranciji i Rekojmi;

» podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku
VAT;

> wykonanie robét podstawowych wg szczegétowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robot;

» wykonanie wszelkich Robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem;

» wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdinymi STWIOR,;

» uporzadkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu Robdt;

» wykonanie badan i odbioréow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest wy-
magane w Pozwoleniu na Budowe;

» wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy

uszkodzonych w trakcie Robét ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do sta-
nu zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane
uszkodzenia lub straty;
oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentow okreslonych w Umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST 00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymaganh ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektéw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich
uzgodnienie, zwigzanych z przyjetg technologig robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(c) Optaty/ dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzgdzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasnos¢ Wykonawcy).
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna
czesc¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba Zze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg Robdt w
ramach Kontraktu oraz zastosowaé sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposdb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zZmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamdwieh publicznych (Dz.U. Nr 19,

poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p&zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004

Nr 204,poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst

Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie

(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U.
Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i form
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728,
1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktéw
wysokos$ciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa i przebudowa wodociggu zasilajgcego
m. Przectaw”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczacych wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych
wchodza;

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Q odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

oooO0oo

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg
Projektowa i ST.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa;

Q Paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m,

Q Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okredleniem wysokosciowym
powyzszych elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tadmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j
dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Zamawiajacego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociagdéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnosciag do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentac;ji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznaczaé w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
Q wyznaczenie krawedzi wykopow,
Q wyznaczenie rzednych rurociagdw,
Q wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
Q oS rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
Q robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”. Odbior
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
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(GUKIK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-4.

Wytyczne techniczne G-3.2.
Wytyczne techniczne G-3.1.
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Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopdw, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa i przebudowa wodociggu zasilajgcego m. Przectaw”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektow liniowych i
obejmuja;

mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,

obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz zageszczeniem,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywéz urobku z wykopéw,

wykonanie nasypow,

humusowanie i obsiew trawg

[ oy Iy Sy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdine”.
U gteboko$¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
U odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,
U wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12,
U strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej goéry poditoza do wysokos$ci okreslonej w
projekcie, ponad lico gory rury,
Q strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu.
O nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480

2.2 Obsiew trawag

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.3 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

Budowa i przebudowa wodociggu zasilajgcego m. Przectaw



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 32

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:

szalunkowe profile stalowe,
zestawy iglofiltrowe,
zageszczarki ptytowe

0 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
0 koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m3,

Q spycharki ggsienicowe 74 kW,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

Q szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

a wibromtoty,

Q  pompy,

a

a

a

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkoéw transportu, jak:

Q samochody samowytadowcze 10-20 ton,

O samochdd dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.1 Wykonywanie i umochnienie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zosta¢ wywieziony na odkiad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych z
obudowag. Do obudowy wykopdw uzywac szalunkow ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych
glebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych kanatach stosowac Sciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci
wykopow nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopdéw i wykonania nasypdw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢
wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, srednioziarnisty. Nalezy stosowac wytacznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za
pomocg zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100kg. Stopienn zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg starannos$¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.
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5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopow gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczegétowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopoéw nalezy wykonaé gruntem rodzimym po usunieciu frakciji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 20,95 zageszczajgc go
warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s=1,00, a ponizej 1,2m do
1s=0,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywaé dopiero od warstwy 1m powyzej
lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac wylgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac
szczegollng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowanh z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwieszaé¢ w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekracza¢ nastepujgcych wartoSci:

Q w gruntach niespoistych + 2%,

0 w gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$é
wieksza od podanych odchyleh, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotnos$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialtdw do zasypywania wykopow zageszczenie gruntéw
okreslane jest na podstawie:

O wskaznika zageszczenia s,

O modutu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusow nasypow spetniaé wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg
zgodne z norma ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm
powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopoéw

Na trasach uktadanych rurociggéw stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Przy wycenie nalezy
uwzgledni¢ odwodnienie wykopow. W projekcie przewidziano odwodnienie za pomoca igtofiltréw oraz
odwodnienie powierzchniowe. Woda z odwodnienia wykopéw bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku
lub kanatu, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgad.

Odwodnienie wykopow na czas trwania robét wykonaé zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w projekcie.
Faktyczng ilos¢ godzin pompowania ustalic w trakcie wykonywania robot i potwierdzi¢ przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdéw, nasypéw.
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6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego na biezaco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wediug PN-B-10736.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé miedzy innymi:

wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem Kksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

o000 D0D00D

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Q odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczaé + 5cm,
Q odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2cm,
Q pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
Q odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz £2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest:
o 1 m®wykopu
O 1 m?énasypu
a 1 mg, czas pracy pomp odwodnienia
0 1 m?umocnienia powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

Q stopien zageszczenia obsypki rurociggéw,
Q stopien zageszczenia zasypki rurociggéw.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
IPN-86/B-02480 | |Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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IPN-99/B-06050

|

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.

ATV-A127

Obliczenia konstrukcji przewoddw kanalizacyjnych

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ

CPV 45231
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w m. Przectaw” i
obejmujg budowe i przebudowe sieci wodociggowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu rurociggéw ttocznych
i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych elementow:

rur i ksztaltek PEHD,

ksztattek z zeliwa sferoidalnego,

armatury,

wykonanie podtoza — typy podtoza okreslone sg w dokumentacji projektowe;j

wykonanie przeciskéw w rurach ochronnych stalowych oraz z PE

wykonanie przewiertow sterowanych z tréjwarstwowych rur z PE

wykonanie blokéw oporowych

wykonanie prob szczelnoci

[N oy oy iy Sy W

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
¢ wodocigg — rurocigg, w ktérym woda transportowana jest pod ci$nieniem,
& pofaczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia korica bosego jednego elementu
przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,
& potaczenia kotnierzowe — potaczenie dwdch koncéw wyposazonych w kotnierze,
& proba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktorej czynnikiem jest woda,
¢ cisnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona w dokumentac;ji technicznej, bedaca maksymaing
réznicg rzednych linii cinienia w najwyzszym pofozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego
osig,

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa;:

2.1 Rury i ksztaltki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PEHD PE 100 PN 10 dla $rednic 110 — 225mm

2.2 Rury tréjwarstwowe z PE

Do przewiertéw stosowac rury trojwarstwowe z:
- PE 100 SDR11 dla s$rednicy 110 — 225mm

2.3 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Stosowac ksztaitki systemowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 z powlokg wewnetrzng cementowg, zewnetrz-
nie ocynkowane i powleczone bitumem.
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2.4 Armatura - rozwigzania materiatowe

Zasuwa kotnierzowa dtuga :

obudowa i gtowica wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtoki z
proszkéw epoksydowych lub EKB. Grubos$é powtoki ochronnej min. 250 um. Temperatura
stapiania proszku zywicy epoksydowej 200°C

korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z
nawulkanizowang powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie)

wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajgcej wrzeciono
polerowane

kostka zasuwowa mosiezna wykonana metodq prasowania i doktadnie oszlifowana

przelot zasuwy prosty bez gniazda

przelot przez serce na catej dtugosci cylindrycznej (nie zawezony)

zasuwa winna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi wykonane z EPDM

strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z wodg,

Sruby tgczace ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracjg
wody

kolor zasuwy niebieski

trzpienh taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy

skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z zeliwa lub z  polietylenu

(jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa  pod skrzynke z
polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40 T).
Hydrant p.poz. podziemny, nadziemny

- obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
- ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy; wewnagtrz emalia, zewnatrz EKB lub za pomoca

fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw epoksydowych. Grubos¢ powtoki ochronnej min.

250 Mm.

- stozek zaworu zamykajacego z Zeliwa biatego z nawulkanizowang warstwag tworzywa
sztucznego-elastomer

- czop spustowy z poliamidu

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne

- wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w czesci
uszczelniajgcej szlifowany

- nakretka wrzeciona demontowalna wykonana metodg prasowania i doktadnie oszlifowana.
Hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei mosiezne;j.

- hydrant winien posiada¢ deflektor zanieczyszczen oraz zamknigcie pierscieniowe czesci
wylotowej

- $ruby faczace ze stali nierdzewnej

- hydrant winien posiada¢ czworokatny ochraniacz wrzeciona

- hydrant o konstrukcji zabezpieczajacej przed wyptywem wody w przypadku ztamania

- skrzynka hydrantowa z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z polietylenu HDPE
o wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE

przenoszaca obcigzenie 40 T; alternatywnie skrzynka zeliwna z uszczelkg EPDM tgczaca dekiel

z korpusem skrzynki.
- hydrant o konstrukcji zabezpieczajacej przed wyptywem wody w przypadku ztamania

2.5 Bloki podporowe
Bloki podporowe wykonac z betonu B25

2.6 Materiaty sypkie na wykonanie podtoza

Stosowac piasek $rednioziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-

10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.7 Sruby i nakretki
Stosowac Sruby i nakretki ze stali co najmniej OH18N9T.

Budowa i przebudowa wodociggu zasilajgcego m. Przectaw



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 39
2.8 Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociaggéw z PE stosowaC taéme PEHD z wkiadkg metaliczng. Oznaczenia
lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na
obiektach statych np. budynki.

2.9 Materiaty izolacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke i by¢ zgodne z normami.

Do izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowg proponuje sie zastosowanie nastepujgcych materiatdw:
- powierzchnie stykajace sie z gruntem powlec dwukrotnie roztworem asfaltowym do gruntowania

Dopuszcza sie wariantowe zastosowanie innych materiatéw izolacyjnych z grupy mas bitumicznych

spetniajgcych wymagania projektu i posiadajagcych wymagane aprobaty techniczne.

Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiatow izolacyjnych akceptacje Inzyniera

Budowy

2.10 Zaprawy szybkowiagzace
Stosowac wytacznie produkty chemii budowlane;.

2.11 Beton
W zalezno$ci od rodzaju robét stosowaé beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem.

2.12 Przeciski pod drogami

- rury ochronne stalowe
- rury ochronne z PE

- podpory slizgowe

- manszety

2.13 Rurociagi tymczasowe do odwodnien
- rurociggi o $rednicy 133mm szybko ztaczne

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentac;ji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:

- koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m3,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- zgrzewarki doczotowe

- agregat pragdotworczy,

- agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentac;ji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- diuzyca,

- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniag¢:
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- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbaé o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczehAstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogoélne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Wykonanie podtoza
Posadowienie rurociggdéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogodlne zasady montazu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej.
Zmiany kierunku wykonywac¢ wytacznie za pomocg ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez
wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.
Przejscia rurociggdw przez sciany studni wykonywac w rurach ochronnych.
Przy potaczeniach kotnierzowych uzywaé uszczelek odpornych na dziatanie sciekow i stosowaé nastepujace
zasady:
- przeciwlegte sruby nalezy dokrecac parami rownomiernie na catym obwodzie,
- gwintowany rdzen $ruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysokos$é réwng srednicy
Sruby, nie wiecej jednak niz 25mm.
W czasie wykonywania potaczen kothierzowych nie wolno:
- dociggac¢ srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
- pozostawiac¢ sruby nie dokrecone,
- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.
Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.

5.3.2 Montaz rur i ksztattek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD tgczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego, oraz za pomocg elektromuf. Do
zgrzewania uzywaé zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg byé zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania
wszystkie zapisane parametry powinny by¢é poréwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania
techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Na zmianach
kierunku, przy odgatezieniach, na koncach przewoddéw i wszedzie tam gdzie moga wystgpi¢ nadmierne
naprezenia montowac bloki oporowe wykonane z betonu minimum B25. Bloki oporowe nalezy wykona¢ w
gruncie nienaruszonym przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. W celu umozliwienia przemieszczania
sie przewodu wzgledem bloku stosowac¢ oddzielajaca folie z tworzywa sztucznego. Wielko$¢ blokow
oporowych dobiera¢ w zaleznosci od parametrow gruntu , zagtebienia rurociagu, kata skretu tuku i cisnienia
w rurociggu z tabel zamieszczonych w katalogach producentéw rur. Potaczenia rurociggdw PEHD z
armaturg kotnierzowa wykonywaé za pomocg kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Montaz ksztattek z zeliwa sferoidalnego

Przed wykonaniem potaczen wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose korice rur powinny
by¢ doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia
bosego konca w kielich nalezy uzywac¢ wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia
powinno byé osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdétosiowo$é taczonych rur. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktorej wciskany bedzie
bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Potgczenia z
armaturg kotnierzowe. Zmiany kierunku nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych.
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5.3.4 Montaz armatury

Armature tgczy¢ z rurociggami za pomocg potaczen kotnierzowych.

Armature w komorach technologicznych montowac na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum
B25 lub na wspornikach stalowych.

Zasuwy i hydranty nalezy posadawiaé na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych

5.4 Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywaé hydrauliczne préby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu prébnym 1,0MPa.
Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy¢ Dtugosci odcinkéw poddawanych
prébie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 300m. W trakcie wykonywania odcinkowych préb szczelnosci
ztacza rurociggow i armatura powinny by¢ odstoniete.

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonaé préby cisnienia (min. 0,2MPa) i wydajnosci
(min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego urzadzenia.

5.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych
sieci.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggdéw ttocznych musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z PE z wktadkg metaliczng mocowang
do obudéw zasuw. Armature oznakowaé za pomoca tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach
lub na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdéine”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowarn z uzbrojeniem podziemnym i prébg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggéw.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedlug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:

badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie rzednych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi rurociggéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociagéw,

badanie potaczen rurociggéw,

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,

wykonanie hydraulicznej préby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki nie dtuzsze niz 300m) i catego
rurociggu przy cisnieniu probnym 1,0 MPa.

a
a

[ Iy oy Sy

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5¢cm,

- odchylenie rzednych podioza nie powinno przekracza¢t 2cm,

- odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekraczaé¢ + 2cm dla rur zeliwnych i £ 10cm
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dla rur PEHD,
- roznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé dla rurociggéw zeliwnych £ 2cm i £5cm dla rur

PEHD,

- proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a kazda
zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

- ci$nienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia prébnego
(badanie odcinka przewodu).

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robdét jest:

a 1m wykonanego rurociggu wraz z ksztattkami
1 komplet elementu rurociagu
1m®podtoza,

1m préba szczelnosci,

0O 0 0 O

1 szt préba szczelnosci i wydajnosci hydrantu.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw i
jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
O wykonanie podtoza,
a roboty montazowe rurociggdéw wraz z odcinkowg prébg szczelnosci,
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne”.

9.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

wykonanie, rozbiérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,

0O 0O 0O 0O o

przygotowanie podtoza,
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Q montaz rurociggow,

O montaz ksztattek,

0O 0O 000D o0 o0 D

montaz armatury,

wykonanie przeciskéw

wykonanie spustow i wylotow,

oznaczenie trasy rurociggow,

uporzgadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw,
wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

wykonanie operatow geodezyjnych powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-01700

PN-EN 752-2:2000
PN-B-10725
PN-86/B-09700
PN-ISO 4064-3

PN-EN 1671
PN-B-02424
PN-81/B-10725
PN-91 M-34501
BN-83/8836-02

PN-B-10729
PN-EN 124:2000

DIN 4034 Czesé |

DIN 4034 Czes¢ I

10.2 Instrukcje

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Metody badan i wyposazenie

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatow i
sieci $ciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.
Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzadzenia Ministréw
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.

Budowa i przebudowa wodociggu zasilajgcego m. Przectaw



	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot opracowania 
	1.2 Zakres stosowania
	1.3 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
	1.4 Określenia podstawowe 
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
	1.5.2 Dokumentacja Projektowa
	1.5.3 Zgodność Robót z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi
	1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
	1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
	1.5.4.2 Tablice informacyjne
	1.5.4.3 Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu terenu budowy
	1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
	1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.7 Materiały szkodliwe dla środowiska 
	1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
	1.5.14. Niewypały, niewybuchy
	1.5.15 Zajęcie dróg
	1.5.17 Nadzór autorski na Terenie Budowy
	2. MATERIAŁY
	2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 
	2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
	2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.4 Pochodzenie materiałów, inspekcja wytwórni materiałów
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT 
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
	5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót
	5.2 Polecenia Zamawiającego
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.5 Dokumenty Budowy
	8. ODBIÓR ROBÓT
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST 
	1.2 Zakres stosowania ST
	1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Ogólne warunki wykonania robót
	5.2 Wyznaczenie punktów na osi
	5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 
	5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8.ODBIÓR ROBÓT
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	ROBOTY ZIEMNE
	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot ST 
	1.2 Zakres stosowania ST
	1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.1 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
	2.2 Obsiew trawą
	2.3 Humus
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopów
	5.2 Wykonywanie zasypki wykopów w strefie obsypki rury
	5.3 Wykonanie zasypki wykopu
	5.4 Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
	5.5 Wilgotność zagęszczanego gruntu
	5.6 Wymagania dotyczące zagęszczania
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Ogólne zasady kontroli robót.
	6.2 Kontrola, pomiary i badania.
	6.2.1 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
	7   OBMIAR ROBÓT
	7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2 Jednostka obmiarowa
	8.  ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Ogólne zasady odbioru robót
	8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot ST
	1.2 Zakres stosowania ST
	1.3 Zakres robót objętych ST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.1 Rury i kształtki z PEHD
	2.2 Rury trójwarstwowe z PE
	2.3 Kształtki z żeliwa sferoidalnego
	2.4 Armatura – rozwiązania materiałowe
	2.5 Bloki podporowe
	2.6 Materiały sypkie na wykonanie podłoża
	2.7 Śruby i nakrętki
	2.8 Oznakowanie trasy rurociągu
	2.9 Materiały izolacyjne 
	2.10  Zaprawy szybkowiążące
	2.11  Beton
	2.12  Przeciski pod drogami
	2.13 Rurociągi tymczasowe do odwodnień
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Ogólne warunki wykonania robót
	5.2 Wykonanie podłoża
	5.3 Montaż rur
	5.3.1 Ogólne zasady montażu
	5.3.2 Montaż rur i kształtek z PEHD
	5.3.3 Montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego
	5.3.4 Montaż armatury
	5.4 Wykonanie próby szczelności
	5.5 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
	5.6 Oznakowanie trasy rurociągu i armatury
	    6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	6.2 Kontrola, pomiary i badania
	Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.
	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
	Dopuszczalne tolerancje i wymagania

	7   OBMIAR ROBÓT
	7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2 Jednostka obmiarowa
	8  ODBIÓR ROBÓT
	      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności
	9.2  Jednostka obmiarowa 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1  Normy
	10.2  Instrukcje

