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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych położonego w m. Smolęcin (działka 
nr 107/1, 107/2, 108). 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1. Zamawiający: Gmina Kołbaskowo z siedzibą w Kołbaskowie. 
2. Zarządzający Składowiskiem: Gmina Kołbaskowo z siedzibą w Kołbaskowie 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Zgodnie z uzgodnionym projektem, przewidziany do realizacji zamówienia 
podstawowy zakres prac rekultywacyjnych obejmuje wykonanie: 

� Uzupełnienie istniejącej okrywy rekultywacyjnej, 
� Pielęgnacji zieleni.         

                                                         

1.3.1. Ogólny zakres robót: 
Rekultywacja wysypiska obejmuje: 
 

� Warstwa gleby urodzajnej i obsiew kopca trawą 
4511233.15 Dostawa gleby urodzajnej 
4511233.15 Rozścielenie gleby urodzajnej  
4511233.16 Obsianie wierzchowiny kopca trawą  

 

1.3.2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych 
zadaniach i obiektach: 
 
 

Warstwa gleby urodzajnej i obsiew trawą: 
� 4511233.15 DOSTAWA GLEBY URODZAJNEJ: 

Dostarczyć ziemię urodzajną w miejsce jej wbudowywania tj. na całej 
powierzchni czaszy składowiska. Gleba urodzajna winna być jednorodna bez 
zanieczyszczeń innymi rodzajami gruntu jak również bez zanieczyszczeń 
obcych.  

� 451233.15 ROZŚCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ: 
W miejscach zapadlisk i nieciągłości okrywy biologicznej na powierzchni kopca, 
rozprowadzić równomiernie ziemię urodzajną jak warstwę wyrównawczą. 
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Dobrać sprzęt do rozścielenia w taki sposób, aby możliwa była praca na 
skarpach o znacznym nachyleniu. 

� 4511233.16 OBSIANIE WIERZCHOWINY KOPCA TRAWĄ  
W miejscach zapadlisk i nieciągłości okrywy biologicznej za pomocą siewnika 
wysiać nasiona trawy i zwałować. 
 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  
do realizacji robót: 

1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych: 
� Dokumentacja techniczna rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w 

m. Smolęcin.  
Jednostka projektowa: SIM Projekt s.c. Sławomir Hebel i Mariusz Gosz.  

 

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację 
inwestycji: 

� Przedmiar robót 
� Kosztorys inwestorski 
Jednostka projektowa: SIM Projekt s.c. Sławomir Hebel i Mariusz Gosz. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 
że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 

1.5. Definicje i skróty: 

� Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organy Nadzoru 
Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

� Gleba zewnętrzna – luźna warstwa ziemi wykazująca zdolność do 
produkowania roślin. 

� Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

� Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
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� Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

� Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
strona-mi służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych, załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

� Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

� Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych, 

� Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych w projekcie rzędnych 
poprzez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej wysokości ścięć i 
głębokości zasypów nie przekraczających 30 cm przy pracy zmechanizowanej i 
do 30 m przy pracy ręcznej. 

� Podglebie – warstwa ziemi leżąca bezpośrednio pod warstwą gleby 
� Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.  
� Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 
� Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

� Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

� Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. 

 

2. Prowadzenie robót: 

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości oraz poleceniami. Odprowadzenie wody 
z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
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wykonania i odbioru robót. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2.   Teren budowy: 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy: 
Składowisko odpadów usytuowane jest w odległości ok. 1 km od Kołbaskowa przy 
trasie Kołbaskowo-Smolęcin na działkach o nr ewid: 107/1, 107/2, 108. Opisywany 
obiekt leży na południe od wsi Smolęcin. Teren przeznaczony pod składowisko 
użytkowany był pierwotnie jako grunty rolnicze (grunty orne i łąki), częściowo zaś 
stanowił nieużytki. 
Teren składowiska jest w całości ogrodzony płotem, wyposażony jest w zamykaną 
bramę wjazdową, wjazd oznakowany jest tablicą informacyjną. Na opisywanym 
składowisku zainstalowano wagę. Na wjeździe znajduje się brodzik dezynfekcyjny do 
kół samochodów dowożących odpady. Składowisko wyposażone jest ponadto w 
budynek zaplecza socjalnego, garaż na sprzęt oraz w boksy do gromadzenia tzw. 
surowców wtórnych. Obiekt posiada przyłącze wody, doprowadzono jest do niego 
energia elektryczna. 
Określona w projekcie linia nazwana granicą warstwy rekultywacyjnej, określa obszar 
budowy tj. miejsce prowadzenia wszystkich prac rekultywacyjnych. Granice te można 
przekraczać w przypadku wykonywania obiektów. Należy zwrócić uwagę na 
nachylenie skarp i dobrać sprzęt do prowadzenia robót w takich warunkach. Należy 
uwzględnić fakt, że na składowisku prowadzone jest odgazowanie kopca, a tym 
samym roboty rekultywacyjne prowadzić tak aby nie uszkodzić instalacji do odzysku 
biogazu. 
 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy p.3.2. 
Zaplecze budowy należy umieścić w rejonie wygrodzonego składowiska. Jest  
możliwość podłączenia do zaplecza budowy mediów, jak prąd, woda itp. Przed 
rozpoczęciem prac budowlanych Zamawiający wskaże i określi dokładnie teren pod 
zaplecze budowy. W pobliżu terenu budowy znajdują się repery umożliwiające 
wykonawcy obsługę geodezyjną budowy.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

� Dokumentacje techniczną określoną w p. 1.4. 
� Kopię decyzji zezwalającej na wykonanie robót rekultywacyjnych. 
� Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
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2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 
ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach 
i ilościach określonych przez zarządzającego: tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable etc. a w szczególności wykonywaną instalacją odgazowywania składowiska. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność 
przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót: 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
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podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na, placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób 'trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które 
wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu, budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowe, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami: 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 
organizacji robót: 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 

� projekt organizacji robót, 
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� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� program zapewnienia jakości.  

 

2.3.2. Projekt organizacji robót: 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie  
i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

� Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót. 
� Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy. 
� Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg. 
� Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
� Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

poszczególnych elementów robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania 
ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Fakt przystąpienia 
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Zamawiającym, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zarządzającego realizacją umowy. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania: 
Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać: 

� Uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w 
umowie.  

� Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych. 
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Kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 
 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które 
są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 

2.3.5. Program zapewnienia jakości: 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego 
realizacją umowy.  
 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów sposób zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie sposób i procedurę 
pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót sposób postępowania z 
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
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W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat zarządzania jakością zgodny z 
normą ISO, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości 
zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

2.4. Dokumenty budowy: 

2.4.1. Dziennik budowy: 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż 
do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco 
i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do 
dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, 
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie 
protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zamawiającego. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 

� data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
� dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 
� zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 

wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, daty rozpoczęcia  
i zakończenia  realizacji poszczególnych elementów robót 

� postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót daty, 
� daty, okresy trwania i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
� komentarze i instrukcje Zamawiającego 
� daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  

z  polecenia zarządzającego realizacją umowy 
� daty, zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 
� wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
� warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych, 

� dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 
robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

� dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie, 
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� dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 
określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

� wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone, 

� inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zamawiającego. Wszystkie decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 
nadzoru autorskiego. 
 

2.4.2. Książka obmiaru robót: 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione będą na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, 
stanowiącym załącznik do umowy. 
 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy: 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty 
budowy zawierają też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) pozwolenie na wykonanie robót rekultywacyjnych, 
c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
d) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilnoprawne, 
e) instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
f) protokoły odbioru robót, 
g) opinie ekspertów i konsultantów, 
h) korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy: 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy: 

2.5.1. Informacje ogólne: 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę. 
 

2.5.2. Rysunki, robocze: 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki 
jedynie w zakresie ogólnych warunków  projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich dokumentów w 
formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 
roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 
zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w 
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje: 

� Nazwa inwestycji, 
� Nr umowy, 
� Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
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� Tytuł dokumentu, 
� Numer dokumentu lub rysunku, 
� Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
� Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element, 
� Data przekazania. 

O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i 
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań, i z wszelkimi innymi 
elementami. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania: 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca 
we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 
postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza: 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
Zamawiającemu. 
 

3. Zamawiający: 

 

Zamawiający sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z: 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 
poleceń Zamawiającego. 
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4.    Materiały i urządzenia: 

 

4. 1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania 
prób materiałów otrzymanych zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacja umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłowa eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii 
Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z 
krajów należących do Unii Europejskiej. 
 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń: 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Zamawiający jest upoważniony do 
pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych 
prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń 
przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zamawiającemu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń: 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
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badań jakości materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną |zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy: 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający pozwoli Wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Zamawiającego, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych: 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
Zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
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Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 
 

5. Sprzęt: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu ha jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 
być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, 
Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

6.  Transport: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków transportu dostawczych do 
miejscowych warunków. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w 
projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
środki transportu muszą być dostosowane do istniejących warunków tj. mieć 
zdolność pokonywania wzniesień wynikające z nachylenia drogi dojazdowej na czaszę 
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składowiska. Środki transportu winny mieć możliwość poruszania się po powierzchni 
czaszy składowiska w trudnym terenie lub Wykonawca musi na czas budowy 
zapewnić drogi technologiczne, które po zakończeniu budowy należy rozebrać. 
 

7.    Kontrola jakości robót: 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu 
zapewnienia jakości, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
 

7.2.   Pobieranie próbek: 

Próbki do badana będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Zamawiający musi mieć zapewni ona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany i przez niego. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
lusterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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7.3   Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich |inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści 
je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca 
będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający  jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zamawiający, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników 
badań. Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 
 

8. Ogólne zasady obmiaru robót: 

 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
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ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego  o zakresie 
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
Zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w Mg lub kg. 
 

8.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru: 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
dokonywanych określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
Zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed 
częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed  zakryciem. 
 

9. Odbiory robót i podstawy płatności: 

 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
Fakturowanie robót będzie następowało fakturami częściowymi i fakturę końcową.  
Podstawą wystawienia faktur będą stanowiły: 
w zakresie faktur częściowych – protokoły stanu i wartości robót za roboty wykazane 
w okresie rozliczeniowym; 
w zakresie faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót objętych 
zamówieniem. Suma wartości wyrażona fakturami częściowymi nie może przekroczyć 
95 % wartości przedmiotu zamówienia. 
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10. Przepisy związane: 

 

10.1. Normy i normatywy: 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego 
asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 

10.2. Przepisy prawne: 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i l lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót 
Najważniejsze z nich to: 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 
wraz z późniejszymi zmianami; 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wraz z późniejszymi zmianami; 
� Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (D7..U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami; 
� Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych wraz z 

późniejszymi zmianami; 
� Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 

30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami; 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
odpadów; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie 
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 
odpadów; 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19-
12.1994 |r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995,póz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

 

B. WARSTWA GLEBY URODZAJNEJ I OBSIEW KOPCA TRAWĄ - 451233: 

 

1. WSTĘP: 

 

1.1 Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
warstwy gleby urodzajnej i obsiew kopca trawą w ramach rekultywacji składowiska 
odpadów komunalnych, zlokalizowanego w m. Smolęcin. 
 

1.2. Zakres stosowania ST: 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie warstwy gleby urodzajnej i obsiew kopca 
trawą w projekcie rekultywacji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i 
wykonawstwem. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem warstwy gleby 
urodzajnej i obsianie wierzchowca kopca trawą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują : 

� transport ziemi urodzajnej, 
� rozścielenie ziemi urodzajnej, 
� obsianie wierzchowiny kopca trawą z nawożeniem. 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Ogólne wymagania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY): 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST p. 4. 
 

2.2.Materiały: 

Materiałami robót do wykonania robót są: 
� humus bez domieszek gruzu, korzeni drzew, 
� nasiona traw, doboru gatunków należy dokonać w dostosowaniu do warunków 

miejscowych, rodzaju gleb i stopnia jej zawilgocenia, 
 

3. SPRZĘT: 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST p. 5. 
 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania 
jak też w czasie transportu, wbudowania. Sprzęt używany w robotach ziemnych 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptacje zamawiającego. 
Wykonawca powinien wykonać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o 
odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami ST. Sprzęt 
powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii podstawowego. Zamawiający poleci usunąć z placu 
budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST. 
 

4. TRANSPORT: 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST p. 6. 
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4.2. Wybór środków transportu oraz metod transportu: 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału) jego objętości oraz do odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizować transport z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych jak i poza nim. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Zamawiającego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

 

Należy dowieść ziemię urodzajną w odpowiedniej ilości. 
Rozścielić ziemię urodzajną w miejscach zapadlisk oraz nieciągłości okrywy 
biologicznej. Wysiać nasiona zabronować i zwałować.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

 

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiadać 
świadectwo wartości siewnej. 
Oględziny zewnętrzne polegają na obejrzeniu całej powierzchni w celu sprawdzenia 
czy jest równa i nie ma widocznych szczelin, obsunięć. 
 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót: 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w OST p.7. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 
 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych: 

6.2.1. Dokumenty kontrolne: 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisać do: 

� dziennika budowy, 
� protokół odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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6.3. Badania w czasie odbioru: 

6.3.1. Cel i zakres badań: 
Badania omówione w tym punkcie ST mają na celu sprawdzenie czy wszystkie 
elementy korpusu ziemnego wykonane zostały zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacjami oraz wskazówkami Zamawiającego. 
Sprawdzenia dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w czasie wykonania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań 
wykonanych losowo punktach po zakończeniu budowy. 
Do badań w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie: 

� dokumentów kontrolnych, 
� przekroju poprzecznego, 
� spadków podłużnych, 
� miąższości warstwy. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w 
obecności Zamawiającego. 
 

6.3.2    Sprawdzenie dokumentów kontrolnych: 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

� oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd, zmian 
technologicznych w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 

� dzienników budowy, 
� protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej 
kontroli jakości robót. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT: 

 

Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 
Zamawiającego zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami 
ziemnymi. 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozścieleniem ziemi urodzajnej i obsianiem 
trawą jest metr kwadratowy powierzchni rozłożonego humusu. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót 
ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je 
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają 
zapłacie. Odbiór robót związanych z dostawą ziemi urodzajnej jej rozścielenie i 
obsianiem następuje po wykonaniu robót w zakresie przewidzianym Dokumentacją 
Projektową. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie oględzin warstwy i 
pomiarów wykonanych robót oraz atestu nasion trawy. 
Zakończenie i przyjęcie przez Zamawiającego roboty ziemne będą opłacone 
ryczałtowo. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 

9.1. Normy: 

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-78/R-65023   Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.                        
 
 
 

Opracował: 
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