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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia:

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:
Rekultywacja sktadowiska odpadéw komunalnych potozonego w m. Smolecin (dziatka
nr 107/1, 107/2, 108).

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1. Zamawiajgcy: Gmina Kotbaskowo z siedzibg w Kotbaskowie.
2. Zarzadzajacy Sktadowiskiem: Gmina Kotbaskowo z siedzibg w Kotbaskowie

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
Zgodnie z uzgodnionym projektem, przewidziany do realizacji zamodwienia
podstawowy zakres prac rekultywacyjnych obejmuje wykonanie:

= Uzupetnienie istniejgcej okrywy rekultywacyjnej,

» Pielegnacji zieleni.

1.3.1. Ogoiny zakres roboét:
Rekultywacja wysypiska obejmuje:

=  Warstwa gleby urodzajnej i obsiew kopca trawag
4511233.15 Dostawa gleby urodzajnej
4511233.15 Rozscielenie gleby urodzajnej
4511233.16 Obsianie wierzchowiny kopca trawag

1.3.2. Zakres robot przewidzianych do wykonania w poszczegoinych
zadaniach i obiektach:

Warstwa gleby urodzajnej i obsiew trawa:

= 4511233.15 DOSTAWA GLEBY URODZAINEJ:
Dostarczy¢ ziemie urodzajng w miejsce jej wbudowywania tj. na calej
powierzchni czaszy sktadowiska. Gleba urodzajna winna by¢ jednorodna bez
zanieczyszczen innymi rodzajami gruntu jak réwniez bez zanieczyszczen
obcych. )

= 451233.15 ROZSCIELENIE ZIEMI URODZAJINEJ:
W miejscach zapadlisk i nieciggtosci okrywy biologicznej na powierzchni kopca,
rozprowadzi¢ réwnomiernie ziemie urodzajng jak warstwe wyréwnawcza.
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Dobra¢ sprzet do rozscielenia w taki sposob, aby mozliwa byta praca na
skarpach o znacznym nachyleniu.

= 4511233.16 OBSIANIE WIERZCHOWINY KOPCA TRAWA
W miejscach zapadlisk i nieciggtosci okrywy biologicznej za pomoca siewnika
wysia¢ nasiona trawy i zwatowac.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji roboét:

1.4.1. Spis projektow i rysunkow wykonawczych:

= Dokumentacja techniczna rekultywacji sktadowiska odpadéw komunalnych w
m. Smolecin.
Jednostka projektowa: SIM Projekt s.c. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz.

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje
inwestycji:
» Przedmiar robot

= Kosztorys inwestorski
Jednostka projektowa: SIM Projekt s.c. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz.

1.4.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC prac i ich zgodnoS¢ z dokumentacjag
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skroty:

= Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia wiasciwego organy Nadzoru
Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robédt, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

» Gleba zewnetrzna - luzna warstwa ziemi wykazujgca zdolno$¢ do
produkowania roslin.

= Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

= Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.
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Kosztorys Slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
strona-mi stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych, zatgcznikdw.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych,

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych w projekcie rzednych
poprzez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o Sredniej wysokosci Sciec i
gtebokosci zasypdw nie przekraczajgcych 30 cm przy pracy zmechanizowanej i
do 30 m przy pracy recznej.

Podglebie — warstwa ziemi lezgca bezposrednio pod warstwg gleby

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebna
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

2. Prowadzenie robot:

2.1. Ogolne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnoS¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosSci oraz poleceniami. Odprowadzenie wody
z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
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wykonania i odbioru robot. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy:

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy:

Sktadowisko odpaddéw usytuowane jest w odlegtosci ok. 1 km od Kotbaskowa przy
trasie Kotbaskowo-Smolecin na dziatkach o nr ewid: 107/1, 107/2, 108. Opisywany
obiekt lezy na potudnie od wsi Smolecin. Teren przeznaczony pod sktadowisko
uzytkowany byt pierwotnie jako grunty rolnicze (grunty orne i tgki), czeSciowo za$
stanowit nieuzytki.

Teren skladowiska jest w catosci ogrodzony ptotem, wyposazony jest w zamykang
brame wjazdowg, wjazd oznakowany jest tablicg informacyjng. Na opisywanym
skfadowisku zainstalowano wage. Na wjezdzie znajduje sie brodzik dezynfekcyjny do
két samochoddw dowozacych odpady. Sktadowisko wyposazone jest ponadto w
budynek zaplecza socjalnego, garaz na sprzet oraz w boksy do gromadzenia tzw.
surowcdw wtdrnych. Obiekt posiada przytacze wody, doprowadzono jest do niego
energia elektryczna.

Okreslona w projekcie linia nazwana granicg warstwy rekultywacyjnej, okresla obszar
budowy tj. miejsce prowadzenia wszystkich prac rekultywacyjnych. Granice te mozna
przekracza¢ w przypadku wykonywania obiektow. Nalezy zwrocié uwage na
nachylenie skarp i dobra¢ sprzet do prowadzenia robot w takich warunkach. Nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze na sktadowisku prowadzone jest odgazowanie kopca, a tym
samym roboty rekultywacyjne prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ instalacji do odzysku
biogazu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy p.3.2.
Zaplecze budowy nalezy umiesci¢ w rejonie wygrodzonego skfadowiska. Jest
mozliwo$¢ podtaczenia do zaplecza budowy medidéw, jak prad, woda itp. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych Zamawiajgcy wskaze i okresli doktadnie teren pod
zaplecze budowy. W poblizu terenu budowy znajdujg sie repery umozliwiajgce
wykonawcy obstuge geodezyjng budowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

= Dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4.

= Kopie decyzji zezwalajacej na wykonanie robot rekultywacyjnych.

= Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do

realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.
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2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjag
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. Zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w
sposoOb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach
i ilosciach okresSlonych przez zarzadzajgcego: tablice podajgce informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. a w szczegdlnosci wykonywang instalacjg odgazowywania sktadowiska.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét:

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do
przepisOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
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podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na, placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sob 'trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktoéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatow, ktdre
wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie
w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
$rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu, budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajagcy musi uzyskaé
aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowe, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami:

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu
organizacji robot:
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

= projekt organizacji robot,
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= szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robot:

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic¢
zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robdét.
Powinien zawierac:

= Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot.

» Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy.

= Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg.

= Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

= Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy, w sposdb okreslony w niniejszej Specyfikacji
Technicznej w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Fakt przystgpienia
do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania:

Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsiewziecia.
Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac:
» Uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w

umowie.
» Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych.
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Kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreSlonym w umowie. Wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnhnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore
sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci:

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogding opisujaca:

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i iloS¢ Srodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatdw sposdb zabezpieczania i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich
wihasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie sposdb i procedure
pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robot sposéb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Rekultywacja sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Smolecin gm. Kotbaskowo




~SIM PROJEKT S.C. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz ul.
Pogodna 14 84-200 Wejherowo 696 001 694, 693 813 780

str. 12

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat zarzadzania jakoscig zgodny z
normg ISO, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy:

2.4.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco
i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie
protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardowno wykonawce jak i Zamawiajgcego.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy,
» dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
» zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjia umowy dokumentéw
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce, daty rozpoczecia
i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robét
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét daty,
daty, okresy trwania i przyczyny wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
komentarze i instrukcje Zamawiajgcego
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét
z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy
= daty, zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorédw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,
= wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,
= warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt, majace
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

= dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

= dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,
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» dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,
= wyniki poszczegdlnych badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone,
= inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
Zamawiajgcego. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi. Zamawiajacy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét:

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét
robione beda na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
stanowigcym zafgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy:

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzace w skiad umowy,

b) pozwolenie na wykonanie robot rekultywacyjnych,

c) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

d) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne,

e) instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

f) protokoty odbioru robdt,

g) opinie ekspertow i konsultantéw,

h) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedga stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy:

2.5.1. Informacje ogodlne:

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
Wykonawce.

2.5.2. Rysunki, robocze:

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zamawiajacy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przediuzenia termindw okreSlonych w umowie. Wykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich dokumentow w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdéw, ktore nie mogg byc tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposOb, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokonac przegladu ich wzajemnych
powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujace informacje:

» Nazwa inwestycji,

=  Nr umowy,

= TloS¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,
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=  Tytut dokumentu,

= Numer dokumentu lub rysunku,

= Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

= Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane

urzadzenie, materiat lub element,

= Data przekazania.
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzan, i z wszelkimi innymi
elementami. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentdw przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania:

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca
we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram
robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

3. Zamawiajacy:

Zamawiajagcy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji robdt budowlanych z:
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkdw. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen Zamawiajgcego.
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4. Materialy i urzadzenia:

4. 1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen:

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania
prob materiatdw otrzymanych zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatdw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktdre zostaty
wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajagcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacja umowy. W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii
Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z
krajéw nalezacych do Unii Europejskie;j.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen:

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy urzadzenia, Zzeby sprawdzi¢c czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegOtowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy jest upowazniony do
pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych
prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zamawiajacy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatdw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen
przez zarzadzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac
nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, Zamawiajgcemu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen:

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
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badan jakosSci materiatdw, Zamawiajagcy moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng |zgodno$¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjag umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacije, mogg by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy:

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajacy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te
materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢
tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie
wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen:

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jakosS¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajgcego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdow zamiennych:

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegbtowych  specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
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Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.

5. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu ha jakos$¢ wykonywanych robot i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Zamawiajgcego kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach,
Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Srodkdw transportu dostawczych do
miejscowych warunkow. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreSlone w
projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany usuwal na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktore nie wpiyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw
Srodki transportu muszg by¢ dostosowane do istniejgcych warunkéw tj. miel
zdolno$¢ pokonywania wzniesien wynikajgce z nachylenia drogi dojazdowej na czasze
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sktadowiska. Srodki transportu winny mie¢ mozliwo$¢ poruszania sie po powierzchni
czaszy sktadowiska w trudnym terenie lub Wykonawca musi na czas budowy
zapewni¢ drogi technologiczne, ktére po zakonczeniu budowy nalezy rozebrac.

7. Kontrola jakosci robaét:

7.1. Zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jakosci, Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s
okreSlone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

7.2. Pobieranie probek:

Probki do badana bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajgcy musi mie¢ zapewni ona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany i przez niego. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
lusterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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7.3 Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich |inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetuy,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci
je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wykonawca
bedzie przekazywal Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikédw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca. Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zamawiajgcy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow
badain. Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg hiewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez Wykonawce.

8. Ogolne zasady obmiaru robét:

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
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ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru
robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
Zamawiajgcego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robo6t. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wihasciwe dla danych robdt nie wymagaijg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Iloéci, ktdre maja byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w Mg lub kg.

8.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
dokonywanych okre$Slonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed
czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatnosci:

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Fakturowanie robét bedzie nastepowato fakturami czeSciowymi i fakture koncowa.
Podstawg wystawienia faktur bedg stanowity:

w zakresie faktur czesciowych — protokoty stanu i wartosci robét za roboty wykazane
w okresie rozliczeniowym;

w zakresie faktury koncowej — protokdt odbioru koncowego robdt objetych
zamoOwieniem. Suma wartosSci wyrazona fakturami czeSciowymi nie moze przekroczyé
95 % wartosci przedmiotu zamowienia.
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10. Przepisy zwigzane:

10.1. Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wtadze panstwowe jak i | lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot
Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami;

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wraz z pdzniejszymi zmianami;

= Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (D7..U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami;

» Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i leSnych wraz z
pozniejszymi zmianami;

= Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegOdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk
odpadéw; )

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpadéw;

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19-
12.1994 |r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995,p0z. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw
i innych wymaganych $wiadectw.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

B. WARSTWA GLEBY URODZAJINEJ I OBSIEW KOPCA TRAWA - 451233:

1. WSTEP:

1.1 Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
warstwy gleby urodzajnej i obsiew kopca trawg w ramach rekultywacji sktadowiska
odpadéw komunalnych, zlokalizowanego w m. Smolecin.

1.2, Zakres stosowania ST:

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontaktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie warstwy gleby urodzajnej i obsiew kopca
trawg w projekcie rekultywacji. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i
wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem warstwy gleby
urodzajnej i obsianie wierzchowca kopca trawa.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot ziemnych i obejmuia :

» transport ziemi urodzajnej,

= rozscielenie ziemi urodzajnej,

= obsianie wierzchowiny kopca trawg z nhawozeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:
Ogdlne wymagania robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
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2. MATERIALY (GRUNTY):

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow:
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w OST p. 4.

2.2.Materialy:

Materiatami robdt do wykonania robét sa:
= humus bez domieszek gruzu, korzeni drzew,
» nasiona traw, doboru gatunkéw nalezy dokona¢ w dostosowaniu do warunkéw
miejscowych, rodzaju gleb i stopnia jej zawilgocenia,

3. SPRZET:

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p. 5.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie transportu, wbudowania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje zamawiajgcego.
Wykonawca powinien wykonac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami ST. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii podstawowego. Zamawiajacy poleci usungé z placu
budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu:
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST p. 6.
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4.2. Wybor srodkow transportu oraz metod transportu:

Wybor Srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu) jego objetosci oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac transport z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robdt drogowych jak i poza nim.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT:

Nalezy dowiesS¢ ziemie urodzajng w odpowiedniej ilosci.
Rozscieli¢ ziemie urodzajng w miejscach zapadlisk oraz nieciggtosci okrywy
biologicznej. Wysia¢ nasiona zabronowac i zwatowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiadac
Swiadectwo wartosci siewnej.

Ogledziny zewnetrzne polegajg na obejrzeniu catej powierzchni w celu sprawdzenia
czy jest réwna i nie ma widocznych szczelin, obsuniec.

6.1. Zasady ogoline kontroli jakosci robot:

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z zasadami ogdlnymi
podanymi w OST p.7.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania robdt pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych:

6.2.1. Dokumenty kontrolne:
Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisac do:

» dziennika budowy,

= protokot odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
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6.3. Badania w czasie odbioru:

6.3.1. Cel i zakres badan:

Badania omdwione w tym punkcie ST majg na celu sprawdzenie czy wszystkie
elementy korpusu ziemnego wykonane zostaty zgodnie z Dokumentacja Projektowsg,
Specyfikacjami oraz wskazéwkami Zamawiajgcego.
Sprawdzenia dokonuje Zamawiajagcy na podstawie dokumentdéw kontrolnych
prowadzonych w czasie wykonania robot ziemnych oraz wyrywkowych badan
wykonanych losowo punktach po zakonczeniu budowy.
Do badan w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie:

= dokumentdéw kontrolnych,

= przekroju poprzecznego,

= spadkéw podtuznych,

* migzszosci warstwy.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
obecnosci Zamawiajgcego.

6.3.2 Sprawdzenie dokumentow kontrolnych:

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:
» oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajagcych stad, zmian
technologicznych w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
» dziennikdw budowy,
= protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej
kontroli jakosci robdt.

7. OBMIAR ROBOT:

Obmiar robdt ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez
Zamawiajgcego zasada dotyczy wszystkich czynnoSci zwigzanych z robotami
ziemnymi.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozscieleniem ziemi urodzajnej i obsianiem
trawg jest metr kwadratowy powierzchni roztozonego humusu.

Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia w stosunku do Dokumentacii
Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.
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8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI:

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z
wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot
ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaptacie. Odbidr robdt zwigzanych z dostawg ziemi urodzajnej jej rozScielenie i
obsianiem nastepuje po wykonaniu robdt w zakresie przewidzianym Dokumentacijg
Projektowa. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie ogledzin warstwy i
pomiaréw wykonanych robot oraz atestu nasion trawy.

Zakonczenie i przyjecie przez Zamawiajgcego roboty ziemne bedg optacone
ryczattowo.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

9.1. Normy:

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. OkreSlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Opracowat:

Mgr inz. Mariusz Gosz
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