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D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 – Wymagania Ogólne obejmuje wykonanie
i odbiór robót drogowych, które zostan  wykonane w ramach  zadania: „Budowa sieci kanalizacji
deszczowej na terenie dzia ek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudow  drogi
i przebudow  sieci elektroenergetycznej na ternie dzia ek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec,
gmina Ko baskowo”

Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,
nale y stosowa  je w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w niniejszym podpunkcie.

1.2 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ogrodze

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
D-02.01.02. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V
D-02.03.01. Wykonanie nasypów

INNE ROBOTY
D-03.02.01a. Regulacja pionowa studzienek

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Wykonanie koryta z profilowaniem i zag szczeniem pod a
D-04.05.01 Warstwa odcinaj ca z gruntu stabilizowanego cementem
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
D-05.03.24a Nawierzchnia z a urowych p yt betonowych Meba

D-07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU DROGOWEGO
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraw ników betonowych

D-10.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

D-11.00.00 ROBOTY BRAN Y ELEKTRYCZNEJ
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1.3 Okre lenia podstawowe

yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku
nast puj co:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-
ytkow  (drog ) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia
po jego zako czeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku
wykonywania robót.

In ynier b  Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i
do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel cymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami
rowów.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksi ga/Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera/Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych
robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnych dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów
oraz robót.

Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od
ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub
profilu istniej cej nawierzchni.

c) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na
pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji
nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek
pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj .

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzia ania mrozu.

g) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do
nawierzchni.

g) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej.

Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  pojazdów,
umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.

Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona
w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie In yniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
In yniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych
spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym)
istniej cego po czenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

Rekultywacja/Plantowanie terenu - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji
techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow ,
modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu.

1.4 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jako  ich wykonania, bezpiecze stwo
wszelkich czynno ci na Terenie Budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami In yniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia b
dokumentach Umowy przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy
oraz reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet
Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa b dzie zawiera  Rysunki, Specyfikacj  Istotnych
Warunków Zamówienia, przedmiar robót i lepy kosztorys oraz Szczegó owe Specyfikacje
Techniczne.

Kompletny egzemplarz Dokumentacji Projektowej b dzie udost pniony do wgl du
w siedzibie Zamawiaj cego po og oszeniu Przetargu.

Dokumentacja Projektowa
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska kompletny egzemplarz Dokumentacji

Projektowej zawieraj cej opis techniczny, cz  rysunkow  (w tym plan sytuacyjny; przekroje
normalne; profile pod ne) cz  kosztorysow  (przedmiar robót) oraz Szczegó owe Specyfikacje
Techniczne.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej (cena obejmuj ca

wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem i realizacj  Kontraktu) nast puj ce dokumenty:
- projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz z uzgodnieniem z w ciwym organem

zarz dzaj cym ruchem);
- projekt oznakowania placu budowy;
- dokumentacj  powykonawcz  wraz z powykonawcz  dokumentacj  geodezyjn ;
- Plan BIOZ.
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1.4.3 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i Specyfikacj  Techniczn

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez In yniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiaj cego Wykonawcy stanowi  cz
umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy:"

- Umowa;
- Oferta Wykonawcy;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Dokumentacja Projektowa;
- Szczegó owe Specyfikacje Techniczne;
- Kosztorys Ofertowy.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie no ci, opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj

Projektow  i Specyfikacj  Techniczn .
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej b  uwa ane za

warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u
tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno
z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego
przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj
Projektow  lub Specyfikacj  Techniczn  i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli,
to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych „pod ruchem"
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,

w okresie trwania realizacji Kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót.
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu Robót
projekt organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze,
sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez
In yniera.

Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem
w sposób uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych
przez In yniera, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera. Tablice
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informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji
Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w Cen  ofertow .

1.4.5 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów

i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1. Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.4.6 Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do
ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y aprobat  techniczn wiadectwa
dopuszczenia, wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego
oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót
ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania
wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy
Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów
administracji pa stwowej.
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Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj cy.

1.4.8 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych

cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla
wszelkiego rodzaju Robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie
realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy,
spowodowane jego dzia alno ci . Wykonawca przed rozpocz ciem Robót winien sporz dzi
inwentaryzacj  (w razie konieczno ci w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków) i ocen  stanu
technicznego istniej cych obiektów i budynków le cych w strefie wp ywu drga  oraz innych
skutków prowadzenia Robót, dla unikni cia ewentualnych roszcze  zainteresowanych stron.
W strefach niekorzystnego wp ywu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzi  Roboty
tak, aby skutki jego dzia alno ci nie wp yn y na stan techniczny obiektów s siaduj cych
z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drga  Wykonawca powinien prowadzi  Roboty sprz tem
niewywo uj cym wibracji i innych negatywnych efektów.

In ynier b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy
Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg
wewn trznych. Jednak e, ani In ynier ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie
porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9 Ograniczenie obci  osi pojazdów

Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia
In yniera. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za
napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera.

1.4.10 Bezpiecze stwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.
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W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej
nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
ywane do Robót od Daty Rozpocz cia do daty zako czenia robót (do daty wydania

potwierdzenia Zako czenia przez In yniera).
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie

powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y
w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera
powinien rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.12 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami
i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub
metod i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie
zezwole  i inne odno ne dokumenty.

1.4.13 Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy,
które spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b
obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm
i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane
normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by
równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania
ni  powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez In yniera. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi do zatwierdzenia.

1.4.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za

asno  Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera i post powa
zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub
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wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali
wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen
kontraktow .

2. MATERIA Y

2.1 ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materia ów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera.

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e
wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie post pu Robót.

2.2 Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed
rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty
z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji,
uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do Robót.

Humus i nadk ad, czasowo zdj te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie b  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  Kontraktu lub wskaza  In yniera.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi
adnych wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione

w dokumentach Umowy.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów
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mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw
akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.

W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane
nast puj ce warunki:

a. In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b. In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie
odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Robót,

c. Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla In yniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach.

2.4 Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu
Budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy
na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych
materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera.

Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.5 Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one
potrzebne do Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako
i w ciwo  do Robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera.

Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku
braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
In yniera.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie
z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie
przewidzianym Umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t
niesprawny.

Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera,
nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
warunków Kontraktu, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy
transporcie materia ów/sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od

adz co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie
powiadamia  In yniera.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym
Umow .

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog
by  u yte przez Wykonawc , pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow , oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In yniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca
winien po zako czeniu wszystkich robót, uporz dkowa  i doprowadzi  do nale ytego stanu teren,
na którym prowadzi  prace, w tym równie  pobocza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te
przez Wykonawc  na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci
przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki
bada  materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach
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materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce
na rozwa an  kwesti .

Polecenia In yniera b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego
tytu u ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako  Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie
i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu przedstawienia, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót
z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Umow .

Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog
wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych
materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by
z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych

materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan
przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez
In yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera.

6.4 Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez In yniera

Dla celów kontroli, jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy,
na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to
In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów i Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. W takim przypadku ca kowite koszty
powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.6 Certyfikaty i deklaracje

In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. Certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
ciwych przepisów i dokumentów technicznych.

2. Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk  Norm  lub
- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1
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- i które spe niaj  wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia

dostarczona do Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada

 dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego

i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu
Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby,
która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy

 czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej;
- uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót;
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót;
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach;
- uwagi i polecenia In yniera;
- daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych

i ostatecznych odbiorów Robót;
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi;
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej;
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót;
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

bada  z podaniem, kto je przeprowadza ;
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ;
- istotne informacje o przebiegu Robót.
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Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b
przed one In ynierowi do ustosunkowania si .

Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy
Robót.

2) Rejestr obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu

ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y
w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,

orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera.

4) Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce

dokumenty:
- pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego;
- protoko y przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protoko y odbioru robót;
- protoko y z narad i ustale ;
- korespondencj  na budowie.

5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z dokumentacj  projektow  i Specyfikacj  Techniczn , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do Rejestru Obmiarów.
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Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym
Kosztorysie (przedmiarze) lub gdzie indziej w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione
wed ug instrukcji In yniera na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera.

7.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone
poziomo wzd  linii osiowej.

Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  tego inaczej,
obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez In yniera.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia
te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie,
w ca ym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym
wymaganiom Szczegó owym Specyfikacjom Technicznym. B dzie utrzymywa  to wyposa enie
zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wed ug norm zatwierdzonych przez
In yniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
Robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób

zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by
do czone w formie oddzielnego za cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z In ynierem.
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8. ODBIÓR ROBÓT

W zale no ci od ustale  odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaj
nast puj cym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
b) odbiorowi cz ciowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu-ko cowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu
Robót.

Odbioru Robót dokonuje In ynier.
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie,
nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie In yniera.

Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru
cz ciowego Robót dokonuje si  wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje In ynier.

8.3 Odbiór ostateczny (ko cowy) robót

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (ko cowego) ko cowego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilo ci, jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie
o tym fakcie In yniera.

Odbiór ostateczny Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licz c od
dnia potwierdzenia przez In yniera zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego
w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych
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w trakcie odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania
Robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupe niaj cych w Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow
i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto
wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó
odbioru ostatecznego Robót sporz dzony wed ug. wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego (ko cowego) Wykonawca jest zobowi zany przygotowa
nast puj ce dokumenty:

1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina y).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST.
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania
tych robót w cicielom urz dze .

8. Geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  Robót i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wed ug komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania
dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wed ug wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny (ko cowy) Robót”.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto
(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji Kosztorysowej b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe Robót b  obejmowa :
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami;
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na Teren Budowy;
- warto  pracy Sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami;
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania si  do wymaga  Warunków Kontraktu i Wymaga  Ogólnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
In ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu Robót.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu.

c) Op aty/dzier awy terenu.
d) Przygotowanie terenu.
e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa

i drena u.
f) Tymczasowa przebudowa urz dze  obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,

poziomych, barier i wiate .
b) Utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania.
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b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Ustawa o zamówieniach publicznych z pó niejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z pó niejszymi zmianami.
3. Zarz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29) z pó niejszymi zmianami.
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pó niejszymi

zmianami).


