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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowosci
Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczowg, gmina Kotbaskowo”, ktére obejmuje budowe kanalizacji
deszczowej, remont wylotu kanalizacyjnego oraz remont rowu.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE

ST-00.03 WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW

ST-00.04 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ
ST-00.05 ROBOTY HYDROTECHNICZNE

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowacé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Rysunkami i STWIOR. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
lub réwnowazne opisywanym

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

a Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robaét.

O Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

o Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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a

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia sciekéw.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity
ciezkosci.

Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

Prefabrykowany wyréb betonowy - wyrdb formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.
Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.
Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru konhcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
a) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy

Projekt wykonawczy pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowosci Barnistaw wraz z
kanalizacjg deszczowg, gmina Kotbaskowo:

TOM | — Budowa uktadu drogowego

TOM Il — Stata organizacja ruchu

TOM Il — Budowa kanalizacji deszczowej

TOM IV — Odtworzenie nawierzchni

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

e Projekt organizacji Terenu Budowy — w tym projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w
energie elektryczng oraz w wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia
urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy
Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdlowych ST wymaganych do zatwierdzenia
przez Inzyniera Projektu,

e Inwentaryzacja stanu nawierzchni drog
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e Technologia uktadania nawierzchni jezdni oraz chodnikéw,

e Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczgcych dréog gminnych, powiatowych, wojewddzkich i kra-
jowych oraz wykonanie niezbednych uzupetnieh projektéw tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy wynikajgcych z tych uzgodnien.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robaét,

Dokumentacja z Préb Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbed-
na do przeprowadzenia préb koncowych, a w tym:

- Instrukcje préb koncowych,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji i urzgdzen Instrukcje obstugi i
konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, regula-
cje i naprawy danej czesci Robot.

e Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna( + szkice polowe)

Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawieraé¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz byc¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce lub zamienne rysunki
i ST na wlasny koszt w 5 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢:
O opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
O uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
Q sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene ryczattowg kontraktu.

c) dokumentacja fotograficzna

W ramach umownej ceny ryczaltowej, przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca sporzgdzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drog i terendw zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie
robét z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejgcych uje¢ wodnych, itd. z opisem ich stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Przed rozpoczeciem robét na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, fgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposéb
umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrdcony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wtasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczen spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Robdt, w tym w
szczegodlnosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a w odniesieniu do robét inzynieryjnych, teren
budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robét i po ich zakohczeniu.

Dokumentaciji fotograficznej bedag réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie
prowadzonych prac rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakosé i grubo$é warstw
nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz
co 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danej czesci Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

d) dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidenc;ji gruntdow i budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej
w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
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wynikle w trakcie realizacji Robét. Nalezy jg wykonac na Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach umownej ceny ryczattowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robdt, w tym réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t i z uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Oryginat Dziennika Budowy;
Protokoty badanh i sprawdzen;
Receptury i ustalenia technologiczne;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;
Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen;
9) Inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;
10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
11) Dokumentacje z Prob Konncowych

JegLsem

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$¢ i zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z
protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR przekazanych przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i date zakonczenia Robot,

wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia Robé6t do nadzoru budowla-
nego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

VVV VYV

1.5.3 Zgodnos$é Robét z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé sie z catg dokumentacjg i ujgé wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych bteddéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem
Robdt. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg Iub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakornczenia i odbioru koricowego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa terenu Budowy oraz Robét w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj. barierki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych i samochodéw. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednig i statg widoczno$¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
ryczattowa.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

a) tablice informacyjne wynikajace z Prawa budowlanego

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne.

Dla robét prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robat.

Urzgdzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne state
oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak rowniez instrukcje i
ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.5.4.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu terenu budowy

a) uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (witascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzgdzeh i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Wykonawca dokona wszystkich formalnosci i pokryje optaty wynikajgce z uzgodnien z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, po otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
sprawdzi¢ terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi¢ do wtasciwych urzeddw i instytucji o aktualizacje
uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznos¢, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robét bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien, z wylgczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe;.

Ponadto Wykonawca przed wykonaniem przytaczy zaprojektowanych na terenie dziatek prywatnych, ktére
nie sg ujete w pozwoleniu na budowe, dopetni wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych ze zgtoszeniem
takiej Roboty wlasciwemu organowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wykona Roboty ,na zgtoszenie”.

W szczegdélnosci Wykonawca:
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> zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej pozio-
mej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktdow osnowy; Wykonawca na wia-
sny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

» powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzenh
bedacych ich wtasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wy-
petni warunki uzgodnienia Robét.

> Powiadomi wiasciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzgdzen bedacych wiasno-
§cig przedsiebiorstw gazowniczych oraz wypetni warunki uzgodnien;

» powiadomi wtascicieli drog i uzgodni prowadzenie robo6t w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg
drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich.

» uzgodni czas prowadzenia Robét z wlascicielami / zarzgdcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane
z tym sprawy;

» po zakonczeniu Robét uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

b) Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen i odszkodowan zwigzanych z:

> wejsciem na tereny,

> odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

> odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz utracone korzysci) a
takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkdéd. Przed
rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robét z wiascicielami terenu (lub osobami
uprawnionymi do wtadania terenem), sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po
zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkdéd sporzadzony
przez odpowiedniego rzeczoznawce majgtkowego.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i
obiektow oraz wtasciwe oznakowanie drég.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaricbw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesii.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca witgcznie ze szkodami spowodowanych zwiokg Wykonawcy w
realizacji Robd6t za ktore to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie beda
skladowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628).

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementdow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wkasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowagé, projektowac i prowadzic, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaC¢ w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
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pierwszej kolejno$ci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty
wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny

by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogag
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposoéb selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny byé one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujace warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska, jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towarow
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do
odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywacé sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

Q nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

O pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
[)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[l) mozliwoscig powstania pozaru. W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:
IV) przy prowadzeniu robot w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo
ochrony $rodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627).
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
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Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wptyw hatasu na
srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gléwnie na wtasciwej organizaciji budowy;, tj.

Q ogrodzenie terenu budowy gidwnie podpdr obiektdw za pomocg przegrod z materiatdw
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

O zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu

O wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym)

O zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
Q Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
QO Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992 nr 92 poz. 460/
Q Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r.
nr 22 poz. 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdlnosci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odlegtosci 100m od granicy lasu (z wytgczeniem miejsc wyznaczonych przez Zarzadce
laséw),
Palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
Q Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,
O Usunigcia wokot obiektu materiatoéw palnych,
O Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od stojgcych drzew, a
wysoko$¢ ptomienia nie moze przekraczac 2m,
O Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),
O Posiadania sprzetu do gaszenia pozardw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla Srodowiska

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwosé
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
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Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Projektu i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94) wraz z p6ézniejszymi zmianami;
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401.) wraz z pozniejszymi zmianami;
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczattowej.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt
od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla Ilub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inzyniera Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, kidre spetnia¢ majg materiaty,
wytwérnie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisbw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktore
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inzyniera Projektu. Rdznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokitadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi
Projektu co najmniej na 30 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Projektu. W przypadku, gdy Inzynier Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod kgtem
wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera
Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

1.5.15 Zajecie drég
Przy realizacji Umowy wystgpi koniecznos¢ zajecia drog.
Przed rozpoczeciem Roboét Wykonawca uzyska u zarzadcow drég decyzje, zezwalajgcg na wejscie z
Robotami w pas drogowy:
> w zakresie drég powiatowych,
> w zakresie drog gminnych,
> W zakresie drég dojazdowych, wewnetrznych i niepublicznych.

Do wydania decyzji przez zarzadce drogi na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udziela-
nia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) wraz z pézniejszymi zmianami;
» Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623) wraz z pézniej-
Szymi zmianami.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotaczy¢ m.in.:

Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robot
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic

i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego

w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzeniu Robot wtasciwemu organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

» Kopie pisma Zarzgdcy drogi, uzgadniajgcego sposob odtworzenia nawierzchni.

vV V V

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w
odpowiednich cennikach zarzgdcéw drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drég
publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczaltowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog w
przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac¢ do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
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z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z witascicielem lub zarzadcg drég terminéw i sposobu
wykonania wszystkich Robét prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wynikajgcego z tych uzgodnieh zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany
sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajgcg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, na wtasny koszt i ryzyko.

W przypadku drég publicznych i innych np. wewnetrznych, lednych, dojazdowych. Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa niezbednego do ztozenia wniosku zezwalajgcego na zajecie
pasa drogowego. Optaty z tytutu zajecia pasa drogowego naliczane bedg bezposrednio na Wykonawce.

Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urzadzen w pasach drogowych i innych drogach objetych
projektem i przedtozy do Zamawiajgcego celem akceptaciji i podpisu.

1.5.16 Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajacego i Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych Robét na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robét w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to koszty nadzoru
archeologicznego bedg leze¢ po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystapi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badan bedg leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.5.17 Nadzor autorski na Terenie Budowy
Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajgcy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowa¢ Materialy, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatéw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy witasne Materiatdw i nazwy producentéw, ktére mogg sie pojawi¢ w SIWZ powinny byé
rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania mogg by¢ uzyte Materialy i Urzgdzenia innych producentéw o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom STWIiOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
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byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatéw, inspekcja wytwérni materiatéw

a) Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.
Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow i
produktow.
b) Wytwornie Materiatéw beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajgcy ma prawo
do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wiasnosci stosowanych Materiatow.
Whyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
> Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.
> Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy z rozbiérek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiérka,
transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatdbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzgce z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny na odlegto$¢ do 50km.
Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okoliczno$ci, z materiatem z rozbidrki postgpi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatéw rozbidrkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie ryczattowej.

2.6. Materiaty zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transportu i
transport odpadoéw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiada¢ oznakowanie odpadoéw zawierajgcych azbest w szczegdtowy sposdb okresla Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

2.7. Wymagania ogolne dotyczace dostarczanych elementéw wyposazenia (urzadzen).

Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzgdzenia, w ktérych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, bedg opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegétowe, aby mozna
byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania cze$ci zamiennych i korespondenciji.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzadzenia):
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» Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, tacznie
z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami;
Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
Specyfikacje Materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzgdzeniami;
Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest
produkcji zagranicznej;
Liste czesci zamiennych elementéw urzadzen, ktére ulegajg ,szybkiemu zuzyciu” do wymiany kto-
rych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji;
» Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

YVVVVYVYYV

Y

2.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
(urzgdzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i stanowi¢ bedg element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponize;j.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego

z terminem biegngcym od momentu przekazania elementéw wyposazenia (urzgdzen) do eksploatacji. Jesli
dostawca elementéw wyposazenia (urzadzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzadzen) winna by¢é zgodna z zapisami
Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkdéw
wyszczegoélnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na os$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robd6t. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projekty Technologii i Organizacji Robdt,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce.
Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Ryczattowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wifascicielem nieruchomo$ci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatann Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;..
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢é operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacii,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestyciji,

d) wytyczenie punktéw gtdéwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

€) biezgca obstuge geodezyjng budowy,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla identyfikaci
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zapfacie i nalezy uja¢ je w Cenie Ryczattowe;.

Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z cato$cig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoty przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Ryczattowej.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robdt
zwigzanych z usunieciem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w
Cenie Ryczattowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1) Czes$¢ ogolng opisujaca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdt,
Plan BiOZ,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakos$c i
terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét, dla
kazdej z poszczegolnych branz;
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
» metody ograniczenia oddziatywania Robét na srodowisko.

YVVVY

YV VvV V

2) Czes¢ szczego6lowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

» wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

> rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatow, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

> sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie Urzadzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

> sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kidre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera . Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatbw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikobw badah dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobats,
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c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentédw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty Budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inzyniera, Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzor autorski w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koAcowych odbioréw
robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pomocniczy opracowany i prowadzony przez Wykonawce zgodnie z
Tabelg Elementéw Rozliczeniowych.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) prawomoche pozwolenia na Budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) protokoty odbioru robét spisane z zarzgdcami drog lub administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw,

h) protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Préb Korncowych,

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdét bedzie prowadzony przez Wykonawce pomocniczo, zgodnie z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, w celu potwierdzenia wykonania danego elementu zgodnie z TER.

Nizej wskazane zapisy, w pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nalezy stosowac¢ tylko pomocniczo.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jedli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiadciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Objetosci robot ziemnych bedg wyliczone w m® gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym
humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbidrkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci wyliczone w m
na podstawie obmiaru wg wymiarow rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu
betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

3

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary robdt nalezy prowadzi¢ na biezgco (kazdego dnia).
Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera/Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu/ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postepu roboét. Odbioru roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badah laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét, Odbioru czesciowego robét dokonuje
Inzynier/Zamawiajgcy.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbidr koricowy roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoséci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera wraz z dostarczeniem dokumentow o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbiér koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac min. nastepujgce dokumenty:
- Protokét Prob Koncowych — opisany w poszczegolinych STWIOR,

- Oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wiasciwych przepisow

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,
-inwentaryzacje powykonawczg
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera . Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny/ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie niezbednych badaih z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego i wymagan niniejszych ST. W czasie odbioru pogwarancyjnego elementy muszag
spetnia¢ wymagania jak przy odbiorze kohcowym.

8.7. Rozruch, préby koncowe

Préby Koncowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami w szczegotowych STWIOR.

Kazdy element bedzie poddawany Prébom Koncowym. Pozytywne zakonczenie Préb Koncowych bedzie
podstawg do wystawienia rozliczenia..

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajace,
jezeli elementy w petni uzyskajg wymagania dotyczgce dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do Préb Kohcowych:

Do Prob Kohcowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci opisane sg w Umowie.

9.2 Wycena pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena umowna, skalkulowana przez Wykonawce godnie z Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych, warunkami umowy i SIWZ. Przekazany Wykonawcy robét przedmiar robét
zgodnie z zasadami rozliczenia ryczattowego jest wylgcznie dokumentem informacyjnym (pomocniczym).
Przy okreslaniu cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z
umowy. Okreslona cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot.
Cena danej pozycji robét w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie obejmowaé¢ w szczegélnosci:
Koszty czynnosci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;
robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
wartos¢ Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;
dostawe i montaz wszystkich Urzgdzen stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;
wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
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koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
kéw nadzoru i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczgce Robdt;

Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drég publicznych, drég lesnych, wewnetrznych, dojaz-
dowych i innych ;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wykonania prac towarzyszgcych i Rob6t Tymczasowych;
wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu Wykonawcy;

koszty ogdlne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu in-
nych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w Okresie Gwaranciji i Rekojmi;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjgtkiem podatku
VAT;

wykonanie robot podstawowych wg szczegétowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robat;
wykonanie wszelkich Robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdét
zgodnie z Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdinymi STWIOR;
uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robdt;

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest wy-
magane w Pozwoleniu na Budowe;

wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy
uszkodzonych w trakcie Robét ogrodzen jak réwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do sta-
nu zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowanh za spowodowane
uszkodzenia lub straty;

oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentdow okreslonych w Umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST 00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@)

Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektéw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich

uzgodnienie, zwigzanych z przyjetg technologig robét.

(b)
(c)
(d)
()
(f)

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
Optaty/ dzierzawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

(@)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet.

(b)

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wlasno$¢ Wykonawcy).
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodigczna
czes¢ i stosowane tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba Zze okreslono
inaczej. Roboty winny byé wykonane z zachowaniem bezpieczeristwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
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ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg Robét w
ramach Kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wladz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19,

poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p&zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004

Nr 204,poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst

Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie

(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U.
Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdlowego zakresu i form
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728,
1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 1950182 w m.
Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczowa, gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczacych wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punkiéw wysokosciowych
wchodza:

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktoéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Q odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

oooO0oo

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogodlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

Q Paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m,

Q Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdine".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tadmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogodlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggdéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentaciji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznaczaé w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentacji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
Q wyznaczenie krawedzi wykopow,
Q wyznaczenie rzednych rurociggow,
Q wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
Q os$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
Q robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”. Odbior
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” .
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdéwny Urzad Geodezji i Kartografii
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(GUKIK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-4.

Wytyczne techniczne G-3.2.
Wytyczne techniczne G-3.1.
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Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowo$ci Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczowa,

gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w m. Barnistaw wraz z kanalizacjg
deszczowg, gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektow liniowych i
obejmuja:

mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,

obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

mechaniczne lub reczne zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywéz urobku z wykopéw,

wykonanie nasypow,

humusowanie i obsiew trawg

oy oy Sy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdéine”.
U glebokos¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
U odkiad - migjsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw,
U wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normag
BN-77/8931-12,
O strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podtoza do wysokosci okreslonej w
projekcie, ponad lico gory rury,
O strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.
O nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480

2.2 Obsiew trawg

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.3 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogodlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

szalunkowe profile stalowe,
zestawy iglofiltrowe,
zageszczarki ptytowe

0 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
0 koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m3,

Q spycharki ggsienicowe 74 kW,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

Q szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

a wibromioty,

0 pompy,

a

a

a

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

Q samochody samowytadowcze 10-20 ton,

O samochdd dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopoéw

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robo6t za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zosta¢ wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych z
obudowg. Do obudowy wykopdéw uzywac szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych
gtebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych kanatach stosowac Sciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci
wykopow nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopow nie moze sig¢ réznié¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopdéw i wykonania nasypdéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopéw w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze byé
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, srednioziarnisty. Nalezy stosowac wytgcznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za
pomoca zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100kg. Stopienn zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s=20.95. Obsypke nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg staranno$¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.
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5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopow gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczegétowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopow nalezy wykonaé gruntem rodzimym po usunigciu frakciji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami =zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia ls 20,95 zageszczajgc go
warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s=21,00, a ponizej 1,2m do
1s=0,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywa¢ dopiero od warstwy 1m powyzej
lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac
szczego6lng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

Q w gruntach niespoistych + 2%,

O w gruntach mato i srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wiekszg od podanych odchyleh, to grunt nalezy przesuszyé w sposéb naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotnos$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw do zasypywania wykopow zageszczenie gruntéw
okreslane jest na podstawie:

O wskaznika zageszczenia s,

O modutu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpuséw nasypow spetniaé wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg
zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtoérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm
powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopow

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopow. W projekcie przewidziano odwodnienie za pomoca
igtofiltrow. Woda z odwodnienia wykopow bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku lub kanatu, po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgod.

Odwodnienie wykopdw na czas trwania robét wykonaé zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w projekcie.
Faktyczng ilo§¢ godzin pompowania ustali¢ w trakcie wykonywania robét i potwierdzi¢ przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdw, nasypow.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare
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postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wediug PN-B-10736.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac miedzy innymi:

wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szeroko$ci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopéw otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

[y Sy Ry Wy

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Q odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczaé + 5¢cm,
Q odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2cm,
a pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
Q odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wigksze niz £2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest:
o 1 m*,wykopu
0 1 m3nasypu
O 1 mg, czas pracy pomp odwodnienia
O 1 m?umocnienia powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

Q stopien zageszczenia obsypki rurociggoéw,
Q stopien zageszczenia zasypki rurociggow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
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|PN-B-10736 \ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.

ATV-A127

Obliczenia konstrukcji przewoddw kanalizacyjnych

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowosci Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczows,

gmina Kotbaskowo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03
WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW

CPV 77211400-6
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Zlecenie Inwestora
O Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
Q Projekt budowlano-wykonawczy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem w ramach inwestycji: ,Budowa drogi w miejscowosci Przectaw do obstugi terenéw
projektowanej zabudowy produkcyjnej i ustugowej wraz z kanalizacjg deszczowg”.

SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robaét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Gospodarke drzewostanem

- oznaczenie drzew, krzewow i podrostu do usuniecia;
- §cinanie i karczowanie drzew;

- karczowanie krzewdw i grup podrostu;

- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow;

- wywozenie dtuzyc;

- wywozenie karpiny i gatezi;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo — roSlina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci
nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew — wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtdwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10cm nad szyjkg
korzeniowq.

Pieh — nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Dhuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20cm i dlugo$ci min. 9m dla gat. iglastych i 6m
dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna cze$¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej cze$ci pnia drzewa.
Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, cze$ci nadziemnej drzewa tj. pnia z korong.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po Scieciu.

Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows ,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni i poleceniami Inwestora.
6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Roboét, Dziennik
budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow

lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni state
warunki widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych
prac w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robot.

9. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przyrody i ochrony $rodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie przepiséw i stanu dotyczgcych ochrony srodowiska i
ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r)
Stosujgc sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje dr6g dojazdowych;

- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim
sprzetem mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokot bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek ucisku
spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo palne powinny
by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

11. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng bgadz aprobate agrotechniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.
Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkdw prochnicznych drzew bedg zastosowane zgodnie z
instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.
Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

12. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

13. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na 0$ pojazdu przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sie, Zze Kkoszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy zostaty uwzglednione w cenie umownej.

15. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzagdzenia uzywane do
rob6t do daty zakonczenia robét ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru) oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe
nie pbézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

16. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

17. MATERIALY

1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny byé zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiadac¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych
lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw lub
produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

18. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

19. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami w obrebie realizacji zadania.

20. WYKONANIE ROBOT

20.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéow robdt, za ich
zgodnosé z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$c.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

20.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdéw nalezy, trwale i w sposob
odrdzniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.

20.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU
Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:
- Scigcie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy, przetoczenie
dtuzycy i utozenie na podktadach;
- odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunigcie karpiny i utozenie w stosy, zasypanie dotu
- wykarczowanie krzewéw oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy
- wywiezienie dtuzyc, karpiny i gatezi do miejsca przeznaczenia.
- zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy Sciétki, utozenie w stosy,
spalenie na miejscu lub wywiezienie pozostatosci;
- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow.

20.4. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW
Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych do
tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢é na hatdach do wykorzystania przy sadzeniu
drzew i krzewow.
W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu,
to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Drobne gafezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robdét przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Je$li pozostatosci po spaleniu, za zgoda
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Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢é one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu
0 grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢é odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie mogg byé zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

21. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

a) Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych zlokalizowac¢
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

b) W taki sposdb organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczyé w przeciggu kilku dni, nie
dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

c) Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢c w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do
kwietnia.

21.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robét budowlanych, a sg
narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej czynnosci:
Q Zabezpieczenie drzew w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40-60 cm:
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig
- podlewanie drzew i krzewdw wodg przez caty okres trwania robot, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

21.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:
Przy uszkodzeniu korzeni
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy korzen; zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;
obsypaé urodzajng glebg zabezpieczone korzenie;
Przy uszkodzeniu gatezi
- wykonaé ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonaé
trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem;
Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany (ubytku);
- uformowac¢ krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

22. KONTROLA JAKOSCI
22.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia Program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:
O czes¢ ogodlng opisujaca
organizacje wykonywania robo6t, terminy i sposéb prowadzenia robét
oznakowanie robét BHP
Kwallifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow
Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢
System (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robét
Wyposazenie i sprzet
O czes¢ szczegodlowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot
wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
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rodzaje i ilos¢ srodkow transportu
SposoOb zabezpieczenia materiatdw podczas transportu
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

22.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania materiatéw i robét sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wpltyngc
ujemnie na jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp. Do
czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

22.3. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;
- zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunigcia krzewow oraz drzew do
przesadzenia.

22.4. KONTROLA USOWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Wyznaczenia drzew do usunigcia zgodnie z dokumentacjg projektowsg;
- Zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
- Zrebkowania gatezi, spryzmowania;
- Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew;

23. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiarowg jest :

- szt. (sztuka) drzew i krzewow

- m%/ha krzewow, gatezi, Sciotki

- mp karpiny, gatezi

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.
Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

24. ODBIOR ROBOT

24.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
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- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesci robot
- odbiér kohcowy robot
- odbiér pogwarancyjny

24.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czedci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakosc¢ i ilo§¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

24.3. ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

24.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i
wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych.

24.5. DOKUMENTY ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy
- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora
- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

24.6. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
koncowy roboét”.

25. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie
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w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- oznaczenie drzew, krzewdw i podrostu do usunigcia;
- Scinanie i karczowanie drzew;
- karczowanie krzewdéw i grup podrostu;
- zrebkowanie gatezi drzew i krzewdw;
- wywozenie diuzyc;
- wywozenie karpiny i gatezi;
- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

26. PRZEPISY POWIAZANE

1.WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy

odbiorze.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

5. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla poszczegélnych
rodzajow i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

8. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ

CPV 45232
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1

1

. WSTEP

.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia ,Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowos$ci Barnistaw
wraz z kanalizacjg deszczowa, gmina Kotbaskowo” i obejmujg budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z

niezbednymi obiektami.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu robét jak w punkcie
.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych elementow:

1

kanatéw z rur PVC,

ksztattek z PVC,

prefabrykowanych studni betonowych,
wykonanie studni na istniejgcym kanale,
wpustéw ulicznych,

separatora z osadnikiem,

wykonanie podtoza.

[y Sy iy Y

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogélne” oraz instrukcjami montazowymi

ukfadania w gruncie rurociggéw z PVC.

System kanalizacji deszczowej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile ciezkosci i
w ktérym kanaty sg zwykle czesciowo wypetnione.

Uktad grawitacyjno-tloczny — $cieki uktadem kanatow doptywajg grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

Srednica zewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymalng
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

Srednica wewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania sciekéw z wiecej niz jednego zrddia.

Przykanalik (Przewdd odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania sciekéw z ich Zrédta do kanatu.

Przewdd ttoczny — rurocigg, przez ktory sg ttoczone Scieki do oczyszczalni, odbiornika lub
innego uktadu.

Pompownia $ciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekéw:

pompowhia posrednia - przettacza scieki w obrebie jednego kanatu powodujac jego wyptycenie,
pompownia rejonowa — przettacza scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio do
odbiornika lub na oczyszczalnie.

Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustepéw
i innych urzadzenh sanitarnych.

Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzgdzen podziemnych.

Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktoérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla
wigczenia do studzienki przewodow kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajgcy $cieki ze studzienki.

Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
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kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cztowieka.

- Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu sciekow z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

- Studzienka bezwfazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowej.

- Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

- Spocznik — cze$¢ dna studzienki miedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

- Komora robocza — czgs$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wiazowy — szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

- Wlaz kanatowy- zwiehczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace sie z korpusu i pokrywy.

- Korpus — czesc¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — czes¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wiazu kanatowego, stuzgce do zamykania
otworow studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach witazéw kanatowych, speiniajgce funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktérego zasadnicza czeS¢ wykonana jest z elementow

prefabrykowanych, wyposazony w Kkratke sciekowg zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek sciekdéw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Samooczyszczanie — zdolnos¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploatacji,

- Odbiér techniczny czesciowy — odbidr techniczny poszczegdlnych faz robét podlegajgcych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wéd gruntowych).

- Odbidr techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploataciji.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztattki PVC

Stosowac caly system z rur i ksztattek o potaczeniach kielichowych na uszczelke z termoplastycznego
elastomeru osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC klasy S SDR34 lite, o
sztywnosci obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?.
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2.2 Prefabrykowane studzienki rewizyjne

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.
Czes$¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i piyty
stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzgca do przeptywu
Sciekdéw i tgczenia wigczanych kanatéw oraz czes¢ spocznikowa. Otwory do wigczania przewoddw gtéwnych
i przykanalikbw wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do
rodzaju wtgczanych rur. Na cze$ci dolnej studni osadzone sg kregi komina wtazowego, ktére sg zakonczone
kregiem zwezkowym lub piytg posrednig z wyprowadzeniem pod witaz. Potgczenia czesci dolnej studni z
kominem wtazowym i kregéw w kominie wtazowym wytgcznie za pomoca uszczelek zgodnych z EN681-1.
Kregi musza miec¢ fabrycznie osadzone stopnie wtazowe zeliwne.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowaé bez zadnych zabezpieczen
przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i $ciekdow XA2 wedtug PN-EN 206-1. Materiat musi spetnia¢
wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 2 45MPa

- wytrzymato$c¢ przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wkazami.

2.3 Studzienka na istniejacym kanale
Sciany studni stawianych na istniejgcym kanale z cegty klinkierowej petnej, klasy 250, nasigkliwo$¢ ponizej
6%, pozostate elementy — wymagania jak dla prefabrykowanych studni rewizyjnych.

2.4 Wiazy zeliwne nastudzienne
Stosowac wtazy zeliwne klasy D400 z pokrywa wypetniong betonem z wktadkg gumowa.

2.5 Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe z osadnikowym i odejsciem wg normy DIN 4052

- beton wibroprasowany klasy C35/45

- wodoszczelnos¢ WS,

- nasigkliwosé¢ < 4%

Whpusty deszczowe nalezy wykonaé z koszami osadnikowymi oraz pierscieniami odcigzajgcymi
Whpusty deszczowe uliczne klasy D400 zgodnie z PN EN 124

2.6 Separator z osadnikiem

Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem 10/100/1000 o $rednicy wewnetrznej zbiornika 1500 mm z
wlazem typu ciezkiego

2.7 Piasek

Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.8 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;.

2.9 Beton
W zaleznosci od rodzaju robot stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdine".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

O koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m?,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

Q zageszczarki ptytowe.
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4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczagce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyé¢ takich
Srodkow transportu, jak:

Q samochody samowytadowcze 10-20 ton,

Q samochdd dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton,

Q dluzyca,

Q ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wyladunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.
Studnie - transport powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

Q stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

Q zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

a kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podioza pod rurociagi
Posadowienie rurociggdéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac¢ identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociggéw

Sposéb montazu rurociggdw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacijg
techniczng. Rurociggi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze muszag
odpowiadaé¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg pofgczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konhce rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy
uzywacé weciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno byé osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czes$ciowej obsypki. Bose konhce rur nalezy tgczy¢ za pomocg
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podfoza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a
nastepnie potgczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na
element dolny uszczelke stozkowa, posmarowac jg specjalnym srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
producenta studni i zamontowaé pierwszy krgg komina wtazowego, a nastepnie kolejne kregi tgczone
réwniez na uszczelki. Komin wlazowy konczy sie kregiem z wyprowadzeniem pod wtaz. Po zamontowaniu
wiazu wykonac¢ uszczelnienie potgczenia pomiedzy wlazem, a kregiem za pomocg zaprawy betonowej klasy

Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowo$ci Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczowa,
gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 50
B40. Ewentualne korekty wysokos$ci wykonywaé wytgcznie za pomoca specjalnych zelbetowych elementow
wyréwnujgcych o $rednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy
wykonywaé mechanicznie za pomocag zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem
studni prowadzi¢ wedtug ST-00.02.

5.4.2 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Dolna czes¢ studni murowana z cegty klinkierowej, na ptycie zbrojonej. Kineta z betonu B30. Gérna czes¢
studni z kregéw betonowych. Zwiehczenie studni wykonaé jak w studzienkach betonowych.

W miejscach przej$¢ rurami przez $ciany studni nalezy zastosowac przejsécia szczelne, kré¢ce dostudzienne,
taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

5.5 Zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze
oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatos$ci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-
06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.

5.6 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébom szczelnosci nalezy
poddawac¢ odcinki o dtugosci do 100m. Podczas wykonywania proby szczelnosci ztgcza rurociggdw powinny
by¢ czesciowo odstoniete.

5.7 Sprawdzenie rurociggow telekamera

Nalezy wykonaé¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggdw za pomocg telekamery posiadajgcej mozliwosé
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8 Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdinych
sieci.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji ST- 00.00 "Wymagania ogdéine".
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdw, montazem studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
6.1 Kontrola, pomiary i badania
6.1.1 Badanie materiatléw uzytych do budowy rurociggéw.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,
dokumentaciji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegolnosci powinna obejmowac:
Q sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1cm,
badanie i zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem woda,
badanie zgodnos¢ stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,
badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodéw i studzienek,
badanie wykonania rur ochronnych,
badanie odchylenia spadku rurociggéw,
badanie potgczeh rurociggow
badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazéw,
wykonanie proby szczelnosci,
dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny byc¢
sfilmowane za pomoca kamery posiadajgcej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z
wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu

o oy oy o
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odbioréw czedciowych i odbioru koncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé + 5cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5cm,

podczas badan szczelnosci dla rur PVC i rur betonowych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

[N Iy oy B

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogodlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest:

1m wykonanego kanatu wraz ze studzienkami

O

1 komplet elementu kanalizaciji
0 1m?podioza,

QO 1m badanie szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
a wykonanie podfoza,
Q roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,
a wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robo6t poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 20m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robo6t obejmuje:
prace przygotowawcze,
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,

transport materiatéw przewidzianych do wykonania robaét,

0O 0O 0 O

wykonanie, rozbiérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
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przygotowanie podtoza,

montaz rurociggow,

0O 0O 00000 D O

montaz ksztattek,

montaz studzienek,

montaz wpustow deszczowych,

wykonanie spustow i wylotow,

oznaczenie trasy rurociggéw,

uporzgdkowanie miejsca robét i usuniecie pozostatych materiatéw,
wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 206-1
PN-92/B-10735
EN-1610
PN-B-10729
PN-EN 124:2000

PN-80/B-01800

PN-EN 206-1
PN-91 M-34501
PN-86/B-02480
BN-83/8836-02
DIN 1045

DIN 4032

DIN 1048 Czes¢ 1
DIN 1048 Czes¢ 2

PN-64/h-74086
DIN 4030 Cze$é 1

DIN 4034 Czesc¢ |
DIN 4034 Czesc¢ Il
DIN 4060

PN-EN 295-1:1999

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow sciekowych,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosé.

Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

Metody badania betonu; beton swiezy.

Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych;
prefabrykaty.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Ocena agresywnosci wod, gruntéw i gazéw wobec betonu. Podstawa oceny i
wartosci graniczne.

Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i
sieci sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.
Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zzelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.
Uszczelnienia z elastomeru dla potgczen rurowych kanatéw i sieci Sciekowych.
Wymagania i sprawdzenia.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-

cyjnej — Wymagania

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztaitki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

BN-76/8847-01
PN-B-06250

-- Wymagania (Zmiana A3)

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, doj-

rzewania, pielegnacji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw z PVC i z rur betonowych wydane przez

Producentéw.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia ,Przebudowa drogi gminnej 195018Z w miejscowosci
Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczowa, gmina Kotbaskowo”, ktére obejmujg budowe rowu melioracyjnego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy realizacji przedsiewziecia
jak w punkcie 1.1.i obejmuja:

< rozpoznanie zlewni istniejgcego rowu melioracyjnego,

« prace remontowe rowu na odcinku R1-R2 na dtugosci L=20,0m,
« dostosowanie spadku podtuznego na rowie melioracyjnym,

« remont istniejgcego wylotu z kanalizacji deszczowej (R1).

1.4 Okreslenia podstawowe

Row - Sztuczne koryto prowadzace wode w sposob ciagly lub okresowy, o szerokosci dna mniejszej niz
1,5 m przy ujsciu.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwilzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni w taki sposob, aby darnina w sposéb trwaty zwigzata sie z
podtozem, systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na pfask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami.

Faszyna - wigzka z pedéw wycietej wikliny lub gatezi innych drzew lisciastych badz szpilkowych
0 znormalizowanych wymiarach

Kiszka faszynowa — elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio utozonej wzdtuz osi
kiszki oraz usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym.

Narzut kamienny — bloki kamienne utozone, co najmniej w dwoch warstwach, z wypetnieniem przestrzeni
pomiedzy blokami materiatem miejscowym zdolnym do porostu.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogéine”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1 Faszyna
Faszyna powinna spetnia¢ wymagania normy BN-78/9224-04.
2.1.1 Szpilki do przybijania faszyny
Szpilki do przybijania faszyny powinny by¢é wykonane z zerdzi. Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane.
Grubos$¢ szpilek powinna wynosi od 4 do 6 cm, dtugosé 80-110 cm (dla kiszki pojedynczej) zabijane co 0,5m.

Grubos¢ palikéw mocujgcych powinna wynosi¢ od 4 do 5 cm, dlugo$¢ 70-100cm (dla kiszki pojedynczej)
zabijane co 1,0m.
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2.2 Darnina

Darnine nalezy wycinac z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzac
przy uzyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lub tasmy wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim
beda uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ okoto 20 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm. Wycieta darnina powinna byé
w krétkim czasie wbudowana. Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktadaé warstwami w
stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w
stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem. Umocnienie darning
nalezy zakonczy¢ zasypka z piasku sredniego.

2.3 Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wtasciwosci powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

2.4 Materiaty do umocnienia remontowanego rowu oraz wylotu

- narzut kamienny o $r. zastepczej @4-12cm, gr. 20cm — zabezpieczenie dna rowu w obrebie wylotu
R1,

- zabruk kamieniem polnym @8-12cm na podbudowie betonowej gr. 10cm — zabezpieczenie skarp
rowu w obrebie wylotu R1,

« fundament betonowy 30x15x60cm a betonu C16/20,

« obrzeza chodnikowe 8x25x100(50)cm - zabezpieczenie zabruku na wylocie R1,

«  kiszka faszynowa 1x@20cm,

«  kofki drewniane @4-5cm dtugosci 70-100cm oraz szpile @4-6m dtugosci 80-110cm — do przybijania
faszyny,

- geotkanina 40kN/m,

+ obsiew mieszanka traw.

2.5 Trawa

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.6 Materiaty sypkie na wykonanie podtoza
Stosowac piasek $rednioziarnisty i drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248.

2.7 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdine".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

+  koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m? zuraw na podwoziu samochodowym o

udzwigu 6,0-15,0 ton,

« zageszczarki ptytowe,

« ubijaki o recznym prowadzeniu,

« wibratory do zageszczaniaziemi roslinnej

- agregat prgdotworczy,

- agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkéw transportu, jak:

« samochody samowytadowcze 10-20 ton,

+ samochdd dostawczy do 0,9 tony,

« samochéd skrzyniowy do 5 ton,
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«  ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kolowym.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenia materiatéw przed ich uszkodzeniem,
«  kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST"Wymagania ogoélne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Szczego6towe warunki wykonania robét

Szczegotowe warunki wykonania robét zawarte sg w projekcie bud. wykonawczym. Przyjete w opracowaniu
projektowym parametry techniczne dla poszczegoélnych obiektdw, charakterystyczne wielkosci, wymagania
odnosnie ich wykonania podano w czesci opisowe;j i graficznej projektu.

5.3 Row melioracyjny

W celu odprowadzenia wod opadowych z terendéw przebudowywanej drogi gminnej przewidziano remont
istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej R1 oraz istniejgcego rowu melioracyjnego na odcinku R1 — R2.
W ramach rob6t remontowych rowu na odcinku R1 - R2 zaktada sie odmulenie dna rowu warstwg 15¢cm oraz
przywrdcenie prawidiowych parametréow przekroju poprzecznego koryta, nadanie jednolitego spadku
podtuznego. Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem 2,0m projektuje sie obsiew mieszankg traw na 5cm
warstwie ziemi urodzajne;.
Parametry regulacyjne koryta rowu na odcinku R1 - R2:

« szerokos¢ dna—B = 0,80

« gtebokos$¢ rowu hmin= 0,55m

« nachylenie skarp—n=1:1,5

« spadek dna — i =5%0

« dtugos¢ odcinka podlegajgcego remontowi — L = 20,0m

< umocnienie stopy skarpy: kiszka faszynowa 1x &0,20m, ptaty darniny gr. 6cm
Kiszka faszynowa 1x@20cm
Ubezpieczenie skarp rowu sktada sie z wbitych w stope skarpy rzedéw palikéw, na ktére zaktadana jest
kiszka faszynowa. Paliki wbijane sg uko$nie o nachyleniu 3:1, rozstaw palikow w rzedzie 0,5m. Za paliki od
strony brzegu zaktadana jest kiszka faszynowa. Dolna czes¢ kiszki powinna by¢ wpuszczona w dno
minimum 5cm. Gorng czesé kiszki nalezy przybi¢ do podfoza szpilkami w odstepach co 1,0m. Za kiszke od
strony brzegu na dtugosci 50cm zaktadane sg ptaty darniny na skarpe warstwg grubosci min. 6 cm.
Umocnienie darning nalezy zakonczy¢ zasypkg z piasku sredniego.
Technologia wykonania konserwacji rowu na odcinku R1 - R2:

« odmulenie istniejgcego wylotu,

« wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem (wygrabienie wykoszonych porostéw ze skarp oraz z dna

rowu na odcinku 20m — 100,m2),
« wykoszenie dna wraz z wygrabieniem (wykoszenie porostéw z dna i skarp rowu na odcinku 20m
(5m2 na mb. cieku — 100m2),

« wycinka i karczunek zakrzaczenh,

« usuniecie zatorow z koryta rowu,

« mechaniczne i reczne odmulenie dna rowu,

« uzupetnienie ubytkéw w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,

« usuniecie Smieci z terenu robot z wywdzkg na sktadowisko odpadow.

5.4 Wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego

Wylot R1 poddaé remontowi poprzez zlicowanie istniejgcej rury ze skarpg. Zaprojektowano umocnienie w
postaci zabruku kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej
grubosci 10cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie
z rysunkiem technologicznym.

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego - R1
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« Srednica rury — ©&0,40m

« rzedna dna rury — 71,55m npm
Umocnienie dna na odcinku 2,0m za wylotem R1 nalezy wykona¢ w postaci narzutu kamiennego
wykorzystujgc do tego kamien polny o srednicy zastepczej 4-12cm. Zewnetrzne krawedzie zabruku
zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkow @4-6cm i dtugosci 1,0-1,1m.
Umocnienie skarpy za wylotem R1 na odcinku 2,0m nalezy wykonaé w postaci zabruku kamieniem polnym o
srednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm. Zewnetrzne krawedzie
zabruku zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm.

5.5 Humusowanie i obsianie trawag

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnig skarpy, nacina sie w nigj
poziomo lub pod katem 30 - 45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5 - 1,0 m i gtebokosci 15 - 20
cm.

Na powierzchnie skarp nalezy utozy¢ warstwe humusu i obsia¢ trawg co zapewni ostateczng ochrone skarp.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne i przedtuzyc
poza gérng krawedz skarpy oraz poza podnoze skarpy nasypu na diugos¢ 15 -25cm.

Na odcinku rowu podlegajgcego modernizacji przewidziano obsiew mieszankg traw na warstwie ziemi
urodzajnej na skarpach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1Badanie materiatéw uzytych do budowy wylotéw.

Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatdbw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé prowadzona
wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

« badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

« badania odchylenia osi i spadkéw rowu,

« badanie potaczen rury kanalizacyjnej z remontowanym wylotem

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania i wymiaréw obiektéw,

« badanie stopnia zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

« sprawdzenie rzednych posadowienia obiektow,

- $wiadectwo wartosci siewnej dla trawy

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,
« odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
« odchylenie rzednych podioza nie powinno przekraczaé+ 2 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST "Wymagania ogdlne".
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robdét jest:
+ 1m® podtoza, zasypki, przyczotki,
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+ 1 m? umocnienia powierzchni, podtoze geotekstylne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine”.

Odbiorom roboét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, wykonaniem umocnienia
stopy skarpy rowu melioracyjnego oraz wykonaniem umochienia wlotu D23. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:

« wykonania podtoza,

« roboty montazowe umocnien dna oraz skarp.
Odbiodr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji wylotu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materiatdow i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i pomiardw.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robo6t obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

« 0znakowanie robot,

transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,

wykonanie, rozbiérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,

wykonanie obiektéw i robdt, ,

oznaczenie lokalizacji wylotu,

uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatéw,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
ATV-A127 Konstrukcje przewodow kanalizacyjnych

PN-1SO10318:1993 Geotekstylia. Terminologia
PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wedtug witasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-EN- 10244-2 ;

2002 (V) Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych na drucie
stalowym — Czes¢ 2 Powltoki z cynku lub ze stopéw cynku

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-12095:1997  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
PN-B-12074 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umachnianie i zadarnianie powierzchni

biowtdékning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni.

PN-B-12074
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatéw opracowane przez producentow.
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