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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJALNO UŻYTKOWEGO 
 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na 

budowę drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Siadło Dolne - Kurów, uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie drogi gminnej wraz z droga dla rowerów do 

użytkowania.  

Długość projektowanej drogi dla gminnej wynosi ok. 737 m, gdzie za początek przyjęto dowiązanie 

do istniejącego skrzyżowania w km 0+000 (dz nr ewid. 76/2 z obrębu Siadło Dolne). Koniec 

odcinka stanowi działka 25/21 z obrębu Kurów. Długość odcinka drogi gminnej oraz drogi dla 

rowerów objęta projektowaniem i robotami wynika, z przyjętych w Koncepcji „granic 

opracowania” przebiegu tych dróg.  
 

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności:  

 Wykonanie opracowań przygotowawczych do sporządzenia projektów budowlanych (wraz 

z niezbędnymi decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami) i wykonawczych na 

budowę przedmiotowej drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów. 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie 

z Rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

poz. 1129 z 24.09.2013 r.). 

 Sporządzenie przedmiarów robót. 

 Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów w obszarze określonym „granicami 

opracowania”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami 

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy przedstawiono w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę: 

 koncepcja przebiegu drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów ze wskazaniem „granic 

opracowania”;  

 opinię geotechniczną z października 2017 r.  
 

Załączona koncepcja przebiegu drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów określa wymagania 

minimalne, przedstawione w niniejszym PFU. Rozwiązania szczegółowe winny zawierać 

uściślenie jej przebiegu uwzględniające istniejące uwarunkowania terenowe.  
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Badania i analizy uzupełniające 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 
 

Projekty i koncepcje Zamawiającego 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania mają 

charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania 

zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw 

do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

1.1 Wstęp 
 

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu i budowa drogi gminnej wraz z budową drogi dla 

rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 195035Z (km 0+000,00 początek trasy) do 

granicy działki 25/21 z obrębu Kurów, na działkach o nr ewid. 76/2, 38/2, 47, 201/93, 50/3, 44, 

41/2, 201/92 z obrębu Siadło Dolne i dz. nr ewid. 25/21 z obrębu Kurów.  

Całkowita długość projektowanej drogi gminnej wynosi ok. 737 m.  

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 

stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wraz 

z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację 

zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowę oraz środowiskowej, jak 

i również wszelkie prace budowlane dotyczące robót opisanych w niniejszym opracowaniu. 
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Rys. 1 Plan orientacyjny przebiegu drogi gminnej 
 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

 rozwiązanie projektowe zawarte w projekcie budowlanym pod kątem zgodności 

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy i przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi;  

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w STWIORB 

(Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). 
 

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu 

robót budowalnych wyłącznie, jeżeli wyroby te ostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 

rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. [art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

[Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami]. 
 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, bądź powołanemu Inspektorowi Nadzoru odpowiednie 

dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. 

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę jak np. masa bitumiczna będą wymagały 

opracowania receptur laboratoryjnych i będą poddane sprawdzeniom zgodności 

wytworzonych elementów z receptami;  

koniec opracowania 
początek opracowania 
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 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

budowlano wykonawczym oraz STWiORB.  

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów:  

 długość projektowanej drogi gminnej: ok. 737 m w tym wyposażonej w drogę dla rowerów 

i pieszych, o szerokości 3.5 m długości ok. 484 m, rozdzieloną oznakowaniem poziomym; 

droga pieszo rowerowa winna być oddzielona od drogi gminnej pasem zieleni o szerokości 

0,55 m;  

 chodnik o szerokości 2,0 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+252,67;  

 szerokość nawierzchni drogi gminnej 6,0 m;  

 miejsca postojowe, z parkowaniem równoległym do krawędzi jezdni projektowanej drogi 

gminnej, o wymiarach 2,5x6,0 m, na odcinku od km 0+084,27 do km 0+232,67;  

 pobocza ziemne o szerokości 0.75 m lub większej, jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. konieczność wykonania barier U-11a);  

Pobocza ziemne należy umocnić poprzez obsianie mieszanką traw na warstwie humusu 

(czarnoziem) w warstwie o grubości min. 10 cm. Przed posianiem mieszanki traw pobocza 

należy zagęścić a rozścieloną warstwę czarnoziemu zawałować.  

 pochylenia skarp nasypów i wykopów 1:1.5, 

 odwodnienie – należy zaprojektować kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód 

opadowych poprzez wybudowanie osadnika, separatora do Odry Zachodniej;  

Odprowadzenie wód opadowych z separatora do Odry Zachodniej należy zapewnić poprzez 

przebudowę istniejącego kanału stanowiącego działkę nr ewid. 44 W-RIVa. Obecnie 

odprowadzenie wód opadowych odbywa się istniejącymi kanałami deszczowymi o średnicy DN 

315 mm połączonymi kontrolnymi studniami rewizyjnymi. Na odcinku od zjazdu w km 0+049,52 

do km 0+245 przebiega istniejący kanał deszczowy. Kanał ten w sytuacji wykorzystania go do 

systemu odwodnienia drogi gminnej należy sprawdzić pod kątem zastosowanych średnic rur, 

studni rewizyjnych i włączyć w jeden system odprowadzenia wód do Odry Zachodniej poprzez 

osadnik i separator. Nie dopuszcza się dla potrzeb budowy drogi gminnej wraz z drogą 

rowerową odprowadzenia wód deszczowych na teren działki 201/84 z obrębu Siadło Dolne. 

W sytuacji wykorzystania dla potrzeb odwodnienia drogi istniejącego kanału deszczowego, 

należy zamknąć jego wylot prowadzący w kierunku działki 201/84.  
 

Teren pod planowaną inwestycję objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Uchwałą Nr III/11/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siadło Dolne i Kurów 

w gminie Kołbaskowo [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 r. nr 22, 

poz. 309] i stanowi teren oznaczony symbolem 01 KDg (przeznaczenie: droga dojazdowa 

oznaczona symbolem „D”, publiczna gminna).  
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Rys. 2 Załącznik graficzny do MPZP dla m. Siadło Dolne 

 

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy zaprojektować i wykonać 

w szczególności następujące roboty:  

 przewidzieć wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową drogi gminnej wraz z drogą 

dla rowerów;  

 rozbiórka istniejących elementów dróg: destrukt bitumiczny, płyty betonowe drogowe, 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej, znaki pionowe;  

 usunięcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania;  

 przebudowa skrzyżowania z drogą gminną nr 195035Z (początek trasy km 0+000,00);  

 budowa skrzyżowania z drogą gminną nr 195023Z (km 0+256,54);  

 budowa systemu kanalizacji deszczowej na całym odcinku (z ewentualnym wykorzystaniem 

fragmentów istniejącej kanalizacji deszczowej);  

 budowa drogi  

 uzdatnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi 

wraz z zapewnieniem warunków mrozoochronności konstrukcji nawierzchni;  

 konstrukcję nawierzchni drogi gminnej o szerokości 6.0 m należy przyjąć dla KR3: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm;  

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm;  

• podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 22 cm;  

• uzdatnienie podłoża gruntowego – stabilizacja gruntu cementem gr 15 cm;  

 obramowanie jezdni: krawężnik betonowy uliczny 30x15 cm na ławie betonowej z oporem; 

krawężnik na długości zatoki postojowej, przejść dla pieszych, zjazdów i skrzyżowań należy 

obniżyć do poziomu +3 cm;  

 budowę chodnika o szerokości 2.0 m z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na odcinku od 

km 0+000 do km ok. 0+253;  

 budowę drogi dla rowerów z wydzieleniem chodnika, szerokość 3.5 m, nawierzchnia 

bitumiczna AC 11S gr. 4 cm; z rozdziałem funkcji poprzez oznakowanie poziome;  

 droga dla rowerów i pieszych oddzielona od drogi gminnej pasem zieleni o szerokości 0,55 

m (40 cm płyty betonowe + 15 cm krawężnik), wykonanym z betonowych płyt ażurowych 

z wypełnieniem otworów humusem z mieszanką traw;  
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 budowa zatoki postojowej (24 miejsca postojowe 2,5x6.0 m) o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze antracyt, z separacją miejsc kostką koloru szarego;  

 budowa zjazdów indywidualnych z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze 

czerwonym;  

 skrzyżowanie w km 0+256.54 należy wykonać z kostki betonowej w stylistyce zgodnej 

z nawierzchnią istniejącą w ciągu drogi gminnej 195023Z;  

 oznakowanie drogi dla rowerów znakami pionowymi informacyjnymi oraz oznakowaniem 

poziomym, wyposażenie drogi dla rowerów w urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

rowerowego m.in.: zaleca się bariery stalowe ochronne U-11a w kolorystyce uzgodnionej 

z Zamawiającym; dopuszcza się inny rodzaj barier po akceptacji Zamawiającego;  

 z uwagi na konfigurację terenu oraz ograniczenia wynikające z własności działek i zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania terenu należy przewidzieć konieczność wykonania 

ścian oporowych żelbetowych (monolitycznych lub z prefabrykowanych) wraz z drenażem, 

hydroziolacją, oraz wyposażeniem w bariery ochronne;  

 organizację ruchu stałą i czasową w miarę potrzeby; 

 wykonanie po zakończeniu robót pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone 

przez Wykonawcę;  

 należy przewidzieć roboty wykończeniowe typu: dowóz czarnoziemu do plantowania 

poboczy w celu obsiania mieszanką traw;  

 na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są urządzenia podziemne takie jak: 

kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna, sieć 

elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa; należy przewidzieć usunięcie 

wszelkich kolizji z urządzeniami podziemnymi a projekt uzgodnić z właścicielami tych 

urządzeń;  

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

Organizacja ruchu 

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 

220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami).  

 

 

II. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia   
 

2.1 Opis stanu istniejącego  
 

Początek drogi gminnej rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg gminnych o numerach 195035Z 

i 195023Z. Początek trasy stanowi krawędź istniejącej jezdni z betonowej kostki brukowej. Koniec 

opracowania stanowi granica działki 25/21 z obrębu Kurów.  
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Fot. 1 Początek drogi gminnej. Skrzyżowanie 

dróg gminnych. Widok z drogi nr 195023Z na 

drogę nr 195035Z.  

 

 

Fot. 2 Widok w kierunku końca drogi gminnej 

granica działki 25/21 z obrębu Kurów.  

 

 

Fot. 3 Skrzyżowanie w km 0+256,54 

(skrzyżowanie należy wykonać z kostki 

betonowej w stylistyce zgodnej z nawierzchnią 

istniejącą w ciągu drogi gminnej 195023Z) 

 

 

Fot. 4 Istniejąca studnia rewizyjna murowana, 

wchodząca w system odprowadzenia wód 

deszczowych do Odry Zachodniej poprzez działki 

o nr ewid. 189 i 44 z obrębu Siadło Dolne.  
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Fot. 5 Obrukowany wylot do Odry Zachodniej  

 

 
Rys. 3 Fragment istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku odprowadzenia wód deszczowych do Odry 

Zachodniej  
 

Obszar objęty inwestycją znajduje się w miejscowości Siadło Dolne, w bliskim sąsiedztwie Odry 

Zachodniej na północ od autostrady A6. Teren stanowią głównie działki budowlane oraz niewielki 

zbiornik wodny zlokalizowany na działce 201/84 z obrębu Siadło Dolne. Istniejąca droga posiada 

fragmentami nawierzchnię gruntową utwardzoną destruktem bitumicznym oraz elementami 

drogowych płyt betonowych. Początek trasy w rejonie skrzyżowania posiada nawierzchnię 

z betonowej kostki brukowej. Istniejąca droga w profilu podłużnym jest w stopniu maksymalnym 

dostosowana do ukształtowania terenu, jej szerokość jest zmienna i wynosi od 3 do 5 m. W chwili 

obecnej droga nie posiada chodnika ani wyznaczonej drogi dla rowerów.  

Na fragmencie gdzie występuje ulepszenie nawierzchni gruntowej destruktem bitumicznym 

stwierdzono występowanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Z uwagi na brak 

krawężników stanowiących ewentualne obramowanie tego fragmentu drogi nie stwierdzono 

występowania wpustów ulicznych. Zrzut wód deszczowych z tego fragmentu kanalizacji 

deszczowej jest odprowadzony w teren na którym zlokalizowany jest zbiornik wodny (dz nr ewid. 

201/84).  

W terenie zainwentaryzowano system kanalizacji deszczowej, o schemacie przedstawionym na Rys. 

3. Linią przerywaną zaznaczono fragment istniejącego kanału o średnicy DN 215 mm wymagający 

przebudowy.  

istniejący system 

kanalizacji deszczowej, 

średnica kanału DN 315 

Odra Zachodnia 

fragment istn. 

kanalizacji 

wymagający 

przebudowy 



 

Strona 12 z 36 

W granicach opracowania objętych koncepcją przebiegu drogi gminnej i drogi dla rowerów 

znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa i sieć gazowa.  
 

 
Fot. 6 Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej ulepszona destruktem bitumicznym (fragment na którym 

przewiduje się budowę miejsc postojowych po stronie lewej niniejszej fotografii)  
 

 

Fot. 7 Istniejący teren z widocznymi drogowymi płytami betonowymi (widok w kierunku m. Siadło Dolne) 

 

2.2 Ochrona konserwatorska  
 

Na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego znajdują się stanowiska 

archeologiczne objęte strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych 

w przypadku robót ziemnych.  

W strefie W III obowiązują rygory:  

1. obowiązek uzgadniania i opiniowania wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych, 

i innych podejmowanych w obszarze strefy przez Wojewódzkiej Konserwatora Zabytków.  
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2. w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji, obowiązek prowadzenia nadzoru 

archeologiczno-konserwatorskiego oraz ewentualnych badań interwencyjnych zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

3. rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania 

stosownego zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 

 

Rys. 4 Wycinek z wyrysu ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania Gminy Kołbaskowo 

 

2.3 Wymagania w stosunku do ochrony środowiska 
 

Na terenie obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego obowiązują, z zastrzeżeniem 

przepisów szczególnych następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska naturalnego:  

1. zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm 

zanieczyszczenia środowiska poza granicami przynależnej im działki lub wywołujących 

w obrębie swojej działki nieodwracalne zmiany środowiska;  

2. zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w niewłaściwym 

stopniu do wód powierzchniowych i podziemnych; 

3. na terenie objętym planem należy pozostawić do zachowania istniejące zadrzewienia 

i zakrzaczenia za wyjątkiem kolidujących z planowaną inwestycją, zaleca się wykonać 

nasadzenia rodzimych gatunków drzew oraz krzewów;  

4. zakaz przekształcania zbiornika wodnego (oczko wodne) oraz strefy roślinności 

nadbrzeżnej.  
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2.4 Urządzenia wodne  
 

Odprowadzenie wód opadowych – ustala się istniejącą i projektowaną kanalizacją deszczową do 

istniejącego kanału zbiorczego wód drenażowych i dalej ustala się poprzez ciągi kanalizacji 

deszczowej z zrzutem wód po oczyszczeniu do rzeki Odry Zachodniej.  

Elementy istniejącej kanalizacji deszczowej mogą podlegać modernizacji i rozbudowie.  
 

Wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, a w przypadku dróg ściekami są wody opadowe 

i roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych dróg 

i parkingów o trwałej nawierzchni, wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na szczególne 

korzystanie z wód.  

Wykonawca powinien przewidzieć konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na 

odprowadzenie ścieków zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (D. U. 2001 nr 115 poz. 

1229 ze zmianami).  
 

2.5 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  
 

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem 

uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy 

w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. Magazyny, 

składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, 

granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.  

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem  wywozu  przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie prowadzonych robót, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem 

lęgowym ptaków.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany 

materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu.  

 

 

III. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 

3.1 Właściwości funkcjonalne  
 

Budowana droga gminna oraz droga dla rowerów musi spełniać warunek infrastruktury 

ogólnodostępnej. Należy ją zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania 

gruntowo wodne, terenowe, lokalizację działek przylegających do budowanej drogi.  

Z planowaną inwestycją koliduje istniejąca zieleń – drzewa i krzewy, które należy przewidzieć do 

wycinki, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.  

Ponadto należy przewidzieć cięcia sanitarne drzew, w celu usunięcie suchych gałęzi w obrębie 

oddziaływania drogi.  

Projektowany obiekt należy wyposażyć w oznakowanie pionowe i poziome.  
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3.2 Właściwości użytkowe  
 

Przewidziana do budowy droga gminna i droga dla rowerów ma na celu poprawę atrakcyjności 

i dostępności turystycznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na terenie Gminy Kołbaskowo 

oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów gminy.  
 

Projektowana droga dla rowerów wpisuje się w szlak turystyczny pod nazwą „Szlak Bielika” 

przebiegający zarówno po drogach publicznych jak i odrębnych drogach rowerowych gruntowych 

i utwardzonych. Szlak ten o długości 17,5 km prowadzi od Ustowa poprzez Kurów, Siadło Dolne, 

Moczyły do Pargowa i dalej do granicy państwa. Szlak ten łączy się po niemieckiej stronie 

z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry”.  
 

Spodziewanym efektem niniejszej inwestycji jest także poprawa atrakcyjności i dostępności 

turystycznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez budowę drogi rowerowej na terenie 

Gminy Kołbaskowo oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów gminy. 

Realizacja projektu przyczyni się do: 

 uatrakcyjnienia oraz kontynuacji szlaku rowerowego pomiędzy Kurowem a Siadłem Dolnym;  

 rozwoju infrastruktury turystycznej w Gminie Kołbaskowo; 

 połączenia dróg rowerowych ze szlakami historycznymi i turystycznymi; 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy 

Kołbaskowo poprzez oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego; 

 wybudowana droga rowerowa przyczyni się do stworzenia spójnego systemu komunikacji 

rowerowej stanowiąc element sieci lokalnej;  

 rozwoju turystyki rowerowej na terenie gminy; 

 wybudowana droga rowerowa będzie miała pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez 

zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy Kołbaskowo, 

dzięki zwiększeniu intensywności ruchu rowerowego względem samochodowego; 

 wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie G. Kołbaskowo; 

 poprawa wizerunku Gminy Kołbaskowo jako miejsca nowoczesnych rozwiązań 

komunikacyjnych zachęcających do uprawiania  aktywnych form turystyki.  
 

Realizacja inwestycji objętej niniejszym opracowaniem, wpłynie pozytywnie na poprawę 

bezpieczeństwa zarówno uczestników ruchu drogowego jak i osób poruszających się na rowerze, 

a także pieszych. Dzięki inwestycji będzie możliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka 

powstawania kolizji z udziałem rowerzystów, pieszych oraz pojazdów mechanicznych, poprzez 

fizyczne oddzielenie potoków ruchu, co znacznie zmniejszy zagrożenie ryzyko utraty życia 

i zdrowia przez osoby poruszające się po tej trasie.  
 

Na odcinku od km 0+084 do km 0+232 przewiduje się lokalizację 24 miejsc postojowych 

o wymiarach 2,5x6,0 m (parkowanie równoległe do krawędzi jezdni), dla pojazdów 

samochodowych. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności korzystania z dróg 

rowerowych. Wzdłuż zatoki postojowej należy przewidzieć wykonanie opaski zewnętrznej 

z betonowej kostki  brukowej gr. 8 cm, o szerokości 0,5 m.  
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IV. Koncepcja materiałowo techniczna (szczegółowe właściwości funkcjonalno – 

użytkowe)  
 

4.1 Roboty ziemne i przygotowanie terenu  
 

 

Przed przystąpieniem do budowy drogi gminnej i drogi dla rowerów należy dokonać rozbiórki 

istniejących elementów utwardzenia dróg takich jak: nawierzchnie z brukowej kostki betonowej, 

warstwa destruktu bitumicznego oraz nawierzchnie z betonowych płyt drogowych. Rozbiórce 

poddać należy także elementy istniejącej kanalizacji deszczowej takie jak rury, studzienki itp.  

Teren należy odchwaścić, usunąć z niego warstwę humusu w granicach projektowanych robót 

ziemnych i spryzmować w hałdy,  wykonać roboty ziemne w zakresie wynikającym 

z opracowanego przez Wykonawcę projektu budowlanego uwzględniając w trakcie tych prac 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji geotechnicznej.  

 

4.2 Ściany oporowe  
 

Należy przewidzieć wykonanie odcinkowych ścian oporowych umożliwiających przeprowadzenie 

na terenie działek, którymi dysponuje Zamawiający, budowy drogi gminnej wraz z zatoką 

postojową, drogi dla rowerów i pieszych, chodnika, w parametrach określonych w niniejszym PFU. 

Ściany oporowe należy wykonać jako żelbetowe (monolityczne lub prefabrykowane), 

zabezpieczone hydroizolacją, drenażem oraz wyposażone w elementy takie jak np. bariery 

ochronne.  

 

4.3 Roboty towarzyszące 
 

Na trasie budowanej drogi gminnej i drogi dla rowerów stwierdzono występowanie urządzeń 

podziemnych takich jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna, 

sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa. Należy przewidzieć usunięcie wszelkich 

kolizji z urządzeniami podziemnymi a projekt uzgodnić z właścicielami tych urządzeń; 

Wszystkie włazy studni, zasuwy, które znajdą się w projektowanym przebiegu nawierzchni jezdni, 

zjazdów, miejsc postojowych, chodników i drogi dla rowerów należy wyregulować do nowych 

rzędnych nawierzchni.  

W przypadku stwierdzenia zbyt płytkiego umiejscowienia istniejącej infrastruktury technicznej sieci 

te należy zabezpieczyć (np. poprzez zastosowanie rur dwudzielnych) lub przełożyć je na wymaganą 

głębokość (w przypadku gdyby kolidowały z dolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni). Przed 

przystąpieniem do w/w robót w rejonie danej sieci należy poinformować o tym Gestora tej sieci 

a roboty prowadzić pod Jego nadzorem.  

Nie wyklucza się występowania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nie 

wykazanych na mapie do celów projektowych. W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych 

sieci należy o tym powiadomić Inwestora.  

Teren po wykonanych robotach należy uprzątnąć, a otaczający obszar doprowadzić 

w maksymalnym możliwym stopniu do stanu istniejącego. 
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4.4 Roboty drogowe  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca winien 

po zakończeniu wszystkich robót, uporządkować i doprowadzić do należytego stanu teren, na 

którym prowadził prace, w tym również jego otoczenie.   

 

4.5 Konstrukcje nawierzchni 
 

Warstwa mrozoochronna 

Warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi 

przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. 

Warstwę mrozoochronna należy zaprojektować i wykonać na całej szerokości korpusu drogowego. 

Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w oparciu o warunek mrozoodporności.  
 

Warstwa odsączająca 

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować warstwę 

odsączającą - warstwę zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni. 
 

Warstwa odcinająca 

Warstwa separująca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwę ulepszonego podłoża, o ile 

wykonane są z materiału ziarnistego, od przenikania do nich drobnych cząstek ze spoistego podłoża 

gruntowego. Materiałami do wykonania warstwy odcinającej mogą być geotekstylia (geowłókniny 

i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony 

piasek. 
 

Podłoże gruntowe 

Podłoże gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji 

nawierzchni, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację 

nawierzchni. Zakres i częstotliwość badań podłoża nawierzchni są uzależnione od złożoności 

warunków gruntowych. 

 

4.5.1 Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej 
 

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem  

Warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 o grubości 15 cm.  

 

Podbudowa zasadnicza 

Podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31.5 mm w warstwie 

o grubości min. 22 cm.  
 

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P dla KR3 wg WT-2 2014 – część I Mieszanki 

mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne, podbudowa z betonu asfaltowego o gr. 7 cm.  
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca  

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR-3 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta 

o grubości 5 cm. 
 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-3 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta 

o  grubości 4 cm. 
 

Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni należy 

w celu uzyskania właściwego połączenia międzywarstwowego dokonać spryskania emulsją 

bitumiczną poszczególnych warstw: 

 w ilości 0,8 kg/m2 dla warstwy z kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu; 

 w ilości 0,5 kg/m2 dla pozostałych warstw podbudowy i nawierzchni. 

 

4.5.2 Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów i pieszych  
 

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem  

Warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1.5/2.0 o grubości 

10 cm.  
 

Podbudowa zasadnicza 

Podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31.5 mm w warstwie 

o grubości min. 15 cm.  
 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 

producenta o grubości 4 cm. 

 

4.5.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski zewnętrznej 
 

Warstwa odcinająca z piasku  

Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm.  
 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 o grubości 10 cm.  
 

Nawierzchnia kostkowa  

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 

3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem. Kolor kostki: szary.  

 

4.5.4 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych, zjazdów i skrzyżowania w km 

0+256,54 
 

Warstwa odcinająca z piasku  

Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm.  
 

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem  

Warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 o grubości 18 cm.  
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Podbudowa zasadnicza 

Podbudowa z kamiennego kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31.5 mm w warstwie 

o grubości min. 15 cm.  
 

Nawierzchnia kostkowa  

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 

3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem.  

Miejsca postojowe: kostka koloru antracyt, separacja stanowisk: kostka koloru szarego. 

Zjazdy: kostka koloru czerwonego. 

Skrzyżowanie w km 0+256,54: z kostki betonowej brukowej w stylistyce zgodnej z nawierzchnią 

istniejącą w ciągu drogi gminnej 195023Z.  

 

4.6 Elementy ulic  
 

Krawężniki betonowe  

Obramowanie jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, skrzyżowań wykonać z krawężników 15x30 na 

ławie z betonu C12/15 z oporem.  

Należy wykonać regulację wysokościową istniejących krawężników w rejonie przejścia dla 

pieszych. 
 

Obrzeża betonowe  

Chodnikowe obrzeża betonowe o przekroju 30x8 cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm i szer. 

15 cm oraz na ławie z betonu C12/15 z oporem.  
 

Oddzielenie ruchu samochodowego od rowerowego i pieszego  

Zaprojektować pas zieleni o szer. 0,55 cm (40 cm płyty betonowe + 15 cm krawężnik) 

z betonowych płyt ażurowych 40x60 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem otworów 

humusem z mieszanką traw.  

 

4.7 Organizacja ruchu 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektów organizacji ruchu: czasowej i stałej 

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń oraz jego ustawienie.  

Oznakowanie należy wykonać w oparciu o poniższe akty prawne:  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 

z dnia 12 października 2002 roku z późniejszymi zmianami).   

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku). 
 

Tarcze znaków 

Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwójnie 

giętych krawędziach na obwodzie.  
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Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 

montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m. 

Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące 

wyrób i producenta w sposób trwały oraz szczegółowo określające parametry techniczne danego 

produktu:  

 nazwę producenta,  

 miesiąc i rok produkcji znaku, 

 typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku,  

 oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.  
 

Lico znaku   

Znak powinien być wykonany w technice odblaskowej z folii typu I. Zastosowane folie odblaskowe 

muszą posiadać ważną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie 

folii różnych typów i producentów na danej tarczy znaku lub tablicy.   
 

Konstrukcje wsporcze  

Znaki należy umieścić na słupkach ocynkowanych z rur Ø 60 mm i długości wynikającej 

z wysokości zamontowania znaku.  

Góra słupka winna być zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.  

Drobne elementy takie jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty winny być ocynkowane.  

Lokalizacja pionowych znaków drogowych nie może utrudniać ruchu pieszych. Należy w miarę 

możliwości znaki lokalizować poza ciągami pieszymi. W zależności od warunków lokalnych na 

drodze znaki powinny być umieszczane na wysięgnikach z zachowaniem skrajni poziomej 

i pionowej.  

W przypadku umieszczenia znaków na wysięgnikach należy je umieścić w układzie poziomym 

stosując zasadę umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwóch znaków 

w układzie poziomym] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 

2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku]. 
 

Oznakowanie poziome:  

Należy przewidzieć oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne drogi gminnej oraz 

separację ruchu rowerowego i pieszego w ciągu drogi dla rowerów.  

 

4.8 Zagospodarowanie terenu wokół Inwestycji – zieleń 
 

Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu obustronnych 

poboczy ziemnych, o szerokości 0,75 m lub większej na odcinkach na których zachodzi potrzeba 

lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. konieczność wykonania barier U-11a), 

ze spadkiem poprzecznym 6-8% z obsianiem mieszanką traw.  

Mieszankę traw należy wysiać na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie czarnoziemu o gr. min. 

10 cm. Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku obecności chwastów należy dokonać 

odchwaszczenia trawnika.  

W przypadku występowania nasypów o wysokości powyżej 1,5 m skarpy należy umocnić płytami 

prefabrykowanymi ażurowymi o wymiarach 40x60 cm, lub poprzez wbudowanie geokraty w celu 

zabezpieczenia ich przed rozmywaniem. 
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W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza 

się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej 

chemicznie.  

Należy przewidzieć do wycinki kolidujące z inwestycją drzewa i krzewy a także dokonać cięć 

pielęgnacyjnych w obszarze oddziaływania drogi.  

 

 

V. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   
 

Użyte w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a mają jedynie za 

zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania 

równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki opisanych 

elementów realizujących przedmiot zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami 

opracowanych projektów, przepisami oraz wiedzą inżynierską.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych.  

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

 rozwiązania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym 

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowalnych, 

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniu na 

okoliczność: użytych w produkcji materiałów, receptury, sposobu przygotowania i jakości 

wyrobu przed i po wbudowaniu, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  

Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym będą uważane za wytyczne do opracowania 

przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy a w tym Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 

5.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 
 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 

poz. 414 ze zmianami), Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy 

Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 – z późniejszymi zmianami).  

W ramach zadania należy: 

 sporządzić bądź pozyskać mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych;  

 w razie potrzeby wykonać uzupełniające badania geotechniczne służące do opracowania 

rozwiązań konstrukcyjno projektowych;  

Opinia geotechniczna winna być opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).  

 opracować dokumentację projektową – Projekt budowlany i wykonawczy (Projekty 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie Projektu Budowlanego) dla wszystkich 

wymaganych branż;  

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.) w formie planów, rysunków lub innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462).  

 opracować materiały do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, 

zgłoszeń/pozwoleń do właściwych organów i instytucji;  

 opracowań planszę zbiorczą sieci i urządzeń podziemnych;  

 uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych (uzyskanie 

decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie);  

 opracować przedmiar robót budowlanych; 

 dokonać inwentaryzacji zieleni i uzyskać zgodę na wycinkę;  

 opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdego 

asortymentu robót (STWIORB);  

 opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem niezbędnych 

opinii i zatwierdzeń;  

 opracować projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeń;  

 zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), 

 sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi;  

 dokonać zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, 

 w imieniu Inwestora uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.  
 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym kosztem 

i staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
 

Na trasie budowanej drogi gminnej i drogi dla rowerów stwierdzono występowanie urządzeń 

podziemnych takich jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna, 

sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa. Należy przewidzieć usunięcie wszelkich 

kolizji z urządzeniami podziemnymi a projekt uzgodnić z właścicielami tych urządzeń. Należy 

przewidzieć, możliwość istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia podziemnego 
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i zabezpieczenia lub przełożenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty związane 

z zabezpieczeniem lub przełożeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca. 

Uwaga: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia dziennika korespondencji urzędowej 

dotyczącej uzyskiwania wszelkich: uzgodnień, decyzji administracyjnych, itp. który będzie zawierał 

informacje dotyczące daty wystąpienia z wnioskiem oraz daty uzyskania odpowiedzi właściwego 

urzędu.  
 

Wykonawca robót budowlanych podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

będzie do: 

1. realizacji robót w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze i wykonanie pełnego 

zakresu robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną; 

2. prowadzenia pomiarów i badań kontrolnych; 

3. prowadzenia dziennika budowy;  

4. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

5. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego zgodnie z pkt. 7.5.4. 
 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonywana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących 

etapach: 

 Etap I Koncepcja przebiegu i proponowanych rozwiązań projektowych;  

Wykonanie opracowania pn. „koncepcja” rozwiązania projektowego drogi gminnej i drogi dla 

rowerów i przedłożenia jej Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania koncepcji, zaakceptuje ją bądź zgłosi ewentualne 

uwagi. Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do opracowania 

dokumentacji projektowej. 

 Etap II Projekt Budowlany, obejmujący wszystkie niezbędne branże, wykonany w oparciu 

o uzgodnioną koncepcję, z uzgodnieniami, pozwoleniami itp i decyzją pozwolenie na 

budowę/zgłoszeniem,  

 Etap III Projekt Wykonawczy, STWiORB, Przedmiar robót.  
 

Jeżeli projekt budowlany będzie zawierał uszczegółowienia w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do wykonania robót budowlanych, opracowanie Projektu Wykonawczego można 

pominąć rozszerzając Projekt Budowlany o STWiORB i przedmiar robót.  
 

Z chwilą gdy Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 

dokumentami są zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokół Odbioru Częściowego na 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu II i III. 

Protokół odbioru  powinien zawierać: 

 datę wystawienia dokumentu, 

 nazwę dokumentacji projektowej, 

 nazwę strony przekazującej i odbierającej dokumentację, 

 nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

 listę załączników, 

 oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materiałach winny, przed 

sporządzeniem projektu budowlanego, uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.  
 

Akceptacja Projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Projekt w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

w formie elektronicznej na nośniku CD – 1 egz. Wersja elektroniczna winna być zapisana 

w formacie pdf., dwg., doc., ath lub równoważnym.  
 

Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, dołączy 

do Projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inżynierskiej oraz że został wykonany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

5.1.1 Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej 
 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne, opłaty 

wynikające z uzgodnień itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem i na własny koszt. W razie 

potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień.  
 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inżynierskiej, wymaganiami technicznymi 

i wymaganiami Zamawiającego. 
 

Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru 

obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
 

Szata graficzna 

Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie sporządzona na komputerze, 

 ilość arkuszy będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona a na odwrocie okładki będzie umieszczony spis 

treści, 

 całość dokumentacji musi zawierać uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne, 

pozwolenia.   

 

5.2 Inne ustalenia   
 

Odkryty w czasie robót budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny być przez Wykonawcę 

usunięte z placu budowy i jego otoczenia.  
 

Utrzymywanie wyjazdu, sprzętu budowlanego i środków transportowych z terenu prowadzonych 

robót na drogę gminną w należytym stanie należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

Należy przewidzieć obsługę geodezyjną inwestycji; wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych 

w celu oceny jakości wykonanych robót.  



 

Strona 25 z 36 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

VI. Informacje ogólne 
 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem działek nr ewdi. 76/2, 38/2, 47, 201/93, 

50/3, 44, 41/2, 201/92 z obrębu geodezyjnego Siadło Dolne oraz dz nr ewdi. 25/21 z obrębu 

geodezyjnego Kurów na których będą prowadzone roboty budowlane.  

 

VII. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami wynikającymi 

z odrębnych przepisów  
 

Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane jest objęty planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kołbaskowo Uchwałą Nr III/11/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 

grudnia 2006 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Siadło Dolne i Kurów w gminie Kołbaskowo [Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2007 r. nr 22, poz. 309] i stanowi teren oznaczony symbolem 01 KDg 

(przeznaczenie: droga dojazdowa oznaczona symbolem „D”, publiczna gminna). 

 

7.1 Dokumenty budowy   
 

Podstawowym dokumentem budowy, będzie Dziennik Budowy, przekazany przez Zamawiającego 

w czasie przekazania placu budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane muszą być 

prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy.  
 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośredni jeden po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 

7.2 Wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę zapisy wynikające z Ustawy Prawo Budowlane Art. 10 

[Wyroby budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób 

trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu 

robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 

rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 
 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 



 

Strona 26 z 36 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu robót. 

Wykonawca winien posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte 

do wbudowania pochodzą z legalnego źródła. 
 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. 

 

7.2.1 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

7.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 

Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

b) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami 

niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 

działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; 

d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 
 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zamawiającego.  
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Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

Roboty drogowe prowadzić tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 

prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. 

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. 
 

Wykonawca winien zabezpieczyć budowę przed kradzieżą i dewastacją oraz zapewnić 

bezpieczeństwo na placu budowy, przejmując skutki finansowe z tego tytułu.  

Wykonawca jest zobowiązany dbać o porządek na placu budowy, schludny jego wygląd na 

zewnątrz a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 

urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzań prowizorycznych a po zakończeniu 

robót na dzień odbioru końcowego uporządkuje teren.  
 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 

odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.  
 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablice informujące 

o prowadzeniu robót i zakazie wstępu dla osób postronnych na teren budowy.  

Wykonawca winien umieścić tablicę informacyjną wynikającą z zapisów ustawy Prawo Budowlane.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę ofertową. 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

 

7.2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla ludzi, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. 

„Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października 

zakazuje się usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie 

bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków 

objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym (…)” 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, budynków mieszkalnych, magazynów, składowisk, ukopów 

i dróg dojazdowych; 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. 
 

W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi 

dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. 

 

7.2.4 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

7.2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji 

powykonawczej. 

 

7.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach geodezyjnych.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. W celu ograniczenia drgań Wykonawca powinien prowadzić 

Roboty sprzętem niewywołującym nadmiernych wibracji i innych negatywnych efektów.  

 

7.2.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sanitarne 

w tym przenośną toaletę typu TOY-TOY oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

7.2.8 Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

7.2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

7.2.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
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o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy 

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do 

zatwierdzenia. 

 

7.2.11 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 

Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować otoczenie wykonanego odcinka drogi 

polegające na usunięciu gruzu, dużych kamieni, korzeni drzew i krzewów itp., nawiezieniu 10 cm 

warstwy czarnoziemu, zagęszczeniu go i obsianiu mieszankami traw. 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego terenów które uległy 

zniszczeniu na skutek prowadzonych robót.  

 

7.2.12 Wykopaliska 
 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. 

U. z 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych 

obiektu archeologicznego, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca 

jest zobowiązany do wstrzymania robót, które mogą uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba pełniąca nadzór 

archeologiczny na budowie jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni 

przekazać zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 

(WKZ).  
 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu 

z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, 

o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

7.3 Kontrola jakości robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów poprzez odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium i sprzęt niezbędny do pobierania próbek 

i badań materiałów i Robót.  
 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z SSTWiORB. Ponadto dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badań, Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi 

Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli.  

 

7.3.1 Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Wykonawca winien wkalkulować w koszt oferty badania wykonywane z następującą 

częstotliwością:  

 roboty ziemne: wskaźniki zagęszczenia - na każde rozpoczęte 500 m2 min. 1 badanie, 

 podbudowy: wszystkie warstwy - na każde rozpoczęte 500 m2 min. 1 badanie,  

 warstwa ścieralna: na każde rozpoczęte 500 m2 min. 1 badanie.   
 

Inżynier/Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
 

Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów i robót, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały i roboty 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

7.3.2 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektor 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora.  

 

7.3.3 Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż przed odbiorem robót ulegających zakryciu.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.4 Zasady rozliczania 
 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawców.  

Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robót, Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po 

wykonaniu i odbiorze których, będą dokonywane płatności: 

 dokumentacja projektowa wraz z uzyskanie decyzji i pozwoleń;  

 roboty budowlane po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wprowadzeniu stałej 

organizacji ruchu.   
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Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporządzić harmonogram rzeczowo – finansowy 

uwzględniający podział na w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien być sporządzony na 

wzorze uzgodnionym z Zamawiającym i przez Niego zaakceptowany.  

Płatności częściowe będą dokonywane w oparciu o spisany Protokół Odbioru Częściowego przez 

uczestników Procesu Inwestycyjnego po wykonaniu niżej wymienionych pozycji rozliczeniowych:  

 dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i pozwoleniami 3,3%  wynagrodzenia 

Umownego;  

 roboty budowlane po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wprowadzeniu stałej 

organizacji ruchu i uzyskaniu decyzji pozwolenie na użytkowanie 96,7% wynagrodzenia 

Umownego.   
 

Szczegółowe zasady płatności zostaną określone w Umowie na realizację zadania.  

 

7.5 Odbiór robót 
 

7.5.1 Rodzaje odbiorów robót 
 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  

c) odbiór końcowy;  

d) odbiór pogwarancyjny.  

 

7.5.2 Odbiór dokumentacji projektowej  
 

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD w formie umożliwiającej wgląd 

do treści rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi być uzgodniony z Zamawiającym 

lub upoważnionym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru i przedstawiony do akceptacji 

z klauzulą o kompletności. Klauzula o kompletności musi zawiera oświadczenie o którym mowa w 

pkt 5.1 PFU.  
 

Z chwilą gdy Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 

dokumentami są zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokół Odbioru Częściowego na 

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu II i III. 

Protokół odbioru  powinien zawierać: 

 datę wystawienia dokumentu, 

 nazwę dokumentacji projektowej, 

 nazwę strony przekazującej i odbierającej dokumentację, 

 nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

 listę załączników, 

 oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

7.5.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiory robót ulegających zakryciu będą polegały na finalnej ocenie jakości i kompletności 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje 
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Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy Robót. Gotowość do przeprowadzenia odbioru robót 

zanikających Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy, a odbiór zostanie 

przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu 

w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów geometrycznych, dokumentów zawierających wyniki badań 

laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWiORB. 

 

7.5.4 Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę – Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Inspektora i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji odbiorowej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentami kontraktowymi. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.  

 

7.5.5 Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony według. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, jeżeli były wymagane.  

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z STWiORB.  
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6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB.  

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń.  

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7.5.6 Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 7.5.5. „Odbiór końcowy robót”. 

 

7.6 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

7.6.1 Dokumentacja geotechniczna – wyniki badań gruntowo wodnych na terenie 

budowy 
 

Zamawiający udostępnia Opinię geotechniczną opracowaną przez Laboratorium drogowo 

budowlane „Labos” z października 2017 r. W razie konieczności Wykonawca wykona badania 

uzupełniające w celu uszczegółowienia warunków posadowienia obiektu. Za uzupełniające 

opracowanie Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

 

 

VIII. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane   
 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem działek nr ewdi. 76/2, 38/2, 47, 201/93, 

50/3, 44, 41/2, 201/92 z obrębu geodezyjnego Siadło Dolne oraz dz nr ewdi. 25/21 z obrębu 

geodezyjnego Kurów na których będą prowadzone roboty budowlane. 

 

8.1 Przepisy prawne i normy 
 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest  do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 
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przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 

wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.);  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430, z późn zmianami); 

6. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 – z późniejszymi zmianami), 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 

z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późniejszymi zmianami); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późniejszymi zmianami); 

11. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2013, poz. 1235, z późniejszymi zmianami); 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późniejszymi 

zmianami); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 

(Dz.U. 2013 poz. 1302) 

14. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 

z późniejszymi zmianami); 

15. Ustawa o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami); 

17. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z późniejszymi zmianami), 

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn 

zmianami); 

19. Ustawa z dnia 13.06.2014 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny 

zgodności ( Dz.U 2013 , poz. 898) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139); 
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21. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 – z późniejszymi 

zmianami), 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 

27.04.2012 r.); 

23. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137); 

24. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 

2002 roku z późniejszymi zmianami).   

25.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 

z dnia 23 grudnia 2003 roku). 

26. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 

80 poz. 717 ze zmianami).  

27. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

28. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

29. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

30. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 


