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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJALNO UZYTKOWEGO

l. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia

ZamOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na budowe:
— drogi gminnej do terendw Inwestycyjnych stanowiacych dziatke nr 1 z obrebu geod.
Przectaw;
— drogi pieszo - rowerowej o szerokosci 3,0 m od m. Przectaw do m. Karwowo wraz z budowa
miejsc odpoczynku;
w ramach Inwestycji pn. ,,Droga pieszo rowerowa od m. Karwowo do m. Przectaw, Gmina
Kotbhaskowo.”

Dtugos¢ projektowanej drogi gminnej wynosi: ok. 126 m.
Dtugos¢ drogi pieszo - rowerowej i chodnika wynosi ok. 2 504 m.

Niniejsze zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— Woykonanie opracowan przygotowawczych do sporzadzenia projektéw budowlanych (wraz
z niezbednymi decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami) i wykonawczych na
budowe przedmiotowej drogi gminnej i drogi pieszo - rowerowej.

— Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie
z Rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 1129 7 24.09.2013r.).

— Sporzadzenie przedmiardw robot.

— Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

— Woykonanie robdt budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

— Uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego - decyzje¢ 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

W zakres zamOwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidiowego
funkcjonowania drogi gminnej, drogi dla pieszych i roweréw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia w tym zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, decyzje w tym
pozwolenie na budowe i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego 1 warunkami kontraktu oraz zbudowaé i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegblowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkéw
Wykonawcy przedstawiono w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace wykonawce:

— mapg zasadnicza z okresleniem dziatek przeznaczonych pod budowe drogi gminnej i drogi
pieszo- roweroweyj;
— koncepcje przebiegu drogi gminnej i pieszo- rowerowej wraz z miejscami odpoczynku;
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— Dokumentacja badan podloza gruntowego wykonana przez Laboratorium Drogowe
Szczecin, ul. Goleniowska 92, z lutego 2019 r.

Zalaczona koncepcja przebiegu drogi gminnej i drogi dla pieszych i roweréw okresla
wymagania minimalne, niezbedne do opracowania niniejszego PFU. Rozwigzania szczegdtowe
winny zawiera¢ uscislenie jej przebiegu uwzgledniajace istniejgce uwarunkowania terenowe.

Badania i analizy uzupelniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania maja
charakter wytacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania
zadan wchodzacych w skiad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielkosci i miary sa parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy informuje, ze rozpoznanie podtoza — na podstawie ktérego opracowano PFU — miato
charakter punktowy. W przypadku uznania przez Wykonawce, ze przekazane wyniki badan
wymagaja uzupetnienia lub okreslenia dodatkowych specjalistycznych parametréw, nalezy
uwzgledni¢ w ofercie wykonanie stosownego rozpoznania. Wykonawca uwzgledni w ofercie
zmiany potozenia zwierciadta wod podziemnych wywotane naturalnymi wahaniami sezonowymi
w zakresie okreslonym w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego i wywotane nimi
ewentualne zmiany w wilgotnosci i stanie gruntu.

1.1 Wstep

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
oraz zezwolen na budowe drogi gminnej, klasy ,,D” o szerokosci nawierzchni 5.5 m, do terenow
Inwestycyjnych stanowiacych dziatke nr 1 z obrgbu geod. Przectaw wraz z placem do zawracania
pojazdéw, z jednostronnym chodnikiem oszer. 2,0 m na odcinku dziattk o numerach
ewidencyjnych nr 135 (od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3920Z), 72/1, 72/9, 122
z obrebu geodezyjnego Warzymice, dziatce nr ewid. 1, 20, 30 z obr¢bu geod. Przectaw do terenéw
Inwestycyjnych.

Dalej projektowana droga pieszo-rowerowa bedzie przebiegaé¢ po terenie dziatek nr ewid. 30
z obrgbu geod. Przectaw oraz dziatkach o nr ewid. 25/2, 73 157 z obrgbu geod. Karwowo.

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania 1 oczekiwania
Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”,
a wraz z zalacznikami stanowi podstawg do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa
realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji: ZRID, pozwolenia na budowg oraz
srodowiskowej (jesli zajdzie taka potrzeba), jak irowniez wszelkie prace budowlane dotyczace
robot opisanych w niniejszym opracowaniu.
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Rys. 1 Plan orientacyjny przebiegu drég gminnej i pieszo-rowerowej Karwowo-Przectaw

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:
— rozwiazanie projektowe zawarte w projekcie budowlanym pod katem zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy i przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi;
— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w STWIORB
(Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych).

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
0 Wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawid/owo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spe/nienie podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu
robo6t budowalnych wyfgcznie, jezeli wyroby te ostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyroboéw budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. [art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
[Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami].

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, badz powotanemu Inspektorowi Nadzoru odpowiednie
dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce jak np. masa bitumiczna beda wymagaty
opracowania receptur laboratoryjnych 1 beda poddane sprawdzeniom zgodnosci
wytworzonych elementéw z receptami;

— spos6b wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
budowlano wykonawczym oraz STWIORB.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi gminnej i drogi pieszo - rowerowej:
— kategoria ruchu: KR 1-2 dla drogi gminnej i drogi pieszo rowerowej;

Strona 6 z 52



klasa techniczna drogi gminnej: D;

predkosc projektowa 30 km/h;

szerokos¢ drogi gminnej: 5,5 m;

dlugos¢ projektowanej drogi gminnej ok. 126 m;

szerokos¢ chodnika: 2,0 m;

dlugos¢ projektowanej drogi pieszo-rowerowa wynosi ok. 2 504 m;

droga pieszo - rowerowa winna by¢ rozdzielona oznakowaniem poziomym w postaci linii
cigglej o szerokosci 12 cm wraz z umieszczeniem odpowiednich piktograméw na
nawierzchni jezdni, na cz¢$¢ przeznaczona dla ruchu pieszych (szerokos¢ 1.0 m liczona od
krawedzi do osi linii znakowania poziomego) oraz 2.0 m na cz¢$¢ przeznaczona dla ruchu
rowerowego,)

droga pieszo - rowerowa winna by¢ obramowana opornikami betonowymi 12x25 cm na
tawie betonowej z oporem; podana szerokos¢ nawierzchni jest szerokoscig netto;

obustronne pobocza ziemne o szerokosci min. 0.5 m dla drogi pieszo rowerowej oraz 0.75 m
dla drogi gminnej lub wigkszej, jezeli zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen
bezpieczenstwa ruchu rowerowego i drogowego (np. konieczno$¢ wykonania barier U-11a,
ustawienia znakdw pionowych);

Pobocza ziemne nalezy umocnié poprzez obsianie mieszankg traw na 10 cm warstwie humusu
(czarnoziem). Przed posianiem mieszanki traw pobocza nalezy zagesci¢ a rozscielong warstwe
czarnoziemu zawafowac.

pochylenia skarp nasypow i wykopow 1:1.5,

pochylenie podtuzne drogi dla roweréw nie powinno przekracza¢ 5%, w wyjatkowych
sytuacjach dopuszcza si¢ wieksze pochylenie, lecz nie wieksze niz 15 %;

pochylenie poprzeczne drogi dla roweréw winno by¢ jednostronne i wynosi¢ 1 do 3%;
wysokos¢ skrajni pionowej nad droga rowerowa min. 2,5 m;

szerokosc¢ skrajni poziomej dla drogi rowerowej min. 0,2 m z kazdej strony;

projektowang droge pieszo-rowerowa nalezy wyposazy¢é w oznakowanie poziome i pionowe
a takze w elementy uniemozliwiajagce wjazd na nig przez pojazdy samochodowe poza
miejscami gdzie bedzie to wynikato z koniecznosci obstugi przylegajacego terenu ale tylko
przez odpowiednio zaprojektowane zjazdy lub przejazdy;

projektowang droge gminng nalezy wyposazy¢ w oznakowanie poziome i pionowe;

nalezy rozwigza¢ skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z droga powiatowa
uwzgledniajac sasiedztwo przejazdu kolejowego; ponadto nalezy rozwigza¢ potaczenie
drogi pieszo rowerowej z droga powiatowa w m. Przectaw (dz nr ewid. 135 z obrebu
Warzymice);

nalezy rozwiaza¢ przejscie drogi pieszo rowerowej przez droge powiatowg w m. Karwowo
(dz nr ewdi. 57 z obr¢bu geod. Karwowo) i powigzac¢ ze zrealizowang Inwestycja pn.
»Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w m. Karwowo i budowa sciezki rowerowej
Karwowo — Warnik, Gmina KoZbaskowo” (dz nr ewid. 25/2 z obrebu geod. Karwowo);

w granicach dzialki przeznaczonej na realizacje zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie 3
parkingdw rowerowych (miejsca odpoczynku dla pieszych irowerzystow). Nawierzchnia
parkingbw powinna by¢ wykonana na odpowiednio przygotowanym podtozu tzn. na
wyprofilowanym, zageszczonym poditozu na podsypce piaskowej. Powierzchnie nalezy
pokry¢ kostka betonowa o gr. 8 cm.
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Rys. 1 Przyktadowe miejsce odpoczynku dla pieszych i rowerzystow wraz z przyktadowym rozmieszczenie tawek,
stojaka na rowery, koszy na $mieci i tablic informacyjnych [Miejsce odpoczynku, w okolicy m. Smetowice, zrealizowane
w ramach zadania pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie budowy Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Przectaw —
Kotbaskowo — Rosowek’]

Kazdy parking rowerowy (miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystow) powinien by¢
wyposazony w nastepujace elementy:

1)  Siedziska i fawki przeznaczone dla odpoczynku min 6 0s6b, wykonane z materiatow:

Lawki szt. 2:

siedzisko: listwy z drewna pokryte lakierobejca

podstawy: beton odlewniczy

kolorystyka: siedzisko: teak, orzech, palisander; podstawa: szary

wedtug nizszej zataczonej stylistyki:

Stoliki szt. 1:

blat: listwy z drewna pokryte lakierobejca

podstawy: beton odlewniczy

wzmocnienie blatu: stal lakierowana

kolorystyka: blat: teak, orzech, palisander; wzmocnienie blatu: grafit; podstawa: szary
wedtug nizszej zataczonej stylistyki:
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2)  Kosz na $mieci szt. 1, wykonany z materiatu:
obudowa: beton odlewniczy;

pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana;
kolorystyka: obudowa: szary

wedtug nizszej zataczonej stylistyki:

T

&5

5%

3)  Stojaki na min. 6 rowerdw; wykonany z materiatu:
stal i zeliwo lakierowane;

Kolor: grafit lub czarny

wedtug nizszej zataczonej stylistyki:
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4)  Tablica informacyjna

a) Dwustronna Tablica informacyjna: Mapa w formie tablicy 1 szt.,

Wykonana z materiatu:

Konstrukcja: stal lakierowana;
Powierzchnia ekspozycyjna: ptyta PCV;
Kolor: grafit lub czarny

wedtug nizszej zataczonej stylistyki:

50

Na tablicy powinny znalez¢ si¢ nastgpujace informacje:

— mapa z przebiegiem drogi pieszo — rowerowej (trasa sciezki rowerowej),
— lokalizacja miejsc parkingowych dla rowerow;
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— ewentualnie informacje dot. waloréw przyrodniczo — kulturowych.

Projekt tablic informacyjnej i miejsce jej usytuowania musi by¢ zaakceptowane i uzgodnione
z Zamawiajacym. Tablice nalezy umiesci¢ w miejscach lokalizacji parkingdw rowerowych na
poczatku projektowanej drogi gminnej i na koncu drogi pieszo rowerowej. Tablice na parkingu
rowerowym zlokalizowanym w srodkowej czgsci drogi pieszo rowerowej mozna pominag.

Uwaga:

Elementy wchodzace w sktad matej architektury winny by¢ w sposéb trwaty zwigzane z gruntem
tzn. winny posiada¢ fundament zabezpieczajacy w/w elementy przed aktami wandalizmu.
Wskazane miejsca lokalizacji miejsc odpoczynku na koncepcji przebiegu drogi gminnej i drogi
pieszo rowerowej zostaty wskazane orientacyjnie. Ich ostateczna lokalizacja winna by¢ uzgodniona
z Zamawiajacym, na etapie opracowania i uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Niwelet¢ drogi rowerowej nalezy zaprojektowac przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej
przebiegu do istniejagcego uksztaitowania terenu przy czym nalezy unikaé prowadzenia jej
w plytkich wykopach.

Odwodnienie nawierzchni drogi pieszo-rowerowej oraz drogi gminnej nalezy zaprojektowa¢ tak,
aby nie zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na jego
gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrddet — ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

W ciaggu projektowanej drogi gminnej i drogi pieszo — rowerowej zlokalizowany jest istniejacy row
(dz nr ewid. 20 z obrgbu geod. Przectaw i dz nr ewid. 122 z obrgbu goed. Warzymice). W Projekcie
budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustu drogowego wzglednie skanalizowanie
fragmentu rowu w zaleznosci od uzyskanych warunkow i zezwolen.

Projektowang droge gminng i droge pieszo-rowerowa nalezy tak usytuowac¢ w dziatkach przez ktore
bedzie ona przebiegaé¢, aby umozliwi¢ ruch maszyn rolniczych bez koniecznosci poruszania si¢ po
projektowanej drodze pieszo-rowerowej. Z drogi pieszo — rowerowej nalezy zaprojektowaé zjazdy,
przejazdy dla maszyn rolniczych.

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
w szczeg6Inosci nastepujace roboty:

— wykona¢ inwentaryzacje zieleni, uzyska¢ wymagane zezwolenia, przewidzie¢ wycinke
drzew i krzewdw kolidujacych z budowa drogi dla rowerdw;

— usuniecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania;

— nadrodze gminnej nalezy zaprojektowa¢ plac do zawracania, ktory mozna wykorzystac jako
zjazd publiczny do terendw Inwestycyjnych stanowiacych dziatke nr 1 z obrebu Przectaw;

— z drogi gminnej nalezy zaprojektowac zjazd do istniejacej trafostacji kolejowej;

— nalezy zlikwidowac¢ istniejacy zjazd bitumiczny z drogi powiatowej w obrgbie przejazdu
kolejowego,

— nalezy uciagli¢ chodnik wzdtuz drogi powiatowej w miejscu zlikwidowanego zjazdu;

— wszelkie roboty wynikajace z podigczenia drogi gminnej i drogi pieszo-rowerowej do
istniejacego uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualna przebudowa i zmiang
organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwiazan;

— nalezy przewidzie¢ roboty rozbiérkowe w tym dot. istniejacej nawierzchni z piyt
betonowych;

— z drogi pieszo — rowerowej nalezy zaprojektowac zjazdy, przejazdy dla maszyn rolniczych;

Strona 11 z 52



rowy odwadniajace - ustalone beda na etapie Projektu Budowlanego przez Wykonawce na
podstawie niwelety drogi gminnej i drogi pieszo - rowerowej;

wykonanie bitumicznych zjazdéw na podbudowie jak dla drég;

droga gminna przekracza odkryty row melioracyjny stanowiacy dz.nr ewid. 122 z obr. geod.
Warzymice i dz nr ewid. 20 z obr. geod. Przectaw, w zaleznosci od uzyskanych warunkéw
i uzgodnien nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania przepustu drogowego lub
skanalizowanie tego fragmentu rowu;

oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw dla
skutecznego odprowadzenia wody, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

przebudowg drenazy rolniczych wg. potrzeb;

zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w miejscach skrzyzowan z nowoprojektowanymi
drogami wedtug warunkéw wydanych przez gestordw sieci;

usunigcie kolizji z infrastruktura podziemna na warunkach okreslonych przez wiascicieli
tych sieci;

ziemne: nasypy, wykopy;

wzmocnienie/uzdatnienie podioza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw
posadowienia drég wraz z zapewnieniem warunkow mrozoochronnosci konstrukcji
nawierzchni;

podbudowe zasadniczg z mieszanki niezwigzanej Coo;z z kamiennego kruszywa tamanego
0 ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm dla kategorii ruchu KR 1-2;

ulepszenie podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15,2 dla kategorii ruchu KR 1-2 wg
potrzeb ;

skropienie emulsja bitumiczng gdérnej warstwy podbudowy oraz warstwy wigzacej w ilosci
0,8 kg/m2;

nawierzchni¢ drogi pieszo rowerowej o szerokosci 3,0 m, wykonang w opornikach
betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem, rodzaj nawierzchni: warstwa $cieralna:
bitumiczna AC 8S 50/70 grubosci 4 cm; warstwa wiagzaca AC 11W 50/70 gr. 4 cm;
nawierzchnie drogi gminnej: warstwa scieralna: bitumiczna AC 8S 50/70 grubosci 4 cm;
warstwa wigzaca AC 11W 50/70 gr. 4 cm;

obramowanie drogi gminnej kraweznikami betonowymi 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem;

wykonanie przejazdow oraz wiaczen drogi pieszo rowerowej w rejonie drdég powiatowych
i drogi gminnej; w rejonie powigzania drogi pieszo rowerowej z droga gminng nr 1950092
w m. Karwowo nalezy obnizy¢ istniejace krawegzniki oraz przebrukowaé fragment
istniejacego chodnika;

budowe chodnika o szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm;

wykonanie skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z droga powiatowa w m. Przeclaw;
wykonanie parkingébw rowerowych (miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystow).
Nawierzchnia parkingdw powinna by¢ wykonana na odpowiednio przygotowanym podtozu
tzn. na wyprofilowanym, zagegszczonym podiozu na podsypce piaskowej. Powierzchnig
nalezy pokryc¢ kostka betonowa o gr. 8 cm.

oznakowanie skrzyzowan, drogi gminnej i drogi pieszo rowerowej oraz jej wyposazenie
W urzadzenia bezpieczenstwa ruchu rowerowego m.in.: zaleca si¢ bariery stalowe ochronne
U-11a w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym; dopuszcza si¢ inny rodzaj barier po
akceptacji Zamawiajacego;

organizacje ruchu czasowa w miare potrzeby;
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— wykonanie po zakonczeniu robdt peinej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny wykorzystane
przez Wykonawce;

— nalezy przewidzie¢ roboty wykonczeniowe typu: dowéz czarnoziemu do plantowania
poboczy w celu obsiania mieszankg traw;

— wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

Przebudowa drenazy rolniczych

W razie potrzeby w przypadku istotnego zakidcenia stosunkdéw wodnych (np. przeciecie
naturalnego sptywu wad przez korpus budowanej drogi pieszo rowerowej), nalezy zaprojektowac
i wybudowa¢ zbieracz drenarski rownolegle do przebiegu drogi dla pieszych irowerzystéw.
Rurociagi nalezy zaprojektowa¢ od strony potencjalnego naptywu wéd gruntowych. Wode do
wylotéw nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétsza droga.

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac¢ znaki i sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181, z p6zniejszymi zmianami).

1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1 Opis stanu istniejacego

Poczatek drogi gminnej rozpoczyna sie w m. Przectaw w okolicy skrzyzowania drogi
powiatowej nr 3920Z z linia kolejowa nr 409 Szczecin Gumience — Tantow. W chwili obecnej
dojazd do terendéw Inwestycyjnych Gminy stanowiacych dziatke nr 1 z obr¢bu geod. Przectaw
i dziatki nr 30 z obr. geod. Przectaw odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd bitumiczny a dalej droga
utwardzong ptytami betonowymi.

Projektowana droga pieszo rowerowa przebiega po gruntach stanowiacych dziatke nr 30
z obr. geod. Przectaw i dz nr ewid. 73 z obr. geod. Karwowo. Dziatka nr 30 z obr. geod. Przectaw
czesciowo jest zadrzewiona. Dziatka nr 73 z obr. geod. Karwowo czesciowo wykorzystywana jest
jako droga gruntowa stanowiaca dojazd do pdl uprawnych, w tym czesciowo jest zadrzewiona.

Koniec drogi pieszo rowerowej znajduje si¢ w m. Karwowo w rejonie skrzyzowania drogi
powiatowej nr 3930Z zdroga gminng nr 195009Z zrealizowang w ramach Inwestycji pn.
»Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w m. Karwowo i budowa sciezki rowerowej Karwowo —
Warnik, Gmina Ko/baskowo”.
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droga powiatowa 3920Z
Warzymice - Przectaw
~413
nowoprojektowana droga
gminna

= ' Linia kolejowa 409 Szczecin
Gumience - Tantow

o |
gy \
by '-_

pIESZO rowerowa

Rys. 2 Poczatek opracowania — skrzyzowame drogi gminnej i drogi pieszo foWerowej z drogq p0\-/v|étow-aw m. Przectaw
(http://portal.gison.pl/kolbaskowo/)

Fot. 1 Skrzyzowanie inii kolejowejl z drogq powiatowg w m. Przectaw. Fot. 2 Zjazd b|tum|czny na drogQ z piyt betonowych przewidziany do
Zjazd bitumiczny na droge z ptyt betonowych. likwidacji i zabudowy projektowanym chodnikiem

Fot- 3 -Istnlejqca droga z p’ryt betonowych stanOW|qca dojazd do Fot. 4 Istniejgca infrasfruktura kolejowa w obrebie istnigjacego
trafostacji kolejowej, dziatek nr 1130 z obr. geod. Przectaw przejazdu kolejowego.
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Fot. 5 Istmejqca row melloracyjny na dz nr ewid. 122 oerb geod Fot. 6 Widok ogdiny dziatek nr 301 1 z obr. geod. Przectaw
Warzymice i 20 obr. Geod. Przectaw — przewidziany do oczyszczenia i
zabudowy przepustem badz skanalizowania

Linia kolejowa 409 Szczecin

nowoprojektowana _ Gumience - Tantow

droga pieszo rowerowa

II.
."l
'I.. ﬁ;‘ﬂj--.--nl'j i _,_.-"

——

Rys. 3 Dalszy przebieg drogi pieszo rowerowej po dziatce nr 30 z obrebu geod. Przectaw
(http://portal.gison.pl/kolbaskowo/)
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} ';’ 3 \H”'-‘?q-._h /

ktowanaf—w N
H‘\

! \ti(oga pieszo rowe'rov&,a ~)

'“'-n, ¢

N\ P”J N (/

o NS B

- \
droga gminna 1950092 .. |
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- ll. 100 ~
Rys. 4 Dalszy przebieg drogi pieszo rowerowej po dziatce nr 73 z obr. geod. obejmujacy przejscie przez droge
powiatowg nr 3930Z w kierunku drogi gminnej nr 1950092 w m. Karwowo (http:/portal.gison.pl/kolbaskowo/)
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Fot. 7 Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 3930Z z drogg gminng nr  Fot. 8 Droga gminna nr 195009Z - widok w kierunku projektowanej
195009Z w m — miejsce przejscia drogi pieszo rowerowej w kierunku  drogi pieszo rowerowej. Miejsce powigzania obu Inwestycji.
zrealizowanej Inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 1950092

w m. Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo — Warnik, Gmina

Kotbaskowo”;

Fot. 10 Widok ogdlny w kierunku dziatki nr 73 z obr. geod. Karwowo

Fot. 11 Obszar witgczenia projektowanej drogi pieszo
rowerowej w m. Karwowo (teren elementarny 01.KDp i 02
KDg Planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata
XXV/I398/05 z 25.04.20051.)

2.2 Wymagania w stosunku do ochrony srodowiska

W razie potrzeby dla przedmiotowej Inwestycji polegajacej na budowie drdg, zgodnie z par. 3
ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 71) nalezy uzyska¢ decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.
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Do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko tj.: ,,60) drogi o nawierzchni
twardej o cafkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w par. 2 ust. 1 pkt.
31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej z wyZgczeniem przebudowy drdg
oraz obiektow mostowych, stuzgcych do obsfugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 do 5,819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”

2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposéb
zapewniajacy o0szczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie,
z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0séb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan
Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych.

Powstajagce w trakcie budowy odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac
i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewOw, natomiast drzewa
znajdujace sie¢ w obrebie prowadzonych robét, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewOw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakdw.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

1. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1 Wiasciwosci funkcjonalne

Budowana droga gminna i droga pieszo rowerowa musi spetnia¢ warunek infrastruktury
ogblnodostepnej. Nalezy ja zaprojektowaé i wykona¢ uwzgledniajac istniejgce uwarunkowania
gruntowo wodne, terenowe, lokalizacje dziatek przylegajacych do budowanych drog.

Z planowang inwestycja koliduje istniejagca zielen — drzewa i krzewy, ktore nalezy
przewidzie¢ do wycinki, po uzyskaniu stosownych pozwolen.

Oprdcz wycinki pod droge gminng i droge rowerowa nalezy przewidzie¢ wycinke w obszarze
skrajni poziomej i pionowej oraz przewidzie¢ ciecia sanitarne drzew, w celu usuniecie suchych
galezi w obrebie oddziatywania drogi gminnej i pieszo rowerowe;j.

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w oznakowanie pionowe i poziome.
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3.2 Wiasciwosci uzytkowe

Przewidziana do budowy:
— droga gminna do terendw Inwestycyjnych stanowigcych dziatke nr 1 z obrebu geod.
Przectaw wraz z budowa chodnika o szer. 2,0 m;
— droga pieszo - rowerowa o szerokosci 3,0 m od m. Karwowo do m. Przectaw wraz z budowa
miejsc odpoczynku;
ma na celu poprawe atrakcyjnosci 1 dostepnosci turystycznej Szczecinskiego Obszaru
Metropolitalnego na terenie Gminy Kotbaskowo oraz zwigkszenia bezpieczenstwa mieszkancow
oraz turystow gminy.

Spodziewanym efektem niniejszej inwestycji jest poprawa atrakcyjnosci i dostepnosci
turystycznej Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez budowe drogi pieszo rowerowej na
terenie Gminy Kotbaskowo oraz zwigkszenia bezpieczenstwa mieszkancow oraz turystow gminy.
Realizacja projektu przyczyni si¢ do:

— uruchomienia nowych terendéw Inwestycyjnych Gminy Kotbaskowo w m. Przectaw;

— rozwoju infrastruktury turystycznej w Gminie Kotbaskowo,

— potaczenia drog rowerowych ze szlakami historycznymi i turystycznymi;

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego na terenie Gminy
Kotbaskowo poprzez oddzielenie ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego
I poprowadzenie go w oddaleniu od drogi publicznej,

— wybudowana droga pieszo - rowerowa przyczyni si¢ do stworzenia spojnego systemu
komunikacji rowerowej stanowiac element sieci lokalnej;

— rozwoju turystyki rowerowej na terenie gminy;

— wybudowana droga pieszo - rowerowa bedzie miata pozytywny wptyw na efekt ekologiczny,
poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz halasu na terenie Gminy
Kotbaskowo, dzieki zwigkszeniu intensywnosci ruchu rowerowego wzgledem samochodowego;

— wzrost poziomu atrakcyjnosci roweru jako srodka transportu na terenie Gminy Kotbaskowo;
oraz turystyki pieszej;

— poprawa wizerunku Gminy Kolbaskowo jako miejsca nowoczesnych rozwigzan
komunikacyjnych zachecajacych do uprawiania aktywnych form turystyki, relaksu
i odpoczynku.

Nowoutworzona infrastruktura bedzie stanowila idealne dopemienie istniejacych juz tras
rowerowych (faczacych si¢ z trasami niemieckimi). Inwestycja zwickszy dlugos¢ sciezek
rowerowych na terenie Gminy Kotbaskowo oraz Szczecinskiego Obszaru Metropolitarnego.
Ponadto przyczyni sie do zwigkszenia powigzan pomiedzy ich poszczegblnymi gminami
nalezacymi do SOM, a takze pomigdzy SOM a powiatami: Uecker-Randow (Meklemburgia-
Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy).

Realizacja inwestycji objetej niniejszym opracowaniem, wplynie pozytywnie na poprawe
bezpieczenstwa 0s6b poruszajacych sie na rowerze i uprawiajacych turystyke piesza, wzdhz
obecnie dostepnych, odcinkdw przebiegajacych po sieci drog publicznych. Dzigki inwestycji bedzie
mozliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udziatem rowerzystdw oraz
pojazdéw mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrozenie ryzyko utraty zycia i zdrowia przez
0soby poruszajace Sie po tej trasie na rowerze.

Strona 18 z 52



V. Koncepcja materialowo techniczna (szczegOlowe wlasciwosci funkcjonalno -
uzytkowe)

4.1 Roboty ziemne i przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do budowy drogi gminnej i drogi pieszo rowerowej nalezy teren
oczysci¢ z krzewdw, drzew, usunaé z niego warstwe humusu i spryzmowaé w hatdy, wykona¢
roboty ziemne w zakresie wynikajacym z opracowanego przez Wykonawce projektu budowlanego
uwzgledniajac w trakcie tych prac uwarunkowania wynikajace z dokumentacji geotechniczne;.

4.2 Roboty drogowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami STWiIORB, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot. Wykonawca
winien po zakonczeniu wszystkich robot, uporzadkowac¢ i doprowadzi¢ do nalezytego stanu teren,
na ktérym prowadzit prace, w tym rowniez jego otoczenie.

4.3 Odwodnienie drog

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ system odwodnienia drogi gminnej i drogi pieszo-
rowerowej, na podstawie wykonanej w ramach zamowienia dokumentacji. System odwodnienia
powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i przepiséw
prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z powierzchni ciggu i pasa drogowego na
etapie realizacji oraz eksploatacji. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy
przeanalizowa¢ iuwzgledni¢, w dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikow
oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielem odbiornika. System odwodnienia powinien
opiera¢ si¢ na rowach drogowych. W przypadku koniecznosci istniejace rowy nalezy poglgbié¢
i wyprofilowa¢. Skarpy rowow i nasypdéw nalezy umocni¢ przez humusowanie ew. w przypadku
potrzeby przewidzie¢ umocnienie dna rowu i skarp elementami betonowymi lub geokrata.

Cieki, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp.
napotkane podczas Rob6t, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w sposob
niezaktdcajacy przeptywu wody.

4.4 Konstrukcje nawierzchni

Warstwa mrozoochronna

Warstwa, ktdrej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi
przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.
Warstwe mrozoochronna nalezy zaprojektowac i1 wykonaé¢ na catej szerokosci korpusu drogowego.
Grubos¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢ w oparciu 0 warunek mrozoodpornosci.

Warstwa odsaczajaca
W przypadku koniecznosci odwodnienia podioza nawierzchni nalezy zaprojektowaé warstwe
odsaczajaca - warstwe zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni.
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Warstwa odcinajaca

Warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego podtoza, o ile
wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego podioza
gruntowego. Materiatami do wykonania warstwy odcinajacej moga by¢ geotekstylia (geowtdkniny
I geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony
piasek.

Podloeze gruntowe

Podloze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni, ktorej wiasciwosci maja wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
nawierzchni. Zakres i1 czestotliwos¢ badan podloza nawierzchni sa uzaleznione od ztozonosci
warunkow gruntowych.

Podbudowa zasadnicza
Podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego o ciagglym uziarnieniu 0/31.5 mm dla KR 1-2.

4.5 Nawierzchnie

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy w celu uzyskania wiasciwego potaczenia
migdzywarstwowego wykonang podbudowe spryska¢ emulsja bitumiczna w ilosci 0,8 kG/m2.
Materiaty, z ktorych bedzie wykonana warstwa $cieralna, nie moga powodowaé powstawania
wickszych opordw toczenia, niz materiaty zastosowane na jezdni, przy ktorej przebiega sciezka.
Nawierzchni¢ drogi pieszo rowerowej nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych
w opornikach betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem:

— warstwa wiagzaca AC 11W 50/70 gr. 4 cm;

— warstwa scieralna: bitumiczna AC 8S 50/70 grubosci 4 cm;
w kolorystyce naturalnego asfaltu. Nalezy ja wbudowaé mechanicznie za pomoca odpowiedniego
rozscietacza i witasciwego sprzetu do jej zageszczenia.

Nawierzchni¢ drogi gminnej nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych:

— warstwa wiagzaca AC 11W 50/70 gr. 4 cm;

— warstwa scieralna: bitumiczna AC 8S 50/70 grubosci 4 cm;
w kolorystyce naturalnego asfaltu. Nalezy ja wbudowaé mechanicznie za pomoca odpowiedniego
rozscietacza i witasciwego sprzetu do jej zageszczenia.

4.6 Organizacja ruchu

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek opracowania projektow organizacji ruchu: czasowej
I statej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen oraz jego ustawienie.
Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu 0 ponizsze akty prawne:
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
(Dz. U.z 2012 r. poz. 1137);
— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Wykonawca w przygotowywanym Projekcie Stalej Organizacji Ruchu w zakresie
oznakowania drogi gminnej winien uwzgledni¢ zapisy wynikajace z 8§87 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych — Dz.U z 2016, poz. 1440 z pOzniejszymi zmianami. W | fazie
skrzyzowanie drogi gminnej z droga powiatowa bedzie funkcjonowalo jako zjazd publiczny
natomiast w Il fazie, po podjeciu przez Gming Uchwaly Rady Gminy i zaliczeniu wybudowanej
drogi gminnej do kategorii drég gminnych jako skrzyzowanie drog. Projekt Statej Organizacji
Ruchu winien zawiera¢ oznakowanie w obu fazach.

Tarcze znakéw

Tarcze znakdw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwojnie
gictych krawedziach na obwodzie.

Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgig¢, pofatdowan i otworéw
montazowych. Dopuszczalna nierbwnos¢ wynosi 1 mm/m.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujace wyrdb i producenta w sposdb trwaly oraz szczegdtowo okreslajace parametry
techniczne danego produktu:

— nazwe producenta,

— miesigc i rok produkcji znaku,

— typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

— oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

Lico znaku

Znak powinien by¢ wykonany w technice odblaskowej z folii typu 1. Zastosowane folie
odblaskowe musza posiada¢ wazng aprobatg¢ techniczng wydang przez IBDiIM. Nie jest
dopuszczalne stosowanie folii roznych typdw i producentdéw na danej tarczy znaku lub tablicy.

Konstrukcje wsporcze

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i diugosci wynikajacej
z wysokosci zamontowania znaku.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak sruby, podkiadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢
ocynkowane.

Lokalizacja pionowych znakow drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy
w miar¢ mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkow
lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach z zachowaniem skrajni
poziomej i pionowej.

W przypadku umieszczenia znakéw na wysi¢gnikach nalezy je umiesci¢ w uktadzie
poziomym stosujac zasade umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwoch
znakéw w uktadzie poziomym] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku].
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4.7 Urzadzenia oswietleniowe

Wykonawca winien uwzgledni¢ przepisy, wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, dotyczace oswietlenia w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu, w szczegdlnosci w obrebie przejs¢ dla pieszych.

Zaleca si¢ oswietlenie ktére wiacza si¢, gdy pieszy przechodzi przez jezdnig. Ostateczna
decyzja dotyczaca rodzaju i koniecznosci oswietlenia przejsé¢ dla pieszych nalezy do zarzadcy drogi,
na ktorej przejscia beda zlokalizowane. Wszelkie formalnosci zwigzane z wykonaniem zasilania
I przytacza leza w gestii Wykonawcy i musza by¢ ujete w cenie Kontraktowe;.

4.8 Zagospodarowanie terenu wokot Inwestycji — zielen

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zagospodarowanie terenu polegajace na wykonaniu
obustronnych poboczy ziemnych:

- na odcinku drogi pieszo rowerowej o szerokosci 0,5 m lub wigkszej na odcinkach na ktorych
zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu rowerowego (np. koniecznosé
wykonania barier U-11a, ustawienia znakow pionowych),

- na odcinku drogi gminnej o szerokosci 0,75 m,
ze spadkiem poprzecznym 6-8% z obsianiem mieszanka traw.

Mieszanke traw nalezy wysia¢ na wyprofilowanej i zageszczonej warstwie czarnoziemu o gr.
min. 10 cm. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokona¢ odchwaszczenia trawnika.

W przypadku wystepowania nasypéw o wysokosci powyzej 1,5 m skarpy nalezy umocnié¢
ptytami prefabrykowanymi azurowymi o wymiarach 40x60 cm, lub poprzez wbhudowanie geokraty
w celu zabezpieczenia ich przed rozmywaniem.

W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza si¢ ziemi zagruzowanej, przerosnigtej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie.

Nalezy przewidzie¢ do wycinki kolidujace z inwestycja drzewa i krzewy.

Na terenie bezposrednio przylegtym do projektowanych drég nalezy uporzadkowa¢ istniejaca
zielen, w obrebie ich oddziatywania, poprzez ewentualne ciecia pielggnacyjne.

V. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Uzyte w opisach nazwy wiasne nie maja na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a maja jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego przedmiotu zamdéwienia oraz rozwigzania
rownowazne, odnoszace si¢ do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki opisanych
elementdw realizujacych przedmiot zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi
elementami opracowanych projektéw, przepisami oraz wiedzg inzynierska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa i poleceniami Zamawiajacego.
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Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych prac projektowych i robot
budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda poddane w szczeg6lnosci:

— rozwigzania projektowane zawarte w projekcie  budowlanym, wykonawczym
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos¢ parametrow z projektami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowalnych,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, beda poddane sprawdzeniu na
okolicznos¢: uzytych w produkcji materiatow, receptury, sposobu przygotowania i jakosci
wyrobu przed i po wbudowaniu,

— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych btedow lub opuszczen w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Uzytkowym beda uwazane za wytyczne do
opracowania przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy a w tym Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢c w szczego6lnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:

— ustawy o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz.U.2017.0.1496) w przypadku pozyskania nowego terenu;

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami);

— ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska;

— ustawy o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z p6zniejszymi
zmianami).

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowaé¢ wszelkie opracowania
jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w skiad przedmiotu zamoéwienia.

W szczegolnosci, jesli sytuacja bedzie tego wymagata, nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
czynnosci i1 opracowacé nizej wymienione projekty i dokumenty:

I.  dla odcinka wymagajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej:

— sporzadzi¢ badz pozyska¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw projektowych wraz
z wznowieniem i zastabilizowaniem granic obejmujacych dzialki przeznaczone pod droge
gminng i drogg pieszo - rowerows,

— dokona¢ inwentaryzacji zieleni i uzyska¢ zgode na wycinke;

— wykona¢ badania geotechniczne stuzace do opracowania rozwigzan konstrukcyjno
projektowych;
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Opinia geotechniczna winna by¢é opracowana w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).

— materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegOlnymi;

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo dziaski kolejowej nalezy uwzglednié przepisy kolejowe w tym
wytyczne wynikajgce z:

e Ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.);

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagar
w zakresie odlegfosci i warunkOw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej,
a takze sposobu urzgdzania 1 utrzymywania zasfon odsnieznych oraz pasoéw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).

Z uwagi iz droga gminna przekracza odkryty row melioracyjny stanowigcy dz.nr ewid. 122 z obr.
geod. Warzymice i dz nr ewid. 20 z obr. geod. Przecfaw, nalezy uwzglednié przepisy wynikajgce z:

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

— Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winny by¢ zgodne z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegé/fowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.) w formie planéw, rysunkéw lub innych
dokumentoéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
dokfadng lokalizacje i1 uwarunkowania ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem zgodnosci
zZ przepisami, w tym techniczno — budowlanymi przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

— Dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

— w ramach projektu budowalnego nalezy wystgpi¢ do gestoréw urzadzen podziemnych
i uzyska¢ warunki techniczne na likwidacje kolizji 1 wytyczne w celu zabezpieczenia
infrastruktury podziemnej w miejscach skrzyzowan z nowoprojektowanymi drogami;

Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziafa w imieniu
I na rzecz Zamawiajgcego, W zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci
wydanych warunkéw i uzyskanie warunkow zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Uzgodnienia
dokumentacji z Gestorami nie mogg zawiera¢ zadnych uwarunkowar i zastrzezern, majg by¢ ,,bez
uwag”.

— Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem niezbednych opinii
I zatwierdzen;

— Projekt statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen;

— Dokumentacje geodezyjno-kartograficzna w celu nabycia prawa do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowy - do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, w tym projekty podziatu nieruchomosci (po uzgodnieniu przebiegu
linii rozgraniczajacych z Zamawiajacym) oraz dokumentacja formalno-prawna dotyczaca
nabycia praw do nieruchomosci znajdujacych sie w projektowanym pasie drogowym oraz
poza nim;

— opracowa¢ materialy do uzyskania stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen/pozwolen do wiasciwych organéw lub instytucji;
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w razie potrzeby w przypadku istotnego zakiocenia stosunkdéw wodnych (np. przecigcie
naturalnego sptywu wad przez korpus budowanej drogi dla roweréw), nalezy zaprojektowac
i wybudowa¢ zbieracz drenarski réwnolegle do przebiegu drogi dla rower6w. Rurociagi
nalezy zaprojektowa¢ od strony potencjalnego naptywu waéd gruntowych. Wode do wylotéw
nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétsza droga;

Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego pasa
drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatdbw nieruchomosci) i szkic
przebiegu granic calego pasa drogowego;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

Whniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz
z wszelkimi wymaganymi zatacznikami;

Projekty Wykonawcze dla wszystkich branz wraz z wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Wykona¢ Przedmiary Robot;

Programy Zapewnienia Jakosci;

zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),
sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i przekazac ja Inwestorowi;

Mape powykonawcza;

Przygotowac¢ wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi zatacznikami i w imieniu Inwestora
uzyskac pozwolenie na uzytkowanie;

dla odcinka wymagajacego decyzji pozwolenie na budowe:

sporzadzi¢ badz pozyska¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw projektowych wraz
z wznowieniem i zastabilizowaniem granic obejmujacych dzialki przeznaczone pod droge
pieszo - rowerows;

dokona¢ inwentaryzacji zieleni i uzyskac zgodg na wycinke;

wykona¢ badania geotechniczne stuzgce do opracowania rozwigzan konstrukcyjno
projektowych;

Opinia geotechniczna winna by¢é opracowana w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).

materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi;

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo dziaski kolejowej nalezy uwzglednié przepisy kolejowe w tym
wytyczne wynikajgce z:

Ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.);
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagarn
w zakresie odlegfosci i warunkOw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej,
a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zasfon odsnieznych oraz pasoéw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).

Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
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Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winny by¢ zgodne z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegé/owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.) w formie planéw, rysunkéw lub innych
dokumentoéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
dokfadng lokalizacje i1 uwarunkowania ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.
— Dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);
— w ramach projektu budowalnego nalezy wystapi¢ do gestorow urzadzen podziemnych
i uzyska¢ warunki techniczne na likwidacje kolizji 1 wytyczne w celu zabezpieczenia
infrastruktury podziemnej w miejscach skrzyzowan z nowoprojektowanymi drogami;
Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziafa w imieniu
I na rzecz Zamawiajgcego, W zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci
wydanych warunkéw i uzyskanie warunkow zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Uzgodnienia
dokumentacji z Gestorami nie mogg zawiera¢ zadnych uwarunkowar i zastrzezen, majg by¢ ,,bez
uwag”.
— W razie potrzeby w przypadku istotnego zakidcenia stosunkéw wodnych (np. przeciecie
naturalnego sptywu wod przez korpus budowanej drogi dla roweréw), nalezy zaprojektowaé
i wybudowac¢ zbieracz drenarski rownolegle do przebiegu drogi dla roweréw. Rurociagi
nalezy zaprojektowa¢ od strony potencjalnego naptywu waéd gruntowych. Wode do wylotéw
nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétsza droga;
— opracowa¢ materialy do uzyskania stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen/pozwolen do wiasciwych organéw lub instytucji;
— Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem niezbednych opinii
I zatwierdzen;
— Projekt statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen;
— Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia granic pasa drogowego i szkic przebiegu
granic calego pasa drogowego;
— Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
— Whniosek o wydanie pozwolenie na budowe wraz z wszelkimi wymaganymi zatagcznikami;
— Projekty Wykonawcze dla wszystkich branz wraz z wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi;
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;
— Wykona¢ Przedmiary Robot;
— Programy Zapewnienia Jakosci;
— zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, 0 ktdrym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),
— sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ ja Inwestorowi;
— Dokumentacj¢ powykonawczg;
— Mape powykonawcza;
— Przygotowaé¢ wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi zatacznikami i w imieniu Inwestora
uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie.
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Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje wiasnym
kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Z aktualnie dostepnych materiatéw i pozyskanych na etapie opracowywania niniejszego PFU
informacji wynika, iz teren na ktérym bedzie projektowana droga gminna i droga pieszo rowerowa
posiada uzbrojenie podziemne takie jak: sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociaggowa
i kanalizacja sanitarna. Nalezy rdwniez przewidzie¢ mozliwosé, istnienia nienaniesionego na
mapach uzbrojenia podziemnego, oraz koniecznos¢ jego zabezpieczenia lub przelozenia.
Ewentualne wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem lub przelozeniem uzbrojenia ponosi
Wykonawca.

Uwaga:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia dziennika korespondencji urzedowej
dotyczacej uzyskiwania wszelkich: uzgodnien, decyzji administracyjnych, itp. ktory bedzie zawierat
informacje dotyczace daty wystapienia z wnioskiem oraz daty uzyskania odpowiedzi wiasciwego
urzedu.

Wykonawca robot budowlanych podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
bedzie do:

1. realizacji robét w oparciu o zatwierdzone projekty budowlane, wykonawcze i wykonanie
petnego zakresu robdt budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja techniczna;
prowadzenia pomiaréw kontrolnych;
prowadzenia dziennika budowy;
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego zgodnie z pkt. 7.5.6

a s~ wN

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonywana w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat Wykonawczy
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
W nastegpujacych etapach:
— Etap | Koncepcja przebiegu i proponowanych rozwiazan projektowych;
Wykonanie opracowania pn. ,,koncepcja” rozwigzania projektowego drogi gminnej i drogi dla
pieszych i rowerdw i przedfozenia jej Zamawiajgcemu w terminie 90 dni od dnia podpisania
umowy. Zamawiajgcy w ciggu 21 dni od dnia otrzymania koncepcji, zaakceptuje jg bgdz zglosi
ewentualne uwagi. Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przystgpi do
opracowania dokumentacji projektowe;.
— Etap Il Projekt Budowlany wykonany w oparciu o uzgodniong koncepcjg, z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, Decyzja pozwolenie na budowg, Decyzje ZRID i itp.

— Etap Il Projekt Wykonawczy, STWiORB, Przedmiar robot.

Jezeli projekt budowlany bedzie zawierat uszczeg6towienia w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do wykonania rob6t budowlanych, opracowanie Projektu Wykonawczego mozna
pomina¢ rozszerzajac Projekt Budowlany o STWIORB i przedmiar robét.

Z chwilg gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami sa zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protok6t Odbioru Czesciowego na
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu Il i Il1.
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Protokot odbioru powinien zawieraé:

— date wystawienia dokumentu,

— nazwe dokumentacji projektowej,

— nazwe strony przekazujacej i odbierajacej dokumentacje,

— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,

— liste zatgcznikow,

— oswiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materiatach winny, przed
sporzadzeniem projektu budowlanego, uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego.

Akceptacja Projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
btedy projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem istniejagcym.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Projekt w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w formie elektronicznej na nosniku CD — 1 egz. Wersja elektroniczna winna by¢ zapisana
w formacie pdf., dwg., doc., ath lub rownowaznym.

Wykonawca z chwilag przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, dotaczy
do Projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z Umowsg, obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inzynierskiej oraz ze zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5.1.1 Wpymagania ogdlne dotyczace Dokumentacji Projektowej

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wiasnym staraniem w ramach Ceny Kontraktowej. W razie potrzeby
wystapi do Zamawiajagcego 0 udzielenie stosownych upowaznien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inzynierskiej, wymaganiami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego.

Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

Szata graficzna
Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, ktéra speinia nastepujace wymagania:
— zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosc tresci,
— Cczg$¢ opisowa bedzie sporzadzona na komputerze,
— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdéw, norm i wytycznych,
— 1los¢ arkuszy bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
— calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, a na odwrocie okladki bedzie
umieszczony spis tresci,
— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okladki
poszczegblnych czgscei sktadowych opracowania projektowego,
— calos¢ dokumentacji musi zawiera¢ uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne,
pozwolenia.
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5.2 SzczegOlowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartosci mapy do celow
projektowania trasy drog

Szczegbtowosé i doktadnos¢é mapy odpowiednia jak dla mapy w skali 1:500.

Zakres mapy, szerokos¢ i diugosé pasa terenu objetego mapa dla potrzeb projektowanych
obiektéw budowlanych, sprawdzenia widocznosci itp. okresli Wykonawca odpowiednio do potrzeb
wynikajacych z zakresu i rodzaju prac projektowych.

5.2.1 Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Prace powinny by¢ poprzedzone:

— zgloszeniem pracy we wilasciwym miejscowo osrodku dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej;

— uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej
I wysokosciowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia
terenu, opracowan jednostkowych;

— pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntow
i budynkdw oraz lokali, a takze danych dotyczacych wiascicieli nieruchomosci;

— dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej);

— uzyskanie wypisdéw z Ksigg wieczystych i zbioru dokumentow;

— Na terenach zamknigtych nalezy wykona¢ uzgodnienia z wilasciwa terenowo jednostka
zarzadzajaca tymi terenami. Na terenach kolejowych nalezy wykona¢ uzgodnienia
z wiasciwg terenowa jednostka organizacyjng administracji kolejowej. Zasob PKP nalezy
zaktualizowa¢ wedtug standardéw uzgodnionych z wiascicielem zasobu. Mape do celéw
projektowych uzupetnic¢ tresciag z map kolejowych (rzedne gtowki szyn, pikietaz, uzbrojenie
terenu podziemne i naziemne itp.).

Przy analizie zebranych materiatow szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

— istniejace klasy i doktadnosci osndw geodezyjnych,

— rodzaje uktaddéw wspétrzednych i poziomdw odniesienia,

— jakosc¢ i stan aktualnosci mapy zasadniczej,

— wiarygodnos¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzic,
czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy
elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

— aktualnos¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byty na biezaco wszystkie
zglaszane zmiany) oraz zgodnos¢ Kkatastru z ksiegami wieczystymi), a w szczeg6lnosci
aktualny stan ujawnionych granic dziatek i ich oznaczenia (numeracja).

Z przeprowadzonej analizy bedzie wynikaé, ktore dokumenty bazowe w osrodku
dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposéb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce
w zwigzku z wykonywanymi pracami.

5.2.2 Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokosciowej

Podstawg nawigzania pomiar6w jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejaca w terenie osnowa
nie umozliwia wiasciwego nawiazania, nalezy ja uzupetni¢ lub zatozy¢ nows. Osnowa geodezyjna
powinna by¢ opracowana w ukladzie panstwowym.

Za zasad¢ nalezy przyja¢ lokalizacje punktow osnowy poziomej i wysokosciowej
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w miejscach poza zasiegiem przewidywanych robdt budowlanych.

5.2.3 Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci w zasiggu opracowania Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ na
mapie wedtug istniejagcego stanu prawnego lub z ewidencji gruntow, jezeli granice nie posiadaja
ustalonego stanu prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje si¢ granice
wyznaczone przez punkty graniczne, ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

— rozgraniczeniowego,

— podzialowego,

— scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

— innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzja lub uchwala przenoszaca wiasnosé

lub decyzja dotyczaca stwierdzenia nabycia wiasnosci z mocy prawa,

— sadowego,
dotyczacego zalozenia katastru nieruchomosci.
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegaja wznowieniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci (ewidencji gruntow).

Przy ustalaniu granic gruntow pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o drogach
publicznych. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

5.2.4 Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe

Pomiarem nalezy obja¢ szczeglty stanowiagce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczeg6ty konieczne do
sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drdg tj.:

« granice wedlug istniejacego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci,
« wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbednego pod obiekty
budowlane,
 zabytki i pomniki przyrody,
« wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
« rowy i cieki w zasiegu oddziatywania korzystania z wod,
 studnie (srednice),
« zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
 inne elementy niezbgdne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oswietlenie,
sygnalizacje swietlne, odwodnienie, itp.).
W szczegdlInosci, pomiarem objaé nalezy niektdre charakterystyczne punkty takie jak: géra
i dot kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow
itp. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman terenu.

Punkty dla okreslenia profili podiuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych

nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
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techniczne;.

Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
I kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 ze zm.).

5.3 Mapa stanowiaca zalacznik do Whniosku o wydanie Szczeg6tlowe wymagania dla czynnosci
Wykonawcy i zawartosci mapy do celéw projektowania trasy drog

Przedmiotowa mapa winna by¢ sporzadzona na podstawie projektu zagospodarowania terenu
oraz projektu budowlanego i zawiera¢ w swej tresci elementy istotne z punktu widzenia lokalizacji
inwestycji i podstawowe rozwigzania projektowe, w tym m.in. tres¢ mapy ewidencji gruntow
w czesci  dotyczacej stanu wiadania nieruchomosciami z uwzglednieniem projektowanych
podziatébw nieruchomosci, istniejaca zabudowe w projektowanym pasie drogowym oraz w jego
bezposrednim sgsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w zasiggu inwestycji oraz poza
terenem inwestycji, ktoére w zwigzku z inwestycja wymagaja przebudowy, urzadzenia wodne lub
urzadzenia melioracji wodnych szczeg6towych, ktdére w zwiazku z realizacja inwestycji wymagaja
przebudowy, projektowane linie rozgraniczajace teren inwestycji z uwzglednieniem linii
rozgraniczajacych przebudowy drég innych kategorii oraz granice terenu niezbedne pod obiekty
budowlane, projektowane przejazdy gospodarcze, skrzyzowania, zjazdy itp.

Skala mapy powinna zapewnia¢ dobra czytelnosé jej tresci a jednoczesnie nalezy dazy¢ aby
byta mozliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajacej skali projektu budowlanego nie
jest wskazane). W celu umozliwienia wygodnego korzystania z tej mapy nalezy sporzadzic¢ je
w formatach umozliwiajacych ich zbroszurowanie do formatu A 4.

5.4 Mapa zawierajaca Projekty Podzialu Nieruchomosci

Podziatu nieruchomosci dokonuje si¢ zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczajacymi
teren inwestycji. W zwigzku z tym linie rozgraniczajace powinny byé projektowane
z uwzglednieniem uwarunkowan dotyczacych podziatdw nieruchomosci, a w szczegélnosci:

— koniecznos¢ zapewnienia dostepu do drég publicznych dla dziatek powstatych w wyniku

podziatu;

— brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czesci nieruchomosci pozostajacych
poza liniami rozgraniczajacymi (tzw. dziatek ,resztujacych™) na skutek: zbyt matej ich
powierzchni, matej szerokosci, niekorzystnego ksztattu dziatek (granice skosne lub
tamane) uniemozliwiajace wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.

Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku

o wydanie decyzji o ZRID wymagana jest $cista wspotpraca projektantdw z bezposrednimi
wykonawcami podziatdbw nieruchomosci. Ponadto projekty podziatdw nieruchomosci (mapy
podziatowe) powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do wgladu jeszcze przed ich przyjeciem do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich szczeg6towej weryfikacji przez
stuzby Zamawiajacego.

Zaleca si¢, aby mapy zawierajace projekty podziatdw nieruchomosci sporzadzane bylty jako
mapy wstegowe obejmujace poszczegdlne odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu lub kilku
kolejnych obrebdéw w skalach zaleconych przez podgik i zapewniajacych ich czytelnos¢é. Mapy te
winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci objete liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji.
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Mapy podzialowe winny zawiera¢ wykazy zmian danych ewidencyjnych z wyraznym
wyrdznieniem dziatek niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu
prawnego nieruchomosci wykazanego w katastrze nieruchomosci ze stanem uwidocznionym
w ksiegach wieczystych.

Dla nieruchomosci nie podlegajacych podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
zalaczy¢ wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntdéw lub mapy do celéw prawnych, ktére nalezy
sporzadzi¢ w przypadku gdy stan prawny nieruchomosci nie jest zgodny ze stanem wykazanym
w ewidencji gruntow.

Mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci stanowiagce zatacznik do wniosku
o wydanie decyzji ZRID muszg by¢ opatrzone klauzulg podgik swiadczaca o uprzednim ich
przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymaga si¢, aby w ramach prac zwigzanych z geodezyjnym opracowaniem projektow
podziatdbw wykonawca tych prac wykonat badanie ksigg wieczystych (aktualnych wpiséw we
wszystkich dziatach KW) dla wszystkich nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji oraz nieruchomosci niezbednych do przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu,
ktorych przebudowa wymaga wyjscia poza teren. Protokdty z badania ksigg wieczystych i/lub
zamiennie aktualne wypisy z ksigg wieczystych oprdcz zamieszczenia ich w operatach technicznych
przekazywanych do podgik i organu prowadzacego ewidencje gruntow i budynkéw winny by¢
rowniez przekazywane Zamawiajacemu tacznie z mapami podziatowymi lub mapami do celéw
prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomosci) dla nieruchomosci nie podlegajacych
podziatowi.

Nowe punkty graniczne powstate w wyniku podziatu nieruchomosci oraz zlokalizowane na
zatamaniach linii rozgraniczajacych (pozostatych punktach zatamania granicy pasa drogowego)
nalezy zastabilizowa¢ znakami granicznymi po zatwierdzeniu projektéw podziatéw decyzja ZRID
I uzyskaniu przez ta decyzje klauzuli ostatecznosci.

Projekty podziatu nieruchomosci powinny zawiera¢ dane dotyczace dzielonej nieruchomosci
i nowo wydzielanych dziatek gruntu. Numeracja dziatek wchodzacych w pas drogowy powstatych
z podziatu dziatek (pierwotnych) powinna mie¢ zawsze mniejszy mianownik, niz dziatka pozostata
(tzw. resztujaca lub pozostajgca u wiasciciela).

5.5 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci
I z czasowym korzystaniem z nieruchomosci

5.5.1 Szczeg6lowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartosci dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci

Rzeczywista ilos¢ dziatek podlegajacych stalemu zajeciu, w tym niezbednym podziatom,
bedzie wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwiazan przyjetych w opracowaniu.

Rzeczywista ilos¢ dziatek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomosci (w tym
wymagajacych dodatkowych podziatéw) bedzie zalezata od rozwigzan przyjetych w dokumentacji
inwestycji.

5.5.2 Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomosci

Zatwierdzenie projektu podzialu nastgpuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.
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Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wyznaczy¢
projektowane granice pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktéw
granicznych za pomoca pali drewnianych.

Ostateczna decyzja zatwierdzajaca projekt podziatu stanowi podstawe do utrwalenia przez
Wykonawceg w terenie nowo wyznaczonych punktow granicznych pasa drogowego znakami
granicznymi i dokonania wpisow w katastrze nieruchomosci.

5.5.3 Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktow granicznych
projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecnosci 0sob zainteresowanych - po
uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt podzialu nieruchomosci (decyzji
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej). Utrwaleniu podlegaja wszystkie punkty zatamania
lub przeciecia linii podziatdbw oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 m. Z czynnosci stabilizacji granic Wykonawca sporzadza
protokdt okazania znakow granicznych wiascicielom nieruchomosci.

5.6 Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawartos¢ materiatdow projektowych wykonywanych dla
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi, ktore moga
wystapi¢ w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego.

5.6.1 Materialy do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy
z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 p0z.1229 z pdzn. zm.), upowazniajaca
do szczegdlnego korzystania z wdd oraz wykonywania urzadzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do ktdrego nalezy dotaczy¢ operat
wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym.

Organem wiasciwym do wydawania pozwolen wodnoprawnych jest marszatek wojewodztwa
lub starosta (zakres wtasciwosci reguluje art.140 ustawy Prawo Wodne).

Przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje sie¢ odpowiednio do
odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen, z wytaczeniem robot
zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229
z pézn. zm.).

5.6.2 Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
projektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci
uzbrojenia terenu.

Czynnosci uzgadniania dokonuje Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
Uzgodnienie wydaje sie po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych)

Strona 33 z 52



przewodow i urzadzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku do innych przewodow
i urzadzen, obiektow budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustalen ewentualnej decyzji
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach oraz materiatéw do decyzji ZRID.

Materialty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zaktadania
i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym
zakresie. Nalezy takze uwzgledni¢ zapisy regulamindw poszczeg6inych ZUDP.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartos¢
zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia podziemnego powinna by¢
przedstawiona kompleksowo.

5.6.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, ktére
okreslaja warunki oraz sposob wykonania i odbioru robdt budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Zadania

Podstawa do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawce
w ramach Umowy.

5.7 Inne ustalenia

Odkryty w czasie rob6t budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny by¢ przez
Wykonawce usuniete z placu budowy i jego otoczenia.

Utrzymywanie wyjazdu, sprz¢tu budowlanego i $rodkow transportowych z terenu
prowadzonych robdt na drogi publiczne w nalezytym stanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Nalezy przewidzie¢ obstuge geodezyjng inwestycji; wykonanie niezbednych badan
laboratoryjnych w celu oceny jakosci wykonanych robét.
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CZESC INFORMACYJNA

VI. Informacje ogdlne

Droga dla pieszych i rowerow bedzie poprowadzona wzdhuz istniejacej linii kolejowej nr 409
Szczecin Gumience-Tantow gitownie dziatkg nr 30 obr¢bu Przectaw i dalej przechodzi w teren
dziatki nr 73 obrebu Karwowo.

VII. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymogami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty budowlane jest czgsciowo objety planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotbaskowo:
— Uchwata nr XXV/338/05 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miejscowosci Karwowo
w Gminie Kotbaskowo.
%

Rys. 5 Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego czesci miejscowosci Karwowo w Gminie
Kotbaskowo

Zgodnie z Ustawag z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami) par. 4 ust. 2 ,,W przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobdw zagospodarowania
i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu, przy czym:

1) Lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
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2) Sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.”
W zwiazku z powyzszym do obowiazkdw Wykonawcy nalezy uzyskanie odpowiedniej
Decyzji wraz ze spetnieniem zapisow z niej wynikajacych.

Ochrona konserwatorska
Z uwagi na bliskos¢ strefy ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, na ktorej obowiazuje:
a) Uzgadnianie zamierzen inwestycyjnych i innych zwiazanych z pracami ziemnymi przez
odpowiedni organ do sprawy ochrony zabytkow;
b) Przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie w granicach strefy,
wyprzedzajacych rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja zamierzenia.
Wykonawca, zobowiazany jest do przeprowadzenia uzgodnien z odpowiednim konserwatorem
zabytkow przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

4 ! | ;_ - ™o o el
Rys. 6 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotbaskowo (Uchwata nr
XII/125/2015 z 16 listopada 2015r.)

7.1 Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy, bedzie Dziennik Budowy, przekazany przez
Zamawiajacego w czasie przekazania placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane musza by¢
prowadzone na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania z podaniem imienia
I nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane technika,
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w porzadku chronologicznym, bezposredni jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7.2 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca winien wziagé¢ pod uwage zapisy wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane art. 10
[Wyroby budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb
trwafy 0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawid/owo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spe/nienie podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu
robo6t budowlanych wy/gcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrob6éw budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Zrbdia uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialtdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postepu robot.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace, iz wszystkie materiaty
uzyte do wbudowania pochodzg z legalnego zrodia.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiagzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
0znaczen w czasie trwania robot.

7.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

7.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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Po przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenia powstajacych odpaddw w sposdb selektywny,
b) zapewnienia wlasciwego postgpowania w czasie rozbiérki z odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajacy ochrone srodowiska,
c) przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych;
d) zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajacych w fazie budowy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Roboty prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegltych obiektach.
Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ budoweg przed kradzieza i dewastacja oraz zapewnié
bezpieczenstwo na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

Wykonawca jest zobowigzany dba¢ o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na
zewnatrz a takze niezwitoczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpaddw i smieci oraz niepotrzebnych urzadzan prowizorycznych a po zakonczeniu
rob6t na dzien odbioru koncowego uporzadkuje teren.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informujace
0 prowadzeniu robét i zakazie wstepu dla 0s6b postronnych na teren budowy.

Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru winien umozliwié
dojazd do dziatek przylegtych do placu budowy.

Wykonawca winien umiesci¢ tablice informacyjna wynikajaca z zapisbw ustawy Prawo
Budowlane.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng ofertows.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.
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7.2.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢
uszkodzen lub uciagzliwosci dla ludzi, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewow nalezy zwrdci¢ uwage na ptasie gniazda.
,.Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
zakazuje sie usuwania gniazd ptasich z obiektow budowlanych i terendw zieleni. Nieprzestrzeganie
bgdz naruszenie ktoregokolwiek z zakazow lub ograniczer obowigzujgcych w stosunku do ptakow
objetych ochrong gatunkowg, w tym niszczenie ich gniazd w okresie legowym (...)”

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

7.2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

7.2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
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powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddéw zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnosci stanowig element dokumentacji
powykonawcze;.

7.2.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach geodezyjnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢
Roboty sprzetem niewywotujacym nadmiernych wibracji i innych negatywnych efektow.

7.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji RobOot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sanitarne w tym przenosng toalete typu TOY-TOY oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

7.2.8 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
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Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poOzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7.2.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod iw sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7.2.10 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

7.2.11 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé otoczenie wykonanego odcinka
drogi gminnej, drogi pieszo rowerowej i chodnika polegajace na usunigciu gruzu, duzych kamieni,
korzeni drzew i krzewow itp., nawiezieniu 10 cm warstwy czarnoziemu, zageszczeniu go i obsianiu
mieszankami traw.

Wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw ktdre ulegty
zniszczeniu na skutek prowadzonych robét.

7.2.12 Wykopaliska

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(DZ. U. z 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych
obiektu archeologicznego, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca
jest zobowigzany do wstrzymania robot, ktére moga uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba petnigca nadzor
archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwilocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni
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przekaza¢ zawiadomienie o zaistniatym zdarzeniu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
(WK2).

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Inspektora
Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty,
0 ktorg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowsa.

7.3 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrolg Robot i jakosci materiatdw poprzez
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium i sprzet niezbedny do pobierania
probek i badan materiatow i Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw i Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z SSTWIORB. Ponadto dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badan, Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi
Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli.

7.3.1 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wykonawca winien wkalkulowa¢ w koszt oferty badania wykonywane z nast¢pujaca
czestotliwoscia:

— roboty ziemne: wskazniki zag¢szczenia - na kazde rozpoczete 450 m2 min. 1 badanie,

— podbudowy: wszystkie warstwy - na kazde rozpoczete 450 m2 min. 1 badanie,

— warstwa $cieralna: na kazde rozpoczete 450 m2 min. 1 badanie.

— spadki poprzeczne mierzone fatg diugosci 3,0 m — co 10 mb;

— roéwnos¢ podluzna mierzona planografem oddzielnie dla warstwy wiazacej i oddzielnie dla

warstwy scieralne;.

Dopuszcza sie dokonanie pomiaru réwnosci podiuznej tatg o diugosci 4 m w punktach oddalonych
od siebie co 10 m.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektor Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow i robdt, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty i roboty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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7.3.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektor
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora.

7.3.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/lnspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz przed odbiorem robét ulegajacych zakryciu.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4 Zasady rozliczania

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcow.
Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robdt, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze ktérych, b¢da dokonywane ptatnosci:
— dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji i pozwolen;
— roboty budowlane po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych i wprowadzeniu stalej
organizacji ruchu.

Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy
uwzgledniajacy podziat na w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien by¢ sporzadzony na
wzorze uzgodnionym z Zamawiajacym i przez Niego zaakceptowany.

Platnosci czesciowe beda dokonywane w oparciu o spisany Protokdt Odbioru Czesciowego przez
uczestnikow Procesu Inwestycyjnego po wykonaniu nizej wymienionych pozycji rozliczeniowych:

— dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i pozwoleniami 5% wynagrodzenia
Umownego;

— roboty budowlane: rozliczenie wykonanych rob6t nastepowaé bedzie fakturami
czesciowymi za wykonane elementy robdt do wysokosci nie przekraczajacej 85%
wynagrodzenia umownego oraz fakturg koncowag po zakonczeniu wszystkich robot
i odbiorze koncowym przedmiotu umowy w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego.

Wykonawca przygotuje Zasadniczy Przedmiar Robo6t Statych ,,ZPRS” stanowiacy
uszczegdtowienie Wykazu Platnosci, stuzacy do celow oszacowania wartosci i zaawansowania
robot statych. ZPRS winien by¢ wykonany w formie przedmiaru robdt o stopniu szczegdtowosci
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129
z p6zn. zm.) z wylaczeniem obowigzku odnoszenia si¢ do Wspdlnego Stownika Zamowien,
okreslonego w 88 ust. 1 niniejszego Rozporzadzenia, i przedstawienia szczegdtowych obliczen,
0 ktorych mowa w 810 ust. 1 pkt. 4 niniejszego Rozporzadzenia.
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Przed rozpoczeciem Robdt Statych Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zasadniczy
Przedmiar Rob6t oparty o wiasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczegdlnych
elementow rozliczeniowych, na podstawie Projektu Budowlanego i wykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczego6lnych asortymentow Robdt Statych,
objetych opisem przedmiotu zamOwienia, z przypisang im ceng jednostkowa, wycenionych jako
wartosci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywala odpowiednig cz¢s¢ Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej zawarta w Wykazie Ptatnosci, z wytagczeniem wartosci Dokumentow Wykonawcy
(tj. Projekt budowlany).

ZPRS jest uszczeg6towieniem Wykazu Ptatnosci i bedzie stuzyt do celow oszacowania
wartosci i zaawansowania Robdt Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na Cen¢ Kontraktowa nalezng na mocy Umowy
i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego badz powolanego Inspektora, ktére zawsze
moze zosta¢ przez Zamawiajacego lub Inspektora uchylone.

Zamawiajacy/Inspektor nie odmdwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu.
W szczegolnosci Zamawiajacy badZz Inspektor ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia
wczesniej wydanego zatwierdzania ZPRS jesli jest on przygotowany w sposéb zawyzajacy
platnosc¢ za jakiekolwiek elementy robdt w odniesieniu do srednich cen z Sekocenbud tego elementu
Robot, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Ptatnosci. W przypadku braku
w Sekocenbud poréwnywalnych rodzajow Robdt, nalezy oprze¢ sie o srednie ceny rynkowe.

Szacunkowa Kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét Statych zostanie ustalona na
podstawie ZPRS i dokonanego przez Wykonawceg obmiaru faktycznie wykonanych robot na koniec
kazdego okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce beda podlegaty kontroli
I zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiajacego.

7.5 Odbiér robot

7.5.1 Rodzaje odbiorow robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr dokumentacji projektowej,
b) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
c) odbidr robot czesciowych;
d) odbidr koncowy;
e) odbidr pogwarancyjny.

7.5.2 Odbiér dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD w formie umozliwiajacej
wglad do tresci rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi by¢é uzgodniony
z Zamawiajacym lub upowaznionym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru i przedstawiony
do akceptacji z klauzulag o kompletnosci. Klauzula o kompletnosci musi zawiera oswiadczenie
0 ktorym mowa w pkt 5.1 PFU.

W przypadku stwierdzenia wad w opracowaniu projektowym Wykonawca usunie je na koszt
wilasny i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.
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Z chwilg gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami sg zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokét Odbioru Cze$ciowego na
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu Il i I11.

Protokot odbioru powinien zawieraé:

— date wystawienia dokumentu,

— nazwe dokumentacji projektowej,

— nazwe strony przekazujacej i odbierajacej dokumentacje,

— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,

— liste zatgcznikow,

— oswiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

7.5.3 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory rob6t ulegajacych zakryciu beda polegaty na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy Rob6t. Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru robot
zanikajacych Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy, a odbiér zostanie
przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu
w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiarow geometrycznych, dokumentéw zawierajacych wyniki badan
laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWIORB.

7.5.4 Odbior robdt czesciowych

Po zakonczeniu kazdego okresu ptatnosci podanego w Kontrakcie (jesli nie jest podany, to po
zakonczeniu kazdego miesiagca), Wykonawca przedlozy, Zamawiajacemu badz powolanemu
Inspektorowi, Rozliczenie wykazujace szczegdtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca
uwaza Si¢ za uprawnianego, wraz z dokumentami uzasadniajacymi, zawierajacymi takie dokumenty
jak: ZPRS, wyniki badan kontrolnych, atesty, deklaracji itp.

Do kazdego Rozliczenia zostanie dofaczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy, zawierajace
opis udziatu wszystkich zasobow Podmiotow Udostepniajacych Zasoby w trakcie realizacji
Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami zlozonymi na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7.5.5 Odbiér koncowy robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce - Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora i Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentacji odbiorowej.
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Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentami kontraktowymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

7.5.6 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wedtug. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy. Wymaga si¢ przy tym, aby dokumentacja
zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

3. Recepty i ustalenia technologiczne, jezeli byly wymagane.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIORB.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z STWIORB.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen.

8. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny, dodatkowo zeskanuje wszystkie dokumenty
wchodzace w sklad operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk
w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w 2 egz. w formacie jpg, pdf.
Za wyjatkiem kopii mapy zasadniczej, ktora nalezy zapisa¢ w formacie dwg. Koszt przygotowania
wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

7.5.7 Odbio6r pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.5.5. ,,0dbiér koncowy robot”.

7.6 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

7.6.1 Dokumentacja geotechniczna — wyniki badan gruntowo wodnych na terenie budowy

Dla celéw opracowania niniejszego PFU wykonano dokumentacje badan podioza
gruntowego, ktéra obejmuje rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych. Po ustaleniu kategorii
geotechnicznej obiektu przez Projektanta (w ramach Opinii geotechnicznej), Projektant podejmie
decyzje o koniecznosci wykonania ewentualnych dodatkowych badan geologicznych.

Zamawiajacy zalacza ponizej karty otworow geotechnicznych wykonane na podstawie badan
terenowych przeprowadzonych w lutym 2019 r.
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VIII. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace Jjego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca powinien wykona¢ Projekt budowlany i Projekty
wykonawcze wraz z opracowaniami zwigzanymi z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i zgodami oraz uzyska¢ - w imieniu i na rzecz Zamawiajacego - decyzje
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (do ZRID wg specustawy drogowej) w przypadku
koniecznosci pozyskania nowego terenu i pozwolenia na budowg oraz zbudowac i uzyskaé —
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego - decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Zamawiajacy informuje, iz posiada prawo do dysponowania terenem dziatek o nr ewid. 122
obr¢b goed. Warzymice, dziatkg nr ewid. 20, 30 z obreb geod. Przectaw, dziatkami nr ewid. 73
1 25/2 z obrebu geod. Karwowo.

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca winien uzgodni¢ wiaczenia i przejscia przez drogi
powiatowe dz nr ewid. 72/1 i 135 z obre¢bu geod. Warzymice oraz dz nr ewid., 57 z obrgbu geod.
Karwowo oraz uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego prawo do dysponowania dziatkami na cele
budowlane.

Wykonawca winien uwzgledni¢ fakt koniecznosci uzyskania dwdch decyzji
administracyjnych: Decyzji ZRID oraz Decyzji pozwolenie na budowe. Styki uzyskiwania obu
decyzji administracyjnych nalezy tak rozdzieli¢, aby nie narazaé¢é Zamawiajacego na
wydtuzenie realizacji Kontraktu.

8.1 Przepisy prawne i normy

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamOwienia be¢da one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda
w zycie po dniu sktadania ofert.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami);

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 - z pdzniejszymi
zmianami),

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6zniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129
2 24.09.2013r.);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22,

23.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementdéw ochrony akustycznej i wykonania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej,
atakze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 153, poz. 955, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572,
z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z p6zniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627,
z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujagcych sie¢ do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2013 poz. 1302)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa o zamdéwieniach publicznych z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn
zmianami);

Ustawa z dnia 13.06.2014 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawie
0 systemie oceny zgodnosci ( Dz.U 2013 , poz. 898)
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.

44,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drdg pozarowych
(Dz.U.03.121.1139);

Ustawa Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 -
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
(Dz. U.z 2012 . poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami);

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

WT-1 GDDKIA 2014 Kruszywa do mieszanek minerlano asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

WT-2 GDDKIA 2014. Wymagania techniczne — mieszanki mineralno asfaltowe.

PN-EN 13088:2013 Asfalty: Lepsizcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — wymagania i metody badan.
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