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Wz4ér umowy Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWA Nr ......./12019

0 wykonanie robot budowlanych

zawartaw dniu ............... 2019 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg 72-001 Kotbaskowo, Kotbaskowo Nr 106, NIP
851-29-08-333, Regon 811685450,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy - Matgorzate Schwarz,

zwang dalej w tekscie ,zamawiajgcym”

a

/R :
zwanym dalej ,wykonawcg’,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1986 ze zm.), zostata zawarta umowa
o nastepujgcej tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na
zaprojektowaniu i budowie inwestycji pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego od
miejscowosci Karwowo do miejscowosci Przectaw, gmina Kotbaskowo (w
procedurze zaprojektuj i wybuduj)
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

- specyfikacji istotnych warunkach zamdwienia,
3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce
jej integralng czes¢: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z
zatgcznikami i odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z
zatgcznikami.
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5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami,

4) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

5) Oferta Wykonawcy.

6) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ i programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz nie wnidst do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.TERMINY REALIZACJLI.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

- wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz ze ztozeniem wniosku w imieniu
zamawiajgcego o pozwolenie na budowe w ciggu 8 miesiecy od dnia
podpisania umowy;

- zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia w
terminie .... miesiecy od dnia podpisania umowy.

- Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzieh zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 5 pkt 1 ppkt 19, chyba, ze zachodzi
okolicznosc¢ okreslona w § 7 pkt 12.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.
1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — Waldemar Trusewicz.
2. Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
specjalnosci:
e drogowej —
ktérzy dziatajg w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

3.Ustanowiony przez Wykonawce:

e Kierownik budowy el T TR

e Projektant T ,
4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢ w formie jednostronnego oswiadczenia woli przez Zamawiajgcego i
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
5. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastgpiC wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.
Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegotowe:

1. Zamawiajgcy najdalej w ciggu 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji
Projektowej zaakceptuje jg badz zgtosi ewentualne uwagi.

2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 6
niniejszej umowy.

3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

4. Udzielanie wykonawcy niezbednych petnomocnictw.
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5.
6.
7.

Wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze.
Terminowy odbidr robot.
Terminowa zaptata faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej przyjmuje na siebie
nastepujgce szczegdétowe obowigzki:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

uzyska¢ wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie i zezwolenia oraz
pozwolenie na budowe Ilub dokona¢ skutecznego zgtoszenia robdt
budowlanych , uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne jesli bedzie wymagane,
decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew, zatwierdzenie statej i tymczasowej
organizacji ruchu. Wykonawca musi wykona¢ wtérnik geodezyjny w zakresie
niezbednym do przedtozenia opracowania dokumentacji budowlanej wraz z
mapg stanu wiadania oraz wypisem z rejestru gruntéw. Wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca ujmie w cene
oferty.

Ponies¢ koszt uzyskania wszystkich opinii, pozwolen, decyzji i uzgodnien,
ktérych dotyczy przedmiot zamowienia ponosi Wykonawca.

dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w wersji papierowej, w
ilosci 4 egz. (w tym 2 egz. do pozwolenia na budowe) oraz w wersji
elektronicznej w postaci pliku zapisanego na nosniku CD-R zbior w formacie
edytowalnym typu doc. dwg. i PDF lub réwnowazne (oraz rysunki techniczne
w formacie dwg.). Niezgodnosci pomiedzy zapisem elektronicznym a formg
pisemng bedg rozstrzygane w ten sposob, Zze oryginat opracowania stanowi
forma pisemna.

Opracowa¢ Szczegotowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt, w zakresie niezbednym do kontroli wykonania oraz odbioru robdét.
Przeja¢ od Zamawiajgcego plac budowy w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy ostatecznego pozwolenia na budowe,
prawidlowo wykona¢ wszystkie prace zwigzanych zrealizacjg przedmiotu
umowy, zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami, prawem
budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujgcymi
przepisami.

zapewnic staty i wykwalifikowany Personel, materiaty, urzgdzenia niezbedne
do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc
i terminowos¢ prac, przedtozy¢ Zamawiajgcemu wymagane przepisami
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

po zakohczeniu robét usungc wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecze itp.,
oraz pozostawi¢ caly Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym
i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania,

wykona¢ odkrywki elementéw robdét budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokonaé prob
niszczgcych wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).

10)wykonac¢ roboty budowlane przy uzyciu materiatdw, wyrobow zgodnych z

opisem przedmiotu zamoéwienia i PFU. Zmiany w tym zakresie wymagajg
akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca zrealizuje roboty bedace
przedmiotem umowy z materiatdw wtasnych (zakupionych przez siebie).
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11) Zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych etapéw robot w tym robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - pod rygorem nie dokonania ich
odbioru przez Zamawiajgcego, bgdz ustanowionego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

12)Przedstawianie Zamawiajgcemu, badz ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego przed wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentow
potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatéw ,na
znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, swiadectw pochodzenia itp.

13)Wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa i wiedzg budowlana.

14)Dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektowa.

15) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczacyg
wykonanego zakresu robot.

16) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.
17) Zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe ubezpieczenia robdt z tytutu szkdd, ktore
mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu, W zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi —
od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
500.000,00 zt; Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego

Zzgdanie wtasciwe polisy.

18) Prawidtowo prowadzi¢ dziennik budowy i dokumentacje budowlang, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodno$ci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i prob, oraz protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczgce
przytgczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie
stuzby eksploatacyjne.

19)przygotowac i przekazaé Zamawiajacemu komplet dokumentaciji, o ktorej
mowa w ppkt 18 oraz przekazaé pozwolenie na uzytkowanie lub
zgtoszenia o zakonczeniu robét potwierdzonego nie wniesieniem
sprzeciwu przez PINB w Policach.

20)Uzyskaé w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub
dokonanie zgloszenia o zakonczeniu robét potwierdzonego nie
wniesieniem sprzeciwu przez PINB w Policach.

21)Uzyskaé w imieniu zamawiajagcego na wycinke drzew i krzewoéw,
wykonanie wycinki drzew i krzewow.

22) Dbaé o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewngtrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatow, urobku, gruzu, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdét na dzien odbioru kohcowego
uporzgdkowacé terenu budowy wraz z zapleczem budowy bedgcym wiasnoscig
Wykonawcy.

23) Informowaé Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robo6t zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
a takze o robotach, ktére ze wzgledéw technicznych nie mogg by¢ wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego.
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24) Sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych umowy i
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. najpozniej w dniu przekazania placu
budowy.

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego 0 kazdej grozbie opdznienia
robot, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw
Zamawiajgcego. Jezeli takie opoznienie w stosunku do termindw umownych
nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opoznienia oraz
0 czasie, o jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych
obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego
w opOznieniu wykonania robot

3. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie
umowy o prace wszystkich osdb wykonujgcych czynnosci objete zakresem
przedmiotu niniejszej umowy — roboty budowlane, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pdzniejszymi zmianami).

4. Obowigzek okreslony w pkt 3 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez
Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace o0sob, ktdre wykonujg wskazane wyzej czynnosci ,
tak aby zagwarantowac spetnienie warunku okreslonego w pkt 3 przez wykonawce.
5. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz o0soOb, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z
oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajgcemu w
ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

6.Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w
terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy u prace osdb wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu.

§6 PODWYKONAWCY.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zamowienia przy udziale
podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, o tresSci zgodnej z projektami przedtozonymi i
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

5
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1)

2)

3)
4)

5)
5.

zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposéb, aby
mozna jednoznacznie okreslic, ktore roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢
tego zakresu robot wynikajgca z oferty wykonawcy,

termin wykonania zakresu robo6t powierzonego podwykonawcy,

w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamowienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony
podwykonawcy).

zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawieraé

postanowien:

1) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru
innych robat, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

2) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wysoKkosci
wiekszej niz 10% warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jak rowniez wniesienia go jedynie w pienigdzu,
bez swobodnej mozliwosci j€j zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa,
w szczegolnosci Pzp,

3) przewidujgcych, iz wszelkie spory moggce wynikng¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sgd polubowny,

4) przewidujgcych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z
Umowy podwykonawczej bedzie sad z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska,

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w
zwigzku z tymi samymi okolicznosciami,

6) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub
dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robdét lub robdét
zamiennych,

7) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne
wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce-przewiduje
sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,

ktore

wykonuje  przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca  ponosi

odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzgdzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.
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7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzani sg

przedktada¢ zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

8. Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie
o0 wylacznym  wykonywaniu robdét sitami wtasnymi  lub informacje o
podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete sktadang fakturg wraz z
wartoscig tych robot oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane
obcigzenie odwrotne. Przy skladaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ oswiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow,
o zaptacie wszystkich zobowigzan finansowych za wykonane roboty Ilub
potwierdzenia  zaptaty, objete skladang fakturg oraz  pozostatymi
dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac ptatnos¢ faktury
Wykonawcy, do czasu ztozenia powyzszych oswiadczen lub potwierdzen zaptaty.
Do faktury koncowej Wykonawca sktada os$wiadczenia  wszystkich
podwykonawcéw i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu
zobowigzan finansowych wynikajgcych z wykonanych robot dla niniejszego
zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania
ptatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dofgczenia do faktury w/w
oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

9. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposrednio
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami
o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Iub
ustugi.

10. Bezposrednia zapfata wg pkt 9 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
pkt 9. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do
wykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
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zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub

podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze

zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 9, Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.

15.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury -

w

catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, z uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 pkt 4 ppkt 4.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
art. 143b ust. 2 Pzp,

niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

8
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16.

17.

(jednak nie wiekszej niz 50 000 zt) wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego

7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ppkt 6, jest dluzszy niz okreslony w pkt 15 ppkt 1 oraz pkt 4 ppkt 4,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

8) przepisy ppkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c na
piSmie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zgdania, wykaz
swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcow wraz
z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych
Umowg. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosé faktur Wykonawcy do czasu jego
ztozenia.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢c Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§ 7. ODBIOR.

1.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot
umowy zgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), z tym, Zze
dokumentacja projektowa jest doprecyzowaniem i uszczegétowieniem opisu
przedmiotu zamdwienia okreslonego w PFU.

Odbidér przedmiotu zaméwienia w zakresie dokumentacji projektowe;.

a. Prace projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢
zaopatrzone w wykaz opracowan oraz w klauzule o kompletnosci.
Klauzula o kompletno$ci zawiera oswiadczenie o wykonaniu projektu
zgodnie z umowag, przepisami Techniczno-Budowlanymi, Normami i
wytycznymi w tym zakresie. Wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej stanowig integralng
czesc¢ przedmiotu odbioru dokumentacji projektowe;.

b. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania prac projektowych,
powiadomi Wykonawce o przyjeciu prac projektowych lub zgtosi
ewentualne uwagi.

c. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi uwag, Strony podpiszg protokét odbioru
czesciowego, ktory stanowi podstawe do wystawiania faktury
czesciowej za wykonanie prac projektowych;

d. Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do
przekazanych prac w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, prace
projektowe bedg wuwazane za przyjete/zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
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8.

9.

e. Wykonawca zweryfikuje/dokona poprawek, usunie wady w ztozonych
pracach w ciggu 7 dni od daty otrzymania uwag.

f. Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ wady i ponies¢ koszty poprawek i
uzupetnien we wszystkich przygotowaniach i opracowanych przez
siebie pracach w ramach wynagrodzenia.

g. Odbiér dokumentacji projektowej i ztozenie wniosku przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na budowe i
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej stanowi podstawe do
wystawienia faktury w wysokosci 3,2% wynagrodzenia umownego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje
odbioréw robét budowlanych:

a. odbiory czesciowe (wartosciowe elementéw robét) stanowigce
podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego rodzaju roboét,

b. odbiory robét ulegajacych zakryciu,

c. odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Z czynnosci odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dla pkt 3 ppkt a) protokoty stanu robot, ktére stanowi¢ bedg
zatgczniki do faktur czesciowych.

2) dla pkt 3 ppkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla pkt 3 ppkt c) protokét odbioru kohcowego stanowigcy
podstawe rozliczenia koncowego, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktdérych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy oraz informowac o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdécic roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem skiadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzony w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz zlozonym przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajagcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zlozonym zgtoszeniem o zakonczeniu robét do PINB w Policach .

Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

Odbidr przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robét
/odbidr kohcowy/.

10.0dbioér koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez

Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia na pismie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru spetniajgcego wymagania punktu 7.

11.Przystgpienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych

przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotow badan,
pomiarow i atestow.

10
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12.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odmowié odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonaé¢ odbioru warunkowego
Z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres .......... miesiecy od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca
usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w terminie 10 dni
od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia ich przez podmiot trzeci na koszt wykonawcy.

4. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadajg sie do
usuniecia, a umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne w wysokosci: ................ zt netto wraz z
podatkiem VAT w wysOKOSCi: ............. zt brutto (stownie.:................ ), ktére ma
charakter ryczattowy, jak w ofercie przetargowej, obejmujgce wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie bedzie uiszczane na nr
KONtA WYKONAWCY: ... et aae e
2. Roboty konieczne mogace wynikng¢é w toku wykonywania robdt mogg byc¢
Zlecane przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg na
podstawie kosztorysu oraz obmiaru robot potwierdzonego przez witasciwego
inspektora nadzoru przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow.

3. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania roboét jak w pkt 2 bedzie protokot
konieczno$ci wraz ze specyfikacjg robét sporzadzony i podpisany przez uczestnikow
procesu budowlanego.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robot nastepowacC bedzie fakturami czesciowymi za
wykonane elementy robét do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wynagrodzenia
umownego za roboty budowlane oraz fakturg koncowg po zakonczeniu
wszystkich robot i odbiorze korncowym przedmiotu umowy w wysokosci co
najmniej 10% wynagrodzenia umownego za roboty budowlane.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej za wykonanie dokumentaciji
projektowej bedzie spetnienie wymagan § 7 pkt 2 ppkt g.

3. Podstawg wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane bedzie protokot
stanu robd6t sporzgdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju
roboét) i kierownika budowy i kierownikdéw robét.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru korncowego.

11
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5. Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
od daty ich otrzymania tgcznie z zatgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

5. Wykonawca do kazdej skladanej faktury zobowigzany jest dotaczyé
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 pkt 8.

6. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy

za wykonanie umowy. Zamawiajgcy jedynie moze wyrazi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgode na cesje  wierzytelnosci na rzecz podwykonawcy lub
dostawy roboét i materiatéw niezbednych do wykonania niniejszej umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy Ww

wysokosci ............... zt. Zabezpieczenie obejmuje rowniez ewentualne roboty
dodatkowe wykonywane na podstawie odrebnych umow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami wykonania i
odbioru robdt,

ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robdét,

usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione w okresie rekojmi, a w
przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za zwtoke w usunieciu wad i
usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego.

dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy oraz usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym nie wczedniej niz 30 dni po odbiorze kohcowym i nie
pozniej niz 30 dni po uptywie terminu na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Pozostate kwoty 30 % zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 14
dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 12. PRAWA AUTORSKIE

1. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy podlega
ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Inwestor oswiadcza i gwarantuje, ze najpdzniej w dniu przekazania
dokumentaciji projektowej zgodnie z § 7 pkt. 2 ppkt ¢, bedg przystugiwa¢ mu w
stosunku do Dokumentacji Projektowej wszelkie i wytaczne autorskie prawa
majgtkowe, w tym wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich w stosunku oraz wylgczne prawo do rozporzgdzania na
polach eksploatacji okreslonych w pkt. 3. Wykonawca  gwarantuje i
zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez nikogo
ograniczone, a w szczegolnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg
naruszaé¢ praw majgtkowych ani débr osobistych o0soéb trzecich. Wobec
powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze dokumentacja
projektowa bedzie stanowita dzieto oryginalne, spetniajgce kryteria, wskazane
w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, natomiast nosniki, na ktéorych dokumentacja projektowa
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3.

4.

zostanie utrwalona bedzie stanowita przed przekazaniem Zamawiajgcemu
wytgczng wiasnos¢ Wykonawcy.

Z chwilg wydania egzemplarzy dokumentacji projektowej lub ktérejkolwiek jej
czesci Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe
do dokumentacji projektowej na wymienionych ponizej polach eksploataciji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakagkolwiek technikg nieograniczonej
liczby egzemplarzy dokumentacji projektowej Ilub jej czesci
(elementéw), w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w
sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich
nosnikach danych, wigcznie z czynnosciami przygotowawczymi do
sporzadzenia egzemplarzy dokumentacji projektowej czy ich
utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

b. wprowadzanie oryginatu dokumentacji projektowej lub jej czesci
(elementéw) oraz egzemplarzy nosnikow, na ktorych dokumentacje
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby
nosnikow: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy
dokumentacji projektowej lub ich czesci (elementéw) do obrotu drogg
przeniesienia wiasnosci egzemplarza dokumentacji projektowej (w
sposob odptatny albo nieodptatny),

C. przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu
materiatach, w szczegolnosci za pomocg sieci Internet i Intranet, a
takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy
dokumentacji projektowej albo ich czesci) elementéw; publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy maogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
nadania za pomocg wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej
przez stacje naziemng lub za posrednictwem satelity;

d. wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej czesci (elementow) do
wykonywania nowych opracowan, w tym materiatdw reklamowych i
promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystanie
dokumentacji projektowej oraz jej czesci (elementéw) do korzystania
oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepciji, planéw itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby
trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

e. ttumaczenie dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci, a w
szczegolnosci na jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj
zapisu badz system;

f. wykorzystywanie dokumentacji projektowej do realizacji robdt objetych
Dokumentacjg Projektowej (w tym wykonania zaprojektowanych
obiektéw oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektow).

Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez
osobe trzecig z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego
od tych roszczeh lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikajgce w
szczegoblnosci z dziatan majgcych na celu doprowadzenie do odstgpienia
przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z konieczno$ci zaspokojenia
roszczen osob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci
przedsgdowych i ewentualnego postepowania sgdowego.
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5. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizaciji
dokumentacji projektowej oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie
Dokumentacji Projektowej z innymi utworami, a takze na zastosowanie,
eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w
ust. 3 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy, a takze
jest upowazniony do udzielania w imieniu Wykonawcy takiej zgody. W zwigzku
z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym
zakresie. Inwestor jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i
korzystanie przez Zamawiajgcego z opracowan dokumentacji projektowej lub
jej czesci (elementéw), a takze z dalszych opracowan.

6. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w pkt 3
polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporzgdzania dokumentacji
projektowej lub jej czesci, w celach zwigzanych Ilub niezwigzanych z
dziatalnoscig gospodarczg Zamawiajgcego. Dotyczy to réwniez opracowan
dokumentacji projektowe;j i jej czesci, a takze dalszych opracowan.

7. Wykonawca przenosi rowniez z chwilg okreslong w pkt 3 na Zamawiajgcego
wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich bez
ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych, o ktérych mowa w art.
2 i art. 46 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich
polach eksploatacji , o ktérych mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z 1994 r., jak wskazano powyzej. Strony jednoczesnie
potwierdzajg ze prawa autorskie do wszelkich przerébek i adaptacji (w tym
prawo do korzystania z nich i dysponowania nimi) bedg stanowity wytgczng
wiasnosé Zamawiajgcego na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa
w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.
Wykonawca niniejszym w imieniu wtasnym oraz w imieniu faktycznego autora
Prac, udziela zgody Zamawiajgcemu i jego nastepcom prawnym na
wprowadzanie zmian, bez udziatu Wykonawcy i autora Prac, do Przedmiotu
umowy oraz wszelkich obiektéw powstatych na ich podstawie w ramach
Inwestycji, w formie budynkéw i pomieszczen, ktore to modyfikacje bedg
niezbedne w celu dostosowania budynkow i pomieszczen do biezgcych
potrzeb Zamawiajgcego. Postanowienie to obejmuje réwniez modyfikacje
opcjonalne niewynikajgce z wymogoéw natury technicznej, technologicznej lub
funkcjonalnosci.

8. Wykonawca gwarantuje i wyraza zgode na wykonywanie przez
Zamawiajgcego przystugujgcych tworcy praw osobistych do dokumentacii
projektowej i jej opracowan i jej dalszych opracowan, w tym sprawowanie
nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze twoérca nie bedzie wykonywat
wobec Zmawiajgcego autorskich praw osobistych do dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na
swobodny wybor przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego
publicznego udostepnienia dokumentacji projektowe;j.

10.Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i
obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w
jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu umowy, w tym
autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej i ich opracowan
oraz udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy
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upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu
Umowy.

11.Przeniesienie praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie,
nastepuje bez odrebnego wynagrodzenia lecz miesci sie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 7 pkt 2 ppkt g.

12.Z chwilg nabycia praw autorskich do dokumentacji projektowej Zamawiajgcy
udziela Wykonawcy nieodwotalnej i nieograniczonej w czasie licencji na
korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w
pkt 3 oraz udziela Wykonawcy zezwolenia na dokonywanie zmian, adaptacji
lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na modyfikowanie, adaptowanie
i taczenie utwordéw, a takze na zastosowanie i eksploatacje opracowan na
polach eksploatacji okreslonych w pkt 3.

13.Zamawiajacy, jako wiasciciel praw autorskich do dokumentacji projektowej
bedzie uprawniony do korzystania z dokumentacji projektowej w petnym
zakresie, a w szczegolnosci w celu realizacji i eksploatacji Inwestycji, oraz w
celu realizacji takich czynnosci jak utrzymanie, najem, zajmowanie,
zarzgdzanie, sprzedaz, promocja Inwestycji, wprowadzanie zmian do
Inwestyciji, przywrdcenie Inwestycji do poczgtkowego stanu oraz jej naprawy.

14.Wykonawca ani zadna z osob, z ktorej ustug Wykonawca bedzie korzystat
przy realizacji przedmiotu umowy nie bedg wykonywaty autorskich praw
osobistych do Przedmiotu umowy, w tym w zakresie integralnosci formy i
tresci. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wykonywanie
autorskich praw osobistych w sposob, ktéry mogtby mie¢ negatywny wptyw na
realizacje Umowy oraz na niezaktdcone korzystanie z Przedmiotu umowy w
zwyktym trybie w celach komercyjnych.

15.Jezeli jakkolwiek osoba trzecia wystgpi z roszczeniem przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem praw autorskich lub innych praw
wtasnosci intelektualnej, przeniesionych w niniejszej Umowie, Wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu wsparcia przy obronie przed takim roszczeniem oraz
pokryje wszelkie koszty, wydatki i zaptaci odszkodowania zwigzane z takimi
roszczeniami. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej z tytutu wszelkich roszczen z zwigzku z naruszeniem
patentu, zarejestrowanego wzoru, praw autorskich (w tym opartych na
autorskich prawach osobistych) znaku towarowego lub nazwy handlowej i/lub
innych praw wtasnosci intelektualnej zwigzanych z Przedmiotem umowy.

16.Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego, ze zadna osoba, z ktorej
ustug Przyjmujgcy Zamowienie bedzie korzystat przy realizacji niniejszej
Umowy, nie bedzie zgtasza¢ wobec Zamawiajgcego roszczen dotyczgcych
korzystania przez Zamawiajgcego z autorskich praw majgtkowych na
jakimkolwiek polu eksploatacji opisanym powyzej lub w odniesieniu do
jakichkolwiek innych praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowe;.

17.Strony potwierdzajg ze prawa Zamawiajgcego udzielone (przeniesione)
niniejszg Umowg oraz zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
Umowy w zakresie praw autorskich/autorskich praw osobistych do Przedmiotu
umowy mogg zosta¢ przeniesione na dowolng osobe trzecig wyznaczong
przez Zamawiajgcego, niezaleznie od przelewu praw i obowigzkow z niniejszej
Umowy.

§ 13. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 pkt 1 umowy,

za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce z przyczyn za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - wwysokosci 10%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa § 9 pkt 1 umowy,

za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 pkt 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwioke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego o ktorym mowa w§ 9 pkt 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki,

za dluzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa § 9 pkt 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowag
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 pkt 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
umownego o ktéorym mowa w § 9 pkt 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 pkt 1
umowy.

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktéry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 pkt 1 umowy za kazde
zdarzenie.

w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o
ktérym mowa w § 5 pkt 5 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktorym mowa w § 5 w pkt 5
niniejszej umowy, w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie oraz kazdy dzieh niezatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

w przypadku opdznienia w przekazaniu dowoddéw zatrudnienia o0sOb
wskazanych w wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

1)

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10%  wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 pkt 1 umowy
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2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi

odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy - wwysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 pkt 1 umowy.

. Kar umownych, o ktérych mowa w pkt 2 nie stosuje sie w przypadku wystgpienia

sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢

zwigzanych z tym kosztow.

. Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt, wady

nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z

przystugujgcymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie potrgcona,
chyba, ze wezwanie do zaptaty kary byto doreczone wczesniej.

§ 14. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub

W czesci:

2.

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy,

2) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczgt robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca opdznia sie bgdz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdinych
prac w sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

6) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz miesiac,

7) Wystgpita koniecznos¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej

zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 pkt

10 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci

jezeli:

1/ Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkow
okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajgcy nie zawiadomit Wykonawcy na
piSmie o wstrzymaniu robot ze wzgledu na brak srodkéw finansowych,

2/ Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 90 dni od dnia przewidzianego umowg zakonczenia rob6t budowlanych i
zgtoszenia do odbioru koncowego i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a/ w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,
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b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,
c/ Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
d/ Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, oraz niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone Iub
wzniesione,
e/ Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b. zaptaty materiaty lub urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 15. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgce pracownikbw i o0sob trzecich w tym pojazdow
mechanicznych - powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie okazaC Zamawiajgcemu na jego zgdanie
wtasciwe polisy.

3. Polisa, o ktorej mowa w pkt 2, utrzymywana bedzie w petnej mocy i
skutecznosci, podczas catego czasu realizacji robot. Jezeli  waznosc
ubezpieczenia, ktére zawart Wykonawca zgodnie z pkt 2 traci moc w okresie
realizacji rob6t to wowczas Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej na 7 dni
przed zakonczeniem waznosci starej polisy) zawrze nowg umowe
ubezpieczenia w takim samym zakresie jednak z nowym okresem
obowigzywania, co czyni¢ bedzie kazdorazowo az do czasu zakonczenia
terminu realizacji umowy — na swoje ryzyko i wtasny koszt.

4. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia,
wowczas Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione przez Zamawiajgcego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang
potrgcone z wynagrodzenia, a gdyby potrgcenie takie nie byto mozliwe,
zostang zaspokojone z zabezpieczenia.

5. Wykonawca, od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru
koncowego powierzonego umowg zakresu robodt, ponosi odpowiedzialnosc
wobec oséb trzecich na zasadach ogodlnych za szkody na terenie budowy
oraz w bezposrednim sagsiedztwie, wynikle na skutek prowadzonych przez
niego robot.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikbw wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemne;j.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc
dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofert,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
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1) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany podatku

VAT o kwote wynikajgcg z tej zmiany.

2) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu robét
wskutek zmniejszenia zasobow finansowych Zamawiajgcego, wystapienia zbednosci
niektérych roboét, materiatdw lub urzgdzen; zmiana wynagrodzenia bedzie okreslona
na podstawie wartosci niewykonanych robot materiatow lub urzadzen

3) zmiany terminu i sposobu realizacji zamodwienia (a w przypadku wymienionym
nizej w lit a) takze zmiany wysokosci wynagrodzenia) w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujgcych sytuaciji:

a)
b)

c)

d)

f)

)

h)

)

wystgpienia nieprzewidzianych robét koniecznych, a ich wykonanie ma
wptyw na termin lub sposéb wykonania zamdéwienia podstawowego,

wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot z zachowaniem wymogow technologicznych,

wystgpienia koniecznosci usuniecia niewybuchow i niewypatow,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wptyw na
harmonogram lub sposdéb realizacji robot podstawowych,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci wystgpienia
konieczno$ci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) i bedzie
to miato wptyw na harmonogram lub sposéb realizacji robot
podstawowych,

koniecznosci  zrealizowania  jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu  nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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k) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktéry
spowoduje koniecznos¢ zmiany w zakresie zamowienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

4) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni
skutek nastepujgcych sytuacji wymienionych w ppkt 3 lit. c, d, e, f, k.

5) zmiany uczestnikbw procesu budowlanego na innych spetniajgcych
wymagania okreslone w SIWZ lub umowie.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami,

4. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dla
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sgd w Szczecinie.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:

» Ustawa prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi

na jej podstawie,

» Wtasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

* Kodeks Cywilny.
6. Zmiana siedziby wykonawcy w trwania niniejszej umowy, w tym réwniez okresu
gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni
adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.
7. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z
ktérg Gmina Kotbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantéw,
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o
dostepie do informacji publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
8. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

GMINA KOLBASKOWO
Kotbaskowo Nr 106, 72-001 Kotbaskowo
NIP 851-29-08-333
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