



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013” Tytuł projektu: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie” Nr Umowy: UDA-RPZP.04.05.02-32-019/10-00 z dnia 22.12.2010r.

Kołbaskowo, dn. 08.09.2011 r.

ZP.271.16.2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

OGŁOSZENIE
o zmianie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym p.n.:
„Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego”

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.10.113.759), zmienia treść SIWZ poprzez:

zmianę zapisu w rozdziale IV SIWZ „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.”

W powiązaniu z powyższym zmianie ulega zapis w treści ogłoszenia o przetargu w rozdziale VII „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.”

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

WÓJT
M. Schwarz
Małgorzata Schwarz