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Il. CZESC ZALACZNIKOWA
Zat. nr 1 — Studzienka kanalizacyjna betonowa — rysunek pogladowy
Zat. nr 2 — Tabela wymiaréw dla studzienek kanalizacyjnych betonowych.

Zat. nr 3 — Przyktad zabudowy korytek odwodnieniowych.

I.CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 0  Plan orientacyjny skala 1:10000
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2 Profil podtuzny kanalizacji skala 1:100/500
Rys. nr3  Profil podtuzny przepustu WI1 - W2 skala 1:100/500
Rys. nr4  Przepust P1-P2 — rys. technologiczny skala 1:50
Rys.nr5  Wylot W1 — rys. technologiczny skala 1:25
Rys.nr6  Wilot WI1 — rys. technologiczny skala 1:25

Rys. nr7  Wylot W2 — rys. technologiczny skala 1:25

Rys. nr8 Krata na wylotach W1, W2 i wlocie WI1 skala 1:10

Rys. nr 9  Profil podtuzny drogowy skala 1:50/500

Rys. nr 10 Przekroje konstrukcyjne drogowe skala 1:50
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I. CZESC OPISOWA
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
zgodnie z umowag nr 169/2010 z dnia14-09-2010r.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XXIX/393/05 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Zlokalizowanego w obrebie geodezyjnym Bedargowo w gminie Kotbaskowo (Dz.U.
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego nr 114 poz. 2469 z dnia 30 grudnia 2005r.).

b). Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/11 z dnia 04.01.2011r.

c¢). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

e) Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego

kanalizacji deszczowej w Bedargowie, gm. Kotbaskowo. pow. Police, woj.

zachodniopomorskie — opracowana przez ArtGeo w 2010r.

f). Wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w terenie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci melioracyjnej i kanalizacji deszczowej
majgca na celu likwidacjg podtopien w miejscowosci Bedargowo.
W zakres niniejszego opracowana wchodzi:

- budowa kanalizacji melioracyjno-deszczowej o $rednicach od @ 0,16m do @ 0,50m

wraz z uktadem podczyszczania i drenazem przykanatowym

- budowa wylotu z projektowanej kanalizacji do istniejgcego zbiornika

- odmulenie istniejgcego zbiornika

- przebudowa odcinka strumienia ,Gumieniec”

- budowa nowych przepustéw

- odtworzenie nawierzchni drogi w miejscowosci Bedargowo.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W stanie istniejagcym droga przechodzaca w miejscowosci Bedargowo gmina Kotbaskowo,
posiada jezdnie szerokosci 5,0 do 6,0m o nawierzchni asfaltowej (przekroj daszkowy) na
podbudowie z kostki kamiennej, czesciowo ograniczonej kraweznikiem betonowym, posiada
chodnik jednostronny szerokosci 1,5-2,0m.

Obstuga komunikacyjna budynkéw znajdujacych sie przy drodze odbywa sie bezposrednio z



4

drogi poprzez zjazdy indywidualne o réznej nawierzchni i szerokosci

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w nastepujace sieci: kanalizacja sanitarna o
srednicach od @ 0,16m & 0,20m, sie¢ wodociggowa o srednicach od @ 40mm do @ 80mm,
sie¢ gazowg o Srednicach od @ 25mm do @ 63mm oraz w kable telekomunikacyjne i
elektroenergetyczne.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej w Bedargowie wystepujg zwatowe gliny
piaszczyste i podrzednie piaski gliniaste, przykryte deluwialnymi glinami piaszczystymi, oraz
nasypami niekontrolowanymi o migzszosci do 1.5 m, a w rejonie otwordw nr 2, 4, 5 i 6 takze
bagiennymi namutami organicznymi lub humusem.

Warunki wodne sg stosunkowo korzystne. Wprawdzie w otworach nr 1 i 3 — 7 stwierdzono
wystepowanie wody o zwierciadle swobodnym lub lokalnie w otworze nr 4 napietym, na
gtebokosci zaledwie 0.1 — 1.0 m p.p.t., a w otworze nr 2 zaobserwowano sgczenie na
gtebokosci 1.2 m p.p.t., to jednak jest to wytgcznie woda podparta przez stabo przepuszczalne
grunty rodzime. Wode te bedzie mozna na ogét wypompowac wprost z wykopu, ew. uzycie
igtofiltréw moze okazac sie konieczne jedynie w rejonie otworu nr 1.

W okresach roztopow i dtugotrwatych, intensywnych opadéw zwierciadto wody moze podnosic
sie maksymalnie o ok. 01 — 0.3 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, do
gtebokosci 0.0 — 0.7 m p.p.t.

Warunki gruntowe nie sg w petni korzystne. Znaczng czes$¢ utworéw deluwialnych budujg silnie
uplastycznione gliny warstw | — Il, a w stropowych partiach podtoza zalegajg czesto stabe
grunty organiczne.

Okolicznoscig korzystnag jest jednak fakt, ze na trasie kanatu deszczowego grunty organiczne i
najstabsze, miekkoplastyczne gliny warstwy |, zalegajg powyzej poziomu posadowienia rur i
studni kanatu. O ile w dnie wykopu pozostang niewielkie ilosci miekkoplastycznej gliny, lub
namutu organicznego, mozna bedzie zastosowac stabilizacje podtoza poprzez wbicie w staby
grunt ok. 0.2 m warstwy ostrokrawedzistego ttucznia.

Catos¢ gruntéw wydobytych z wykopdw nie bedzie nadawac sie na zasypki w strefie jezdni,
utwardzonych poboczy, oraz chodnikéw wiejskich ulic.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.
839) projektowana kanalizacja jest obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0.8 m p.p.t.
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

5.1. KANALIZACJA MELIORACYJNA | DESZCZOWA

Przewiduje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji melioracyjnej i kanalizacji deszczowej majaca
na celu likwidacjg podtopien w miejscowosci Bedargowo. Wody deszczowe odprowadzane do
istniejgcego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 40, nastepnie rowem
melioracyjnym beda odprowadzane do istniejgcego cieku wodnego ,Gumieniec”. Przed
wylotem do zbiornika retencyjnego zaprojektowano osadnik i separator, ktére bedg
podczyszczaé przeptywajgce przez nie wody deszczowe. Wzdtuz kanatdw deszczowych
zaprojektowano drenaz przykanatowy. Zaprojektowany ukfad zapewni likwidacjg podtopien i
zapewni zasilenie istniejgcego cieku w wode co uchroni go przez wyschnieciem.

Wspobirzedne geodezyjne w uktadzie XY punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu”.

5.1.1. PRZEBIEG TRASY
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji o nastepujagcych srednicach:
— [0 0,50m o facznej dtugosci L= 113,0m,
— [0 0,40m o facznej dtugosci L=77,7m,
— [0 0,30m o facznej dtugosci L= 258,5m,
— [0 0,20m o facznej dtugosci L= 23,4m,
— 0 0,16m o facznej dtugosci L= 3,5m.
Uktad wysokosciowy projektowanych kanatdw i rurociggdw zostat dostosowany do niwelety
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatéw z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatow i rurociggéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 0,90 do 2,49 m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 2%o do 38 %e.

5.1.2. MATERIAL | UZBROJENIE
Kanaty deszczowe wykonane zostang z rur PVC litych kl. S SDR34 o srednicach od @ 0,16m
do @ 0,50m.
Zaprojektowano nastepujace ksztattki:
- 1 tréjnik 90° O 0,30/0,20m z PVC,
- 1 trojnik 90° O 0,40/0,30m z PVC,
- 1 tréjnik 90° O 0,40/0,20m z PVC
- 1 trojnik 45° 0 0,40/0,20m z PVC
- 1 trojnik 45° &0,40/016m z PVC



— 1 kolano @0,16m
- 1 zaslepke ©0,20m.

5.1.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

tacznie na kanatach deszczowych =zaprojektowano 15 szt betonowych studzienek
kanalizacyjnych o srednicy @1,20m.

Studzienki kanalizacyjne betonowe skitadajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego z
wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowanych elementéw to jest: studni betonowej z kinetg
wykonang z betonu, kregdw betonowych, ptyty przejSciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze soba za pomoca odpowiednich uszczelek. Styki kregow
taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzacq wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.

Kregi i fundamenty studni muszag by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-
74086. Elementy denne studni posiadac¢ winny fabrycznie wyprofilowang kinete o wysokosci hg
= 0.8 Dn kanatu.

Po zamontowaniu kregdéw zelbetowych studni, nalezy zagesci¢ grunt wokot studni (piasek
sredni) warstwami co 30 cm.

Studzienki na kanatach zaprojektowano z zeliwnymi wtazami kanatowymi z pokrywg wypetniong
betonem. Klasa wtazu D400. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm,
Srednica pokrywy 680mm.

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowaé przejscia

szczelne, kro¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.

5.1.4. WPUSTY DESZCZOWE

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podigczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych Ilub
wigczone bezposrednio do kanatu poprzez trojniki.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @200 mm produkowanych wg normy DIN 4052. Zwienczenie
wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany
luzno i na zawiasie. Gtebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

Podtaczenie wpustow deszczowych wykonac z rur kanalizacyjnych PVC @ 0,20 m Dtugosc¢
przykanalikow do wpustow ujeta zostata w punkcie 5.1.1.

tacznie zaprojektowano 5szt. wpustow deszczowych.

Zwienczenia wpustow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124.



5.1.5. ODWODNIENIE LINIOWE

W celu odwodnienia nawierzchni zjazdu na dziatke nr 39 obreb Bedargowo zaprojektowano
odwodnienie liniowe np. FASERFIX SUPER KS 150 typ 01 z rusztem Zeliwnym szczelinowym
klasy D400. Zaprojektowano korytka o dtugosci 3,5m ze studzienkg o dtugosci 0,5m.
Podtaczenie korytek wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC @ 0,16 m klasy S SDR 34 o tgcznej
dtugosci L=3,5m (dtugosc¢ ujeta w punkcie 5.1.1).

5.1.6. SEPARATOR | OSADNIK
Przed wylotem do odbiornika ktérym jest zbiornik retencyjny zaprojektowano urzadzenia do
podczyszczenia wod deszczowych.
Zaprojektowano uktad: lamelowy separator wod deszczowych poprzedzony osadnikiem o
przeptywie poziomym.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:
- powierzchnia zlewni wynosi — F = 4,84 ha
- usredniony wspotczynnik sptywu - ) = 0,42
- powierzchnia zlewni zredukowanej - Fz = 2,03 ha
- wspotczynnik opdznienia ¢ = 0,77
Przyjeto, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi g« = 15 dm®*s ha, a maksymalnego
Qkmax = 126 dm?/s ha.
Przeptyw nominalny wyniesie:
gs=q X F, x @ [dm¥/s]
gs = 15x 2,03 x 0,77= 23,45 dm®/s przeptyw nominalny
Przeptyw maksymalny wyniesie:
Js = Qkmax X Fz X @ [dm?/s ]
gs = 126 x 2,03 x 0,77= 196,95 dm®'s przeptyw maksymalny
Dla powyzszych parametrow dobrano lamelowy separator wod deszczowych 30/300
Parametry technologiczne separatora:

przeptyw nominalny - 30 dm?/s,
przewody wlotowy i wylotowy - PVC, Dn 500 mm
Srednica wewnetrzna - 1500 mm,
pojemnos¢ catkowita separatora - 2650 litréw,
pojemnos¢ magazynowa oleju - 360 litréw.

Przed separatorem zaprojektowano osadnik o przeptywie poziomym o Srednicy wewnetrznej
2000mm z czescig osadowg o pojemnosci 5,0m?.

Posadowienie separatora i osadnika

Otwor nr 4.

Istniejgca rzedna terenu ok. 37,12 m npm.



0,0-0,4 Nasyp — humus (piasek drobny)

0,4 - 0,8 Glina piaszczysta z humusem - plastyczna

0,8 —1,2 Humus (piasek drobny) na pogran. namutu

1,2-2,1 Glina piaszczysta - plastyczna

2,1-5,5 Glina piaszczysta — twardoplastyczna.

Woda gruntowa o zwierciadle napietym nawiercona na gtebokosci 0,8m tj na rzednej 36,22
stabilizuje sie na gtebokosci 0,5 m ppt tj na rzednej 36,62 m n.p.m.

Separator i osadnik posadowione zostang w warstwie gruntéw nosnych na warstwie
podbudowy z betonu B10 o grubosci 10cm. Na odpowiednio przygotowanym podtozu, po
sprawdzeniu rzednych nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, poditaczy¢ rury, zamontowaé
niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe a nastepnie zasypac¢ wykop piaskiem Srednim dobrze
uziarnionym warstwami o grubosci ok 30cm z zageszczeniem kazdej warstwy do 95% Proctora.

Obnizenie wody gruntowej wg pkt. nr5.1.7.3

5.1.7. DRENAZ PRZYKANALOWY

Wzdtuz kanatéw deszczowych zaprojektowano drenaz odwadniajacy z rur drenarskich z filtrem
z widkna kokosowego o $rednicy @113mm odprowadzajacy wody do projektowanej kanalizaciji
deszczowej.

Trase projektowanego drenazu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

taczna dtugosc¢ projektowanego drenazu przykanatowego L = 361,6m.

Drenaze przykanatowe nalezy uktada¢ réwnolegle do kanatéw w odlegtosci 20cm od ich scian
zewnetrznych na rzednych odpowiadajgcych 2/3 wysokosci kanatu. Jedynie odcinek D8 — D9
nalezy uktadaé osiowo nad kanatem w odlegtosci 20cm od stropu kanatu.

Wiaczenia nalezy wykona¢ do studni kanalizacyjnych.

Konce drenazy nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami PVC @113mm — 12 sztuk.

Drenaz nalezy utozy¢ w obsypce filtracyjnej ze zwiru granulowanego (4-8mm) grubosci min.
15cm i potgczonej z zasypka piaszczystg projektowanych kanatéw do wysokosci spodu
podbudowy drogowej lub do ziemi urodzajnej w przypadku uktadania na terenach zielonych.
Przewidziano 4 wigczenia istniejacych drenazy do drenazy przykanatowych za pomocag
trojnikéw siodtowych 90° o srednicy 126x92mm.

5.1.8. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT KANALIZACYJNYCH
Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002

,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”



5.1.8.1. ROBOTY ZIEMNE
Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo

recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.

Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie

lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby wykonaé podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i

bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt

zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub

przetozenie.

Ze wzgledu na zroznicowane warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych kanatow

zaprojektowano nastepujgce typy posadowienia:

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego, dobrze uziarnionego o grubosci
15cm

- posadowienie na podtozu wzmocnionym tj. na fawie zwirowo-piaskowej. Lawe wykonac¢ ze
zwiru i piasku grubo i Srednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielko$ci ziaren do 20mm.
Proporcja zwir - piasek 1:0,3. Grubos¢ fawy po zageszczeniu min. 25cm. Dopiero na tak
wzmocnionym podtozu wykona¢ podsypke nie zageszczong o gruboséci 15cm.

- catkowite usuniecie namutu az do gteboko$ci zalegania i zastgpienie przez fawe zwirowo-
piaskowa. Lawe wykona¢ ze zwiru i piasku grubo i srednioziarnistego bez frakcji pylastych o
wielkosci ziaren do 20mm. Proporcja zwir - piasek 1:0,3. Grubos¢ tawy po zageszczeniu
min. 25cm. Dopiero na tak wzmocnionym podtozu wykonaé podsypke nie zageszczong o
grubosci 15¢cm.

Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkdéw kanatéw pokazano na profilach podtuznych.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku

Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”

z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach

przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac

warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy rurociggu moze by¢é prowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

ll. Po probie szczelnosci ztacz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

lll. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodow zlokalizowanych pod jezdniami

drogi oraz w miejscach wskazanych na profilu podtuznym wykonaé piaskiem zasypowym
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(catkowita wymiana gruntu), w pozostatych terenach (patrz profile podtuzne) — gruntem
rodzimym po doziarnieniu — wymiana 50% gruntu rodzimego na piasek zasypowy. Przy
zasypce gruntem rodzimym nalezy kazdorazowo oddzieli¢ frakcje organiczne. Zasypke poza
drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ z piasku
zasypowego warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow rur.

5.1.8.2. ROBOTY MONTAZOWE
Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowacé rury z

materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”. Kanaty zaleca sie
wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do
pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na

czas wykonywania robdét. Celem dokiadnego zlokalizowania przewoddéw istniejacych

podziemnych nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy przed przystapieniem do robdét. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwlocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

5.1.8.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
5.1.8.3.1. ODWODNIENIE LINIOWE

5.1.8.3.1.1. ANALIZA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH | WYBOR SPOSOBU
ODWODNIENIA

Szczegoétowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:
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migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
usytuowanie wykopu w stosunku do istniejacej zabudowy i istn. uzbrojenia
podziemnego

gtebokos¢ posadowienia
wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalaciji
igtofiltrowej natomiast na odcinkach wystepowania saczeh zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).
Przyjeto wspotczynnik filtraciji:
- dla piasku drobnego k = 6.0 m/d
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanych kanatéw deszczowych zostaly szczegdtowo
opisane w dokumentacji geotechnicznej.

5.1.8.3.1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw i ich sukcesywnym zasypywaniu.

Dtugo$ci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m a liczba zestawow jakg bedzie dysponowat

wykonawca przyjeto 4 zestawy.

Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkoztaczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm.

Dobér pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca sie przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczaé:

« wrurociggach ssawnych — 1,0m/s

« wrurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwdéch zrédet zasilania.

Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w
postaci dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne
zmiany w projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w

ramach nadzoru autorskiego.

5.1.8.3.1.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE ODWODNIENIA
Doptyw wody do wykopu (wykop lgdowy):
1.36 x k x So x (2Ho-So)
q= ( m3/d)
n x IgR/r,
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gdzie:
g - wydajnos¢ pojedynczego igtofiltra
n - ilo$¢ igtofiltrow
k - Sredni wspotczynnik filtraciji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszosc strefy czynne;j
R - promien depresiji

r.- promien "wielkiej" studni

1.36 x 5 x 0,5 x (2x0,5-0,5)
q= = 0,14 ( m3/d)
20 x Ig(11,4/5,54)

5.1.8.3.1.4. ODWODNIENIE LINIOWE (IGLOFILTRY)
Odwodnienia liniowe kanalizacji deszczowej:
Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0. Odcinek objety odwodnieniem

igtofiltrami pokazano na profilu podtuznym.

Catkowita ilosci zabicia igtofiltrow dla kanalizacji deszczowej wynosi 70 szt.

5.1.8.3.1.5. CZAS PRACY URZADZEN ODWADNIAJACYCH
Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d.

Catkowity czas pompowania dla kanalizacji deszczowej wynosi 192 mg

5.1.8.3.1.6. POMPOWANIE BEZPOSREDNIE

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdw pompg
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 10 m-g na dzien

roboczy.
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Odcinek Diugos¢ Pompowanie | Sumaryczny czas pompowania
[m] [mg/dobg] [mg]
W1 - D9 339,0 12 203
D4 - D11 18,7 12 11
D8 - D13 26,3 12 16
Td4 — D15 5,7 12 3
D9 — D16 20,7 12 12

Catkowity czas pompowania dla kanalizacji deszczowej wynosi 245 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 20 szt.

5.1.8.3.1.7. POMPOWANIE REZERWOWE
Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania igtofiltrami i 33%

czasu trwania pompowania bezposredniego.
Igtofiltry — 192 x 33% = 64 mg

Pompowanie bezposrednie — 245 x 33% = 81 mg

5.1.8.3.1.8. ODPROWADZENIE WODY
Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi @133mm _ do nowoprojektowanej

kanalizacji deszczowej lub nowo projektowanego zbiornika retencyjnego.

Dtugos¢ rurociggu ttocznego przyjeto 50,0m.

Instalacja igtofiltrowa
Przyjeto sumaryczna liczbe przetozeh rurociggdéw ttocznych okoto 2 razy.

Pompowanie bezposrednie
Przyjeto sumaryczna liczbe przetozen rurociggow ttocznych okoto 20 razy.

5.1.8.3.1.9. UWAGI DLA WYKONAWCY
W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwréci¢é uwage na miejsca w ktérych wystepujg duze

ilosci cegiet, kamieni i zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie
podziemne. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania
obiektow. Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajagcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrocenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.

UWAGA: Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych moga ulec wahaniom w

miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien byé

rozliczany na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.
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W _trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i

obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwtocznie przerwaé¢ odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inzyniera kontraktu i

projektanta.
W przypadkach stwierdzenia rys, peknieé¢ $cian istniejacych budynkéw przed przystapieniem do

robét odwodnieniowych nalezy opracowaé¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w

przypadkach szczeqdlnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkdw.

5.1.8.3.2. ODWODNIENIE OBIEKTOWE

5.1.8.3.2.1. ANALIZA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH | WYBOR SPOSOBU
ODWODNIENIA

Szczegoétowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:
* migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
» usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istn. uzbrojenia podziemnego
» gtebokos¢ posadowienia przepustéw
wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia przy pomocy pompowania z dna
wykopu pompg zatapialng.

5.1.8.3.2.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Oproéznienia zbiornika

Projektant zaleca wykonanie przepustow P1-P2, WI1-W2 oraz przebudowe istniejgcego cieku
co pozwoli na bardziej optymalne opréznienie zbiornika. Nalezy przewidzie¢ pompowanie
bezposrednie z dna zbiornika pompg zatapialna.

Czas pompowania wynosi 7dni.

llos¢ pompowania przyjmuje sie 12mg na dobe.

Sumaryczna ilo$¢ pompowania wynosi 168mg.

Odwodnienie obiektowe wylotu W1, W2 i wlotu WI1

Nalezy przewidzie¢ pompowanie bezposrednie z dna wykopu pod projektowany wylot(wlot)
pompg zatapialng w tymczasowych grodzach.

Czas pompowania wynosi 4dni.

llos¢ pompowania przyjmuje sie 12mg na dobe.

llo§¢ pompowania wynosi 48mg.

Sumaryczna ilos¢ pompowania wynosi 48mgx3 =144mg.

Odwaodnienie obiektowe przepustu P1 - P2
Nalezy przewidzie¢ pompowanie bezposrednie z dna wykopu pod projektowany przepust
pompg zatapialna.
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Czas pompowania wynosi 4 dni.
llos¢ pompowania przyjmuje sie 12mg na dobe.

Sumaryczna ilos¢ pompowania wynosi 48mg.

Odwaodnienie obiektowe przepustu WI1-W2

Projektant zaleca wykonanie przepustu odcinkami 20m. Nalezy przewidzie¢ pompowanie
bezposrednie z dna wykopu pod projektowany przepust pompg zatapialna.

Czas pompowania wynosi 5 dni.

llos¢ pompowania przyjmuje sie 12mg na dobe.

Sumaryczna ilos¢ pompowania wynosi 60mg.

5.1.8.3.2.3. CZAS PRACY URZADZEN ODWADNIAJACYCH
Przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopéw pompg zatapialng zlokalizowang w

tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m.

Pompowanie bezposrednie wynosi 420mg

5.1.8.3.24. POMPOWANIE REZERWOWE
Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu trwania pompowania

bezposredniego.

Pompowanie bezposrednie — 360x 33% = 139mg.

5.1.8.3.2.5. ODPROWADZENIE WODY
Instalacja igtofiltrowa

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi fi133mm do istniejacej sieci
melioracyjnej. Podczas odprowadzania wody do rowdw nalezy monitorowaé napetnienia
koryta.

Przyjeto dlugos¢ rurociggu ttocznego przyjeto 50,0m.

Przyjeto sumaryczna liczbe przelozen rurociagéw ttocznych okoto 15 razy.

5.2. HYDROTECHNIKA

5.2.1. ODMULENIE ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA

Projektuje sie odmulenie zbiornika do rzednej projektowanej celem usuniecia warstw namutow
zgromadzonych na dnie zbiornika oraz w celu otrzymania odpowiednich napetnienia zbiornika
dla projektowanego zwierciadta wody. Projektuje sie, iz prace zwigzane z wybraniem namutow
zgromadzonych na dnie zbiornikdw wykonywane bedg po uprzednim oprdznieniu zbiornika.

Parametry zbiornika podlegajacego odmuleniu:
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- powierzchnia proj. stawu 2 738,0m?,

- nachylenie skarp 1:1,5

- gtebokoé¢ stawu 1,50m

- rzedna korony skarp 35,90-35,80m npm
- rzedna dna stawu 34,30m npm

- proj. rzedna dna stawu 33,80m npm

- poziom zwierciadta wody =~35,30m npm

- dlugosc linii brzegowej 192,0m

Powierzchnia stawu objeta wydobyciem — 2738,0 ( m2)

Objeto$¢ osadu w stawie — 1369,0 ( m3 )

Roboty ziemne projektuje sie wykonywac z dna zbiornika po uprzednim opréznieniu. Wszelkie
prace z dna zbiornika wykonywa¢ na materacach drewnianych. W celu ciggtego odprowadzenia
wod naptywowych do zbiornikow zaleca sie wykonanie tymczasowych rowow Kierujacych w
kierunkach odptywéw z poszczegdlnych zbiornikow.

Catos¢ urobku uzyskanego z prac odmuleniowych nalezy sktadowaé w poblizu zbiornikow
celem odsgczenia urobku. Urobek po odsgaczeniu nalezy przetransportowaé w miejsca

przewidziane do uzdatnienia poprzez podniesienie terenu.

5.2.2. PRZEBUDOWA-BUDOWA CIEKOW
Projektuje sie przebudowe strumienia ,Gumieniec” od wylotu W2 do projektowanego przepustu
P1-P2 (L=110,6m).

Parametry regulacyjne cieku:

szerokosé dna— b=1,00
nachylenie skarp — n=1:1,5
spadek dna — i=0,8 %o

W ramach robét ziemnych w przypadku strumienia Gumieniec zaktada sie, likwidacje lokalnych
przewezen i zamulisk przywrdcenie prawidtowych parametréw przekroju poprzecznego,
nadanie jednolitego spadku podtuznego.

Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem 5,0m projektuje sie obsiew mieszankg traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajne;j.

5.2.3. PRZEPUST P1-P2
W ramach przebudowy stosunkéw wodnych w zakresie niniejszego opracowania
zaprojektowano przepust z rur zelbetowych WIPRO klasy Il.
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5.2.3.1 PARAMETRY PRZEPUSTU.
Zaprojektowano przepust o srednicy @0,60m nastepujgcych parametrach:

+ $rednica przepustu 0,60m

+ spadek podtuzny 1,3%o0

+ dlugosé przepustu 7,5m

+ rzedna wlotu 34,71m n.p.m.
+ rzedna wylotu 34,70m n.p.m.

Przyczotki w konstrukcji z kostki rzedowe;j.

5.2.3.2. POSADOWIENIE PRZEPUSTU
Projektowane przepusty nalezy posadowi¢ na catej dtugosci na wczesniej przygotowanym

gruncie. Posadowienie przepustu nalezy wykonaé na podtozu wzmocnionym tj. na warstwie
0,2m zwiru i szerokosci 2,18m ukladanego warstwami po 10cm, na ktérym zostanie utozona
tawa zwirowo-piaskowa. tawe wykonac ze zwiru i piasku grubo i srednioziarnistego bez frakcji
pylastych o wielkoéci ziaren do 20mm. Grubos¢ tawy okoto 20cm po uzyskaniu stopnia
zageszczenia 1d>=0.40. tawe profilowa¢ do ksztatu dolnej czesci przepustu tak aby
obejmowata catos¢ dna i byta wystarczajgco szeroka do zageszczania pod dnem.

Catkowita objetos¢ zwiru pod tawe zwirowo-piaskowa — 3,20m?

Calkowita objetos$¢ tawy zwirowo-piaskowej pod przepust — 3,80m?

Materiat zasypki powinien by¢ ziarnisty tak aby zapewnit dobre wtasciwosci konstrukcyjne i nie
powinien zawiera¢ czastek wiekszych od 45mm, czastek gliniastych, organicznych itp.

Na zasypke nalezy wykorzystac¢ piasek sredni uktadany warstwami 15-30 cm do wysokosci min
20cm ponad konstrukcje rury.

Catos¢ roboét zwigzanych z posadowieniem przepustéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
posadowienia podang przez producenta rur.

UWAGA: Po wykonaniu przepustu, ciek nalezy odmuli¢ i poszerzy¢ do szer. 1,0m na odcinku
10m ponizej przepustu.

5.2.3.3. PROFILOWANIE | UMOCNIENIA DNA ORAZ SKARP W OBREBIE OBIEKTU -
PRZEPUSTY

Wylot/wylot zaprojektowano w konstrukcji z kostki rzedowej.

Parametry konstrukgciji :

-wysokos¢ konstrukgciji 1,15m
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-szerokos$¢ konstrukciji 2,10m

-gtebokos$¢ konstrukgciji 1,2m

Posadowienie: posadowienie przyczotkéw wykonaé na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Projektuje sie wykonanie podsypki grubosci okoto 20cm pod ,chudziaka”, jednakze nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu (okoto 1,0m) w razie wystapienia gruntéw organicznych.

5.2.4. WYLOT W1, W2 | WLOT Wi1
W ramach przebudowy stosunkéw wodnych w zakresie niniejszego opracowania
zaprojektowano wylot w konstrukcji z koszy gabionowych.

Parametry konstrukcji:

-wysokosc¢ 1,2m
-szerokosc¢ 3,0m
-gteboko$é 2,0m

Konstrukcje koszy nalezy posadowi¢ na materacu gabionowym zgrzewanym o wymiarach
200x300x20cm. Wypetnienie koszy i materacy gabionowych wykonywac¢ recznie. Kosz nalezy
mocowa¢ do materaca gabionowego zgodnie z zaleceniami producenta np. za pomocg
stalowych Klipséw.

UWAGA: W miejscach wystepowania gruntdw organicznych nalezy przewidzie¢ ich wymiane.

Materiat koszy gabionowych:

Zaprojektowano kosze gabionowe o wymiarach 50x50x100cm z drutu zgrzewanego
ocynkowanego zabezpieczonego powitokg antykorozyjng (stop cynku i aluminium ZnAl5)
grubosci min.4.5mm i Srednicy oczek 10x5cm. Do wypetnienia materacy gabionowych nalezy
uzy¢ kamienia polnego o $rednicach 8-12cm (od strony widocznej stosowaé kamiennie
sortowane nie przekraczajgce srednicy zastepczej), przy czym istnieje mozliwosé zastosowania
kamienia o $rednicy 6-8cm w wewnetrznej czesci kosza. Ze wzgleddéw estetycznych kamien na
widocznej stronie nalezy uktada¢ warstwowo metoda reczna.

Kosze gabionowe nalezy ze sobg taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiat materacy gabionowych:
Zaprojektowano materac gabionowy zgrzewany o wymiarach 300x200x20cm z drutu

ocynkowanego zabezpieczonego powiokg antykorozyjng grubosci min.4.5mm i Srednicy oczek
5x10cm. Do wypetnienia materacy gabionowych nalezy uzy¢ kamienia polnego o $rednicach 8-

12mm, przy czym istnieje mozliwo$¢ zastosowania kamienia o $rednicy 6-8mm w wewnetrzne;j
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czesci materaca.

Umocnienia dna oraz skarp w rejonie obiektu zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

UWAGA:

Od strony odziemnej kosze nalezy obtozy¢ geotkaning 40kN/m, ewentualne zaktady geotkaniny

powinny wynosi¢ minimum 50cm. Projektant zaleca wykonanie z szczegdlng staranno$cia

zabezpieczenia geotkanina przejScia rury przez kosze gabionowe w_celu unikniecia

wyptukiwania gruntu od strony odziemnej.

Geotkanine przymocowaé do konstrukcji z koszy gabionowych za pomoca drutu

ocynkowaneqo.

Na wylocie projektuje sie wykonanie kraty z pretéw stalowych @8mm i ptaskownikéw 40x10mm.
Przeswit pomiedzy pretami projektuje sie w wymiarze 10cm. Krata zostanie osadzona w
prowadnicach wykonanych z ceownikéw C80. Do prowadnic nalezy przyspawaé wasy w
postaci pretow @8mm i dlugosci 54cm. Wasy beda przebiegac przez konstrukcje gabionow w
rejonie wylotu rury. Od strony odziemnej konstrukcji gabionéw wasy nalezy dospawac do
katownika 40x40x3mm. Na gérnym zwienczeniu prowadnic nalezy przyspawac ptaskownik

40x10mm w celu zabezpieczenia kraty przed kradzieza.

Szczegdty patrz rysuneki konstrukcyjny kraty rys. nr 8.

5.2.5. PRZEPUST WI1 - W2

Projektowany przepust @0,50m przebiega¢ bedzie od projektowanego wlotu WI1 do
projektowanego wylotu W2. Na odcinku 96,6m projektuje sie przepust wykonany z rury PVC o
srednicy @0,50m. Przewiduje sie przechwycenie do projektowanego przepustu wod ze
zbiornika retencyjnego.
Parametry projektowanego przepustu:

+ $rednica przepustu 20,50m

+ spadek podtuzny 2,0%o

+ dlugos¢ przepustu 96,6m

« zagtebienie przepustu 0,80-1,31m

Materiat i uzbrojenie przpustu
«  ©0,50m o dtugosci L = 96,6 m — rury PVC kl. S SDR34 litych o ztaczach kielichowych

na uszczelke.

5.2.5.1 POSADOWIENIE
Posadowienie na podtozu wzmocnionym tj. na tawie Zzwirowo-piaskowej. Lawe wykonac ze

zwiru i piasku grubo i Srednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20mm.
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Proporcja zwir - piasek 1:0,3. Grubosc¢ tawy po zageszczeniu min. 25cm. Dopiero na tak

wzmocnionym podtozu wykona¢ warstwe wyrownawczg o grubosci 15cm.

Catkowita objetos¢ tawy zwirowo-piaskowej pod przepust — 40,00m?
Calkowita objeto$¢ warstwy wyréwnawczej pod przepust — 22,00m?

UWAGA: W miejscach wystepowania gruntéw organicznych nalezy przewidzie¢ ich wymiane.

Materiat zasypki powinien by¢ ziarnisty tak aby zapewnit dobre wiasciwosci konstrukcyjne i nie
powinien zawierac¢ czgstek wiekszych od 45mm, czastek gliniastych, organicznych itp.
Na zasypke nalezy wykorzystac¢ piasek sredni uktadany warstwami 15-30 cm do wysokos$ci min

20cm ponad konstrukcje rury.

Catos¢ robdt zwigzanych z posadowieniem przepustow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg

posadowienia podang przez producenta rur.

5.2.5.2. STUDNIE S11S2
Zaprojektowane studzienki betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego z

wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowanych elementéw to jest: studni betonowej z kinetg
wykonang z betonu, ptyty pokrywowej, pierécieni dystansowych potgczonych ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢
zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzaca wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.

Kregi i fundamenty studni musza by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-
74086. Elementy denne studni posiada¢ winny fabrycznie wyprofilowang kinete o wysokosci hk
= 0.8 Dn przepustu.

Grunt wokdét studni nalezy zagescic¢ (piasek $redni) warstwami co 30 cm. Posadowienie studni —
patrz posadowienie przepustu.

Studzienki na przepuscie zaprojektowano z zeliwnymi wtazami kanatowymi z pokrywa,
wypetniong betonem. Klasa wtazu D400. Gtebokos$¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min.
50mm, srednica pokrywy 680mm.

W miejscach przejs¢ rurami przez $ciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia

szczelne, krééce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.

5.2.6. ROBOTY ZIEMNE | BILANS MAS ZIEMNYCH

W ramach robot ziemnych w przypadku istniejgcych ciekéw zakiada sie, likwidacje lokalnych
przewezehn i zamulisk przywrdcenie prawidtowych parametrow przekroju poprzecznego,
nadanie jednolitego spadku podtuznego.
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Przepust P1-P2

Zestawienie ilosci robét ziemnych — przepust P1-P2 (podniesienie niwelety drogi) :
-objetos¢ wykopow 0,0 m3
-objeto$é nasypdw 42,0 m?

Ciek

Zestawienie ilosci robét ziemnych - ciek :
-objeto$é wykopow 55,0 m®
-objeto$é nasypdw 0,0 m?

Zbiornik -odmulenie

Bilans mas ziemnych zwigzany z pracami odmuleniowymi zbironika
-objetos¢ wykopow 1369,0 m®
-objeto$¢ nasypdw 835,0 m?

Catkowity nadmiar objetosci wynosi 631,0m?

Plantowanie skarp zbiornika icieku:
Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem 5,0m projektuje sie obsiew mieszankg traw na 5-

10cm warstwie ziemi urodzajne;.

Catkowita powierzchnia plantowania wynosi 2066,0 m?.

5.2.7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT MELIORACYJNYCH.

5.2.7.1. ROBOTY ZIEMNE.

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw i nasypow czesciowo recznie (20%) i czesciowo
mechanicznie (80%). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych prac
ziemnych, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciggtg eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych
przewoddw podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Cato$¢
robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Roboty Ziemne PN-B-06050 "Roboty ziemne"
oraz z instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentoéw rur.

Prace ziemne beda prowadzone na skarpach oraz w wodzie zgodnie z profilami podtuznymi w
miejscach wytyczonych w terenie na podstawie plandéw sytuacyjno-wysokosciowych. Wszelkie
prace pomiarowe muszg by¢ prowadzone przez uprawnionego geodete.

Catosc¢ robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

PN-B-12095 Nasypy; Urzgdzenia wodno-melioracyjne,

PN-B-06050 Roboty ziemne
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5.2.8. ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE.

Obiekty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy przepustu
stosowa¢ materiat podany w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci i okreslonej obudowie.
Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie instrukcjg montazowa producenta.
Podczas transportu rur, ich montazu nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w
gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

Przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki zgodnie z projektem.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych
podziemnych nalezy wykona¢ recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robot.
Wszelkie uszkodzenia przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wlasciwemu

uzytkownikowi.

5.2.9. PRACE ROZBIORKOWE | KARCZUNKOWE
Obiekty przewidziane do rozbiorki:

« istniejacy przepust PVC @&0,50m

Wyciecie porostéw:
Przyjeto wyciecie porostéw na trasie istniejgcego cieku (Strumien Gumieniec) na skarpach i
pasie przeznaczonym do prowadzenia prac.

e powierzchnia wyciecia porostow 3400,0 m2
5.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

5.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystapieniem do rozbiérki konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej nalezy wycigc
pita mechaniczng pas szerokosci 1,5 m po trasie projektowanej kanalizacji deszczowej, w
miejscach projektowanych studni powierzchnie o wymiarach 2,5x2,5m. Nastepnie
mechanicznie rozebraé warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez uszkadzania warstw
konstrukcyjnych jezdni poza pasem rozbiérek.

Podbudowe z kostki kamiennej rzedowej pod nawierzchnig bitumiczng rozebraé bez ich
uszkadzania w sposéb, umozliwiajgcy ich wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas

odtwarzania nawierzchni jezdni.
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5.3.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po wykonaniu wykopow, utozeniu kanalizacji, zakohczeniu rob6t montazowych, nalezy zasypaé

wykop do wysokosci 0,5 m ponizej niwelety nawierzchni i zagesci¢. Po doprowadzeniu podtoza

do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do uktadania nowej konstrukcji nawierzchni.

W ramach odtworzenia nawierzchni zaprojektowano:

W jezdni w miejscach wykonywania studni, kanatow i przykanalikow zaprojektowano
odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni z wykorzystaniem kostki kamiennej
rzedowej z rozbidrki jako podbudowe pod warstwy bitumiczne nawierzchni oraz jako
nawierzchnie brukowa.

Zaprojektowano sfrezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej grubosci 5 cm na w
miejscach wtgczen naktadki bitumicznej w istniejacg nawierzchnie asfaltowg

W celu unikniecia powstawania spekan podiuznych i poprzecznych nawierzchni
bitumicznej zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni przez utozenie siatki
wzmacniajacej do nawierzchni bitumicznych S&P Glasphalt G pod projektowang

warstwe Scieralng z masy BA11. Siatke nalezy uktada¢ pasami na catej szerokosci

konstrukcji nawierzchni bitumiczne;j.

Nowy przebieg kraweznikdéw wg planu sytuacyjnego.
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej h=8cm.
Jednostronny chodnik z kostki betonowej h=6cm.

5.3.3. ROBOTY ZIEMNE

Koryto po robotach kanalizacyjnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety

(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt ptytami wibracyjnymi i

zageszczarkami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97. W wypadku trudnosci z

uzyskaniem wymaganego wskaznika doziarni¢ grunt kruszywem famanym lub zwirem.

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe”

5.3.4. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Nawierzchnie bitumiczne:

Warstwa $cieralna: masa BA 11 grubosci 5 cm;
Siatka wzmacniajgca S&P Glasphalt G;

Warstwa wigzgca: beton asfaltowy #0/16 grubosci 6 cm;

Podbudowa: kostka kamienna rzedowa h=16+18 cm na podsypce cementowo — piaskowej

grubosci 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementows;
Warstwa odsgczajgca z piasku (Is=0,97) grubosci 15cm;

Wzmochnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej:
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Naktadka z masy BA 11 grubosci 4-6 cm
Istniejgca warstwa $cieralna z betonu asfaltowego do pozostawienia;

Istniejgca podbudowa z kostki kamiennej rzedowej h=16+18 cm;

Chodniki:
Kostka betonowa h=6cm (kolor szary)
na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3-5 cm.

Pospétka zageszczona do Is=1,0 gr. 10 cm.

Zjazdy indywidualne:
Kostka betonowa h=8cm (kolor czerwony)

na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3-5 cm,
Podbudowa: kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie, grubosci 10 cm,

Warstwa odsaczajgca z piasku Is=1,0 gr. 10cm.

Krawezniki betonowe:

Krawezniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Obrzeza betonowe:
Obrzeza betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 cm,
tawa betonowa C12/15 20x10 cm.

Zielen:

Woyprofilowanie, humusowanie (grubosci 10cm) i obsianie trawa.

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 10.

5.3.5. USTALENIA KONCOWE

Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu z
projektantem - inspektorem nadzoru.

Spadki poprzeczne i podtuzne odtwarzanych nawierzchni dostosowa¢ do spadkéw istniejacych.
Po zakonczeniu robét nalezy sporzgdzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego
obiektu.

5.4. ORGANIZACJA RUCHU

* Nie przewiduje sie zmian oznakowania pionowego i poziomego.
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Przed przystgpieniem do robét na czas ich wykonywania nalezy opracowag,
zaopiniowac¢ oraz przedstawi¢ Staroscie Polickiemu do zatwierdzenia projekt czasowej
zamiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003roku w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U nr 177 poz. 1729
z 2003r).
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