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SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI B 

 TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU 

1. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADÓW I ICH 

HIGIENIZACJI SOO (OB. NR 12) 

 

1.1. Rzut dachu – dobudowa wiaty B/1 

1.2. Elewacje B/2 

2. STACJA DMUCHAW SD  (OB. NR 10)  

2.2. Elewacje B/3 

3. BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY (OB. NR 21)  

3.2. Rzut przyziemia, przekrój A-A B/4 

3.3. Rzut dachu  B/5 

  3.5 Elewacja  B/6 

   

 

SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI C 

 TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU 

1. KOMORA POŁĄCZENIOWA KP (OB. NR 4)  

1.1. Rzut  z góry, przekroje A-A, B-B C/1 

2. STACJA DMUCHAW SD  (OB. NR 10)  

2.1. Rzut przyziemia, dachu, schemat konstrukcji, przekrój AA C/2 

3. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADÓW I ICH 

HIGIENIZACJI SOO (OB. NR 12) 

 

3.1. Rzut fundamentów C/3 

3.2. Rzut przyziemia, schemat konstrukcji, przekrój A-A C/4 

4. BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY (OB. NR 21)  

4.1. Rzut fundamentów  C/5 

4.2. Schemat konstrukcji  C/6 

5. PIASKOWNIK WIROWY PSW2 (OB. NR 22)  

5.1. Rzut, przekrój A-A C/7 

6. KOMORA PREDENITRYFIKACJI PD (OB. NR 23)  

6.1. Rzut z góry, przekroje A-A, B-B C/8 

7. REAKTORY BIOLOGICZNE RB3, RB4 (OB. NR 24)  

7.1. Rzut z góry, przekrój A-A C/9 

7.2. Przekroje B-B, C-C, D-D C/10 

8. OSADNIK WTÓRNY OWR (OB. NR 25)  

8.1. Rzut na poziomie -1,00m, przekrój A-A C/12 

9. STACJA DOZOWANIA KOAGULANTA PAX (OB. NR 27)  

9.1. Rzut z góry, przekrój A-A C/13 

10. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH PSO (OB. NR 28)  

10.1. Rzut, widok z góry, przekrój A-A C/14 
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SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI D 

 TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU 

1. Rzut i przekrój normalny zjazdu na teren oczyszczalni D/1 

  

SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI E 

 TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU 

1. Schemat technologiczny E/1 

2. Profil ciągu technologicznego oczyszczalni E/2 

3. Kratownia – ob. nr 2 (KRT); Piaskownik wirowy – ob. nr 22 (PSW2). 

Rzuty i przekrój. 

E/3 

4. Komora połączeniowa – ob. nr 4 (KP); Komora predenitryfikacji   

– ob. nr 23 (PD). Rzut i przekroje. 

E/4 

5.  Przepompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego – ob. nr 9 (PRNF). 

Rzut i przekrój. 

E/5  

6. Stacja dmuchaw – ob. nr 10 (SD). Rzut i przekrój. E/6 

7. Stacja mechanicznego odwaniania osadów i ich higienizacji – ob. nr 12 

(SOO). Rzuty i przekroje. 

E/7 

8. Zintegrowane reaktory biologiczne – ob. nr 24 (RB3 i RB4).  

Rzut i przekrój. 

E/8 

9. Osadnik wtórny radialny – ob. nr 25 (OWR2). Rzut i przekroje. E/9 

10. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – ob. nr 26 (KQ2). Studnia 

połączeniowa (K2). Rzuty i przekroje. 

E/10 

11. Instalacja dozowania koagulanta PAX – ob. nr 27 (PAX).  

Rzut i przekroje. 

E/11 

12. Przepompownia ścieków oczyszczonych – ob. nr 28 (PSO).   

Rzut i przekroje. 

E/12 

 

SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI F 

 TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU 

1. Profile rurociągów ścieków z „RB” do „OWR” F/1 

2. Profile rurociągu osadu wtórnego i rurociągu części pływających z 

„OWR2” do „PRNF” oraz profile rurociągów osadu nadmiernego i 

recyrkulowanego 

F/2 

3. Profil rurociągu ścieków oczyszczonych F/3 

4. Profile rurociągu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych) F/4 

5. Profil przełożenia wodociągu i profile kanalizacji zakładowej F/5 

6. Profil rurociągu preparatu PIX do „RB3 i RB4” i profil rurociągu 

preparatu PAX do „KP” i „PD”. 

F/6 
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SPIS RYSUNKÓW DO CZĘŚCI H 

 TEMAT RYSUNKU NR RYSUNKU 

1. Schemat strukturalny zasilania H/1 

2. Schemat strukturalny. Rozdzielnica główna RG H/2 

3. Schemat strukturalny. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej H/3 
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TOM II 

CZĘŚĆ B – ARCHITEKTURA OB. NR 12, 10 I 21 

 

1. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADÓW I ICH HIGIENIZACJI SOO – OB. NR 12 

1.1. Zakres opracowania i lokalizacja 

Projekt obejmuje rozwiązania architektoniczno – budowlane związane z dobudowa wiaty do 

istniejącego budynku. Obiekt zrealizowany jest na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, 

dokładne usytuowanie obiektu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu – Tom I. 

 

1.2. Opis rozwiązań projektowych 

Budynek nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

Przy istniejącym budynku stacji mechanicznego odwadniania osadu i ich higienizacji projektuje 

się wiatę stalową. Rozpiętość ramy w osiach słupów 2.00 m z przewieszeniem 4.45 m  i 0.50 

m. Rozstaw ram wynosi 7.00 m. 

Dane ogólne - wiata 

Powierzchnia zabudowy    21.0 m2 

Kubatura      86.1 m3 

Stopy słupów wiaty o wymiarach w rzucie 3.00 x 2.00 i wysokości 0.50 m. z betonu C20/25 

zbrojonego stalą A-IIIN. 

Słupy ramy wiaty z HEA200, dźwigar z HEA200, płatwie z IPE180. Pokrycie z blachy 

trapezowej T55x188 o grubości 0.75 mm. Spadek połaci dachu wynosi 7%. 

Stężenia połaciowe z pręta ø 16 mm napinane nakrętką rzymską. 

 

Ponadto w budynku stacji należy zamurować otwór i wykonać nowy o wymiarach 60 x 70 cm, 

a także wykonać fundamenty o wymiarze 50 x 50 cm, 30 x 35 cm i 30 x 30 cm i wysokości 

odpowiednio 50 i 10 cm. fundamenty z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN. 

 

1.3. Wyposażenie istniejącego budynku w instalacje 

 instalacja elektryczna siły, światła i odgromienia 

 instalacja sygnalizacyjna oraz AKPiA 

 Instalacja technologiczna 

 instalacja wodna 

 instalacja kanalizacyjna 

 instalacja wentylacyjna 
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1.4. Ochrona przeciwpożarowa obiektu 

1.4.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

 Łączna powierzchnia zabudowy - 111,0 m2 

 Wysokość obiektu   -     5,5 m 

 Ilość kondygnacji   -     1 

 

1.4.2. Odległość od budynków sąsiadujących 

 budynek zblokowany z rozdzielnią (ob. 19) i agregatami (ob. 20) o łącznej 

powierzchni zabudowy 148,2 m2 plus wiata 21,0 m2 

 od obiektu nr 2   - 15 m 

 od obiektu nr 21   - 16 m 

 

1.4.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W istniejących pomieszczeniach i nowoprojektowanych nie będą występować substancje 

palne. 

 

1.4.4. Przewidziana wielkość obciążenia ogniowego 

Obciążenie wynosi poniżej 500 MJ/m. 

 

1.4.5. Kategoria zagrożenia ludzi 

Kategoria zagrożenia ludzi – nie występuje (Budynek przemysłowy, w którym nie przewiduje 

się stałego pobytu ludzi). 

 

1.4.6. Ocena zagrożenia wybuchem 

Obiekt nie jest zakwalifikowany do obiektów zagrożonych wybuchem. 

 

1.4.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Występuje jedna strefa pożarowa. 

 

1.4.8. Klasa odporności pożarowej budynku 

Klasa odporności pożarowej „E”. 

Wszystkie elementy budynku w wykonaniu NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). 

 

1.4.9. Warunki ewakuacji 

Wszystkie pomieszczenia znajdują się w obiekcie, mają zapewnioną ewakuację otworami 

drzwiowymi, bezpośrednio na zewnątrz. Wymagania dotyczące ewakuacji są zapewnione. 
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1.4.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

W pobliżu głównego wejścia zainstalowany jest centralny wyłącznik p.poż. prądu. 

 

1.4.11. Dobór instalacji przeciwpożarowych 

W obiekcie nie przewidziano instalacji sygnalizacji pożaru. 

 

1.4.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 

Obiekt wyposażyć w podręczny sprzęt przeciw pożarowy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z 

dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) oraz oznakować tablicę zgodnie z PN. 

 

1.4.13. Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana wydajność 10 dm3/s. 

Do gaszenia pożaru można używać wody z zewnętrznej sieci hydrantowej. 

Wymagana odległość hydrantu od ścian zewnętrznych chronionego budynku 5 ÷ 75 m. 

 

2. ROZBUDOWA WIATY STACJI DMUCHAW SD – OB. NR 10 

Projektuje się dobudowę dodatkowego stanowiska pod dmuchawę w postaci przedłużenia 

istniejącej wiaty stalowej. Wymiary zewnętrzne części dobudowanej w rzucie 1.70 x 5.05 m. 

Wiata o konstrukcji stalowej, rozpiętość ramy w osiach 4.50 m, dodatkowy trakt o rozpiętości w 

osiach słupów 1.40 m. 

Dane ogólne części istniejącej 

Powierzchnia zabudowy      46,2 m2 

Kubatura      126,9 m3 

Dane ogólne części dobudowywanej  

Powierzchnia zabudowy        9,0 m2 

Kubatura        22,3 m3 

Razem 

Powierzchnia zabudowy      55,2 m2 

Kubatura      149,2 m3 

 

Warstwy nawierzchni posadzki: 

 beton C20/25 gr. 10 cm zatarty na gładko 

 2xpapa na lepiku 

 beton C8/10 gr. 10 cm na zagęszczonym podłożu 
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3. BUDYNEK GARAŻOWO – MAGAZYNOWY G – OB. NR 21 

3.1. Zakres opracowania i lokalizacja 

Projekt obejmuje rozwiązania architektoniczno – budowlane nowego obiektu, budynku 

garażowo – magazynowego, który zostanie zlokalizowany w miejscu istniejącego (rozbiórka 

ujęta w części konstrukcyjnej). Dokładne usytuowanie obiektu przedstawiono w projekcie 

zagospodarowania terenu – Tom I. 

 

3.2. Opis rozwiązań projektowych 

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, o konstrukcji stalowej  

o wymiarach zewnętrznych w rzucie 8.55 x 11.05 m. Wysokość budynku 6.223 m. 

Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o gr. 80 mm. Stropodach   

z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr.80mm (wysokość trapezu 120 mm). 

Spadek połaci dachu 10%.  

Minimalna wysokość pomieszczeń budynku w świetle 5,20 m. Użytkowo budynek podzielony 

jest ścianą podłużną na dwa niezależne pomieszczenia, jak w zestawieniu poniżej. 

Dane ogólne 

Powierzchnia użytkowa      90.8 m2 

Powierzchnia zabudowy      94.5 m2 

Kubatura        569.4 m3  

Zestawienie pomieszczeń 

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1 Garaż 50,97 

2 Magazyn 39,80 

RAZEM 90,80 

 

Fundamenty i podwaliny 

Stopy żelbetowe, o wymiarach 150x110 cm, wylewane na mokro, z betonu C20/25 zbrojonego 

stalą A-IIIN, izolowane od zewnątrz abizolem 2xR+2xP. 

Podwaliny o szerokości 25 cm ocieplone styropianem gr.50 cm. izolowane jak wyżej. 

Konstrukcja stalowa 

Rozpiętość ramy w osiach 8.20 m, rozstaw ram wynosi 5.345 m. 

Słupy ramy z HEA200, dźwigar z IPE240, płatwie z IPE180.  

 mm napinane nakrętką rzymską. 
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Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne, jak poniżej: 

- konstrukcja stalowa 

- płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o gr 80mm 

Ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne, jak poniżej: 

- rygle stalowe 

- blacha trapezowa T55x188 o grubości 0.75 mm. 

Stropodach  

Stropodach dwuspadowy z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o gr.80 mm 

/wysokość trapezu 120 mm/, opartych na płatwiach stalowych. 

Spadek połaci dachu 10%.  

Wykończenie obiektu 

Posadzka 

Na zagęszczonym podkładzie z piasku gr.20 cm, należy ułożyć: 

- warstwę podbetonu C8/10 o gr. 10 cm, 

- izolację – 2 x papa na lepiku 

- posadzkę betonową C20/25 gr.20 cm  ze zbrojeniem rozproszonym 

Okna 

Okna z PCV, rozwierane i rozwierano – uchylne, z rozszczelniaczami, szklone zestawem 

szybowym, o wsp. przenikania ciepła Uk≤1.1 W/m2K z parapetem zewnętrznym. 

Bramy 

Bramy zewnętrzne segmentowe systemowe z drzwiami - stalowe ocieplone. 

Wykończenie zewnętrzne 

Kolorystyka w nawiązaniu do istniejących obiektów. 

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane. 

Dookoła budynku opaska szerokości 30 cm z płytek betonowych chodnikowych drobno 

wymiarowych ułożonych ze spadkiem 1% w kierunku od budynku. 

Wejścia do budynku w nawiązaniu do drogi. 

Ochrona cieplna 

Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych: 

Ściana   Uk /max/=0,26 W/(m2xK) 

Stropodach    Uk /max/=0.24 W/(m2xK) 

 

3.3. Wyposażenie w instalacje 

Kanalizacja deszczowa- wody opadowe z dachu zostaną rozprowadzone powierzchniowo. 
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Wentylacja- wg odrębnego opracowania. 

Instalacja elektryczna – oświetleniowa wg odrębnego opracowania. 

Obiekt nieogrzewany, nie wymaga świadectwa charakterystyki energetycznej, 

zapotrzebowanie mniejsze niż 50 kWh/m2/rok. 

 

3.4. Charakterystyka ekologiczna obiektu 

Budynek nie zalicza się do obiektów uciążliwych dla otoczenia. Z pomieszczeń nie będą 

również emitowane na zewnątrz żadne substancje szkodliwe. 

 

3.5. Ochrona przeciwpożarowa obiektu 

3.5.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

 Powierzchnia zabudowy  -  94,5 m2 

 Wysokość obiektu   -    6,2 m 

 Ilość kondygnacji   -     1 

 

3.5.2. Odległość od budynków sąsiadujących 

 od obiektu nr 12   - 16 m 

 od obiektu nr 16   - 21 m 

 od obiektu nr 10   - 20 m 

 

3.5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W istniejących pomieszczeniach i nowoprojektowanych nie będą występować substancje 

palne. 

 

3.5.4. Przewidziana wielkość obciążenia ogniowego 

Obciążenie wynosi poniżej 500 MJ/m. 

 

3.5.5. Kategoria zagrożenia ludzi 

Kategoria zagrożenia ludzi – nie występuje (Budynek przemysłowy, w którym nie przewiduje 

się stałego pobytu ludzi). 

 

3.5.6. Ocena zagrożenia wybuchem 

Obiekt nie jest zakwalifikowany do obiektów zagrożonych wybuchem. 
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3.5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Występuje jedna strefa pożarowa. 

 

3.5.8. Klasa odporności pożarowej budynku 

Klasa odporności pożarowej „E”. 

Wszystkie elementy budynku w wykonaniu NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). 

 

3.5.9. Warunki ewakuacji 

Wszystkie pomieszczenia znajdują się w obiekcie, mają zapewnioną ewakuację otworami 

drzwiowymi, bezpośrednio na zewnątrz. Wymagania dotyczące ewakuacji są zapewnione. 

 

3.5.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

W pobliżu głównego wejścia zainstalowany jest centralny wyłącznik p.poż. prądu. 

 

3.5.11. Dobór instalacji przeciwpożarowych 

W obiekcie nie przewidziano instalacji sygnalizacji pożaru. 

 

3.5.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy 

Obiekt wyposażyć w podręczny sprzęt przeciw pożarowy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z 

dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) oraz oznakować tablicę zgodnie z PN. 

 

3.5.13. Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana wydajność 10 dm3/s. 

Do gaszenia pożaru można używać wody z zewnętrznej sieci hydrantowej. 

Wymagana odległość hydrantu od ścian zewnętrznych chronionego budynku 5 ÷ 75 m. 

 

4. POZOSTAŁE OBIEKTY PROJEKTOWE I MODERNIZOWANE 

Pozostałe obiekty inżynierskie ujęto w części C – Konstrukcje. 
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TOM II 

CZĘŚĆ C – KONSTRUKCJA OB. NR 4, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany – część konstrukcyjna rozbudowy istniejącej 

Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Przecławiu, (gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie). 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie - wraz z innymi częściami projektu budowlanego oczyszczalni i 

dokumentami towarzyszącymi - stworzy merytoryczną podstawę dla wydania pozwolenia na 

budowę oraz będzie podstawą dla opracowania dalszej dokumentacji technicznej w formie 

projektów wykonawczych. 

Zakres dokumentacji obejmuję nowoprojektowane, modernizowane i likwidowane obiekty na 

przedmiotowej oczyszczalni ścieków. 

 

1.3. Lokalizacja inwestycji  

Obiekty wchodzące w zakres opracowania zlokalizowane są na terenie istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Przecławiu 

Usytuowanie obiektów zgodnie z projektem zagospodarowania – Tom I.  

 

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Pod względem geomorfologicznym rozpatrywany teren lokalizacji oczyszczalni ścieków jest 

fragmentem wysoczyzny morenowej zlodowacenia Wisły fazy pomorskiej. 

W dokumentowanym podłożu do nawierconej głębokości 6 – 9 m występują utwory 

czwartorzędowe pochodzenia holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

 Holocen - osady w postaci gleb i lokalnie nasypów tworzą powierzchniową 

warstwę o miąższości od 0,2 do 0,9 m. Nasypy generalnie są gliniasto - 

piaszczysto – glebowe z domieszkami kamieni 

 Plejstocen -  to utwory bezpośredniej akumulacji lodowcowej w postaci 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, i glin, dominujących w rozpoznanym 

podłożu geologicznym. Są to osady zlodowacenia najmłodszego – Wisly 

(nieskonsolidowane), tylko w rejonie otworu nr 2 w spągu podłoża uchwycono 

gliny starsze skonsolidowane zlodowacenia Warty. Utwory morenowe 

zalegają bezpośrednio pod warstwą gleb i lokalnych nasypów. Gliny 
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piaszczyste i piaski gliniaste są przewarstwione a także lokalnie przykryte 

drobnymi warstewkami, wkładkami i soczewkami piaszczystymi od 0,2 do 

ponad 2,5 m miąższości (w otworze nr 1). Przewarstwienia piaszczyste są 

czasami nawodnione. Zróżnicowanie w nawodnieniu soczewek piaszczystych 

dowodzi o ich izolowanym położeniu względem siebie w obrębie glin. 

W odniesieniu do warunków geologiczno-inżynierskich w granicach opracowania stwierdzono 

7 warstw geotechnicznych  z wykluczeniem gleby i nasypów. 

Warstwa Ia-  piaski drobne i pylaste, wilgotne średniozagęszczone  o uogólnionym 

stopniu zagęszczenia ID=0,49 

Warstwa Ib -   piaski drobne, wilgotne, zagęszczone, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,71 

Warstwa Ic -   piaski średnie, wilgotne i nawodnione, zagęszczone, o uogólnionym 

stopniu zagęszczenia ID=0,68 

Warstwa IIa -   gliny piaszczyste i piaski gliniaste, plastyczne o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL=0,37 

Warstwa IIb -   gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o 

uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,17. 

Warstwa IIc -  piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL=0,06  

Warstwa III -  spągowa warstwa piasków gliniastych, glin piaszczystych w stanie 

twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,12.  

 

W podłożu terenu badań stwierdzono występowanie czwartorzędowego piętra wodonośnego - 

poziomu gruntowego (wrzesień 2010). Jest to woda o swobodnym i lokalnie napiętym 

zwierciadle (otwór nr 3A). 

W okresie wzmożonych opadów atmosferycznych woda gruntowa może mieć charakter 

naporowy tj., jej zwierciadło może występować pod napięciem hydrostatycznym. 

W okresach suchych sączenia mogą znacznie osłabnąć. W otworach (1, 2, 3) odwierconych 

obecnie - wrzesień 2010, wodę gruntową stwierdzono poniżej 6,2 m głębokości, zaś w 

otworach archiwalnych odwierconych w 1999 roku wodę stwierdzono tylko w 2 odwiertach (3A 

i 5A) poniżej głębokości 1,2 m. W okresach wzmożonych opadów atmosferycznych i roztopów 

można się spodziewać okresowego utrzymywania się wody gruntowej w powierzchniowej 

niewielkiej warstwie nasypowo – glebowej lub piaszczystej, zalegających na glinach. 
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Wnioski: 

W dokumentowanym podłożu budowlanym występują korzystne parametry geotechniczne do 

bezpośredniego posadowienia projektowanych obiektów (grunty nośne) oraz dobre warunki 

wodne. Pod względem geotechnicznym występują złożone warunki gruntowe. 

Szczegółową charakterystykę geologiczno-inżynierską oraz stosunków wodnych określa 

dokumentacja geotechniczna wg odrębnego opracowania. 

Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej 

struktury gruntów co obniżyłoby ich nośność. Rozmoczone lub rozluźnione partie gruntów 

należy w przypadku piasków dogęścić, a w pozostałych przypadkach usunąć z podłoża i 

zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową lub chudym betonem. Wykopy należy chronić przed 

zalaniem wodą i przemarzaniem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 

1998 r. „w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych — Dz. U. 

126 poz. 839 — obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 

 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. Założenia obliczeniowe, schematy statyczne,  podstawowe wyniki obliczeń 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano w oparciu o obowiązujące normy i 

przepisy, a w szczególności: 

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne. 

PN-82/B-02003  Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

śniegiem. 

PN-77/B-02011 /Az1:2009  Obciążenia w obliczeniach statycznych.  Obciążenie 

wiatrem. 

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

PN-90/B-03200 /Az3:1995   Konstrukcje stalowe.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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Obliczenia statyczne i wymiarowanie zostało przeprowadzone programem Autodesk Robot 

Structural Analysis Profesional 2011.  

Poniżej przedstawiono schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczeń dla głównych 

elementów konstrukcji. 

 

Budynek garażowo-magazynowy – ob. nr 21 

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym wykonanym w lekkiej konstrukcji 

stalowej w obudowie z płyty warstwowej. 

Podstawowym schematem statycznym jest rama dwuprzegubowa o węzłach sztywnych 

łączących rygiel ze słupami. Słupy budynku połączone przegubowo z fundamentami. 

Założenia przyjęte do obliczeń: 

Strefa obciążenia śniegiem 2  

qk=0,90 kN/m^2, 

współczynnik obciążenia Ү=1,50. 

Strefa obciążenia wiatrem I  

qk=0,30 kN/m^2, 

współczynnik obciążenia Ү=1,50. 

Strefa przemarzania 1 

hz=0,80 m, 

 

Schematy obliczeniowe, wielkości obciążeń 

Płatew – belka dwuprzęsłowa swobodnie podparta, rozp. 2*5.345 m 

Mmax= 7,89 kNm,  

Mmin= -9,27 kNm, 

Q= 10,07 kN 

Przyjęto kształtownik IPE180 

Rygiel ramy – belka zamocowana w słupach, rozp. 2*4.10 m 

Mmax= 42,50 kNm,  

Mmin= -62,64 kNm, 

Q= 36,47 kN 

Przyjęto kształtownik IPE240 

Słup ramy – przegubowo podparty na fundamencie, górą sztywno połączony z ryglem 

dachowymna w słupach, wysokość h = 5,35 m 

Mmax= 62,64 kNm,  

N= 50,01 kN 

Przyjęto kształtownik HEA200 
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Reaktory biologiczne – ob. nr 24 

Schematem statycznym jest zespół płyt krzyżowo zbrojonych zamocowanych na 3,4 

krawędziach lub wspornikowych. Obliczenia wykonano dla konstrukcji przestrzennej opartej na 

sprężystym podłożu. Całość zbiornika podzielono dylatacjami z uwagi na ograniczenie sił 

skurczowych betonu na 3. segmenty o dł. o dł. ok. 14 m.. 

Założenia przyjęte do obliczeń: 

Ściany zbiornika obliczono i wymiarowano w oparciu o metodę stanów granicznych, 

przyjmując obciążenia: 

 naziomem 10,00 kN/m2 

 gruntem zasypowym dla którego tg2 (45° -φ/2) = 0,500 

 parcie wypełnienia g = 10,0 kN/m 2 

 różnica temperatury Δt=±100C 

Segment I 

Ściany podłużne – płyty krzyżowo zbrojone zamocowane na 3 lub 2 krawędziach obciążone j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Ściany podłużne środkowe 

Moment poziomy Mx= 112.75 kNm 

Moment pionowy My= 225.01 kNm 

Ściany podłużne zewnętrzne 

Moment poziomy Mx= 127.37 kNm 

Moment pionowy My= 278.10 kNm 

Ściany poprzeczne – płyty krzyżowo zbrojone zamocowane na 3 krawędziach obciążone j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Ściany poprzeczne zewnętrzne 

Moment poziomy Mx= 98.28 kNm 

Moment pionowy My= 118.17 kNm 

Dno – płyta krzyżowo zbrojona zamocowana na 3 lub 4.krawędziach obciążona j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Moment poziomy Mx= 122.53 kNm 

Moment pionowy My= 225.74 kNm 

Segment II 

Ściany podłużne – płyty krzyżowo zbrojone zamocowane na 2  krawędziach obciążone j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Ściany podłużne środkowe 

Moment poziomy Mx= 124.46 kNm 

Moment pionowy My= 223.13 kNm 
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Ściany podłużne zewnętrzne 

Moment poziomy Mx= 141.25 kNm 

Moment pionowy My= 237.19 kNm 

Dno – płyta krzyżowo zbrojona zamocowana na 3. krawędziach obciążona j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Moment poziomy Mx= 113.07 kNm 

Moment pionowy My= 214.90 kNm 

Segment III 

Ściany podłużne – płyty krzyżowo zbrojone zamocowane na 2  krawędziach obciążone j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Ściany podłużne środkowe 

Moment poziomy Mx= 122.05 kNm 

Moment pionowy My= 223.87 kNm 

Ściany podłużne zewnętrzne 

Moment poziomy Mx= 138.31 kNm 

Moment pionowy My= 304.74 kNm 

Ściany poprzeczne – płyty krzyżowo zbrojone zamocowane na 3  krawędziach obciążone j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Ściany poprzeczne zewnętrzne 

Moment poziomy Mx= 106.91 kNm 

Moment pionowy My= 117.80 kNm 

Dno – płyta krzyżowo zbrojona zamocowana na 3. krawędziach obciążona j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Moment poziomy Mx= 126.03 kNm 

Moment pionowy My= 233.91 kNm 

 
Osadnik wtórny – ob. nr 25 

Schematem statycznym jest żelbetowa powłoka cylindryczna zamocowana w sztywnym 

pierścieniu fundamentowym. Obliczenia wykonano dla konstrukcji przestrzennej opartej na 

sprężystym podłożu. 

Założenia przyjęte do obliczeń: 

Ściany zbiornika obliczono i wymiarowano w oparciu o metodę stanów granicznych, 

przyjmując obciążenia: 

 naziomem 10,00 kN/m2 

 gruntem zasypowym dla którego tg2 (45° -φ/2) = 0,500 

 parcie wypełnienia g = 10,0 kN/m 2 



PROJEKT BUDOWLANY  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  PRZECŁAWIU, GM. KOŁBASKOWO 

 

Str.24  

 

Styczeń 2011 Część C ET/520PB/2011 

 

 różnica temperatury Δt=±100C 

Ściana cylindryczna  

Moment równoleżnikowy Mx= 10.90 kNm 

Moment południkowy My= 14.70 kNm 

Siła równoleżnikowa Nx=212,30 kN 

Siła południkowa Ny=41,20 kN 

 

Pierścień fundamentowy – siła rozciągająca 

Nx=296 kN  

 

Komora predenitryfikacji – ob. nr 23 

Schematem statycznym jest zespół płyt krzyżowo zbrojonych zamocowanych na 3,4 

krawędziach. Obliczenia wykonano dla konstrukcji przestrzennej opartej na sprężystym 

podłożu. 

Założenia przyjęte do obliczeń: 

Ściany zbiornika obliczono i wymiarowano w oparciu o metodę stanów granicznych, 

przyjmując obciążenia: 

 naziomem 10,00 kN/m2 

 gruntem zasypowym dla którego tg2 (45° -φ/2) = 0,500 

 parcie wypełnienia g = 10,0 kN/m 2 

 różnica temperatury Δt=±100C 

Ściany komory – płyty krzyżowo zbrojone zamocowane na 3. krawędziach obciążona j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Moment poziomy Mx= 72.40 kNm 

Moment pionowy My= 89.11 kNm 

Dno komory – płyta krzyżowo zbrojona zamocowana na 4.krawędziach obciążona j.w. 

Ekstremalne momenty zginające wynoszą: 

Moment poziomy Mx= 66.91 kNm 

Moment pionowy My= 111.74 kNm 

 

Piaskownik wirowy PSW2 – ob. nr 22 

Schematem statycznym powłoka cylindryczna zamocowana w dnie. Obiekt zaprojektowano 

analogicznie do istniejącego 

 

STACJA DMUCHAW SD- dobudowa – ob. nr 10 

Projektowany obiekt jest dobudową do istniejącej wiaty stalowej. Główne elementy 
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konstrukcyjne zaprojektowano analogicznie do istniejącej konstrukcji. 

 

STACJA  Pax-u – ob. nr 27 

Projektowany obiekt jest wanną żelbetową zaprojektowana analogicznie jak istniejąca wanna 

Pix-u. 

 

Stacja mechanicznego odwadniania osadów i ich higienizacji SOO – wiata – ob. nr 12  

Projektowany obiekt jest wiata stalową dobudowana do istniejącego budynku SOO. 

Podstawowym schematem statycznym jest rama dwuprzegubowa o wężłach sztywnych 

łączących rygiel ze słupami. Słupy budynku połączone przegubowo z fundamentami. 

Założenia przyjęte do obliczeń: 

Strefa obciążenia śniegiem 2  

qk = 0,90 kN/m^2, 

współczynnik obciążenia Ү=1,50. 

Strefa obciążenia wiatrem I  

qk=0,30 kN/m^2, 

współczynnik obciążenia Ү=1,50. 

Strefa przemarzania 1 

hz = 0,80 m, 

Schematy obliczeniowe, wielkości obciążeń 

Płatew – belka jednoprzęsłowa  swobodnie podparta, rozp. 7.0 m 

Mmax= 20,77 kNm,  

Przyjęto kształtownik IPE180 

 

Rygiel ramy – belka jednoprzęsłowa ze wspornikiem zamocowana w słupach  

Mmax= 12,14 kNm,  

Mmin= -58,59 kNm, 

Q= 29,75 kN 

Przyjęto kształtownik HEA 200 

Słup ramy – przegubowo podparty na fundamencie, górą sztywno połączony z ryglem 

dachowym na w słupach, wysokość h = 4,35 m 

Mmax= 12,14 kNm,  

N= 63,41 kN 

Przyjęto kształtownik HEA200 

Szczegółowe obliczenia statyczne i wytrzymałościowe zamieszczono w załączniku do 

egz. archiwalnego dokumentacji. 
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3.2. Posadowienie i rozwiązania konstrukcyjne obiektów 

3.2.1. Komora połączeniowa KP - ob. nr 4 

Komora połączeniowa 

Komora połączeniowa to obiekt istniejący, w którym należy wykuć otwór 90 x 100 cm w celu 

połączenia z projektowanym kanałem połączeniowym. 

 

Kanał połączeniowy 

Kanał o konstrukcji żelbetowej łączący komorę połączeniową z reaktorem RB3, RB4 o 

długości 23.87 m i szerokości 100 cm. 

Głębokość kanałów 90 - 81 cm. 

Przykrycie kanałów  kratami pomostowymi ze stali k/o. 

Kanał zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN. 

W rejonie komory połączeniowej barierki ochronne z rur stalowych od strony skarpy. 

 

3.2.2. Stacja dmuchaw SD - ob. nr 10 

Istniejący poziom terenu       ok. 27.99 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu   27.99 m n.p.m. 

Poziom posadowienia   27.09 m n.p.m. 

 

Stacja posadowiona w warstwie gliny piaszczystej w stanie plastycznym o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,37 /warstwa IIa/ (otwór nr 4A). 

W otworze nr 4A wody gruntowej do głębokości 3 m nie stwierdzono. 

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu faktycznego do 

założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. 

Projektowany obiekt jest dobudową do istniejącej wiaty stalowej. Główne elementy 

konstrukcyjne zaprojektowano analogicznie do istniejącej konstrukcji. 

Stopy słupów wiaty o wymiarach w rzucie 0.80 x 0.80 i wysokości 0.30 m. Fundament pod 

dmuchawę o wymiarach 1.40 x 2.00 m i wysokości 1.00 m. Fundamenty zaprojektowano z 

betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN.  

Słupy ramy wiaty z dwóch ceowników C80 zespawanych ze sobą półkami do siebie, dźwigar z 

dwuteownika I180, płatwie z dwuteownika I160. Pokrycie z blachy trapezowej T55x188 o 

grubości 0.75 mm. Spadek połaci dachu wynosi 10%. 

Konstrukcje stalową wiaty zaprojektowano ze stali St3S. 
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3.2.3. Stacja odwadniania osadu - ob. nr 12 

Przy istniejącym budynku stacji mechanicznego odwadniania osadu i ich higienizacji projektuje 

się wiatę stalową. Rozpiętość ramy w osiach słupów 2.00 m z przewieszeniem 4.45 m   

i 0.50 m. Rozstaw ram wynosi 7.00 m. 

Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy    21.0 m2 

Kubatura      86.1 m3 

 

Stopy słupów wiaty o wymiarach w rzucie 3.00 x 2.00 i wysokości 0.50 m. z betonu C20/25 

zbrojonego stalą A-IIIN. 

Słupy ramy wiaty z HEA200, dźwigar z HEA200, płatwie z IPE180. Pokrycie z blachy 

trapezowej T55x188 o grubości 0.75 mm. Spadek połaci dachu wynosi 7%. 

 mm napinane nakrętką rzymską. 

Ponadto w budynku stacji należy zamurować otwór i wykonać nowy o wymiarach 60 x 70 cm, 

a także wykonać fundamenty o wymiarze 50 x 50 cm, 30 x 35 cm i 30 x 30 cm i wysokości 

odpowiednio 50 i 10 cm. fundamenty z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN. 

 

3.2.4. Budynek garażowo-magazynowy - ob. nr 21 

Istniejący poziom terenu       ok. 28.10 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu   28.10 m n.p.m. 

Poziom posadowienia   27.30 m n.p.m. 

Budynek posadowiony w warstwie glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym o 

uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,17 /warstwa IIb/ (otwór nr 2A) 

W otworze nr 2A wody gruntowej do głębokości 3 m nie stwierdzono. 

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu faktycznego do 

założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. 

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, o konstrukcji stalowej, o 

wymiarach zewnętrznych w rzucie 8.55 x 11.05 m. Wysokość budynku 6.223 m. 

Fundamenty i podwaliny 

Stopy żelbetowe, o wymiarach 150x110 cm, wylewane na mokro, z betonu C20/25 zbrojonego 

stalą A-IIIN, izolowane od zewnątrz abizolem 2xR+2xP. 

Podwaliny o szerokości 25 cm ocieplone styropianem gr.50 cm. izolowane jak wyżej. 

Konstrukcja stalowa 

Rozpiętość ramy w osiach 8.20 m, rozstaw ram wynosi 5.345 m. 

Słupy ramy z HEA200, dźwigar z IPE240, płatwie z IPE180.  

 mm napinane nakrętką rzymską. 
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3.2.5. Piaskownik wirowy PSW2 - ob. nr 22  

Istniejący poziom terenu       ok. 31.40 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu   31.40 m n.p.m. 

Poziom posadowienia   28.65 m n.p.m. 

Piaskownik posadowiony w warstwie gliny piaszczystej i piasków gliniastych w stanie 

plastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,37 /warstwa IIa/ (otwór nr 1A). 

W otworze nr 1A wody gruntowej do głębokości 3 m nie stwierdzono. 

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu faktycznego do 

założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. 

Zbiornik otwarty radialny, zagłębiony 2.75 m w gruncie, o średnicy zewnętrznej 3.50m i 

głębokości 2.80 m. Wysokość całkowita 3,05 m. 

Dane ogólne 

Powierzchnia zabudowy  9.6 m2  

Kubatura    31.3 m3 

Dno zbiornika stanowi żelbetowa płyta grubości 25 cm. Pod płytą denną wykonać warstwę 

ochronną C8/10 gr. 5 cm, izolację z folii PE gr. 0.5 mm, podbeton C8/10 gr. 10 cm. 

Ściany o grubości 25 cm. 

Konstrukcja monolityczna żelbetowa z betonu C35/45, wodoszczelność W6, mrozoodporność 

F150, zbrojony stalą A-IIIN. Otulenie prętów wynosi 4 cm. 

Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych 

technologicznych. 

W miejscu przerw roboczych taśmy z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej bentonitem ACF 

125 /kompletny system 1. producenta/. 

Pomost stalowy mocowany do korony zbiornika z żurawikiem dla obsługi pompy. Pomost 

przykryty kratami pomostowymi ze stali k/o. 

Na koronie zbiornika i na pomoście balustrady ze stali k/o wg rozwiązania systemowego. 

 

3.2.6. Komora predenitryfikacji PD - ob. nr 23 

Istniejący poziom terenu       ok. 27.90- 30.10 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu   30.10 m n.p.m. 

Poziom posadowienia   26.15 m n.p.m. 

Komora posadowiona w warstwie gliny piaszczystej i piasków gliniastych w stanie 

twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,17 /warstwa IIb/ (otwór nr 1A). 

W otworze nr 1A wody gruntowej do głębokości 3 m nie stwierdzono. 

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu faktycznego do 

założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. 
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Komora stanowi jednokomorowy zbiornik zagłębiony 3,95 m w gruncie, o obrysie 

zewnętrznym ścian 9,60 m x 3,60 m i głębokości 5.20 m. Wysokość całkowita 5,55 m, 

napełnienie max 4,5 m.  

Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy    34.6 m2 

Kubatura      191.8 m3 

Dno zbiornika stanowi żelbetowa płyta grubości 35 cm. Pod płytą denną wykonać warstwę 

ochronną C8/10 gr. 5 cm, izolację z folii PE gr. 0.5 mm, podbeton C8/10 gr. 10 cm. 

Ściany o grubości 30 cm. 

Konstrukcja monolityczna żelbetowa z betonu C35/45, wodoszczelność W6, mrozoodporność 

F150, zbrojony stalą A-IIIN. Otulenie prętów wynosi 4 cm. 

Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych 

technologicznych. 

W miejscu przerw roboczych taśmy z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej bentonitem ACF 

125 /kompletny system 1. producenta/. 

Do obsługi urządzeń technologicznych przewidziano pomost stalowy ze stali k/o. Wejścia na 

pomost schodami stalowymi ze stali k/o. Pomost zabezpieczony barierką ochronną wys.1.10m 

z bortnicą. Ponadto na koronie w narożniku zbiornika stalowe barierki ochronne o wys.0.80m. 

Barierki ze stali k/o wg rozwiązania systemowego. 

 

3.2.7. Reaktory biologiczne RB3, RB4 - ob. nr 24 

Istniejący poziom terenu        ok. 27.16 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu   30.10 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia   24.70 m n.p.m. 

Reaktor posadowiony w warstwie glin, glin piaszczystych i piasków gliniastych, w stanie 

twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,17 /warstwa IIb /(otwór nr 1,2) 

z przewarstwieniem piasków drobnych i pylastych, średniozagęszczonych  o uogólnionym 

stopniu zagęszczenia ID=0,49 /warstwa Ia/. 

W otworach nr 1 i 2 wodę gruntową stwierdzono poniżej głębokości 6,2 m. W otworze 

archiwalnym nr 3A wodę stwierdzono poniżej 1,2 m. 

Posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej.  

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu faktycznego do 

założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. 

Reaktor stanowi wielokomorowy zbiornik zagłębiony 5,40 m w gruncie, o obrysie zewnętrznym 

ścian 41,60 m x 14,10 m i głębokości 5.20 m. Wysokość całkowita 5,70 m, napełnienie max 

4,5 m.  
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Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy      599.7 m2 

Kubatura                 3423.5 m3 

Dno zbiornika stanowi żelbetowa płyta grubości 50 cm. Pod płytą denną wykonać warstwę 

ochronną C8/10 gr. 5 cm, izolację z folii PE gr. 0.5 mm, podbeton C8/10 gr. 10 cm. 

Z uwagi na znaczną powierzchnię przewidziano podział zbiornika dylatacjami na 3 segmenty o 

długościach 13.80, 14.00 i 13.80 m. Pod dylatacją ława żelbetowa o wymiarze 100x30 cm.  

Ściany podłużne zbieżne o grubości 30-50 cm, ściany szczytowe grubości 30 cm, wewnętrzne 

o grubości 25 cm.  

Konstrukcja monolityczna żelbetowa z betonu C35/45, wodoszczelność W6, mrozoodporność 

F150, zbrojony stalą A-IIIN. Otulenie prętów wynosi 4 cm. 

Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych 

technologicznych. 

W miejscu przerw roboczych taśmy z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej bentonitem ACF 

125 oraz taśmy BT 20-25 S, przerwy dylatacyjne uszczelnić taśmą PVC D190 /kompletny 

system 1. producenta/. 

Do obsługi urządzeń technologicznych przewidziano pomosty stalowe ze stali k/o. Wejścia na 

pomosty schodami betonowymi na gruncie. Pomosty zabezpieczone barierką ochronną 

wys.1.10 m z bortnicą. Ponadto na koronie stalowe barierki ochronne o wys.0.80 m. Barierki 

ze stali k/o wg rozwiązania systemowego. 

W dnie przewidziano zagłębienia technologiczne o wymiarze 1.20x0.8 m i głębokości 0.25 m. 

Ponadto projektuje się stalowe podpory pod rurociągi ze stali k/o. 

 

3.2.8. Osadnik wtórny OWR - ob. nr 25  

Istniejący poziom terenu       ok. 27.86m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu   29.10 m n.p.m. 

Poziom posadowienia   24.90 m n.p.m. 

Poziom posadowienia leja   22.50 m n.p.m. 

Osadnik posadowiony w warstwie piasków gliniastych, w stanie twardoplastycznym o 

uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,17 /warstwa IIb/ (otwór nr 3). 

W otworze nr 3 wodę stwierdzono poniżej 7,4 m. 

Posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej. 

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu faktycznego do 

założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. 



PROJEKT BUDOWLANY  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  PRZECŁAWIU, GM. KOŁBASKOWO 

 

Str.31  

 

Styczeń 2011 Część C ET/520PB/2011 

 

Osadnik o średnicy zewnętrznej Ø18.60 m, składa się z następujących elementów 

konstrukcyjnych: ściana cylindryczna z pierścieniową ławą fundamentową, płyta denna, 

komora osadowa, rama wsporcza zgarniacza, komora odpływowa, balustrada stalowa. 

Wysokości czynna 3.80 m. 

Dane ogólne 

Powierzchnia zabudowy   271,7 m2 

Kubatura     1802.8 m3  

Ściana cylindryczna z pierścieniową ławą fundamentową  

Ściana cylindryczna o szer.30 cm oparta na ławie pierścieniowej o wym.120x50 cm 

Celem uniknięcia pęknięć skurczowych konstrukcji zaprojektowano w ścianie 4. przerwy 

robocze. 

W pierwszej kolejności należy betonować 2 przeciwległe segmenty, kolejne betonować po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości 28-dniowej. 

Korona ściany może być równocześnie jezdnią zgarniacza. Dokładność wykonania bieżni: 

5mm.  

Na całym obwodzie od strony wewnętrznej ściany będzie wykonane koryto przelewowe w 

konstrukcji żelbetowej, gr.15 cm, stanowiące ze ścianą jeden monolit.  

Płyta denna  

Płytę denną gr. 30 cm zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. Płyta 

podzielona 6. dylatacjami w celu uniknięcia rys skurczowych betonu. Dokładność wykonania 

płyty: 5mm. Pod płytą wykonać warstwę ochronną C8/10 gr. 5 cm, izolację z folii PE gr. 0.5 

mm, podbeton C8/10 gr. 10 cm. 

Komora osadowa 

Komora osadowa o średnicy wewnętrznej Ø3.00m - otwarty, monolityczny zbiornik. Grubość 

ścian 30 cm, płyty dennej 40 cm. Wysokość komory osadowej wynosi 2.00 m. Kształt leja 

uformować z betonu C30/37, zbrojonego siatką Ø6 co 20 cm. 

Rama wsporcza zgarniacza 

Zaprojektowano monolityczną ramę żelbetową, zakotwioną w dnie komory osadowej. Słupy 

ramy o wymiarze 40x40 cm, płyta górna średnicy 2.40 m i gr. 20 cm. 

Komora odpływowa 

Otwarty zbiornik żelbetowy jednokomorowy, o wymiarach wewnętrznych w rzucie 1.20 x 1.20 

m, grubości ścian 20 i dna 25 cm. Komora przekryta kratą pomostową ze stali nierdzewnej. 

Balustrada stalowa 

Dookoła osadnika przewidziano systemową balustradę ochronną o wys.110 cm ze stali k/o. 
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Wszystkie elementy żelbetowe zaprojektowano z betonu C35/45, wodoszczelność W6, 

mrozoodporność F150, zbrojonego stalą A-IIIN  z otuliną 4 cm. Beton spadkowy z betonu 

C30/37.  

W miejscu przerw roboczych taśmy z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej bentonitem ACF 

125, taśmy BT 20-25 S oraz taśmy PVC A150, przerwy dylatacyjne uszczelnić taśmą PVC 

D190 /kompletny system 1. producenta/. 

Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych 

technologicznych. 

 

3.2.9. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych KQ2  - ob. nr 26 

Istniejący poziom terenu       ok. 28.00 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu   28.00 m n.p.m. 

Poziom posadowienia   25.10 m n.p.m. 

Komora posadowiona w warstwie gliny piaszczystej i piasków gliniastych w stanie 

twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,17 /warstwa IIb/ (otwór nr 5A) 

Posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej.  

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu faktycznego do 

założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. 

Komora o konstrukcji żelbetowej, zagłębiona 2.90 m w gruncie,  o wymiarach zewnętrznych w 

rzucie 2.30 x 3 00 m i głębokości 2.70 m. Wysokość całkowita 3,20 m. 

Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy  6.9 m2  

Kubatura    12.2 m3 

Dno zbiornika stanowi żelbetowa płyta grubości 30 cm. Pod płytą denną wykonać warstwę 

ochronną C8/10 gr. 5 cm, izolację z folii PE gr. 0.5 mm, podbeton C8/10 gr. 10 cm. 

Ściany o grubości 25 cm.  

Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych 

technologicznych. 

W miejscu przerw roboczych taśmy z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej bentonitem ACF 

125 /kompletny system 1. producenta/. 

Na komorze KQ zaprojektowano pokrywę stalową z włazem 70 x 70cm ze stali k/o. 

 

3.2.10. Stacja dozowania koagulanta PAX - ob. nr 27 

Istniejący poziom terenu       ok. 28.40 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu             28.40 m n.p.m. 

Poziom posadowienia             27.75 (27.45) m n.p.m. 
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Stacja posadowiona w warstwie gliny piaszczystej w stanie plastycznym o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,37 /warstwa IIa/ (otwór nr 4A). 

W otworze nr 4A wody gruntowej do głębokości 3 m nie stwierdzono. 

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu faktycznego do 

założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. 

Stacja PAX-u o konstrukcji żelbetowej, zagłębiona 0.65 m w gruncie, o wymiarach 

zewnętrznych w rzucie 3.90 x 4.40 m i głębokości 0.70 m. Wysokość całkowita 0,95 m. 

Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy      20.7 m2  

Kubatura         8.7m3 

Dno zbiornika stanowi żelbetowa płyta grubości 25cm. Pod płytą denną wykonać warstwę 

ochronną C8/10 gr. 5 cm, izolację z folii PE gr. 0.5 mm, podbeton C8/10 gr. 10 cm. 

Ściany o grubości 20 cm.  

Komora odpływowa o wymiarze wewnętrznym w rzucie 0.60x0.60 m i głębokości 0.80 m, 

przekrycie z blachy ze stali k/o. Ściany gr.10 cm, dno gr.20 cm 

Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych 

technologicznych. 

W miejscu przerw roboczych taśmy z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej bentonitem ACF 

125 /kompletny system 1. producenta/. 

Na koronie balustrady ochronne o wysokości 0.80 m ze stali k/o wg rozwiązania 

systemowego. 

 

3.2.11. Przepompownia ścieków oczyszczonych PSO - ob. nr 28  

Istniejący poziom terenu       ok. 28.10 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu   28.10 m n.p.m. 

Poziom posadowienia   23.33 m n.p.m. 

Przepompownia posadowiona w warstwie piasków drobnych w stanie zagęszczonym o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,71 /warstwa Ib/ (otwór nr5A) 

Posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej.  

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu faktycznego do 

założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. 

Zbiornik ø 2.00 m wykonany z prefabrykowanych kręgów żelbetowych 

Wysokość całkowita 5.07 m. Pokrywa z prefabrykowanej płyty z otworem 1.10 x 0.80 m. 

Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy  4.2 m2  
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Kubatura    21.1 m3 

Właz stalowy systemowy 110 x 80 cm ze stali k/o. 

Przejścia rurociągów przez ścianę szczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych 

technologicznych 

 

4. OBIEKTY ISTNIEJĄCE REMONTOWANE – OB. NR 2, 5, 6, 9, 19 

Wszystkie istniejące obiekty żelbetowe należy poddać renowacji wg wytycznych systemowych 

jednego producenta. 

Elementy stalowe należy poddać renowacji.  

Istniejące okucia, włazy, kraty pomostowe , balustrady itp. należy wymienić na nowe ze stali 

k/o. Szczegółowe zestawienie ilości wymienianych elementów stalowych nastąpi na etapie 

projektu wykonawczego. 

Wytyczne naprawy elementów żelbetowych 

1. Całą konstrukcję żelbetową wszystkich zbiorników wypiaskować  

2. Odkryte zbrojenie pomalować jednokomponentową, modyfikowaną tworzywem 

sztucznym, hydraulicznie wiążącą  farbą do renowacji stali zbrojeniowej 

3. Reprofilacja konstrukcji betonowej - mineralna: warstwa sczepna  modyfikowana 

tworzywem sztucznym, wiążącą na bazie cementu; jednokomponentowy beton zastępczy, 

modyfikowany tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążący, możliwy do nakładania 

natryskiem, o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 40,6 N/mm2  oraz na rozciąganie 

9,9 N/mm2 (ubytki do 2 cm),  jednokomponentowy, zawierający włókna beton zastępczy, 

modyfikowany tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążący, o wytrzymałości na 

ściskanie 50 N/mm2  oraz na rozciąganie 12 N/mm2 ; (ubytki do 2-5 cm)  

4. Reprofilacja dna zbiornika z pracującymi zgarniaczami i dna piaskowników (wszędzie tam, 

gdzie występuje tarcie)– gotowa zaprawa żywiczna: bezrozpuszczalnikowa, epoksydowa, 

o gęstości 1,6 g/cm3, gruntowanie dwukomponentowa, bezbarwna, epoksydową żywicą o 

gęstości 1,1 g/cm2 ( w przypadku wilgotnego podłoża o gęstości 1,86 g/cm3 ), świeżą 

zaprawę obficie posypać piaskiem kwarcowym, aby zwiększyć przyczepność dla izolacji.  

5. Izolacja wewnętrzna ścian i dna wszystkich zbiorników na ścieki oraz wyczyszczonych z 

rdzy elementów stalowych: tiksotropowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa o 

gęstości 1,4 g/cm3 – dwie warstwy malarskie bez gruntowania,  a w obrębie zgarniaczy i 

osadników piasku – jako zaprawa żywiczna 1:0,3 z piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm, z 

koniecznością gruntowania ta samą żywicą  

6. Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej zbiorników powyżej lustra ścieków – burt-głowic 

zbiorników: żywica bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa o gęstości 1,15 g/cm3, 

gruntowanie: dwukomponentowa, bezbarwna, epoksydową żywicą o gęstości 1,1 g/cm2 
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7. Zabezpieczenie od zewnętrz ścian konstrukcji żelbetowej zbiorników: dyspersyjna farba 

akrylowa do betonu o gęstości 1,31 g/dm3  

8. Wszystkie dylatacje zbiorników wykleć od środka taśmami systemowymi PCW o 

wydłużeniu względnym przy zerwaniu 200% i szerokości 24 cm, klej do taśm to bardzo 

elastyczna żywica epoksydowa o gęstości 1,25 g/dm3 z gruntowaniem żywicznym, o 

gęstości 1,05 kg/dm3, CAŁOŚĆ-  w stanie świeżym - OBFICIE POSYPAĆ PIASKIEM 

KWARCOWYM. Następnie, jak żywica zwiąże (8 dni w temp. 200) i po usunięciu nadmiaru 

piasku, naciągnąć na brzegi taśm izolację.  

9. Jeżeli gdzieś będzie odkopywany zbiornik: hydroizolacja w gruncie ścian zewnętrznych 

zbiorników: grunt bitumiczny 1:10 rozcieńczony z wodą + hydroizolacja bitumiczna, 

bezszwowa o gęstości 0,7 kg/dm3 .Po związaniu do hydroizolacji przykleić styropian 2 cm, 

klejem do styropianu jest ta .sama hydroizolacja. Wszystkie dylatacje zabezpieczyć 

taśmami systemowymi PCW o wydłużeniu względnym przy zerwaniu 200% i szerokości 

24 cm, klej do taśm ta sama hydroizolacja 

10. W przypadku  przeciekających rys ścian żelbetowych zbiorników, koryt zaleca się iniekcję 

uszczelniającą żywica poliuretanową twardniejącą pod wpływem wilgoci, o gęstości 1,02 

kg/dm3, (rysy najpierw zmoczyć wodą)  

11. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych 2-komponentowyą, elastyczną żywicą poliuretanową  

o gęstości 1,25 g/cm3 i wydłużeniu przy zerwaniu 120% (gruntowanie powierzchni 

bocznych dylatacji odpowiednią żywicą systemową). 

 

5. OBIEKTY DO LIKWIDACJI – OB. NR 17 

Przyjęcie w modernizowanej oczyszczalni nowego układu technologicznego sprawia, że 

istniejące obiekty oczyszczalni nie będą wykorzystywane i zostaną zlikwidowane. Do obiektów 

tych należą: 

 Budynek magazynowo - warsztatowy BMW – ob. nr 17 

 Garaż i magazyn G – w miejscu projektowanego obiektu nr 21 

Większość robót rozbiórkowych prowadzona będzie ręcznie przy zastosowaniu drobnego 

sprzętu typu palniki acetylenowo-tlenowe, młoty pneumatyczne, kilofy, gumówki itp. 

Dopuszczalne jest, przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności, użycie cięższego 

sprzętu mechanicznego. Materiały porozbiórkowe należy posegregować: gruz wywieźć na 

wysypisko, elementy stalowe do skupu złomu. 

 

Czynności przed rozpoczęciem pracy 

 przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 

wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i inną  
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 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, kaski, itp. 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

 sprawdzić: 

 prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego powietrza 

(czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób) 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 

6. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

Beton C35/45, C30/37, C20/25 

Wymagania w stosunku do betonu C35/45 : 

- beton C35/45 konstrukcyjny hydrotechniczny na bazie cementu hutniczego CEM III/A 

42,5N-NA, 

- wodoszczelność W-6 wg PN-62/6738-07, 

- mrozoodporność F-150, 

- max nasiąkliwość stwardniałego betonu  5%. 

Beton podłoży klasy C8/10. 

 

Przerwy robocze uszczelnione taśmą z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej bentonitem ACF 

125, taśmą BT 20-25 S oraz taśmą PVC A150, przerwy dylatacyjne uszczelnić taśmą PVC 

D190 /kompletny system 1. producenta/. 

 

Stal zbrojeniowa - A-IIIN, A-0 

Stal profilowa  -  St3S, 0H18N9 

  

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu 

Izolacje wodochronne betonu: 

 izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoka 2xabizol R+P 

 izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem  (do głębokości 50 cm 

poniżej zwierciadła ścieków), przerwy robocze (po 50 cm z każdej strony) na całej 
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długości, wokół osadzanych rurociągów – powłoka ze środka uszczelniającego i 

zabezpieczającego beton metodą wgłębnej penetracji struktur betonowych i zamykania 

kapilar, por i szczelin poprzez powstające w wyniku reakcji chemicznych kompleksy 

krystaliczne. Szczegółowe wytyczne w załączniku nr 1. 

 

Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 

Elementy odtłuścić i oczyścić metodą strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2 ½. 

Malowanie farbą epoksydową do gruntowania wysokocynkową, grubopowłokową 

1 warstwa o grubości warstwy 100 m., oraz 2- krotnie emalią poliuretanową nawierzchniową i 

grubości 2x50 m.   

 

Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagają zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

 

8. ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO 

Projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków spełnia wymogi art. 5 Prawa 

Budowlanego. 

 

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.  

 

10. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZYCH 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach szkód górniczych. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY OSÓB TRZECICH 

Planowana inwestycja nie pozbawia osób trzecich możliwości korzystania z wody, kanalizacji 

sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, środków łączności, nie ogranicza dostępu do drogi 

publicznej oraz nie powoduje uciążliwości przez zakłócenia elektryczne i promieniowanie. 

 

CAŁOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, projektem technicznym 

konstrukcyjnym, technologicznym i projektami branżowymi. 
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TOM II 

CZĘŚĆ D – DROGI I PLACE 

 

1. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Inwestycja polegająca na rozbudowie ścieków w Przecławiu przewiduje modernizację 

istniejących i budowę nowych obiektów kubaturowych wraz z infrastrukturą  bezpośrednio  

 z nią związaną. 

Dla celów obsługi komunikacyjnej oczyszczalni projektuje się nowy wjazd na teren 

oczyszczalni i odcinek drogi związany z tym wjazdem. Istniejący wjazd na teren oczyszczalni   

z uwagi na lokalizację nowego osadnika zostanie rozebrany. Dodatkowo projektuje się 

uzupełnienie chodników oraz wjazd do projektowanego garażu (ob. nr 21). Drogi i place 

dowiązano sytuacyjnie i wysokościowo do stanu istniejącego dróg  oraz istniejących i nowych 

obiektów kubaturowych. 

Zapewniono minimalne spadki podłużne i poprzeczne.  

 

1.1.  Droga w planie 

Parametry techniczne przyjęto jak dla dróg dojazdowych-wewnętrznych.  

 prędkość projektowa V = 20 km/h. 

 przyjęta kategoria ruchu KR 2 

 szerokość jezdni 3,5-6,0m),  

 pochylenie jezdni -2% 

 chodniki 1,0m z pochyleniem jednostronnym -2% 

 łuki wyokrąglające (6.0-9.0-12.0m) dopasowano do pojazdów normatywnych 

oczyszczalni.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaprojektowano zjazd o szerokości 3,50 m  

z poboczami gruntowymi szerokości 0,75 m; z wyokrągleniem przecięcia krawędzi zjazdu  

i drogi łukami o promieniu 9,00 m (wielkość promienia wynika z uwagi na ruch pojazdów 

ciężkich). 

Obramowanie zjazdu przyjęto wykonać z krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie 

betonowej z oporem (krawężnik o zmiennej wysokości h=0÷12 cm). 

Na styku istniejącej nawierzchni asfaltowej (drogi gminnej) z nawierzchnią zjazdu 

przewidziano ułożenie na płask krawężnika betonowego lekkiego 15x30 cm tak by zjazd był 

wyniesiony na 3 cm ponad poziom jezdni drogi publicznej. 
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Parametry techniczne zjazdu: 

 rodzaj zjazdu    - indywidualny, 

 szerokość zjazdu    - 3,50 m, 

 szerokość pobocza gruntowego  - 0,75 m 

 pochylenie w granicy pasa drogowego - 1,50% (w kierunku działki), 

 w granicy posesji    - ~1%. 

 

1.2. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie 

Drogi leżą w terenie płaskim. Ich przebieg nawiązuje do istniejącego zagospodarowania 

terenu i zabudowy (szczególnie budynków, zjazdów oraz istniejącego układu dróg i placów). 

Odwodnienie rozwiązano poprzez ujęcie i odprowadzenie wód opadowych z projektowanych 

dróg powierzchniowo oraz w kierunku istniejących nawierzchni. 

 

1.3. Rozwiązania uwzględniające niepełnosprawnych 

Na terenie oczyszczalni z uwagi na charakter całego zadania nie przewiduje się dodatkowych 

rozwiązań dla niepełnosprawnych.   

 

1.4. Konstrukcja nawierzchni  

Dla wszystkich ulic przyjęto konstrukcję nawierzchni KR-2: 

Konstrukcja nawierzchni asfaltowych: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 15cm 

 warstwa gruntu G1 gr. 50cm (mrozoochronna/przepuszczalna). 

 

Konstrukcja chodników 

 betonowa kostka brukowa gr. 6cm 

 podsypka cem.-piask. gr. 5cm  

 warstwa gruntu G1 gr 20cm (mrozoochronna/przepuszczalna). 

 

Konstrukcja zjazdu 

Konstrukcja nawierzchni na zjeździe: 

Z uwagi na występowanie w podłożu gliny piaszczystej w stanie plastycznym oraz brak 

nawierconej wody do głębokości 2,0 m, przyjęto grupę nośności podłoża: G3. 

Przyjęto następującą konstrukcję zjazdu indywidualnego (podłoże G3): 
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 warstwa ścieralna – z brukowej kostki betonowej (podwójne T) koloru szarego,   

o grubości 8 cm (20 x 16 cm), 

 podsypka piaskowo-cementowa, o grubości 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza – z chudego betonu o grubości 20 cm,  

wg PN-S-96013:1997, 

 wymianę gruntu podłoża na materiał niewysadzinowy – warstwa z piasku łamanego 

0÷2 mm, o grubości 15 cm, o wskaźniku różnoziarnistości Cu>5, współczynnik filtracji   

k10 ≥8 m/d, CBR≥12%. 

 

Krawężniki 

Projektuje się krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem 20 x30 (na planie 

sytuacyjnym zaznaczone linią ciągłą) i oporniki/krawężniki „wtopione” na ławie bet. 20 x 30 i 

12 x 25 (linia przerywana). 

Chodniki projektuje się z kostki bet. ograniczonej obrzeżami bet. 8 x 30. 

 

1.5.  Obiekty inżynierskie 

Budowa dróg nie wymaga budowy obiektów inżynierskich.  
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TOM II 

CZĘŚĆ E – TECHNOLOGIA 

 

A. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I GOSPODARKI OSADAMI  

1. WSTĘP 

1.1. Inwestor 

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. 

 

1.2. Sieć kanalizacji sanitarnej gminy Kołbaskowo 

Rozporządzeniem Nr 59/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2006 r. 

aglomerację Kołbaskowo tworzą miejscowości: Przecław, Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, 

Siadło Górne, Kołbaskowo, Moczyły, Kamieniec, Rosówek, Smolęcin, Barnisław, Karwowo, 

Warnik, Bobolin, Małe Stobno, Stobno, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Bendargowo, Warzymice. 

Większość w/w miejscowości jest skanalizowana, a ścieki są kierowane do oczyszczalni 

ścieków w Przecławiu. Oczyszczalnia wykazuje dziś przeciążenie hydrauliczne w istniejącym 

układzie technologicznym. 

Gmina systematycznie zmierza do objęcia kanalizacją sanitarną całości gminy, do osiągnięcia 

spływu ścieków w ilości odpowiadającej 10 900 RLM i przepustowości maksymalnej dobowej 

Qmaxd = 4 800 m³/d. Wymusza to potrzebę rozbudowy oczyszczalni. Jej zakres i charakter 

jest przedmiotem poniższych rozważań. 

 

1.3. Przedmiot projektu 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącej Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Przecławiu, 

(gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie), której (zgodnie z PFU) aktualna wydajność 

maksymalna dobowa wynosi Qmaxd = 2 400 m³/d. Po rozbudowie wydajność ta ma wzrosnąć 

dwukrotnie i wynosić: Qmaxd = 4 800 m³/d. 

Oczyszczalnia w Przecławiu w aktualnym układzie technologicznym pracuje od grudnia   

2001 r. Stanowi własność Gminy Kołbaskowo. Jest oczyszczalnią komunalną, mechaniczno-

biologiczną, zlokalizowaną w odległości 700 m na północny-wschód od wsi Przecław, po 

północnej stronie drogi polnej prowadzącej w kierunku Ustowa. Nie jest to lokalizacja w 

obszarach chronionych, w tym w obszarach Natura 2000. Ścieki oczyszczone odprowadzane 

są do rowu melioracyjnego, który w rejonie Kurowa uchodzi do Kanału Kurowskiego i dalej do 

rzeki Bukowej. 
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Eksploatacja oczyszczalni odbywa się na podstawie ważnego pozwolenia wodnoprawnego   

z 4 lipca 2007 r., zezwalającego na odprowadzenie ścieków w ilości Qśrd =1350 m3/d, Qmaxd 

= 2400 m3/d, o parametrach:  

 BZT5   ≤  25mgO2/dcm3 

 CHZT   ≤ 125mgO2/dcm3 

 Zawiesina ≤ 35mg/dcm3 

 Cynk   ≤ 2,0 mg Zn/dcm3 

 Miedź   ≤ 0,5 mg Cu/dcm3 

 Ołów   ≤ 0,5 mg Pb/dcm3 

 Kadm   ≤ 0,5 mg Cg/dcm3 

 Rtęć   ≤ 0,05mg Hg/dcm3 

 Chrom ogólny ≤ 0,5 mg Cr/dcm3 

 Nikiel   ≤ 0,5 mgNi/dcm3.  

Pozwolenie jest ważne do dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

1.4. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie następujących materiałów:  

 Umowa nr 69/2010 z dnia 18.05.2010 r. 

 Program funkcjonalno-użytkowy, tom II „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”, 

KOMPLET INWEST Sp.J., Gorzów Wlkp 

 „PW - technologia OŚ w Przecławiu”, Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska 

(PIOŚ) EKOKLAR Sp. z o.o. Piła, grudzień 1998 r., nr PEA-273 

 „Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przecławiu gm. Kołbaskowo, EKOTAB Sp. 

z o.o. Poznań, 07.2010, nr rejestru ET/345/K/2010 

 „PW – sieci technologiczne OŚ w Przecławiu”, PIOŚ EKOKLAR Sp. z o.o. Piła, 01.1999 

 „PW – sieć cieplna OŚ w Przecławiu”, PIOŚ EKOKLAR Sp. z o.o. Piła, 01.1999 

 „PW – branża elektryczna OŚ w Przecławiu”, PIOŚ EKOKLAR Sp. z o.o. Piła, 01.1999 

 „PPW – system automatyki OŚ w Przecławiu”, A.K.AUTOMATION Szczecin, 12.2001,   

nr A-15/98 

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo” - 

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/434/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r. 

 Wykaz liczby osób zameldowanych, pismo znak OO 5119/14/2010 Urzędu Gminy 

Kołbaskowo z dn. 28.05.2010 r. 

 Przepisy, normy, literatura fachowa 

 Wizja lokalna w terenie. 
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2. ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA W PRZECŁAWIU 

Istniejąca Oczyszczalnia Ścieków (OŚ) w Przecławiu została wykonana na podstawie projektu 

Przedsiębiorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska (PIOŚ) EKOKLAR Sp. z o.o. z Piły.    

W obecnym układzie technologicznym funkcjonuje od grudnia 2001 r.  

Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni wyłącznie pompowo, z przepompowni ściekowych 

zainstalowanych na kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej, rozrzuconych na całym 

obszarze Gminy. 

 

2.1. Ciąg ściekowy 

 KW - komora wytłumienia nadmiaru energii kinetycznej doprowadzanych pompowo ścieków 

o wymiarach wewnętrznych 2,0 x 2,5 x 2,7 m. 

Do komory doprowadzone są 3 rurociągi tłoczne – DN 280 i DN 315 doprowadzające ścieki 

ze zlewni Kołbaskowa, Przecławia i innych oraz DN 110 z pompowni wewnętrznej PW, 

zbierającej ścieki z terenu oczyszczalni. 

 KRT – kratownia, obiekt dwukondygnacyjny o wymiarach wewnętrznych 1-ej kondygnacji 

5,2 x 8,0 x 2,8-3,9 m, 2-ej kondygnacji 5,2 x 8,0 x 2,8-3,5 m. Pod stropem zainstalowany 

jest wciągnik łańcuchowy, ręczny o udźwigu 1,0 t. 

W hali krat wykonane są dwa równoległe kanały o szer. 0,8 m w miejscu zainstalowania 

krat i głębokości 0,9 – 1,1 m., dowiązane wysokościowo do kanałów międzyobiektowych, 

przykryte blachą ryflowaną z pozostawieniem otwartych fragmentów kanałów przy 

urządzeniach technologicznych, z wciągarką ręczną nad osią kraty. Na początku i końcu 

każdego z kanałów (przed i za każdą kratą) zainstalowane są zastawki kanałowe ręczne   

B = 600 mm. Za kratownią oba kanały łączą się w jeden, którym ścieki odprowadzane są 

do piaskownika. 

Krata ręczna z płaskowników nierdzewnych - B = 600 mm, p = 20 mm, nachylenie 45°. 

Krata mechaniczna, schodkowa MEVA RS 10-70-3, sterowana automatycznie,   

o przepustowości hydraulicznej Q = 750 m3/h (przy Δh = 600 mm); B = 690 mm, H = 2125 

mm, p = 3 mm, N = 0,75 kW, napęd kraty N = 0,75 kW, wraz z prasą tłokową do skratek 

typu RP 20-70, N = 1,5 kW, tłoczącą skratki do pojemników na odpady stałe. 

W kratowni zainstalowane są także urządzenia funkcjonalnie związane z piaskownikami. 

Są to; separator piasku typu HB9, Qmax= 50 m3/h, N= 2,2 kW i sprężarka powietrza do 

wzruszania piasku typu JET25/205, N = 1,5 kW. 

Budynek kratowni wyposażony w system detekcji gazów niebezpiecznych (NH4, H2S). Dla 

prawidłowego funkcjonowania KRT do urządzeń doprowadzona jest woda wodociągowa, a 

odcieki z separatora piasku odprowadzane są grawitacyjne do pompowni wewnętrznej PW. 
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 PSW – piaskownik, jednokomorowy typu Geigera (wirowy) – Dwewn. x Hcałk. = 3,0*2,8 m, 

Qobl. = 255 m3/h, szer. kanału dopływowego 0,6 m, szer. kanału odpływowego 0,6 m, 

odpompowanie piasku pompą zatapialną typu FLYGT 3067, przepustowość hydrauliczna   

Q= 36 m3/h, p= 0,4 bara, N= 1,2 kW, wzruszanie piasku sprężonym powietrzem ze sprężarki 

zainstalowanej w kratowni, separacja piasku w separatorze typu CONPURA, 

zainstalowanym w kratowni. Na pomoście piaskownika zamontowany jest żuraw ręczny 

PROMA typu ŻPR-150. 

 KP – komora połączeniowa (mieszania ścieków z osadem recyrkulowanym), o wymiarach 

1,0 x 2,2 x 3,2 m, wyposażona w sondę pomiarową temperatury i odczynu pH, za komorą 

kanał B= 1,0 m, dalej 2 kanały B= 0,4 m doprowadzenia do 2-ch reaktorów biologicznych. 

Konstrukcja KP została tak zaprojektowana, że pozwala na budowę symetrycznego i 

bliźniaczego odprowadzenia ścieków kanałem B= 1,0 m i dalej 2-ma kanałami B= 0,4 m. 

Pozwala na bezkolizyjną rozbudowę części biologicznej oczyszczalni, na realizację 

przewidzianego projektowo II etapu jej rozbudowy. 

 RB – 2 (dwa) zespolone, zintegrowane reaktory biologiczne z niskoobciążonym osadem 

czynnym – Vcz = 2 x 1184,5 m3 = 2369 m3, każdy o wym. w świetle 2 x 41,1m x 6,5m x 4,5 

(5,2)m, każdy podzielony na 3 strefy (defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji). 

Z informacji uzyskanych od pracowników obsługi w komorach nitryfikacji zainstalowanych 

jest łącznie 490 szt. dyfuzorów 9’ typu Flygt-Sanitaire, każdy ruszt napowietrzający w 

każdej z komór nitryfikacji podzielony na 3 sekcje, recyrkulacja wewnętrzna w każdym 

reaktorze przewodem Ø 200 mm 

komora defosfatacji „AN” Vancz = 2 x   (6,5x4,0x4,5m) = 2 x 117,0 m3 =    234,0 m3 

komora denitryfikacji „DN” Vdncz = 2 x (6,5x10,0x4,5m) = 2 x 292,5 m3 =    585,0 m3 

komora nitryfikacji „N”  Vncz   = 2 x (6,5x26,5x4,5m) = 2 x 775,1 m3 ≈ 1 550,0 m3 

Vancz/ Vcz                 = 234/2369 ≈ 0,10 

Vdncz/ (Vdncz+ Vncz) = 585/2135 = 0,274 

Vncz/ (Vdncz+ Vncz) = 1550/2135 = 0,726 

komory „AN” – 2 x 1 mieszadło poziome FLYGT (N= 2,0 kW, n= 705 obr/min) 

komory „DN” – 2 x 1 mieszadło poziome FLYGT (N= 3,3 kW, n= 705 obr/min) 

komory „N”, sekcja 1 – 2 x 140 = 280 dyfuzorów  (ok. 2,5 dyfuzora/m2) 

komory „N”, sekcja 2 – 2 x   60 = 120 dyfuzorów  (ok. 1,1 dyfuzora/m2) 

komory „N”, sekcja 3 – 2 x   45 =   90 dyfuzorów  (ok. 0,8 dyfuzora/m2) 

Sprężone powietrze doprowadzane jest ze stacji dmuchaw SD. Ilość dostarczanego 

powietrza jest regulowana automatycznie na podstawie sygnałów analogowych z sond 

pomiarowych (2 szt.), mierzących stężenie rozpuszczonego tlenu w sekcji 2 każdej z komór 

nitryfikacji „N”. W komorach „N” mierzona jest także temperatura ścieków. 
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Za komorą „N”, za przelewem pilastym znajduje się otwarty kanał odpływu ścieków o 

wymiarach w rzucie 13,0 x 0,6 m. Doprowadzenie ścieków do każdego reaktora jest 

prowadzone górą (kanałem otwartym B = 0,4 m przez zastawkę). 

Przed komorami defosfatacji (w komorze połączeniowej) ścieki są mieszane z recyrkulatem 

zewnętrznym (zawracanym z osadnika wtórnego przewodem Ø 250 mm). Na początku 

komór denitryfikacji ścieki są mieszane z recyrkulatem wewnętrznym (zawracanym z komór 

„N” nitryfikacji przewodami Ø 200 mm). 

Odprowadzenie ścieków z reaktorów do osadników wtórnych odbywa się poprzez przelew 

pilasty i dalej wydzielony kanał otwarty o wymiarach w rzucie 13,0 x 0,6 m, do którego 

przewodem instalacji dozowania wprowadzany jest koagulant. 

Pompy recyrkulacji wewnętrznej FLYGT 3102, Q=225 m3/h; H=2,0 m N= 3,1 kW, n= 1440 

obr/min. Reaktory wyposażone są łącznie w 4 mieszadła. 

Kontrola pracy RB wykonywana jest przy pomocy mierników stałych (temperatura ścieków, 

stężenie tlenu rozpuszczonego) i przenośnych (redox) 

 OWR - osadnik wtórny radialny; D = 18,0m, Fcz = 254 m2, Vcałk = 1018 m3, przepustowość 

hydrauliczna Qmaxh= 172 m3/h (przy hydraulicznym obciążeniu powierzchni q= 0,7 m3/m2h 

i czasie zatrzymania t= 5,0 h), z obwodowym korytem wewnętrznym, z obrotowym 

zgarniaczem dennym i powierzchniowym, napęd obwodowy N = 0,75 kW. 

Osadnik wyposażony w komorę odprowadzenia flotatu. Doprowadzenie ścieków do 

osadnika przewodem Ø 400 mm. Odprowadzenie ścieków z osadnika również przewodem 

Ø 400 mm do komory pomiarowej ścieków oczyszczonych. 

 KQ - komora pomiarowa ścieków oczyszczonych wyposażona w przepływomierz 

elektromagnetyczny Ø 250 mm, zainstalowany na zasyfonowanym (pracującym jako 

całkowicie wypełniony) rurociągu Ø 300 mm ścieków oczyszczonych. 

Dla pomiaru przepływu system komputerowy realizuje algorytm pomiaru chwilowego i 

zliczania objętościowego w funkcji czasu. Z informacji uzyskanych od pracowników obsługi 

wynika, że przepływomierz często ulega awarii. 

 WYL - kanał odpływowy ścieków, wykonany z rur PVC Ø 500 mm, zakończony wylotem 

brzegowym do rowu melioracyjnego. 

 PRNF - przepompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego – komora przepompowni 

podzielona na 3 części; komorę czerpalną osadu wtórnego Vcz = 24,3 m3, o wym. 3,6m x 

2,5m x 2,7 (3,4)m, komorę czerpalną części pływających Vcz = 8,1 m3, o wym. 1,2m x 2,5m 

x 2,7 (3,4)m, i komorę zasuw o wym. 5,05m x 2,4m x 2,5m, przewód grawitacyjnego 

doprowadzenia osadu recyrkulowanego z OWR - Ø250 mm, przewód grawitacyjnego 

doprowadzenia części pływających z OWR - Ø200 mm, przewód tłoczny osadu 

recyrkulowanego do KP - Ø250 mm, wyposażenie – 2 pompy osadu recyrkulowanego typu 
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FLYGT CP 3127, Q=123,7 m3/h; H=4,9 m N= 4,7 kW, n= 1440 obr/min, 1 pompa części 

pływających typu FLYGT CP 3085, Q = 39,9 dm3/s, H=5,1 mH2O, N = 2,0 kW. 

Praca pompy części pływających jest regulowana automatycznie, w zależności od 

wypełnienia komory. Pomiar poziomu w komorze jest realizowany w wykorzystaniem 

przetwornika hydrostatycznego. 

Konstrukcja komory PRNF została tak zaprojektowana, że pozwala montaż 3-ej, bliźniaczej 

pompy osadu recyrkulowanego. Również w ścianach komory czerpalnej osadu wtórnego i 

komory zasuw wbudowane są zaślepione króćce doprowadzenia i odprowadzenia osadu 

recyrkulowanego. Pozwala na bezkolizyjną rozbudowę PRNF, przewidzianą projektowo w 

ramach II etapu jej rozbudowy. 

 SD - stacja dmuchaw – 3 dmuchawy rotacyjne typu CompRot typ 55, Q=16,2 Nm3/min, 

H=5,5 mH2O, N= 22 kW, n= 4453 obr/min, w obudowach dżwiękochłonnych, zainstalowane 

pod wiatą, zasilające w sprężone powietrze RB. 

Praca jednej z dmuchaw sterowana jest falownikiem (przemiennikiem częstotliwości do 

płynnej regulacji wydajności dmuchawy). Praca całego zespołu dmuchaw jest sterowana 

automatycznie. Algorytm sterowania realizowany jest w sterowniku na podstawie sygnału 

analogowego z przetworników mierzących stężenie rozpuszczonego tlenu w komorze 

nitryfikacji RB. Z informacji uzyskanych od pracowników obsługi wynika, że stacja pracuje 

zwykle 2-ma dmuchawami. 

 PIX - instalacja dozowania koagulanta PIX ze zbiornikiem magazynowym METALCHEM 

ANDREN V = 5,0 m3, dozowanie pompką typu C73, Q= 34 dm3/h, p= 4,2 bar, N= 0,056 kW. 

Zbiornik PIX został umieszczony w wannie bezpieczeństwa o wym. 3,5m x 4,0m x 0,6m. W 

zbiorniku zainstalowany jest czujnik poziomu z pomiarem hydrostatycznym. 

 PAX – tymczasowa instalacja dozowania koagulanta PAX ze zbiornikiem magazynowym 

polietylenowym V = 1 m3, dozowanie grawitacyjne do kanału odpływowego z PSW. 

 

2.2. Ciąg osadowy  

 SOO - stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego, obiekt 

parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach wewnętrznych 11,0m x 7,2m x 4,7m; wewnątrz 

budynku mieści się hala prasy o pow. 66,0 m2 i wydzielone pomieszczenie magazynu 

polielektrolitu o pow. 12,3 m2. 

W hali prasy zainstalowane są następujące urządzenia: 

o stołowy zagęszczacz taśmowy EMO, model MINI 15, Q= 15,0 m3/h, N= 0,55 kW, 

taśma szer. 1,5 m, zapotrzebowanie na wodę płuczącą q= 4,5 m3/h (p= 7,0 bar) 
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o taśmowa prasa filtracyjna do odwadniania osadu EMO, model OMEGA 100/100 S.C., 

Q= 6,0 m3/h, N= 0,75 kW, taśma szer. 1,0 m, zapotrzebowanie na wodę płuczącą q= 

6,0 m3/h (p= 7,0 bar) 

o pompa śrubowa nadawy SEEPEX, podająca osad na prasę; typu BN 15-6LT, Q= 3,1 - 

16,4 m3/h, p= 1,0 bar, n= 76 - 400/1430 rpm, N= 4,0 kW; 

o za pompą nadawy zainstalowany jest przepływomierz elektromagnetyczny Ø 50 mm, 

dla pomiaru przepływu system komputerowy realizuje algorytm pomiaru chwilowego i 

zliczania objętościowego w funkcji czasu 

o pompa płucząca GRUNDFOS model CR 16-70, Q= 12 m3/h, p= 7,0 bar, N= 5,5 kW 

o panel przygotowania polielektrolitu płynnego (dostarczanego w postaci emulsji), typu 

POLYBLEND - dozowanie polielektrolitu po uprzednim zmieszaniu go z wodą 

wodociągową, sterowanie z szafy EMO; N= 0,45/0,22 kW 

o mieszacz osadu z wapnem; N= 0,75 kW 

o przenośnik ślimakowy osadu do mieszarki; N= 0,55 kW 

o przenośnik ślimakowy wapna; N= 0,45 kW 

o przenośnik ślimakowy zmieszanego osadu z wapnem; N= 0,55 kW 

Urządzenia EKO-CELKON związane z dostawą wapna hydratyzowanego, zainstalowane 

na zewnątrz budynku SOO: 

o silos wapna o poj. 21 m3, N= 2,2 kW – dostawa wapna cementowozami 

o podajnik wapna z silosu; N= 1,1 kW 

o dozownik wapna; N= 0,55 kW 

Dla prawidłowego funkcjonowania SOO do urządzeń doprowadzona jest woda 

wodociągowa, a odcieki odprowadzane są grawitacyjne do pompowni wewnętrznej PW 

Wymieszany z wapnem (zhigienizowany) osad trafia bezpośrednio na podstawiane na 

zewnątrz budynku SOO specjalistyczne środki transportu kołowego, którymi jest rozwożony 

do punktów ich rolniczego wykorzystania. 

Z informacji uzyskanych od pracowników obsługi wynika, że uśredniony czas pracy SOO w 

2009 r. wynosił ok. 6 - 8 godz./1 dzień roboczy (bez niedziel i świąt). 

 MOO – magazyn osadu odwadnionego; wykonany w formie placu betonowego o 

wymiarach 14,7m x 21,0m, ułożonego ze spadkiem 1% w stronę dłuższego boku. 

Przewidywana wysokość warstwy składowania ok. 1,8 – 2,0 m. Aktualnie plac 

niewykorzystywany, użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem. 

 PW – pompownia wewnętrzna, wykonana w postaci studni z kręgów żelbetowych Ø 1,8 m 

o głębokości h = 3,0 m., przeznaczona do przepompowywania odcieków z separatora 

piasku i prasy filtracyjnej oraz ścieków bytowo-gospodarczych z obiektów socjalnych i 
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deszczowych z nawierzchni utwardzonych (drogi, MOO itd.). PW jest wyposażona w 

pompę zatapialną FLYGT 3085, Q=31,3 m3/h; H=8,4 m N= 2,2 kW. 

 SW – komora wodomierzowa, wykonana w postaci studni z żelbetu o wymiarach 1,8m x 

1,5m x 2,2m., wyposażona w wodomierz sprzężony POWOGAZ typu MW/JS 80/2,5-S. 

 

2.3. Obiekty towarzyszące 

 BO – budynek obsługi, obiekt parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach w planie 16,0m x 

10,0m, wysokości użytkowej 2,8 m; wewnątrz budynku wydzielono pomieszczenia 

związane z obsługą oczyszczalni m.in.: 

o dyspozytornia 

o pomieszczenie techniczne 

o pomieszczenia higieniczno-sanitarne i komunikacji wewnętrznej (hall, szatnie, WC, 

umywalnia) 

o kotłownia z kotłem VIESSMANN na olej opałowy, z którego zasilane są w ciepło; 

budynek obsługi BO, kratownia KRT, stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji 

osadu nadmiernego SOO i budynek magazynowo-warsztatowy BMW 

o magazyn oleju opałowego 

BO nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 BMW – budynek magazynowo-warsztatowy, obiekt parterowy, niepodpiwniczony o 

wymiarach w planie 6,0m x 6,0m, wysokości użytkowej 2,5 m. 

BMW nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

 Szopa – budynek tymczasowy, zlokalizowany pomiędzy PW i BMW, spełniający rolę 

prowizorycznego garażu, podręcznego magazynu i warsztatu 

 ST - trafostacja - obiekt parterowy o wymiarach 3,0m x 3,0m x 3,0; m; w stacji 

zainstalowany jest transformator 200kVA, dotychczasowa średnia oddawanej mocy wynosi 

ok. 40 kW 

 RNM - rozdzielnia elektryczna niskiego napięcia; zainstalowana w pomieszczeniu o 

wymiarach wewnętrznych 3,0m x 7,2m x 3,0m, w parterowym budynku przyległym do 

budynku SOO (w budynku tym jest także wydzielone pomieszczenie agregatu 

prądotwórczego). 

 APD - agregat prądotwórczy (na olej napędowy) o mocy 60 kVA; zainstalowany w 

pomieszczeniu o wymiarach wewnętrznych 3,5m x 7,2m x 3,0m, w parterowym budynku 

przyległym do budynku SOO (w budynku tym jest także wydzielone pomieszczenie 

rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia). 
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2.4. Media dostarczane z zewnątrz 

 oczyszczalnia zasilana jest w energię elektryczną z linii 15 kV doprowadzonej do stacji 

transformatorowej na terenie oczyszczalni 

 zasilanie oczyszczalni w wodę odbywa się z wodociągu komunalnego 

 dostawa oleju opałowego i napędowego transportem kołowym.  

 

2.5. Jakość pracy oczyszczalni 

Z informacji uzyskanych od pracowników obsługi aktualnie oczyszczalnia oczyszcza ścieki 

doprowadzane pompowo w ilości: 

 Qśrd = ok. 1 660 - 1800 m3/d (ze wskazań przepływomierza ścieków oczyszczonych 

wynika, że przepustowość oczyszczalni w roku 2009 wynosiła ok. 605 000 m3, z 

informacji uzyskanej od pracowników obsługi można wnioskować, że przepustowość ta 

w roku 2009 mogła być większa) 

 Qmaxd = do ok. 3 200 (w okresach pogody deszczowej) 

Szacuje się, że w skład tych ścieków wchodzą: 

 ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe z miejscowości obsługiwanych przez sieć 

kanalizacji sanitarnej tzn. dostarczanych ze zlewni kanalizacyjnej zasiedlonej przez ok. 

8 000 M 

 ścieki przemysłowe (słabe uprzemysłowienie) i dowożone, których udział jakościowy 

szacuje się maksymalnie na 20% ładunku zanieczyszczeń doprowadzanego do 

oczyszczalni w ściekach bytowo-gospodarczych (razem ok. 9 600 RLM) 

 wody podskórne - dotychczasowe, stosunkowo wysokie (jak na warunki wiejskie) 

wskaźniki jednostkowe ilości doprowadzanych do oczyszczalni ścieków (qjRLM =206 

dm3/M, qjRM =172 dm3/RLM) wskazują, że sieć kanalizacyjna częściowo drenuje wody 

podskórne, co na terenach rolniczych jest o tyle niebezpieczne, że wody te zawierają 

podwyższone stężenia azotu i fosforu 

 ścieki deszczowe - sieć wykazująca cechy sieci ogólnospławnej, co uwidacznia się w 

okresach pogody deszczowej. 

Ścieki oczyszczone nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń dla oczyszczalni tej wielkości. 

Wobec powyższego można stwierdzić, że aktualnie: 

 oczyszczalnia wykazuje przeciążenie ilościowe (hydrauliczne), ponieważ jej 

przepustowość co najmniej okresowo przekracza wartości określone w pozwoleniu 

wodnoprawnym z dn. 4 lipca 2007 r., a także wartości określone projektowo. 
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 oczyszczalnia nie wykazuje przeciążenia jakościowego (ładunkiem zanieczyszczeń), co 

pozwala jej na utrzymanie wymaganej jakości ścieków oczyszczonych 

 oczyszczalnia nie pracuje zadawalająco - okresowe przeciążenia hydrauliczne odbijają 

się niekorzystnie na kondycji osadu czynnego 

 osad czynny wykazuje tendencję do puchnięcia i wypływania na powierzchnię ścieków, 

tłumionego niezaplanowanym projektowo dozowaniem koagulanta PAX 

 wypływanie rozproszonego osadu na powierzchnię ścieków w osadniku wtórnym 

sygnalizuje złą kondycję osadu czynnego, powodowaną prawdopodobnie zachodzącymi 

tam procesami denitryfikacji, które winny być uprzednio zakończone w reaktorach 

biologicznych. 

 

3. BILANS ŚCIEKÓW I ŁADUNKÓW 

Bilans ścieków surowych i zawartego w nich ładunku zanieczyszczeń został sporządzony w 

koncepcji i wynikowo wynosi: 

Bilans ilości ścieków surowych 

Lp Rodzaj bilansu 
Qśr.d 

[m3/d] 

Qmax.d 

[m3/d] 

Qmax.h 

[m3/h] 

Qmax.h 

[dm3/s] 
RLM 

1. 
dopuszczony aktualnym 

pozwoleniem 
1 350 2 400 172 48 7 800 

2. określony w PFU 1 875 3 333 - - 10 900 

3. projektowany 2 700 4 800 344 96 15 600 

Uwaga: Aktualna przepustowość oczyszczalni wynosi ok. Qśrd = 1 660 m
3
/d i Qmaxd = 3 200 m

3
/d 

Bilans ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych 

Ładunek bilansowy 

Ładunek zanieczyszczeń 

ChZT 

[kgO2/d] 

BZT5 

[kgO2/d] 

Zaw. og. 

[kg/d] 

N NH4 

[kg N/d] 

Nog 

[kg N/d] 

Pog 

[kg P/d] 

jednostkowy - na 1 RLM 0,120 0,060 0,065 
0,009 

x 1,05 

0,012 

x 1,05 

0,002 

x 1,05 

określony w PFU 

dla 10 900 RLM 
1 308 654 708 103 137 23 

projektowany 

dla Qmax.h = 4 800 m³/d. 
1 872 936 1 014 147 196 33 
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3.1. Wymagana jakość ścieków oczyszczonych 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 

984) oraz wymogów wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG z dn. 21 maja 1991 r., dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z dn. 30.05.1991 r.), dla oczyszczalni 

o przepustowości określonej na 15 600 RLM (mieszczącej się w przedziale od 15 000 do 99 

999 RLM) przyjęto, że maksymalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie 

mogą przekraczać wartości: 

 BZT5  ≤ 15 g O2/m
3 lub 90%* 

 ChZT  ≤ 125 g O2/m
3 lub 75%* 

 Zaw. og. ≤ 35 g /m3 lub 90%* 

 N og.  ≤ 15 g Nog/m
3 lub 80%* 

 P og.  ≤ 2 g Pog/m
3 lub 85%* 

* - redukcja określona w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do 

oczyszczalni 

Powyższe wartości wzięto pod uwagę jako podstawę do projektowania, dostosowując do  nich 

proponowane poniżej rozwiązania technologiczne. 

 

4. PRZYJĘTE OBIEKTY - OZNACZENIA I NAZEWNICTWO  

Proponowane nazewnictwo i numerację obiektów podano w Tabeli. Część numeracji 

zapożyczono ze stanu istniejącego. 

Opis stanu projektowego podany w kolumnie 3 stanowi ogólną klasyfikację dla celów 

usystematyzowania podawanych informacji. W przypadku obiektów określonych jako 

"istniejący, bez zmian" każdorazowo nie wyklucza się potrzeby modernizacji, renowacji, 

wymiany elementów stalowych czarnych na elementy ze stali kwasoodpornej itp., działań 

które mogą okazać się niezbędne lub wskazane po bliższym zapoznaniu się z istniejącą 

oczyszczalnią.  

W zależności od uwarunkowań organizacyjno-finansowych przedstawiony zakres działań 

może zostać skorygowany. Podstawowy jednak zakres związany z budową nowych obiektów 

oczyszczalni należy traktować jako nienaruszalny. 
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 Obiekty oczyszczalni – nazewnictwo, oznaczenia i ogólny zakres robót 

Nr Nazwa Stan projektowy obiektów 

1 2 3 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY 

1 Komora wytłumienia (KW) obiekt istniejący, bez zmian 

2 Kratownia (KRT) obiekt istniejący, montaż automatycznego 
filtra samoczyszczącego (do ścieków 

oczyszczonych), montaż nowej sprężarki 
powietrza (do piaskowników) 

3 Piaskownik wirowy (PSW1) obiekt istniejący bez zmian, dostosowany do 
współpracy z nowoprojektowanym 

piaskownikiem (PSW2) 

4 Komora połączeniowa (KP) – konstrukcja obiektu 
przygotowana do planowanej modernizacji 

obiekt istniejący, modernizacja układu 
przepływu ścieków 

5 Zintegrowane reaktory biologiczne (RB1 i RB2) obiekty istniejące, modernizacja AKPiA, 
dostosować do współpracy z 

nowoprojektowanymi reaktorami 
(RB3 i RB4) 

6 Osadnik wtórny radialny (OWR1) obiekt istniejący modernizowany, dostosować 
do współpracy z nowoprojektowanym 

osadnikiem (OWR2) 

7 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 
(KQ1) 

obiekt istniejący, bez zmian 

8 Kanał odpływowy z wylotem brzegowym (WYL) obiekt istniejący, bez zmian 

9 Przepompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego 
(PRNF) 

obiekt istniejący, montaż dodatkowej pompy 
recyrkulatu z armaturą i osprzętem 

10 Stacja dmuchaw (SD) obiekt istniejący, montaż dodatkowej 
dmuchawy z armaturą i osprzętem 

11 Instalacja dozowania koagulanta (PIX) obiekt istniejący, bez zmian 

12 Stacja mechanicznego odwadniania osadów i ich 
higienizacji (SOO) 

obiekt istniejący, montaż nowych urządzeń o 
większej niż dotychczas wydajności, wraz z 
niezbędną wymianą wyposażenia i armatury 

13 Magazyn osadu odwodnionego (MOO) obiekt istniejący, bez zmian 

14 Pompownia wewnętrzna (PW) obiekt istniejący, bez zmian 

15 Komora wodomierzowa (SW) obiekt istniejący, bez zmian 

16 Budynek obsługi (BO) obiekt istniejący, bez zmian 

17 Budynek magazynowo-warsztatowy (BMW) obiekt istniejący, do likwidacji 

18 Trafostacja (ST) obiekt istniejący, bez zmian 

19 Rozdzielnia elektryczna niskiego napięcia (RNN) obiekt istniejący, rozbudowa 

20 Agregat prądotwórczy (APD) obiekt istniejący, bez zmian 

21 Szopa – budynek tymczasowy obiekt istniejący do likwidacji; odbudowa 
obiektu w nowej formie 

NOWE OBIEKTY 

22 Piaskownik wirowy (PSW2) obiekt projektowany – bliźniaczy do PSW1, 
jego lustrzane odbicie 

23 Komora predenitryfikacji (PD) obiekt projektowany – usytuowanie na drodze 
reacyrkulatu, przed komorą połączeniową KP 

24 Zintegrowane reaktory biologiczne (RB3 i RB4) obiekty projektowane – charakterystycznym 
wyróżnikiem RB3 i RB4 (w stosunku do RB1 
i RB2) jest inna proporcja „AN” / „DN” / „N” 

25 Osadnik wtórny radialny (OWR2) obiekt projektowany - bliźniaczy do OWR1 

26 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 
(KQ2) 

obiekt projektowany - bliźniaczy do KQ1 

27 Instalacja dozowania koagulanta (PAX) obiekt projektowany - bliźniaczy do PIX 

28 Przepompownia ścieków oczyszczonych (PSO) i 
wewnętrzna sieć zakładowa wody technologicznej 

obiekt projektowany - woda technologiczna 
doprowadzona do KRT i SOO 
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5. WYTYPOWANY DO REALIZACJI WARIANT ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI 

Wymogi stawiane ściekom oczyszczonym sztywno określają rodzaj wyposażenia oczyszczalni 

w niezbędne dla potrzeb technologii obiekty i urządzenia. Dlatego przeprowadzone w 

koncepcji wariantowanie rozwiązań układu technologicznego głównie dotyczyło lokalizacji 

poszczególnych obiektów. 

Na bazie koncepcji do dalszego projektowania części ściekowej oczyszczalni został 

wytypowany wariant I, w którym nowe obiekty zlokalizowano na obecnym terenie 

oczyszczalni, ograniczonym istniejącym ogrodzeniem, w obecnych granicach własności. Nowy 

reaktor biologiczny zlokalizowano równolegle przy istniejącym reaktorze, nowy osadnik wtórny 

pomiędzy istniejącym osadnikiem, a budynkiem socjalnym. Po rozbudowie istniejący osadnik 

wtórny będzie „obsługiwał” nowy reaktor biologiczny, a nowy osadnik wtórny zostanie 

podłączony do istniejącego reaktora biologicznego. Ograniczenia terenowe wymusiły 

zaprojektowanie nowego wjazdu na teren oczyszczalni oraz zmian w istniejącym układzie 

drogowym. 

W części osadowej do dalszego projektowania został wytypowany wariant B, wymagający 

wymiany istniejących urządzeń stacji odwadniania osadu (SOO) na nowe, o większej 

wydajności. Odwodnione osady z terenu oczyszczalni będą zagospodarowywane podobnie 

jak dotychczas na cele rolnicze tzn. przekazywane wyłącznie uprawnionym odbiorcom, 

posiadającym zgodę na odbiór danego rodzaju odpadów. Skratki i piasek z piaskownika 

przekazywane będą do F.U.H.P. Jantra w Szczecinie. Docelowo osady mogą być dostarczane 

do spalani, bądź do innych dużych oczyszczalni np. w Szczecinie. 

 

6. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE 

Niniejszy projekt przewiduje modernizację wyposażenia wybranych obiektów oczyszczalni 

oraz wprowadzenie do istniejącego jej układu technologicznego nowych obiektów i urządzeń, 

a w szczególności: 

 budowę nowego piaskownika wirowego (PSW2) wraz z uzupełnieniem wyposażenia 

kratowni (KRT) o nową, dodatkową sprężarkę powietrza do wzruszania piasku w PSW2 i 

zestaw automatycznego, kompaktowego filtra samoczyszczącego typu ASF A 4, 

zaopatrzonego w sito szczelinowe (szczelina 0,1 mm) 

 modernizację układu przepływu ścieków w istniejącej komorze połączeniowej (KP) 

 budowę nowej komory predenitryfikacji (PD), usytuowanej na drodze recyrkulatu, przed 

komorą połączeniową (KP) 

 budowę dwóch nowych, zintegrowanych reaktorów biologicznych (RB3 i RB4) wraz z 

pełnym wyposażeniem technologicznym 
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 modernizację dwóch istniejących, zintegrowanych reaktorów biologicznych (RB1 i RB2), 

polegającą na zmianie proporcji w objętościach komór denitryfikacji „DN” do objętości 

komór nitryfikacji „N” i wymianie istniejących rusztów napowietrzających na nowe, 

dostosowane do nowych wymagań wynikających z w/w zmiany proporcji „DN”/„N” 

 budowę nowego osadnika wtórnego radialnego (OWR2) wraz z pełnym wyposażeniem 

technologicznym 

 budowę nowej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych (KQ2) 

 uzupełnienie wyposażenia przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego (PRNF) o 

nową trzecią pompę, wraz z niezbędnym na potrzeby jej pracy wyposażeniem i armaturą, 

z wykonaniem niezbędnego jej podłączenia do istniejącego przewodu tłocznego 

recyrkulatu i udrożnieniem zaślepionego wlotu osadów z OWR2 do komory PRNF 

 uzupełnienie wyposażenia stacji dmuchaw (SD) o nową czwartą dmuchawę, wraz z 

niezbędnym na potrzeby jej pracy wyposażeniem i armaturą, z wykonaniem niezbędnego 

jej podłączenia do istniejącego przewodu tłocznego sprężonego powietrza 

 budowę nowej instalacji magazynowania i dozowania koagulanta PAX (PAX) wraz z 

pełnym wyposażeniem technologicznym 

 wymianę podstawowych urządzeń stacji mechanicznego odwadniania osadów i ich 

higienizacji (SOO) na urządzenia o większej wydajności, wraz z niezbędną na potrzeby jej 

pracy wymianą wyposażenia i armatury 

 budowę nowej przepompowni ścieków oczyszczonych (PSO) i wewnętrznej sieci 

zakładowej doprowadzenia wody technologicznej (ścieku oczyszczonego) do kratowni 

(KRT) i stacji mechanicznego odwadniania osadów i ich higienizacji (SOO) 

 rozszerzenie możliwości zdalnej kontroli nad jakością pracy oczyszczalni i jej zdalnego 

sterowania poprzez wprowadzenia zmian w AKPiA. 

Z przeprowadzonej analizy dotychczasowej pracy oczyszczalni wynika, że osiągnięcie wyższej 

sprawności w zakresie usuwania zanieczyszczeń azotowych z oczyszczanych ścieków jest 

możliwe m.in. na drodze obniżenia aktualnego obciążenia osadu czynnego ładunkiem 

zanieczyszczeń, wprowadzenia do reaktora biologicznego strefy predenitryfikacji, utrzymania 

dzisiejszego stopnia recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz zmian proporcji objętości 

komór denitryfikacji do objętości komór nitryfikacji (napowietrzania) na korzyść komór 

denitryfikacji. denitryfikacji. 

 

6.1. Kratownia ob. nr 2 

Nie przewiduje się zmian w układzie technologicznym kratowni (KRT). 

Projektuje się zainstalowanie w niej, na potrzeby nowoprojektowanej instalacji wody 

technologicznej (ścieku oczyszczonego), 1 zestawu automatycznego, kompaktowego filtra 
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samoczyszczącego typu ASF A 4, zaopatrzonego w sito szczelinowe (szczelina 0,1 mm), 

wykonane w kształcie cylindra, z filtracją od środka na zewnątrz. Filtr czyszczony będzie 

mechanicznie, bez przerywania procesu filtracji, przy użyciu tłoka czyszczącego wody i 

sprężonego powietrza. Skoncentrowane zanieczyszczenia będą zrzucane do kanału przed 

kratą. Filtr pozwala na usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń o charakterze klejącym (resztki 

kłaczków osadu czynnego), ściśliwym czy też włóknistym. Filtr będzie miał obejście, włączane 

w okresach przeglądów czy remontu filtra. 

Dla potrzeb czyszczenia w/w filtra przewidziano adaptację istniejącej sprężarki powietrza (Q= 

12 m3/h, p= 8,0 bar, N= 1,1 kW) a dla potrzeb okresowego wzruszania piasku w starym 

(PSW1) i nowym piaskowniku (PSW2), przewidziano nową sprężarkę (Q= 19,2 m3/h, p= 8,0 

bar, N= 2,2 kW). 

Separacja piasku z obu piaskowników (nowego i starego) będzie prowadzona jak dotychczas, 

w istniejącym separatorze zainstalowanym w kratowni. 

 

6.2. Piaskowniki wirowe - ob. nr 3 i ob. nr 22 

Przepustowość hydrauliczna istniejącego piaskownika (PSW1) jest niewystarczająca pod 

przyszłościowe potrzeby oczyszczalni. Projektuje się budowę nowego piaskownika wirowego 

(PSW2), o ruchu okrężnym, którego rozwiązania techniczne i technologiczne będą 

realizowane na wzór istniejącego piaskownika, ale w jego lustrzanym odbiciu. 

Zasadnicza bryła piaskownika, o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, ma średnicę 

wewnętrzną 3,0 m, a wysokość części cylindrycznej 1,2 m. Od dołu część cylindryczna 

przechodzi w stożkową o kącie nachylenia 45º zakończoną częścią w formie walca D/H = 

0,8/0,5 m. Całkowita głębokość komory piaskownika wynosi 2,8 m. 

Doprowadzenie i odprowadzenie ścieków surowych do piaskownika kanałami odgałęźnymi o 

szer. 60 cm. Każdy z kanałów zaopatrzony w zastawkę z napędem ręcznym. 

W centralnym leju piaskownika zostanie umieszczona pompa zatapialna do odpompowania 

piasku (Q= 36 m3/h, p= 0,4 bara, N= 1,2 kW). Pulpa piaskowa tłoczona będzie rurociągiem 

stalowym DN 100 do istniejącego separatora piasku zainstalowanego w kratowni. Przejście 

rurociągu przez ścianę kratowni w wykonaniu szczelnym. 

Celem okresowego wzruszania piasku w komorze nowego piaskownika, do dna centralnego 

leja zostanie doprowadzone sprężone powietrze z nowej sprężarki zainstalowanej w kratowni. 

Przewód sprężonego powietrza od sprężarki do piaskownika zostanie wykonany z rur 

tworzywowych DN 20. Na przewodzie, przy pomoście na piaskowniku, zainstalować zawór 

odcinający. 

Na pomoście piaskownika zamontować żuraw ręczny o udźwigu 150 kg. Układ wysokościowy 

nowego piaskownika stanowi odwzorowanie układu piaskownika istniejącego 
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6.3. Komora połączeniowa - ob. nr 4 

Istniejąca komora połączeniowa (KP) wykonana jest z monolitycznego żelbetu w formie 

prostopadłościanu zagłębionego w gruncie o wymiarach AxBxH = 2,2 x 1,0 x 3,3m, 

przykrytego od góry kratką pomostową. Przy dnie wykonane są skosy zapobiegające 

ewentualnemu zaleganiu osadu. 

Z komory tej zostanie wyprowadzony (w miejscu do tego przygotowanym) kanał otwarty 

szerokości B= 100 cm, poprowadzony równolegle do istniejącego, który zostanie następnie 

wzdłużnie, symetrycznie (podobnie jak istniejący) podzielony na 2 równoległe kanały B= 40 cm 

prowadzące do stref defosfatacji reaktorów RB3 i RB4, kanał będzie (podobnie jak istniejący) 

przykryty kratką pomostową, a na kanałach B= 40 cm zostaną zainstalowane zastawki 

kanałowe umożliwiające osobno odcięcie dopływu mieszaniny ścieków i recyrkulatu do 

reaktora RB3 i osobno dopływu do reaktora RB4. 

W rejonie wlotu recyrkulatu doprowadzony będzie elastyczny przewód dozujący DN 10 

preparatu PAX, prowadzony w rurce ochronnej DN 25. Przewód ten należy wyprowadzić 

ponad koroną komory, zamontować zaworek odcinający i zakończyć wypływem pod 

zwierciadłem ścieków, w punkcie doprowadzenia recyrkulatu przewodem DN 250. 

 

6.4. Komora predenitryfikacji - ob. nr 23 

Przed komorą połączeniową (KP), możliwie blisko niej, na drodze dopływu do niej recyrkulatu 

z przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego (PRNF) przewiduje się budowę nowej 

komory predenitryfikacji (PD), w której będzie kondycjonowany osad recyrkulowany. 

Komora PD zostanie wykonana z monolitycznego żelbetu w formie prostopadłościanu 

zagłębionego w gruncie o wymiarach w świetle AxBxH = 3,0 x 9,0 x 4,5 (5,2)m. Całkowita 

pojemność czynna komory wynosi Vcz= 121,0 m3. Komora zostanie wyposażona w 1 

mieszadło poziome (N= 1,5 kW, n= ok. 705 obr/min), zainstalowane na prowadnicach z 

urządzeniem wyciągowym o udźwigu 150 kg, pozwalającym na umieszczenie mieszadła na 

żądanej głębokości oraz ustawienie osi mieszadła w żądanej płaszczyźnie. 

Nowa komora predenitryfikacji (PD) będzie wkomponowana w istniejący układ wysokościowy 

– poziom zwierciadła swobodnego ścieków +31,00 m npm., poziom dna +26,50 m npm. 

Dopływ recyrkulatu pompowy, istniejącym przewodem Ø250 mm. Odpływ recyrkulatu 

grawitacyjny, również istniejącym przewodem Ø250 mm. Istniejący przewód Ø250 mm 

zostanie na długości komory (PD) wycięty. 

W rejonie wlotu recyrkulatu doprowadzony będzie elastyczny przewód dozujący DN 10 

preparatu PAX, prowadzony w rurce ochronnej DN 25. Przewód ten należy wyprowadzić 

ponad koroną komory, zamontować zaworek odcinający i zakończyć wypływem pod 

zwierciadłem ścieków w punkcie doprowadzenia recyrkulatu przewodem DN 250 
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6.5. Reaktory biologiczne - ob. nr 5 i ob. nr  24 

Projektuje się budowę 2-ch nowych reaktorów biologicznych (RB3 i RB4), zblokowanych w 

jednym zbiorniku (na wzór reaktora istniejącego), wykonanym z monolitycznego żelbetu w 

postaci wielodzielnego, prostopadłościennego zbiornika o wymiarach zewnętrznych 42,6 x 

14,2 m w planie, położonego równolegle względem zbiornika istniejącego (z reaktorami RB1 i 

RB2), którego gabaryty zewnętrzne i położenie wysokościowe będą te same co istniejącego, 

w którym zostanie zachowany podział wzdłużny na 2 niezależnie od siebie pracujące reaktory 

biologiczne (RB3 i RB4), każdy o szerokości 6,5 m w świetle. 

Nowy zbiornik posadowiony będzie na rzędnej dna +25,20 m npm i obsypany będzie ziemią 

do wysokości ok. 0,3 m poniżej jego korony. Wewnątrz zbiornika powstanie ściana 

konstrukcyjna oddzielająca oba reaktory oraz ścianki działowe żelbetowe wydzielające 

poszczególne strefy ciągu, z podziałem na strefę defosfatacji „AN”, denitryfikacji „DN” i komory 

nitryfikacji „N”. 

Na końcu każdego reaktora wykonstruowane zostanie koryto odpływowe o szerokości 0,6 m., 

położone zewnętrznie, wspornikowo w stosunku do zasadniczej bryły reaktora – tak jak to ma 

miejsce w reaktorach istniejących. W rejonie tego koryta (wspólnego dla obu reaktorów) 

doprowadzony będzie elastyczny przewód dozujący DN 10 preparatu PIX, prowadzony w 

rurce ochronnej DN 25. Przewód ten należy wyprowadzić ponad koroną koryta odpływowego, 

zamontować zaworek odcinający i zakończyć swobodnym wypływem ponad zwierciadłem 

ścieków w korycie w punkcie odprowadzenia ścieków przewodem DN 400 do istniejącego 

osadnika OWR1. 

W końcowej części każdej z komór „N” zainstalowane zostanie mieszadło pompujące 

recyrkulacji wewnętrznej o parametrach; Q= 100m3/h; N= 2,5kW. Do opuszczania i wyciągania 

pomp służyć będzie żurawik o nośności 150 kg obsługujący obie pompy. 

Rurociągi recyrkulacji wewnętrznej DN 200 prowadzić wewnątrz reaktora przy ścianie 

dzielącej oba ciągi, mocując do wspornikowych podpór kotwionych w ścianie. Projektuje się po 

2 wyloty recyrkulatu w każdym reaktorze biologicznym, po 1 wylocie w komorze defosfatacji 

„AN” i komorze denitryfikacji „DN”. Każdy wylot zakończony zaworem klapowym, 

kołnierzowym DN 200 (na wzór rozwiązania w istniejących reaktorach biologicznych). 

Przejścia przez ścianki działowe pomiędzy strefami „AN”/„DN”/„N” nie muszą być szczelne. 

Wykonać je jako uszczelnione. Na końcach przewodów recyrkulacji wewnętrznej zainstalować 

ręcznie sterowane przepustnice kołnierzowe z przedłużonymi trzpieniami. 

Na czole zbiornika oraz w rejonie pomp recyrkulacji wewnętrznej przewiduje się wykonanie 

stalowych (stal kwasoodporna) pomostów obsługowych przykrytych kratką pomostową z 

barierkami ochronnymi o wysokości 1,1 m, zapewniającymi dostęp do napędów zasuw w 
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komorach „AN” i „DN” oraz pomp recyrkulacji w komorach „N”. Na zewnętrznej koronie 

zbiornika przewiduje się wykonanie barierek ochronnych o wysokości 0,8 m. 

W obu (istniejącym i nowym) zbiornikach proporcja „DN”/(„DN+N”) będzie zbliżona do wartości 

s= 0,5. Dla uzyskania tej proporcji w istniejącym zbiorniku (RB1 i RB2) zmieniona zostanie 

funkcja i wyposażenie poszczególnych stref. Zmiana ta nie będzie wymagać 

przebudowywania istniejących ścian wewnętrznych (konstrukcyjnej i działowych). W nowym 

zbiorniku (RB3 i RB4) podział poprzeczny wnętrza zbiornika za pomocą stałych przegród 

(ścian) będzie tworzony od nowa. Będzie on nieco inny niż w zbiorniku istniejącym tzn. 

relatywnie komory defosfatacji będą tu mniejsze, komory denitryfikacji nieco większe. Objętość 

komór nitryfikacji w obu zbiornikach (4-ch reaktorach) będzie taka sama. 

Pojemność czynna każdego z reaktorów w nowym zbiorniku (RB3 i RB4) będzie wynosić Vcz ≈ 

1185 m3 (łącznie 2 reaktory Vcz ≈ 2369 m3), wymiar w świetle każdego reaktora 41,1m x 6,5m 

x 4,5 (5,2)m, z łącznym dla obu reaktorów podziałem na: 

komory defosfatacji „AN”  Vancz = 2 x   (6,5x3,0x4,5m) = 2 x   87,5 m3 =   175,0 m3 

komory denitryfikacji „DN” Vdncz = 2 x (6,5x18,5x4,5m) = 2 x 541,0 m3 ≈ 1 082,0 m3 

komory nitryfikacji „N”  Vncz   = 2 x (6,5x19,0x4,5m) = 2 x 556,0 m3 ≈ 1 112,0 m3 

Vancz/ Vcz    =   175/2369 ≈ 0,07 

Vdncz/ (Vdncz+ Vncz)  = 1082/2194 = 0,49 

Vncz/ (Vdncz+ Vncz)  = 1112/2194 = 0,51 

komory „AN” – 2 x 1 mieszadło poziome FLYGT (każde N= 2,0 kW, n= 705 obr/min) 

komory „DN” – 2 x 2 mieszadła poziome FLYGT (każde N= 3,3 kW, n= 705 obr/min) 

komory „N”, sekcja 1 – 2 x 250 ≈ 500 dyfuzorów  (ok. 5,7 dyfuzora/m2) 

komory „N”, sekcja 2 – 2 x 120 ≈ 240 dyfuzorów  (ok. 2,7 dyfuzora/m2) 

komory „N”, sekcja 3 – 2 x   80 ≈ 160 dyfuzorów  (ok. 1,8 dyfuzora/m2) 

komory „N”, sekcja 3 – 2 x 1 pompa śmigłowa recyrkulacji wewnętrznej 

Komora „AN” z komorą „DN” w każdym z nowych reaktorów będą połączone dolnym otworem 

w ściance działowej o przekroju 1,0 x 0,8 m, wycięciem o szerokości 1,0 m na wysokości 

zwierciadła ścieków. Rozwiązanie takie jest powieleniem istniejącego w istniejących 

reaktorach. Komory „DN” i „N” będą połączone na całej szerokości (6,5 m) górnym prześwitem 

o wysokości czynnej 0,2 m i przepustami z rur DN 100 umieszczonymi przy dnie. Przepusty te 

pozwolą m.in. na opróżnianie całego ciągu reaktora ze ścieków (remonty, awarie) do 

zagłębienia w dnie komory „AN” z którego ścieki będą wypompowywane przenośną pompą 

zatapialną. 

Doprowadzenie mieszaniny ścieków i recyrkulatu z komory połączeniowej (KP) do nowych 

reaktorów projektuje się dwoma równoległe prowadzonymi kanałami otwartymi B= 40 cm 

bezpośrednio do poszczególnych stref defosfatacji „AN” reaktorów RB3 i RB4, na kanałach 
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tych zostaną zainstalowane zastawki kanałowe umożliwiające osobno odcięcie dopływu 

mieszaniny do reaktora RB3 i osobno dopływu do reaktora RB4 – rozwiązanie przewidziane w 

„PW technologicznym” EKOKLAR-u z grudnia 1998 r [3]. 

Odprowadzenie mieszaniny ścieków i osadu czynnego z nowych reaktorów projektuje się w do 

istniejącego osadnika wtórnego (OWR1) z możliwością jej przekierowania (przy użyciu 

projektowanej przepustnicy DN 500) do nowego osadnika wtórnego (OWR2). 

Po wybudowaniu nowego zbiornika reaktorów RB3 i RB4 i włączeniu go do eksploatacji 

przewiduje się stopniową modernizację istniejących reaktorów biologicznych RB1 i RB2, 

polegającą na zmianie funkcji i wyposażenia poszczególnych jego stref bez przebudowy 

istniejących ścian wewnętrznych (konstrukcyjnej i działowych), na wprowadzeniu nowego 

podziału poprzecznego wnętrza zbiornika za pomocą istniejących stałych przegród (ścian) w 

taki sposób, aby i tu proporcja „DN”/(„DN+N”) była zbliżona do wartości s= 0,5. Oznacza to 

utrzymanie stref reakcji w istniejących reaktorach z podziałem na: 

komory defosfatacji „AN”  Vancz = 2 x   (6,5x4,0x4,5m) = 2 x 117,0 m3 =   234,0 m3 

(stan bez zmian w stosunku do istniejącego – charakterystycznym wyróżnikiem jest tu inna 

proporcja „AN”/”DN”/”N” niż w reaktorach nowych RB3 i RB4) 

komory denitryfikacji „DN” Vdncz = 2 x (6,5x17,5x4,5m) = 2 x 512,0 m3 ≈ 1 024,0 m3 

(charakterystycznym wyróżnikiem jest tu inna proporcja ”DN”/”N” niż w RB3 i RB4) 

komory nitryfikacji „N”  Vncz   = 2 x (6,5x19,0x4,5m) = 2 x 556,0 m3 ≈ 1 112,0 m3 

(pojemność i wymiary komór ”N” dokładnie takie same jak w RB3 i RB4) 

Vancz/ Vcz    =   234/2369 ≈ 0,10 

(stan bez zmian w stosunku do istniejącego) 

Vdncz/ (Vdncz+ Vncz)  = 1082/2194 = 0,47 

Vncz/ (Vdncz+ Vncz)  = 1112/2194 = 0,53 

komory „AN” – 2 x 1 mieszadło poziome FLYGT (każde N= 1,5 kW, n= 705 obr/min) -stan 

bez zmian w stosunku do istniejącego – nowe mieszadło w miejsce wyeksploatowanego 

komory „DN” – 2 x 2 mieszadła poziome FLYGT (każde N= 2,5 kW, n= 705 obr/min) - 

nowe mieszadła w miejsce wyeksploatowanych 

komory „N”, sekcja 1 – 2 x 250 ≈ 500 dyfuzorów  (ok. 5,7 dyfuzora/m2) – nowy 

ruszt i nowe dyfuzory - całość dopasowana do wymiarów komory „N”) 

komory „N”, sekcja 2 – 2 x 120 ≈ 240 dyfuzorów  (ok. 2,7 dyfuzora/m2) – nowy 

ruszt i nowe dyfuzory - całość dopasowana do wymiarów komory „N”) 

komory „N”, sekcja 3 – 2 x   80 ≈ 160 dyfuzorów  (ok. 1,8 dyfuzora/m2) – nowy 

ruszt i nowe dyfuzory - całość dopasowana do wymiarów komory „N”) 

komory „N”, sekcja 3 – 2 x 1 pompa recyrkulacji wewnętrznej – wymiana istniejącej pompy 

na pompę śmigłową, przewody tłoczne DN 200 przerabiane w minimalnym zakresie 
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(dostosowanie do pracy z nową pompą śmigłową), w większości bez zmian w stosunku do 

istniejącego). 

W istniejących reaktorach biologicznych RB1 i RB2 pompy recyrkulacji wewnętrznej mają zbyt 

dużą wydajność (Q = 2 x 225 m3/h) w stosunku do przyszłościowych potrzeb. Doboru nowych 

pomp dokonać równolegle z doborem pomp do reaktorów nowych (RB3 i RB4). Wskazane 

jest, aby wszystkie 4 pompy były jednakowe i od jednego producenta. 

Po wybudowaniu nowej komory predenitryfikacji (PD), nowego zbiornika reaktora RB3 (lub 

reaktorów RB3 i RB4) i zakończeniu modernizacji istniejących reaktorów biologicznych RB1 i 

RB2, część biologiczna oczyszczalni zostanie podzielona na strefy o pojemnościach: 

predenitryfikacji „PD” Vancz =   121,0 m3 

defosfatacji „AN”  Vancz =   234,0 +   175,0 =    409,0 m3 

denitryfikacji „DN”  Vdncz ≈ 1 024,0 + 1082,0 ≈ 2 106,0 m3 

nitryfikacji „N”  Vncz   ≈ 1 112,0 + 1112,0 ≈ 2 224,0 m3 

razem „RB”   Vrbcz  ≈ 4 860,0 m3 

Przy przeliczeniowym zapotrzebowaniu powietrza Q = 37,8 m3/min podana powyżej ilość i 

wydajność dyfuzorów w komorach nitryfikacji „N” jest wystarczająca dla zapewnienia 

wymaganej podaży tlenu w okresie normalnej pracy reaktorów biologicznych (razem będzie 

tam zainstalowanych ok. 1 800 dyfuzorów). Szczegółowy projekt montażowy rusztów 

napowietrzających, począwszy od kołnierza za przepustnicami powietrza na koronie zbiornika, 

dostarczony będzie przez dostawcę tych rusztów przy usłudze ich zakupu. Projekt ten m.in. 

określi wiążąco ilość dyfuzorów, proporcje podziału na strefy, miejsce instalacji przepustnic 

regulacyjno – odcinających, zaworów upustowych, urządzeń kontrolnych, rozmieszczenie 

dyfuzorów na dnie, sposób połączeń, mocowania itp. 

W ramach projektowanej modernizacji wyposażenia istniejących reaktorów biologicznych 

przewiduje się wymianę na nowe wszystkich dotychczas eksploatowanych mieszadeł 

(zainstalowanych na prowadnicach wraz z urządzeniem wyciągowym) i dyfuzorów do 

napowietrzania drobnopęcherzykowego (zainstalowanych na rusztach napowietrzających). Do 

wykorzystania pozostawia się część użytkowanej dziś instalacji rurowej rozprowadzenia 

sprężonego powietrza wraz z wybranymi (dobrej jakości) rusztami rurowymi pod dyfuzorami. 

Szczegóły działań w tym zakresie określi ich dostawca i wykonawca. 

Czynnikiem wspomagającym wysoką efektywność procesów biologicznych jest pełna kontrola 

nad pracą reaktora biologicznego w poszczególnych jego partiach. Dla tego celu proponuje się 

instalację w reaktorach biologicznych wysokosprawnych urządzeń opomiarowania 

kontrolnego, procesowego: 

 sondy do pomiaru on-line potencjału redox w strefie denitryfikacji „DN” – po 1 szt. w 

każdym wydzielonym reaktorze 
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 sondy tlenowe do pomiaru on-line w strefie nitryfikacji „N” – po 1 szt. w każdej środkowej 

sekcji strefy nitryfikacji (w istniejących reaktorach takie sondy są założone w ilości po 1 szt. 

w każdym wydzielonym reaktorze – razem 2 szt) 

 czujniki do pomiaru temperatury w strefie nitryfikacji „N”  – po 1 szt. w każdym 

wydzielonym reaktorze (w istniejących reaktorach takie czujniki są założone). 

Dla ułatwienia serwisowania aparatury kontrolno-pomiarowej proponuje się, aby wszystkie 

wymienione powyżej przyrządy pochodziły od jednego producenta (np. ENKO) 

Wskazania przyrządów opomiarowania procesowego służyć będą do automatycznego 

sterowania pracą układu napowietrzania stref nitryfikacji reaktorów przy założeniu, że 1 

dmuchawa wyposażone będą w falownik, a sterowanie przepustnicami regulacji ilości 

dostarczanego powietrza do poszczególnych sekcji strefy nitryfikacji reaktorów będzie 

automatyczne. 

 

6.6. Stacja dmuchaw - ob. nr 10 

Na stacji dmuchaw (SD) przewiduje się w przyszłości pełne wykorzystanie wszystkich trzech 

dotychczas pracujących dmuchaw. Oznacza to, że stacja w przyszłości wymaga uzupełnienia 

o czwartą dmuchawę, która będzie pełnić rolę dmuchawy awaryjnej. Istnieje potrzeba zakupu i 

montażu nowej dmuchawy dla wraz z niezbędnym na potrzeby jej pracy wyposażeniem i 

armaturą, z wykonaniem niezbędnego jej podłączenia do istniejącego przewodu tłocznego 

sprężonego powietrza. Wskazane jest, aby wszystkie 4 dmuchawy były jednakowe i od 

jednego producenta. W tym wypadku zaleca się zakup i montaż 1 dmuchawy typu CompRot z 

wyposażeniem, typ 55 (Q=16,2 Nm3/min, H=5,5 mH2O, N= 22 kW, n= 4453 obr/min) w 

obudowie dżwiękochłonnej, zainstalowanej na wydzielonym fundamencie, pod wspólną wiatą. 

Dostawa sprężonego powietrza do nowych reaktorów biologicznych (RB3 i RB4) przewodem 

DN 300 ze stali kwasoodpornej, stanowiącym przedłużenie przewodu istniejącego. 

Rozprowadzenie powietrza do poszczególnych sekcji i rusztów napowietrzających wykonać na 

wzór rozprowadzenia istniejącego w reaktorach RB1 i RB2. Ostateczne rozwiązanie 

techniczno-technologiczne przewodów dostawczych i ich wyposażenia określi dostawca 

rusztów i dyfuzorów. 

 

6.7. Osadniki wtórne ob. nr 6 i ob. nr 25 

Projektuje się budowę nowego osadnika wtórnego radialnego (OWR2) wraz z pełnym jego 

wyposażeniem technologicznym, którego rozwiązania techniczne i technologiczne będą 

realizowane na wzór osadnika istniejącego (OWR1). Oznacza to, że nowy osadnik będzie miał 

kształt cylindryczny o średnicy wewnętrznej D = 18,0 m, że będzie wykonany z żelbetu 

monolitycznego oraz że będzie zagłębiony w gruncie do wysokości 0,3 m poniżej jego korony. 
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Jego głębokość czynna przy ścianie zewnętrznej wyniesie 3,3 m, przy centralnym leju 

osadowym 3,8 m. Odprowadzenie sklarowanych ścieków z osadnika odbywać się będzie 

poprzez obwodowe koryto odpływowe z przelewem pilastym i dalej przewodem stalowym DN 

400 do komory pomiarowej KQ, a następnie do odbiornika. 

Osad do leja osadowego zgarniany będzie za pomocą obrotowego zgarniacza osadu i części 

pływających. Zgarniacz obejmuje m.in. pomost, deflektor cylindryczny (rozpływowy), zgrzebło 

osadu ciągłe i wspomagające, listwę zgarniającą części pływające, łożysko i napęd obwodowy 

z silnikiem elektrycznym. Części pływające (flotat) będą za pomocą zrzutnika zgarniacza 

wprowadzane przy każdym obrocie do leja zrzutowego. Odprowadzenie osadu (przewodem 

stalowym DN 250) i flotatu (przewodem stalowym DN 200 i dalej przewodem PVC DN 250) z 

osadnika OWR2 do przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego (PRNF) będzie 

rozwiązane w sposób zbliżony do zaproponowanego w projekcie EKOKLAR-u z 

indywidualnym rozwiązaniem sposobu płukania przewodu flotatu włącznie. 

Oba osadniki posadowione będą na tych samych rzędnych wysokościowych. Nowością jest 

fakt, że nie zachowano symetrii rozmieszczenia w planie osadnika nowego (OWR2) względem 

istniejącego (OWR1). Wynika to z założenia, że zbiornik osadnika OWR2 ma się mieścić w 

ramach dziś istniejącego ogrodzenia. Ogólnie rozwiązania techniczne i technologiczne 

nowego osadnika, podobne do rozwiązań osadnika istniejącego pozwolę na dobrą ich 

współpracę. Szczególnie chodzi tu o uzyskanie możliwie jednakowego ich obciążenia 

hydraulicznego. 

 

6.8. Komory pomiarowe ścieków oczyszczonych - ob. nr 7 i ob. nr 26 

Projektuje się budowę nowej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych (KQ2) wraz z 

pełnym jej wyposażeniem technologicznym, którego rozwiązania techniczne i technologiczne 

będą realizowane na wzór komory istniejącej (KQ1). Oznacza to, że pomiar przepływu będzie 

realizowany przez nowy miernik, zainstalowany na zasyfonowanym rurociągu ścieków 

oczyszczonych, służący do pomiaru przepływu chwilowego ścieków i przepływów 

zsumowanych w dowolnych przedziałach czasowych. Nowy pomiar w komorze KQ2 będzie 

określał przepływy za nowym osadnikiem OWR2. Istniejący pomiar w komorze KQ1 określa i 

będzie określał przepływy za osadnikiem OWR1. Zdublowanie pomiaru nie narusza wymogów 

stawianych oczyszczalni, zobligowanej do pomiaru ilości ścieków oczyszczonych. Pozwala 

jednocześnie na niezależną kontrolę przepływów w obu ciągach technologicznych, co ma 

duże znaczenie dla prawidłowości pracy i obsługi procesów biologicznego oczyszczania w 

poszczególnych ciągach. 

Nowa komora będzie miała kształt prostopadłościanu o wymiarach w świetle 2,5 x 1,8 x 2,7 m, 

że będzie wykonana z żelbetu monolitycznego oraz że będzie zagłębiona w gruncie komorą 
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podziemną. W stropie komory znajdować się będzie właz wejściowy 0,7 x 0,7 m i wywietrzak 

cylindryczny typu A dn 60. Pod włazem wejściowym, na ścianie komory zostanie 

zainstalowana drabina. 

Do komory wprowadzony zostanie rurociąg ścieków oczyszczonych (przewód stalowy DN 

400) na którym za pośrednictwem łagodnych zwężek (kąt rozwarcia max 8º) DN 400/300 

zainstalowany zostanie przepływomierz o średnicy kołnierzowych przyłączy DN 300. Przed i 

za komorą pomiarową zainstalowane zostaną zasuwy klinowe DN 400 z obudową do zasuw 

zakończonych skrzynką uliczną. Ścieki oczyszczone będą kierowane do istniejącego kanału 

odpływowego z wylotem brzegowym (WYL). 

 

6.9. Przepompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego - ob. nr 9 

Projektuje się w istniejącej przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego PRNF: 

 udrożnienie i włączenie do pracy istniejącego, dziś zaślepionego wlotu (przewód rurowy 

Ø250 mm) grawitacyjnego spływu osadu i flotatu z OWR2 

 montaż trzeciej, dodatkowej pompy recyrkulatu z armaturą i osprzętem, bliźniaczej do 

istniejących (FLYGT CP 3127, Q=123,7 m3/h; H=4,9 m N= 4,7 kW, n= 1440 obr/min) w 

istniejącej komorze osadowej przepompowni, w miejscu dla tego celu przeznaczonym 

 udrożnienie i włączenie do pracy istniejącego, dziś zaślepionego wylotu (przewód rurowy 

Ø250 mm) pompowego przesyłu osadu i flotatu do nowej komory predenitryfikacji (PD). 

Uwaga: Wydajność pomp recyrkulacji zewnętrznej skorelowana jest ilościowo z wydajnością 

pomp recyrkulacji wewnętrznej, zainstalowanych w reaktorach biologicznych. 

 

6.10. Instalacje dozowania koagulantów PIX i PAX - ob. nr 11 i ob. nr 27 

Projekt przewiduje rozbudowę istniejącej instalacji dozowania koagulanta PIX (PIX) o 

elastyczny przewód dozujący DN 10 prowadzony w rurce ochronnej DN 25, którym koagulant 

będzie tłoczony do koryta odpływowego nowych reaktorów biologicznych (RB3 i RB4). 

Przewód ten należy wyprowadzić ponad koroną koryta odpływowego, zamontować zaworek 

odcinający i zakończyć swobodnym wypływem ponad zwierciadłem ścieków w korycie w 

punkcie odprowadzenia ścieków przewodem DN 400 do osadnika OWR2. 

Projekt przewiduje także budowę nowej instalacji magazynowania i dozowania koagulanta 

PAX (PAX). Rozwiązania tej instalacji będą realizowane na wzór istniejącej instalacji 

magazynowania i dozowania koagulanta PIX (PIX). Oznacza to budowę nowej instalacji ze 

zbiornikiem magazynowym V = 5,0 m3 umieszczonym w wannie bezpieczeństwa, z pompką 

dozującą i elastycznym przewodem dozującym koagulant alternatywnie albo do komory 

predenitryfikacji (PD) albo do komory połączeniowej (KP). 
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6.11. Stacja mechanicznego odwadniania osadów i ich higienizacji - ob. nr 12 

W stacji mechanicznego odwadniania osadów i ich higienizacji (SOO) projektuje się wymianę 

istniejących urządzeń na nowe, o większej wydajności, wraz z niezbędną na potrzeby jej 

pracy wymianą wyposażenia i armatury. Wobec faktu, że dotychczas z powodzeniem były 

eksploatowane urządzenia firmy EMO, zaleca się kontynuację współpracy w tym zakresie. 

Ważnym jest tu także fakt, że nowy zestaw zagęszczacz taśmowy/ prasa filtracyjna jest 

bardzo kompaktowy, co pozwoli na uniknięcie potrzeby rozbudowy budynku stacji, gdy w hali 

stacji zostaną zastosowane urządzenia: 

o taśmowy zagęszczacz stołowy EMO, model SD 20, Q= 25 - 35 m3/h, napęd N= 0,55 

kW, taśma szer. 2,0 m 

o taśmowa prasa filtracyjna do odwadniania osadu EMO, model OMEGA 100/200, napęd 

N= 0,75 kW, taśma szer. 2,0 m 

o mieszacz osadu z polielektrolitem (regulacja obrotów falownikiem); N= 0,55 kW 

o pompa wody płuczącej GRUNDFOS do mycia taśm z układem filtracji wody płuczącej 

q= 18,0 m3/h, p= 7,0 bar, N= 7,5 kW 

o kompresor do zasilania układu pneumatycznego prasy N= 1,5 kW 

o pompa nadawy, śrubowa SEEPEX, podająca osad na prasę, Q= 7 - 30 m3/h, p= 1,0 

bar, N= 5,5 kW; 

o przepływomierz elektromagnetyczny dla pomiaru przepływu z podłączeniem do 

komputera (pomiar chwilowy i sumowany w funkcji czasu) 

o panel przygotowania polielektrolitu płynnego (dostarczanego w postaci emulsji), typu 

POLYBLEND - dozowanie polielektrolitu po uprzednim zmieszaniu go z wodą 

wodociągową, sterowanie z szafy EMO; N= 2,2 kW 

o pompa dozowania polielektrolitów, śrubowa SEEPEX, Q= 0,2 – 1,2 m3/h, N= 0,55 kW; 

Przy modernizacji układu wymianie ulegną również następujące istniejące urządzenia ciągu 

technologicznego: przenośnik ślimakowy osadu do mieszarki, przenośnik ślimakowy wapna 

wraz z układem dozowania wapna i przenośnik ślimakowy zmieszanego osadu z wapnem 

(wymiana na przenośnik z izolacją i pasem grzewczym części zewnętrznej).  

Wymianie nie będzie podlegać zainstalowany na zewnątrz budynku SOO silos wapna o 

pojemności V=30 m3. 

Dodatkowo na zewnątrz budynku, od strony odbioru osadu, projektuje się zadaszenie (wiatę o 

wymiarach 7,0 x 7,3 m) pod przyczepkę służącą do wywozu osadu. 

Budynek stacji SOO jest przygotowany instalacyjnie do wyposażania go w w/w urządzenia. 
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6.12. Przepompownia ścieków oczyszczonych ob. nr 28 

Zaprojektowano budowę nowej przepompowni ścieków oczyszczonych (PSO) i wewnętrznej 

sieci zakładowej doprowadzenia wody technologicznej (ścieku oczyszczonego) do kratowni 

(KRT) i stacji mechanicznego odwadniania osadów i ich higienizacji (SOO). Sieć zakładowa 

na terenie oczyszczalni zostanie wybudowana na wzór sieci wodociągowej. Ścieki 

oczyszczone będą przed użyciem filtrowane. 

Zbiornik ścieków oczyszczonych 

W zbiorniku przepompowni, żelbetowym zostaną zainstalowane 2 pompy (1 prac. + 1 rezerwa) 

np. typu Hydro-Vacuum FZB.3.91, z króćcem tłocznym Ø 80 mm, o parametrach pracy: 

wydajność   Qh = 20,4 m3/h 

wysokość podnoszenia  Hp = 4,05 bara 

moc silnika   Ns = 10 kW 

Ponadto w zbiorniku projektuje się zainstalowanie sondy hydrostatycznej z wyjściem 

prądowym 4-20 mA do ciągłego pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku. 

Układ filtracji ścieków oczyszczonych 

Filtr do przekształcania ścieków oczyszczonych w wodę technologiczną zostanie umieszczony 

w budynku kratowni (KRT). Parametry układu filtracji: 

- maksymalny przepływ przez filtr:  140 m3/h 

- próg filtracji:  0,1 mm 

- zasilanie:  150 W 

- pmax:                                              10 bar 

- króciec wlotowy i wylotowy  DN 100 

Szafka sterująca układem filtracji została zaprojektowana do zawieszenia na ścianie, przy 

układzie filtracji. 

Praca przepompowni ścieków oczyszczonych 

Sygnałem do załączenia się pomp będzie sygnał z przetwornika ciśnienia zainstalowanego na 

instalacji tłocznej pomp. Ustawienie ciśnienia załączenia pomp będzie możliwe na sterowniku. 

Pompy będą pracować naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego rozbioru będą 

przechodzić w tryb równoległy. Pompy dobrano tak aby dwie pompy pracujące jednocześnie 

pracowały ze 100% wydajnością.  

Automatyczne przełączanie pomp będzie możliwe dzięki przetwornicy częstotliwości 

pracującej w cyklu 24 godzinnym. Cały układ zostanie wyłączony przy min. poziomie ścieków 

w komorze przepompowni. 

Różnica ciśnień na filtrze powstaje tylko przy przepływie wody; płukanie wsteczne wyzwalane 

przez manometr różnicowy następuje podczas poboru wody. Sterowanie czasowo-ciśnieniowe 

przy zmieniających się poborach wody ulega zmianom. 
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Wyzwolenia płukania wstecznego poprzez manometr różnicowy nie wpływa na wewnętrzny 

człon sterowania czasowego. Popłuczyny będą odprowadzane do kanału kraty. 

 

6.13. Pozostałe obiekty oczyszczalni 

Nie wprowadza się zmian do istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych 

pozostałych obiektów oczyszczalni. 

 

7. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH  

Zestawienie wyników obliczeń i  projektowanych  parametrów technologicznych podaje się w  

syntetycznej,  tabelarycznej  formie. Obliczenia dla części  biologicznej  oczyszczalni 

wykonano w oparciu o wytyczne ATV-DVWK-A131P z maja 2000 r p.t. "Wymiarowanie 

jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym”. 

Poniższego zestawienia dokonano dla trzech temperatur obliczeniowych „t”: 

 dla t = 100C zostały wykonane obliczenia porównawcze które wykazały, że przyjęta w 

projekcie objętość reaktorów biologicznych nie jest wystarczająca dla założonych potrzeb 

 dla t = 120C zostały dokonane podstawowe obliczenia reaktorów biologicznych (dalej 

przyjęte za podstawę do projektowania) które wykazały, że przyjęta w projekcie objętość 

reaktorów biologicznych jest wystarczająca dla założonych potrzeb 

 dla t = 200C zostały dokonane podstawowe obliczenia instalacji napowietrzania reaktorów 

biologicznych (dalej przyjęte za podstawę do projektowania) które wykazały, że istniejąca 

stacja dmuchaw wymaga rozbudowy, a ruszty napowietrzające w reaktorach biologicznych 

całkowitej wymiany. 

 

Zestawienie parametrów technologicznych 

PARAMETR 
  

Jednostka 
  

WARTOŚĆ  

Tśc.=10C Tśc =12C Tśc =20C 

1 2 3 4 5 

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEPŁYWY:          

Qdśr m3/d 2 700 2 700 2 700 

Qdmax m3/d 4 800 4 800 4 800 

Qhśr m3/h 112 112 112 

Qhdz  m3/h 180 180 180 

Qhmax m3/h 344 344 344 

Qhmax dm3/s 96 96 96 

RLM /a'BZT5=60g/mk d RLM 15 600 15 600 15 600 

STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCH:         

BZT5 gO2/m3 347 347 347 

ChZT gO2/m3 693 693 693 

zawiesina ogólna g/m3 376 376 376 

Ncałk g N/m3 73 73 73 

Pog g P/m3 12 12 12 
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MAX. STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH 
OCZYSZCZONYCH 

    

BZT5 gO2/m3 15 15 15 

ChZT gO2/m3 125 125 125 

zawiesina ogólna g/m3 35 35 35 

Ncałk g N/m3 15 15 15 

Pog g P/m3 2 2 2 

MIN. EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZALNI         

BZT5 % 95,7 95,7 95,7 

ChZT % 82,0 82,0 82,0 

zawiesina ogólna % 90,7 90,7 90,7 

Ncałk % 79,3 79,3 79,3 

Pog % 84,7 84,7 84,7 

ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCH:         

BZT5 kgO2/d 936 936 936 

ChZT kgO2/d 1872 1872 1872 

zawiesina ogólna kg/d 1014 1014 1014 

Ncałk kg N/d 196 196 196 

Pog kg P/d 33 33 33 

WZROST STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH 
SUROWYCH Z TYTUŁU ODCIEKÓW:         

BZT5 % 10 10 10 

ChZT % 10 10 10 

zawiesina ogólna % 10 10 10 

Ncałk % 20 20 20 

Pog % 20 20 20 

STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCH 
Z UWZGLĘDNIENIEM  ODCIEKÓW:         

BZT5 gO2/m3 381 381 381 

ChZT gO2/m3 763 763 763 

zawiesina ogólna g/m3 413 413 413 

Ncałk g N/m3 87 87 87 

Pog g P/m3 14 14 14 

ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCH Z 
UWZGLĘDNIENIEM  ODCIEKÓW:         

BZT5 kgO2/d 1030 1030 1030 

ChZT kgO2/d 2059 2059 2059 

zawiesina ogólna kg/d 1115 1115 1115 

Ncałk kg N/d 235 235 235 

Pog kg P/d 37 37 37 

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE:         

KRATY:         

typ kraty: krata gęsta, schodkowa        

ilość krat  szt. 1 1 1 

wymagana przepustowość jednej kraty m3/h 344 344 344 

prześwit kraty mm 3 3 3 

maksymalna przepustowość istniejącej jednej kraty 
(przy Δh = 600 mm) 

m3/h 750 750 750 

jednostkowa ilość sprasowanych skratek 
dm3/mk 

rok 
5 5 5 

dobowa ilość wydzielonych skratek m3 0,21 0,21 0,21 

jednostkowa zużycie wapna chlorowanego 
kg/m3 
skratek 

25 25 25 
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dobowe zużycie wapna chlorowanego kg/d 5,3 5,3 5,3 

PIASKOWNIKI:         

typ piaskownika: odśrodkowy       - 

ilość piaskowników szt. 2 2 2 

jednostkowa ilość wydzielonego piasku 
dm3/1000

m3 
60 60 60 

dobowa ilość wydzielonego piasku m3 0,16 0,16 0,16 

OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE         

PROPORCJE ZANIECZYSZCZEŃ:         

ChZT/BZT5   2,00 2,00 2,00 

zawiesina ogólna/BZT5   1,08 1,08 1,08 

Ncałk/BZT5   0,23 0,23 0,23 

BZT5/Pog   27,8 27,8 27,8 

ChZT/Pog   55,7 55,7 55,7 

OBLICZENIOWA OBJĘTOŚĆ KOMÓR REAKTORÓW:         

strefa predenitryfikacji osadu PD (Vpd) m3 120 120 - 

strefa defosfatacji AN (Van) m3 345 345 - 

strefa denitryfikacji DN (Vdn) m3 2600 1500 - 

obliczeniowa strefa napowietrzania N (Vn) m3 2600 2160 - 

strefa napowietrzna ze strefą denitryfikacji (Vbb)=Vdn+Vn m3 5200 3660 - 

ogółem reaktory RB (Vrb)=Van+Vdn+Vn m3 5545 4005 - 

NITRYFIKACJA:                

temperatura ścieków C 10 12 20 

stężenie osadu w reaktorze (xśr) kg sm/m3 4,5 4,5 4.5 

jednostkowy przyrost osadu biologicznego (Dmb) 
kgsm/kg 

BZT5 
0,95 0,91 - 

jednostkowy przyrost osadu chemicznego (Dmc)  
kgsm/kg 

BZT5 
0,31 0,31 - 

łączny jednostkowy przyrost osadu (Dm) 
kgsm/kg 

BZT5 
1,26 1,22 - 

obciążenie osadu w części Vbb (Og) 
kg 

BZT5/kg 
sm 

0,044 0,063 - 

współczynnik bezpieczeństwa (SF) - 1,5 1,5 - 

minimalny wymagany wiek osadu w części tlenowej (Tn min) d 5,0 5,0 - 

wiek osadu w obliczeniowej części tlenowej (Tn) d 7,5 7,5 - 

minimalny wymagany wiek osadu w części Vbb reaktora 
(Tmin) 

d 15,0 12,7 - 

obliczeniowy wiek osadu w części Vbb reaktora (T) d 18,0 17,0 - 

azot amonowy i organiczny w odpływie (TKN) gN/m3 1,0 1,0 - 

DENITRYFIKACJA:         

obliczeniowy stosunek objętości stref Vdn/Vbb   0,50 0,41 - 

sprawność denitryfikacji 
kg N/kg 
BZT5 

0,14 0,14 
- 

wbudowanie azotu w osad 
gN/100g 

BZT5 
5,0 5,0 

- 

ładunek azotu całkowitego w dopływie kg N/d 235,0 235,0 - 

ładunek azotu wbudowany w biomasę kg N/d 51,5 51,5 - 

ładunek azotu denitryfikowanego kg N/d 145,7 145,7 - 

dobowy ładunek azotu całk. w odpływie  kg N/d 37,8 37,8 - 

dobowy ładunek azotu amonowego w odpływie kg N/d 1,3 1,3 - 

dobowy ładunek azotu NO3 w odpływie kg N/d 35,5 35,5 - 

stężenie azotu całkowitego w odpływie (stężenie dop. = 15,0) gN/m3 15,0 15,0 - 



PROJEKT BUDOWLANY  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  PRZECŁAWIU, GM. KOŁBASKOWO 

 

Str.69  

 

Styczeń 2011 Część E ET/520PB/2011 

 

stężenie azotanów NO3 w odpływie gN/m3 14,0 14,0 - 

procent zawracanych azotanów dla danego stopnia 
denitryfikacji 

% 77,1 77,1 - 

wymagana recyrkulacja dla danego stopnia denitryfikacji (w 
stosunku do Qhśr) 

% 540 540 - 

wymagana recyrkulacja dla danego stopnia denitryfikacji (w 
stosunku do Qhdz) 

% 336 336 - 

wymagana recyrkulacja dla danego stopnia denitryfikacji 
(zewnętrzna + wewnętrzna) 

m3/h 605 605 - 

minimalny czas reakcji biologicznej h 1,5 1,5  

czas zatrzymania ścieków w strefie denitryfikacji Vdn (w 
stosunku do Qhmax) 

h 2,2 
1,3<1,5 
Uwaga! 

- 

czas zatrzymania ścieków w strefie napowietrzania Vn (w 
stosunku do Qhmax) 

h 2,2 1,9 - 

CHEMICZNE STRĄCANIE FOSFORU:          

jednostkowy przyrost osadu biologicznego (Dmb) 
kgsm/kg 

BZT5 
0,95 0,91 - 

dobowa masa osadu nadmiernego biologicznego kg sm/d 979 937 - 

dobowy ładunek fosforu w dopływie kgP/d 37,0 37,0 - 

dobowy ładunek fosforu wbudowany w osad kgP/d 19,6 18,7 - 

stężenie fosforu w odpływie do osadników wtórnych gP/m3 1,0 1,0 - 

ładunek fosforu w odpływie do osadników wtórnych kgP/d 1,3 1,3 - 

ładunek fosforu do chemicznego strącenia kgP/d 16,1 17,0 - 

jednostkowa dawka Fe+3 do chem. strącania  
(1,5mola Fe/1 mol P) 

gFe/gP 2,7 2,7 - 

dobowe zapotrzebowanie Fe+3: kg Fe/d 43,5 45,9 - 

zawartość Fe+3 w PIX-ie % 12 12 - 

dobowe zapotrzebowanie PIX-u kg PIX/d 362 383 - 

ciężar właściwy PIX-u kg/dm3 1,5 1,5 - 

dobowe zapotrzebowanie PIX-u m3/d 0,24 0,26 - 

ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA:         

temperatura obliczeniowa C 10 - 20 

jednostkowe zapotrzebowanie tlenu na utlenienie związków 
węgla (OVc) 

kgO2/kgB
ZT5 

1,16 - 1,28 

jedn. zapotrzebowanie tlenu na utlenienie związków azotu 
(OVn) 

kgO2/kgB
ZT5 

0,24 - 0,24 

współcz. nierówn. obciążeń związkami węgla (fc) - 1,13 - 1,13 

współcz. nierówn. obciążeń związkami azotu (fn) - 1,8 - 1,8 

stężenie nasycenia tlenu Cs gO2/m3 11,2 - 9,1 

średnie stężenie tlenu w reaktorze Cx gO2/m3 2,0 - 2,0 

max. jednostk. zapotrzebowanie tlenu /woda/ (OBw max) 
kgO2/kgB

ZT5 
2,12 - 2,41 

średnie jednostkowe zapotrzebowanie tlenu /woda/ (OBw śr) 
kgO2/kgB

ZT5 
1,71 - 1,95 

współczynnik przeliczeniowy ścieki/woda (alfa)   0,6 - 0,6 

max. jednostk. zapotrzebowanie tlenu /ścieki/ (OBś max) 
kgO2/kgB

ZT5 
3,53 - 4,02 

średnie jednostkowe zapotrzebowanie tlenu /ścieki/ (OBś śr) 
kgO2/kgB

ZT5 
2,85 - 3,24 

ładunek BZT5 dopływający do reaktora kgO2/d 1030 - 1030 

max. zapotrzebowanie tlenu kg O2/h 151 - 173 

średnie zapotrzebowanie tlenu kg O2/h 122 - 139 

jednostkowy transfer tlenu na metr głębokości komory (SOTE) %/m 8,25 - 6,64 

głębokość zanurzenia dyfuzorów m 4,15 - 4,15 

transfer tlenu (OTE) %/m 34,0 - 27,6 
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zawartość tlenu w powietrzu gO2/m3 276 - 276 

max. zapotrzebowanie powietrza (Qpmax) m3/min 26,8 - 37,8 

średnie zapotrzebowanie powietrza (Qpśr) m3/min 21,7 - 20,4 

ilość dmuchaw roboczych szt. 2 - 3 

wymagany wydatek jednej dmuchawy m3/min 13,4 - 12,6 

wydatek jednej dmuchawy (istniejącej) m3/min 16,2 - 16,2 

wydajność 1 dyfuzora – tryb max. pracy normalnej (1 800 szt) m3/h 2,43 - 2,43 

wydajność 1 dyfuzora – tryb max. pracy awaryjnej (900 szt) m3/h 4,86 - 4,86 

OSADNIKI WTÓRNE:          

typ osadników: poziome, radialne         

ilość osadników szt. 2 2 - 

średnica osadnika m 18,0 18,0 - 

powierzchnia osadników m2 490 490 - 

objętość czynna osadników m2 1720 1720 - 

czas zatrzymania ścieków /przy Qhmax/d/ h 5,0 5,0 - 

hydrauliczne obciążenie powierzchni /przy Qhmax/d/ m3/m2 h 0,7 0,7 - 

stężenie osadu (zawiesin) w dopływie (Xśr) kg/m3 4,50 4,50 - 

obciążenie powierzchni osadników zawiesiną /przy Qhmax/d/ 
(Zmax) 

kg/m2 h 3,16 3,16 - 

przyjęty stopień recyrkulacji /w stosunku do Qśrd/ % 110 110 - 

natężenie recyrkulacji = natężeniu istniejącemu m3/h 123 123 - 

OSADU RECYRKULOWANY I NADMIERNY         

ilość pomp osadu recyrkulowanego (recyrkulacji zewnętrznej) szt. 2 2 2 

wydajność istniejącej pompy FLYGT do recyrkulacji osadu m3/h 123 123 123 

dobowy ładunek BZT5 w dopływie na część biologiczną kgO2/d 1030 1030 1030 

jednostkowy przyrost osadu (Dm) 
kgsm/kg 

BZT5 
1,26 1,22 - 

dobowa ilość osadu nadmiernego kgsm/d 1298 1257 - 

uwodnienie osadu nadmiernego  % 99,3 99,3 - 

dobowa objętość osadu nadmiernego m3/d 185 179 - 

INSTALACJA DOZOWANIA KOAGULANTÓW PIX:     

zużycie koagulanta m3/d 0,24 0,26 - 

pojemność zbiornika magazynowego koagulanta m3 5,0 5,0 - 

częstotliwość dostaw koagulantów a'5m3 d 20,8 19,2 - 

wymagana wydajność pomp dozujących: dm3/h 25,0 25,0 - 

INSTALACJA DOZOWANIA KOAGULANTÓW PAX:         

zużycie koagulanta m3/d 0,24 0,26 - 

pojemność zbiornika magazynowego koagulanta m3 5,0 5,0 - 

częstotliwość dostaw koagulantów a'5m3 d 20,8 19,2 - 

wymagana wydajność pomp dozujących: dm3/h 25,0 25,0 - 

CZĘŚĆ OSADOWA:        

ODWODNIENIE OSADU:         

stężenie osadu odwodnionego % 18 18 - 

objętość osadu odwodnionego m3/d 7,2 7,0 - 

liczba zestawów zagęszczacz taśmowy/ prasa filtracyjna szt. 1 1 - 

wydajność zestawu zagęszczacz taśmowy/ prasa filtracyjna m3/h 30 30 - 

j.w. kg sm/h 210 210 - 

średni czas pracy na dobę h/d 6,2 6,0 - 

dawka polielektrolitu przy odwadnianiu 
g/kg sm 
osadu 

4 4 
- 

zużycie polielektrolitu kg/d 5,1 5,1 - 
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WAPNOWANIE OSADU        

dobowa ilość odwodnionego osadu kgsm/d 1298 1257 - 

dobowa ilość objętość osadu po prasie m3/d 7,2 7,0 - 

dawka wapna kg/t sm 300 300 - 

stężenie suchej masy osadu zmieszanego z wapnem % 23,4 23,4 - 

ilość suchej masy osadu w mieszaninie osadowo-wapiennej kg sm/d 1687 1634 - 

dobowe zużycie wapna kg/d 389 377 - 

ciężar nasypowy wapna t/m3 0,85 0,85 - 

SKŁADOWANIE OSADU POD ZADASZENIEM        

wysokość warstwy składowania m 1,80 1,80 - 

czas składowania osadu d 62 64 - 

powierzchnia MOO m2 250 250 - 

 

8. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Zasilanie nowych obiektów i urządzeń w energię elektryczną na dotychczasowych zasadach. 

Bilans dodatkowego, wynikającego z modernizacji i rozbudowy oczyszczalni zużycia energii i mocy 

zainstalowanej podaje poniższa tabela:  

Oznaczenia w tabeli 

n – ilość danych odbiorników, 

N – moc zainstalowana jednostkowa, 

Nz – moc zainstalowana danych odbiorników, 

Np – moc pobierana przez dane odbiorniki, 

t – dobowy czas pracy danych odbiorników, 

E – dobowe zużycie energii przez dane odbiorniki 

Zestawienie mocy i zużycia dodatkowej energii elektrycznej 

Nr 
obiektu 

Obiekt/ Odbiornik technologiczny 

N 

[szt.; 
kpl] 

N 

 
[kW] 

Nz 

 
[kW] 

Np 

 
[kW] 

T 

 
[h] 

E 

 
[kWh/d] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 KRATOWNIA (KRT)       

 nowa sprężarka o mocy N=2,2 kW 1 2,2  2,2 2,0 3 6 

22 PIASKOWNIK WIROWY (PSW2)       

 pompa zatapialna do pulpy piaskowej 1 1,2 1,2 0,96 2 1,92 

23 
KOMORA PREDENITRYFIKACJI 
(PD) 

      

 mieszadło poziome 1 1,5 1,5 1,2 24 28,8 

5 
ZINTEGROWANE REAKTORY 
BIOLOGICZNE (RB1 i RB2) 

      

 

pompa śmigłowa recyrkulacji 
wewnętrznej – wymiana istniejących 
pomp o mocy N=3,1 kW na nowe o 
mocy N=2,5 kW 

2 2,5 – 3,1 5,0 – 6,2 - 1,2 24 - 28,8 

 
mieszadło poziome o mocy N=2,5 kW 
– wymiana na nowe o mocy N=2,5 kW 

2 2,5 – 2,5 5,0 – 5,0 0,0 0 0 

 mieszadło poziome – wymiana 2 4 2,5 10,0 – 5,0 4,0 20 80 
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istniejących o mocy po N=2,5 kW na 
nowe o mocy po N=2,5 kW + 2 
dodatkowe o mocy po N=2,5kW 

 
przepustnice z napędem elektromech. 
na przewodzie sprężonego pow. - 
projektowane 

2 0,55 1,1 1,0 2 2 

24 
ZINTEGROWANE REAKTORY 
BIOLOGICZNE (RB3 i RB4) 

      

 
mieszadło pompujące recyrkulacji 
wewnętrznej  

2 2,5 5,0 4,0 24 96 

 mieszadło poziome 2 1,5 3,0 2,4 24 57,6 

 mieszadło poziome 4 2,5 10,0 8,0 20 160 

 
przepustnice z napędem elektromech. 
na przewodzie sprężonego powietrza 

2 0,55 1,1 1,0 2 2 

10 STACJA DMUCHAW (SD)       

 dmuchawa - dodatkowa 1 22,0 22,0 17,6 10 176 

25 
OSADNIK WTÓRNY RADIALNY 
(OWR2) 

      

 napęd jazdy 1 0,37 0,37 0,37 24 8,88 

 szczotka czyszcząca bieżnię 1 0,37 0,37 0,37 6 2,22 

 myjka czyszcząca koryto przelewowe 1 0,55 0,55 0,55 10 5,5 

 ogrzewanie bieżni 1 2,0 2,0 2,0 10 20 

9 
PRZEPOMPOWNIA RECYRKULATU 
I OSADU NADMIERNEGO (PRNF) 

      

 pompa - dodatkowa 1 4,7 4,7 3,76 24 90,24 

27 
INSTALACJA DOZOWANIA 
KOAGULANTA (PAX) 

      

 pompa dozująca – 1 + 1 rezerwowa 2 0,1 0,2 0,16 10 1,6 

28 
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
OCZYSZCZONYCH (PSO) 

      

 pompa – 1 + 1 rezerwowa 2 10,0 20,0 8,0 5 40 

12 

STACJA MECHANICZNEGO 
ODWADNIANIA OSADÓW i ICH 
HIGIENIZACJI - wymiana istniejącego 

wyposażenia na nowe 

      

 

wymiana istniejącego taśmowego 
zagęszczacza stołowego o mocy 
N=0,55 kW na nowy o mocy N=0,55 
kW 

1 
0,55 – 

0,55 

0,55 – 

0,55 
0 0 0 

 
wymiana istniejącej filtracyjne prasy 
taśmowej o mocy N=0,75 kW na nową 
o mocy N=0,75 kW 

1 
0,75 – 

0,75 

0,75 – 

0,75 
0 0 0 

 
wymiana istniejącego kompresora o 
mocy N=2,0 kW na nowy o mocy 
N=2,0 kW 

1 2,0 – 2,0 2,0 – 2,0 0 0 0 

 

wymiana istniejącego mieszacza 
osadu z polielektrolitem o mocy 
N=0,55 kW na nowy o mocy N=0,55 
kW 

1 
0,55 – 

0,55 

0,55 – 

0,55 
0 0 0 

 
wymiana istniejącej pompy nadawy 
osadu o mocy N=4,0 kW na nową o 
mocy N=5,5 kW 

1 5,5 – 4,0 5,5 – 4,0 1,4 8 11 

 
wymiana istniejącej pompy wody 
płuczącej o mocy N=5,5 kW na nową o 
mocy N=7,5 kW 

1 7,5 – 5,5 7,5 – 5,5 1,8 5 9 
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wymiana istniejącej automatycznej 
centrali przygotowania polielektrolitu o 
mocy N=2,2 kW na nową o mocy 
N=2,2 kW 

1 2,2 – 2,2 2,2 – 2,2 0 0 0 

 
wymiana istniejącej pompy dozowania 
polielektrolitu na nową o mocy N=0,55 
kW 

1 
0,55 – 

0,55 

0,55 – 

0,55 
0 0 0 

 system wzruszania (ekstrakcji) wapna 1 0,55 0,55 0,5 2 1 

 
przenośnik mieszaniny osadu z 
wapnem z pasem grzewczym 

1 4,2 4,2 4,0 8 32 

 RAZEM TECHNOLOGIA   87,04 63,87  802,96 

 INNE       

 
napędy elektrozasuw, inne drobne 
odbiorniki technologiczne 

  12,96 12,13  37,04 

 
odbiorniki nietechnologiczne (garaż i 
magazyn ob. nr 21, dodatkowe 
oświetlenie, ogrzewanie itp..) 

  20,0 20,0  120 

 ŁĄCZNIE   120,0 96,0  960 

 
Uwaga: Aktualna przepustowość oczyszczalni wynosi ok. Qśrd = 1 660 m

3
/d i Qmaxd = 3 200 m

3
/d 

 

 

9. ZESTAWIENIE GŁÓWNEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO 

Zestawienie głównego wyposażenia technologicznego 

 

LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n UWAGI 

1 2 3 4 

 OBIEKT nr 2:  
KRATOWNIA 
– obiekt istniejący 

  

 UZUPEŁNIENIA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO:   

1 Przełączenie istniejącej sprężarki powietrza na potrzeby 
czyszczenia filtra wody technologicznej oraz montaż nowej 
sprężarki powietrza do wzruszania piasku w starym (ob. 3) i 
nowym piaskowniku (ob. 22), 
Q=20,0 m3/h, p = 8,0 bar, N= 2,2 kW 

1 kpl. Nowa instalacja 

doprowadzenia sprę ż onego 

powietrza z kratowni do 

nowego piaskownika i 

doprowadzenia sprę ż onego 

powietrza do filtra wody 

technologicznej w kratowni. 
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2 Montaż zestawu automatycznego, kompaktowego filtra 
samoczyszczącego typu ASF A 4 z obejściem, zaopatrzonego 
w sito szczelinowe (szczelina 0,1 mm). Skoncentrowane 
zanieczyszczenia będą zrzucane do kanału przed kratą. 

1 kpl. Zestaw do filtracji ś cieku 

oczyszczonego i 

przekształ cenia go w wodę  

technologiczną . 

Budowa ukł adu 

doprowadzenia ś cieku 

oczyszczonego z 

przepompowni ś cieków 

oczyszczonych do kratowni. 

Budowa ukł adu 

doprowadzenia wody 

technologicznej (ś cieku 

oczyszczonego po filtracji) do 

kratowni i do stacji 

mechanicznego odwadniania 

osadów i ich higienizacji. 

 OBIEKT nr 22:  
PIAKOWNIK WIROWY 
– obiekt projektowany 

  

1 Komora piaskownika – z żelbetu monolitycznego, walcowa, z 
wykształconym skosami przy dnie, zagłębiona, otwarta; o 
średnicy wewnętrznej 3,0 m. 
Do komory dochodzą 2 kanały; doprowadzenia i 
odprowadzenia ścieków każdy szerokości 0,6 m. 
Z komory przewód pompowego odprowadzenia pulpy 
piaskowej. 

1 kpl. Wykonanie na wzór 

istnieją cego piaskownika 

(ob. 3), ale w lustrzanym 

odbiciu. 

 

 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Pompa do odpompowywania piasku, 
Q=36 m3/h, H = 4 m, N= 1,2 kW. 
Prowadnica, odprowadzenie DN 100 mm. 
Obrotowy żuraw z napędem ręcznym, udźwig U = 150 kg. 

1 kpl. Nowa instalacja pompowego 

odprowadzenia pulpy 

piaskowej z nowego 

piaskownika do kratowni 

3 Zastawka z napędem ręcznym, B = 600 mm 2 kpl Nowe kanał y 

doprowadzenia i 

odprowadzenia ś cieków 

 OBIEKT nr 4:  
KOMORA POŁĄCZENIOWA 
– obiekt istniejący, modernizowany 

  

1 Komora istniejąca. 
Z komory dodatkowo wyprowadzony zostanie kanał o 
szerokości 1,0 m. (na wzór istniejącego) przechodzący 
(podobnie jak istniejący) w 2 równoległe, otwarte kanały 
doprowadzenia ścieków do nowych reaktorów biologicznych 
(ob. 24),każdy szerokości 0,4 m. 

1 kpl. Rozszerzenie funkcji i 
zakresu działania istniejącej 
komory połączeniowej 

 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Zastawka z napędem ręcznym, B = 400 mm 2 kpl Nowe kanał y 

doprowadzenia ś cieków do 

nowych reaktorów 

biologicznych 
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 OBIEKT nr 23:  
KOMORA PREDENITRYFIKACJI 
– obiekt projektowany 

  

1 Nowy zbiornik żelbetowy, zagłębiony, otwarty o wymiarach 
wewnętrznych 3,0 x 9,0 x 4,5 (5,2) m. 
Do komory predenitryfikacji, istniejącym przewodem DN 250, 
dopływać będą pompowo ścieki z przepompowni recyrkulatu i 
osadu nadmiernego (ob. 9). Na przewodzie tym zainstalować 
przepustnicę DN 250. 
Z komory odpływać będą grawitacyjnie (istniejącym 
przewodem DN 250) ścieki do komory połączeniowej (ob. 4). 

1 kpl. 
 

Komora na drodze 
istniejącego przewodu 
recyrkulatu DN 250 

 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Mieszadło w komorze denitryfikacji,  
N= 1,5 kW, n= 705 obr/min 

1 szt.  

3 Prowadnica z wciągarką dla mieszadła 1 szt.  

4 Żuraw słupowy, napęd ręczny, udźwig U = 150 kg, zasięg do 
1,2 m - mocowany do ściany 

1 szt.  

 OBIEKT nr 5:  
REAKTORY BIOLOGICZNE RB1 i RB2 
- obiekty istniejące, modernizowane 

  

 ELEMENTY KUBATUROWE:   

1 Istniejący zbiornik żelbetowy, zagłębiony, otwarty, dwudzielny 
- podział wzdłużny na 2 zblokowane reaktory biologiczne RB1 
i RB2, każdy o wymiarach wewnętrznych 41,1 x 6,5 x 4,5 (5,2) 
m, przedzielony poprzecznie 2-a ścianami działowymi z 
otworami przepływowymi, rozdzielającymi poszczególne 
strefy ciągów o długości kolejno  4,0;  17,5;  19,0 m., ze 
wspólnym korytem odpływowym, z dwoma pomostami 
obsługowymi ze stali nierdzewnej (barierki, schody, elementy 
złączne). 
Do każdej z komór defosfatacji „AN” ścieki dopływają 
grawitacyjnie z komory połączeniowej (ob. 4) kanałem o 
szerokości B = 0,4 m. 
Pozostawia się podział każdej z komór nitryfikacji „N” na 3 
sekcje napowietrzania. 
Z komór nitryfikacji „N” ścieki odpływają grawitacyjnie 
(poprzez wspólne koryto odpływowe) przewodem DN 400 do 
istniejącego osadnika wtórnego (ob. 6). Zgodnie z projektem 
w przyszłości będą odpływać do nowego osadnika wtórnego 
(ob. 25). 
Konstrukcja zbiornika nie będzie modernizowana. Dokonana 
jedynie jej renowacja z zabezpieczeniem betonu przed 
korozją i wymianą elementów stalowych czarnych na stalowe 
ze stali kwasoodpornej. 

1 kpl. 
 

Wprowadza się  nowe 

proporcje podział u komory 

reaktorów na strefy „ AN” , 

DN”  i „ N”    

Pozostawia się  w ukł adzie 

dotychczasowym 

odprowadzenie mieszaniny 

ś cieków i osadu czynnego z 

komór nitryfikacji „ N” , 

grawitacyjne (poprzez 

wspólne koryto odpł ywowe) 

przewodem DN 400 do 

nowego osadnika wtórnego 

(ob. 25) z moż liwoś cią  jej 

przekierowania (przy uż yciu 

projektowanej przepustnicy 

DN 500) do istnieją cego 

osadnika wtórnego (ob. 6). 

 ZMIANA PRZEZNACZENIA KOMÓR, WYMIANA ICH WYPOSAŻENIA:   

2 Demontaż w strefach „AN”, DN” i „N” istniejących mieszadeł, 
rusztów napowietrzających i pomp recyrkulacji wewnętrznej 

2 kpl. Wyeksploatowane mieszadła, 
ruszty napowietrzające i 
pompy recyrkulacji 
wewnętrznej złomować. 

3 Nowe mieszadło w komorach defosfatacji „AN”, 
N= 2,5 kW, n= 705 obr/min 
Prowadnica z wciągarką. 
Obrotowy żuraw z napędem ręcznym, udźwig U = 150 kg. 

2 kpl. Ostateczne rozwiązanie 
techniczne mieszadeł określi 
ich dostawca 

4 Nowe mieszadło w komorach denitryfikacji „DN”, 
N= 2,5 kW, n= 705 obr/min 
Prowadnica z wciągarką. 
Obrotowy żuraw z napędem ręcznym, udźwig U = 150 kg. 

4 kpl. Ostateczne rozwiązanie 
techniczne mieszadeł określi 
ich dostawca 
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5 Nowy ruszt ze stali kwasoodpornej wraz z elastomerowymi 
dyfuzorami średnicy 9’’ – ok. 450 dyfuzorów  

2 kpl. Orientacyjny rozkład 
dyfuzorów w 1 reaktorze 
biologicznym: 
– sekcja 1 – 250 szt. 
– sekcja 2 – 120 szt. 
– sekcja 3 –   80 szt. 
Ostateczne rozwiązanie 
techniczno-technologiczne 
rusztów i dyfuzorów określi 
ich dostawca 

6 Układ odprowadzenia recyrkulatu 
Pompa recyrkulatu Q=100,0 m3/h, N= 2,5 kW. Prowadnica z 
wciągarką. 
Obrotowy żuraw z napędem ręcznym, udźwig U = 150 kg. 
Przewód DN 200 mm tłoczenia ścieków do komory 
defosfatacji „AN” i komory denitryfikacji „DN”. 

2 kpl. W każdym reaktorze 
biologicznym będą 2 wyloty z 
przewodu tłoczenia DN 200, 
po 1 w komorze defosfatacji 
„AN” i 1 w komorze 
denitryfikacji „DN”. Każdy 
wylot zakończony zaworem 
klapowym. 

 OBIEKT nr 24:  
REAKTORY BIOLOGICZNE RB3 i RB4 
- obiekty projektowane 

  

 ELEMENTY KUBATUROWE:   

1 Nowy zbiornik żelbetowy wykonany podobnie (NIE TAK 
SAMO) jak zbiornik reaktorów RB1 i RB2 (ob. 5), zagłębiony, 
otwarty, dwudzielny - podział wzdłużny na 2 zblokowane 
reaktory biologiczne RB3 i RB4, każdy o wymiarach 
wewnętrznych 41,1 x 6,5 x 4,5 (5,2) m, przedzielony 
poprzecznie 2-a ścianami działowymi z otworami 
przepływowymi, rozdzielającymi poszczególne strefy ciągów o 
długości kolejno  3,0;  18,5;  19,0 m., ze wspólnym korytem 
odpływowym, z dwoma pomostami obsługowymi ze stali 
nierdzewnej (barierki, schody, elementy złączne). 
Do każdej z komór defosfatacji „AN” ścieki dopływać będą 
grawitacyjnie z komory połączeniowej (ob. 4) kanałem o 
szerokości B = 0,4 m. 
Każda komora nitryfikacji „N” zostanie podzielona na 3 sekcje. 
Z komór nitryfikacji „N” ścieki odpływać będą grawitacyjnie 
(poprzez wspólne koryto odpływowe) przewodem DN 400 do 
istniejącego osadnika wtórnego (ob. 6). 

2 kpl. Oba reaktory, istniejący (ob. 
5) i nowy (ob. 24) 
posadowione będą na tych 
samych rzędnych 
wysokościowych. 
Odprowadzenie mieszaniny 
ścieków i osadu czynnego z 
komór nitryfikacji „N” nowych 
reaktorów projektuje się 
grawitacyjne (poprzez 
wspólne koryto odpływowe) 
przewodem DN 400 do 
istniejącego osadnika 
wtórnego (ob. 6) z 
możliwością jej 
przekierowania (przy użyciu 
projektowanej przepustnicy 
DN 500) do nowego osadnika 
wtórnego (ob. 25). 

 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Mieszadło w komorach defosfatacji „AN”, 
N= 1,5 kW, n= 705 obr/min 
Prowadnica z wciągarką. 
Obrotowy żuraw z napędem ręcznym, udźwig U = 150 kg. 

2 kpl. Ostateczne rozwiązanie 
techniczne mieszadeł określi 
ich dostawca 

3 Mieszadło w komorach denitryfikacji „DN”, 
N= 2,5 kW, n= 705 obr/min 
Prowadnica z wciągarką. 
Obrotowy żuraw z napędem ręcznym, udźwig U = 150 kg. 

4 kpl. Ostateczne rozwiązanie 
techniczne mieszadeł określi 
ich dostawca 

4 Ruszt ze stali kwasoodpornej wraz z elastomerowymi 
dyfuzorami średnicy 9’’ – ok. 450 dyfuzorów  

2 kpl. Orientacyjny rozkład 
dyfuzorów w 1 reaktorze 
biologicznym: 
– sekcja 1 – 250 szt. 
– sekcja 2 – 120 szt. 
– sekcja 3 –   80 szt. 
Ostateczne rozwiązanie 
techniczno-technologiczne 
rusztów i dyfuzorów określi 
ich dostawca 
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5 Układ odprowadzenia recyrkulatu 
Pompa recyrkulatu Q=100,0 m3/h, N= 2,5 kW. Prowadnica z 
wciągarką. 
Obrotowy żuraw z napędem ręcznym, udźwig U = 150 kg. 
Przewód DN 200 mm tłoczenia ścieków do komory 
defosfatacji „AN” i komory denitryfikacji „DN”. 

2 kpl. W każdym reaktorze 
biologicznym będą 2 wyloty z 
przewodu tłoczenia DN 200, 
po 1 w komorze defosfatacji 
„AN” i 1 w komorze 
denitryfikacji „DN”. Każdy 
wylot zakończony zaworem 
klapowym. 

 OBIEKT nr 10:  
STACJA DMUCHAW 
– obiekt istniejący, modernizowany 

  

 ELEMENTY KUBATUROWE:    

1 Stacja istniejąca, usytuowana pod wiatą. 
Potrzeba dostawienia 1 szt. dmuchawy wymaga rozbudowy 
wiaty i postawienia niezależnego fundamentu pod nową 
dmuchawę. 

1 kpl. Rozszerzenie funkcji i 
zakresu działania istniejącej 
stacji dmuchaw 

 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Dmuchawa typu CompRot z wyposażeniem, typ 55 (Q=16,2 
Nm

3
/min, H=5,5 mH2O, N= 22 kW) w obudowie 

dżwiękochłonnej. 

1 kpl. Dmuchawa zainstalowana na 
wydzielonym fundamencie, 
pod wspólną wiatą 

3 Instalacja rurowa, dostawcza sprężonego powietrza do 
rusztów napowietrzających w reaktorach biologicznych. 

1 kpl. Dostawa sprężonego 
powietrza do nowych 
reaktorów biologicznych (ob. 
24) przewodem DN 300 ze 
stali kwasoodpornej, 
stanowiącym przedłużenie 
przewodu istniejącego. 
Rozprowadzenie powietrza 
do poszczególnych sekcji i 
rusztów napowietrzających 
wykonać na wzór 
rozprowadzenia istniejącego 
w istniejących reaktorach (ob. 
5). Ostateczne rozwiązanie 
techniczno-technologiczne 
przewodów dostawczych i ich 
wyposażenia określi 
dostawca rusztów i 
dyfuzorów. 

 OBIEKT nr 25:  
OSADNIK WTÓRNY RADIALNY 
– obiekt projektowany 

  

  
ELEMENTY KUBATUROWE:  

  

1 Nowy zbiornik żelbetowy, zagłębiony, otwarty o średnicy 
wewnętrznej 18,0 m, głębokości czynnej przy ścianie 
zewnętrznej 3,3 m, przy centralnym leju osadowym 3,8 m. 
Doprowadzenie mieszaniny ścieków i osadu czynnego z 
reaktorów biologicznych centralne (nad lejem osadowym) 
przewodem DN 400. 
Odprowadzenie sklarowanych ścieków grawitacyjne, poprzez 
obwodowe koryto odpływowe z przelewem pilastym i dalej 
przewodem stalowym DN 400 do komory pomiarowej KQ, a 
następnie do odbiornika. 
Odprowadzenie flotatu grawitacyjne, przewodem DN 250. 
Odprowadzenie części pływających grawitacyjne ,przewodem 
DN 200. 

1 szt. Wykonanie na wzór 
istniejącego osadnika 
wtórnego (ob. 6). 
Oba osadniki, istniejący (ob. 
6) i nowy (ob. 25) 
posadowione będą na tych 
samych rzędnych 
wysokościowych. 
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 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Zespół zgarniacza obrotowego w skład którego wejdą: 

 most promieniowy L ≈ 10 m 

 deflektor cylindryczny (rozpływowy), Ø 3,2 m, H = 1,5 m 

 zgarniacz osadu dennego z segmentem wspomagającym 

 zgarniacz osadu pływającego 

 zespół odbioru osadu pływającego 

 łożysko środkowe 

 koła zgarniacza z napędem elektrycznym 

 szafka sterownicza  na pomoście zgarniacza 

 wyposażenie dodatkowe (szczotka czyszcząca bieżnię, 
myjka czyszcząca koryto przelewowe) 

Wykonanie: 
– konstrukcja pomostu, wyposażenia oraz zespołów 

zgarniania osadu dennego i pływającego – ze stali 
kwasoodpornej 

– kratki pomostowe – ze stali węglowej, ocynkowanej. 

1 kpl. Dostawa kompleksowa 
całego zespołu 

3 Obwodowe koryto przelewowe (przelew pilasty) z deflektorem 
osadu pływającego. 

1 kpl Wykonanie ze stali 
kwasoodpornej 

 OBIEKT nr 26:  
KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW 
OCZYSZCZONYCH 
– obiekt projektowany 

.  

 ELEMENTY KUBATUROWE:    

1 Komora żelbetowa, podziemna o wymiarach wewnętrznych 
2,5 x 1,8 x 2,7 m. W stropie komory znajdować się będzie 
właz wejściowy 0,7 x 0,7 m i wywietrzak cylindryczny typu A 
DN 60. Pod włazem wejściowym, na ścianie komory zostanie 
zainstalowana drabina. 
Do komory wprowadzony zostanie rurociąg ścieków 
oczyszczonych (przewód stalowy DN 400) na którym za 
pośrednictwem łagodnych zwężek (kąt rozwarcia max 8º) DN 
400/300 zainstalowany zostanie przepływomierz o średnicy 
kołnierzowych przyłączy DN 300.  

1 kpl. 
 

Wykonanie na wzór 

istnieją cej komory 

pomiarowej ś cieków 

oczyszczonych (ob. 7). Obie 

komory, istnieją ca (ob. 7) i 

nowa (ob. 26) posadowione 

bę dą  na tych samych 

rzę dnych wysokoś ciowych. 

Przed i za komorą  

pomiarową  zainstalowane 

zostaną  zasuwy klinowe DN 

400 z obudową  do zasuw 

zakoń czonych skrzynką  

uliczną . 

 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Przepływomierz DN 300 o przepustowości Q = 20 - 250 m
3
/h 

zainstalowany na zasyfonowanym  (pracującym jako 
całkowicie wypełniony) rurociągu ścieków oczyszczonych. 

1 kpl. 
 

Odczyt natężenia przepływu 
miejscowy (w komorze) i 
zdalny (w dyspozytorni) 

 OBIEKT nr 9: 
PRZEPOMPOWNIA RECYRKULATU I OSADU 
NADMIERNEGO 
 obiekt istniejący, modernizowany 

  

 ELEMENTY KUBATUROWE:    

1 Wykonać udrożnienie wykonanego w ścianie przepompowni, 
dziś zaślepionego wlotu (przewód rurowy Ø250 mm) 
grawitacyjnego spływu osadu i flotatu z OWR2 

1 szt. 
 

Rozszerzenie funkcji i 
zakresu działania istniejącej 
przepompowni recyrkulatu i 
osadu nadmiernego 
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 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Pompa recyrkulatu Q = 123,7 m
3
/h, H = 4,9 m; N = 4,7 kW 1 szt. Wykonać udrożnienie i 

włączenie do pracy 
istniejącego, dziś 
zaślepionego wylotu 
(przewód rurowy Ø250 mm) 
pompowego przesyłu osadu i 
flotatu do nowej komory 
predenitryfikacji (PD) 

 OBIEKT nr 27: 
INSTALACJA DOZOWANIA KOAGULANTA PAX 
 obiekt projektowany 

  

 ELEMENTY KUBATUROWE:    

1 Zbiornik magazynowy na preparat PAX, bezciśnieniowy z 
laminatu poliestrowo-szklanego o poj. 5,0 m

3
, wykonany w 

postaci poziomego walczaka średnicy ok.1,6 m, posadowiony 
na żelbetowej płycie fundamentowej w awaryjnym, 
zagłębionym, otwartym zbiorniku żelbetowym. Wykończenie 
płyty i zbiornika chemoodporne. 
Preparat PAX będzie dostarczany przez producenta w postaci 
handlowej, ciekłej, za pomocą samochodu cysterny i 
pompowany (instalacja pompowa na wyposażeniu cysterny) 
przy użyciu elastycznego węża do zbiornika magazynowego 
przez jego górny właz 

1 szt. 
 

Wykonanie na wzór 

istnieją cej instalacji 

dozowania koagulanta PIX 

(ob. 11). 

Wszelkie przecieki i wycieki 
ze zbiornika magazynowego i 
układu przewodów będą 
zbierane w zbiorniku 
awaryjnym. 

 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Pompa dozująca Qmax=30 l/h; p=4,1 bar; N=0,1kW 2 szt. 1 dozująca + 1 rezerwowa 

3 Szafka ochronna pompki dozującej 1 kpl. Wyposażenie szafki: 
- ręczne zawory odcinające 
- instalacja rurowa w obrębie 
szafki z rur PVC 

- zawory bezpieczeństwa 

 OBIEKT nr 12: 
STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA 
OSADÓW I ICH HIGIENIZACJI 
 obiekt istniejący, modernizowany 

  

 FUNDAMENTY:    

1 Dokonać demontażu wybranych urządzeń stacji i kolejno ich 
zamiany na urządzenia o większej przepustowości. Związane 
jest to z wykonaniem nowych fundamentów pod wybrane 
urządzenia wewnątrz budynku stacji. 

1 kpl. 
 

Zwiększenie przepustowości 
istniejącej stacji 
mechanicznego odwadniania 
osadów i ich higienizacji. 

 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:  Dostawa kompleksowa 
całego wyposażenia 

2 Taśmowy zagęszczacz stołowy o przepustowości Q= 25 - 35 
m

3
/h, taśma szer. 2,0 m 

1 kpl. wymiana istniejącego 
taśmowego zagęszczacza 
stołowego o przepustowości 
Q= 15 m3/h, taśma szer. 1,5 
m na nowy o większej 
przepustowości 

3 Taśmowa prasa filtracyjna o przepustowości Q= 12 m
3
/h, 

taśma szer. 2,0 m 
1 kpl. wymiana istniejącej taśmowej 

prasy filtracyjne o 
przepustowości Q= 6 m3/h, 
taśma szer. 1,0 m na nową o 
większej przepustowości 

4 Kompresor 1 szt. wymiana zużytego 
kompresora na nowy 

5 Mieszacz osadu z polielektrolitem 1 szt. wymiana zużytego mieszacza 
na nowy 

6 Pompa śrubowa nadawy osadu o wydajności regulowanej Q= 
7 – 30 m

3
/h, regulacja obrotów przez falownik 

1 szt. wymiana istniejącej pompy 
nadawy osadu o wydajności 
Q= 3,1 – 16,4 m3/h na nową o 
większej wydajności 
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7 Pompa wody płuczącej o wydajności Q= 18 m
3
/h, p= 7,0 bar 1 szt. wymiana istniejącej pompy 

wody płuczącej o wydajności 
Q= 12 m3/h, p= 7,0 bar na 
nową o większej wydajności 

8 Automatyczna centrala przygotowania polielektrolitu 1 kpl. wymiana zużytej 
automatycznej centrali 
przygotowania polielektrolitu 
na nową 

9 Pompa dozowania polielektrolitu o wydajności Q= 0,1 – 1,2 
m

3
/h 

1 szt. wymiana zużytej pompy 
dozowania polielektrolitu na 
nową 

10 System wzruszania (ekstrakcji) wapna 1 kpl.  

11 Przenośnik wapna 1 kpl.  

12 Przenośnik mieszaniny osadu z wapnem z pasem grzewczym 1 kpl.  

 OBIEKT nr 28: 
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 
 obiekty projektowany 

  

 ELEMENTY KUBATUROWE:    

1 Zbiornik przepompowni - żelbetowy, walcowy, z 
wykształconym lejem dennym, zagłębiony, przykryty; 
– średnica wewnętrzna - 2,0 m 
– pojemność czynna      - 6,0 m3 
– pojemność całkowita   - 8,0 m3 
– sondy hydrostatyczne 

1 szt. 
 

 

 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:   

2 Układ tłoczenia ścieków oczyszczonych ze zbiornika 
przepompowni do sieci zakładowej 
2 pompy ścieków oczyszczonych, każda Q = 20,4 m

3
/h, N = 

10,0 kW, odprowadzenie DN 80 mm. 
Przetwornik ciśnieniowy, sterownik czasowy 

1 kpl. 1 pompa robocza + 1 
rezerwowa; 

 

10. KONTROLA PRACY OCZYSZCZALNI 

Kontrola pracy oczyszczalni winna obejmować: 

 codzienne rejestrowanie ilości ścieków, 

 kontrolę podstawowych wskaźników jakości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni, 

 kontrolę biologiczną i fizyko-chemiczną procesu napowietrzania i osadu czynnego, 

 kontrolę parametrów osadów w trakcie procesu ich stabilizacji i odwadniania, 

 wykonanie prób testowych w przypadku konieczności stosowania chemikalii do procesu 

oczyszczania, 

 kontrolę podstawowych wskaźników jakości ścieków odprowadzanych. 

Częstotliwość wykonywania poszczególnych analiz należy realizować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. nr 137, poz. 984) w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Poniżej w tabeli przedstawiono minimalny zakres pomiarów procesowych, które winny być 

prowadzone na terenie oczyszczalni przy użyciu zamontowanej na stałe aparatury kontrolno-

pomiarowej. Pomiary uzupełniające należy wykonywać przy użyciu przenośnych analizatorów 
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(tlenowych, redox, pH, przewodnictwo) i przenośnego sprzętu laboratoryjnego (termometr, leje 

Imhoffa, krążki Secchiego). 

Pomiary procesowe 

L.p. Rodzaj pomiaru / lokalizacja Medium Oznaczenie / 
nr obiektu 

Ilość 

1 2 3 4 5 

I Czas  t  

1 Czas systemowy (nastawy czasowe, 
harmonogramy pracy) 

różne różne obiekty  

II Natężenie przepływu  Q  

1 Rurociąg tłoczny ze zlewni „Kołbaskowo” ścieki surowe 1 1 szt. 

2 Rurociąg tłoczny ze zlewni „Przecław” ścieki surowe 1 1 szt. 

3 Przepompownia recyrkulatu i osadu 
nadmiernego – komora predenitryfikacji 

osad recyrkulacji 
zewnętrznej 

23 1 szt. 

4 Przepompownia nadawy osadu osad podawany do 
odwodnienia 

12 1 szt. 

5 Komora pomiarowa ścieków 
oczyszczonych 

ścieki oczyszczone 7 1 szt. 

III Tlen rozpuszczony  O2  

1 Komory nitryfikacji mieszanina 
osad / ścieki 

5 i 24 4 szt. 

IV Potencjał redoks  RS  

3 Komory denitryfikacji mieszanina 
osad / ścieki 

5 i 24 4 szt. 

V Odczyn pH  pH  

1 Komora połączeniowa mieszanina 
osad / ścieki 

4 1 szt. 

VI Temperatura  T  

1 Komora połączeniowa mieszanina 
osad / ścieki 

4 1 szt. 

2 Komory nitryfikacji mieszanina 
osad / ścieki 

5 i 24 4 szt. 

VII Pomiar ciągły poziomu  H  

1 Przepompownia recyrkulatu i osadu 
nadmiernego 

osad nadmierny 9 1 szt. 

2 Przepompownia wewnętrzna ścieki zakładowe 14 1 szt. 

3 Przepompownia ścieków oczyszczonych ścieki oczyszczone 28 1 szt. 

VIII Pomiar zadanych poziomów L   

1 Stacja dozowania PIX-u PIX 11 1 szt. 

2 Stacja dozowania PAX-u PAX 26 1 szt. 

3 Silos wapna wapno 12 1 szt. 

IX Pomiar poziomu rozdziału faz R   

1 Osadniki wtórne osad wtórny/ścieki  6 i 25 2 szt. 

X Sygnalizacja gazów niebezpiecznych  
(CH4, H2S) 

G   

1 Budynek kratowni powietrze 2 1 kpl. 

Powyższa tabela pomija pomiary wbudowane w układy sterowania, dostarczane wraz z 

danym urządzeniem (np. pomiar poziomu w kanale kraty wykorzystywany do sterowania pracą 

kraty). 

Część z powyższych pomiarów wykorzystywana będzie jako sygnały sterujące pracą 

urządzeń technologicznych. Niektóre z pomiarów będą miały funkcję tylko informacyjną i nie 
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będą sterować bezpośrednio pracą żadnego urządzenia. 

W odniesieniu do najistotniejszych technologicznie elementów przewiduje się następujące 

regulacje procesowe:  

– podaży sprężonego powietrza do komór nitryfikacji reaktorów biologicznych w funkcji 

stężenia tlenu w poszczególnych komorach 

– wydajności dmuchaw dostarczających sprężone powietrze do reaktorów biologicznych w 

funkcji stężenia tlenu w pracujących komorach nitryfikacji poszczególnych ciągów 

– natężenia recyrkulacji zewnętrznej osadu w funkcji stężenia osadu w reaktorach 

biologicznych, stężenia osadu w przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego, poziomu 

rozdziału faz w osadnikach wtórnych i natężenia przepływu ścieków 

– natężenia recyrkulacji wewnętrznej osadu w funkcji zadanej wielkości potencjału redox w 

strefie denitryfikacji reaktorów - regulacja dokonywana poprzez czasowe wyłączenia 

poszczególnych pomp recyrkulacji wewnętrznej 

– dawki koagulantów PIX i PAX używanych do symultanicznego strącania fosforu w funkcji 

natężenia  przepływu ścieków oczyszczonych 

– dozowania wapna do odwodnionego osadu ściekowego w zależności od pracy prasy 

filtracyjnej. 

Szczegółowe algorytmy sterowania zostaną ustalone na etapie projektu oprogramowania 

systemu. Podane parametry będą wykorzystywane w różnych trybach sterowania 

automatycznego wybieranych przez operatora. W danym trybie nie muszą być 

wykorzystywane aktywnie wszystkie pomiary związane z danym obiektem. 

System sterowania automatycznego zrealizowany  będzie  w  oparciu  o sterowniki  

programowalne typu PLC (Programmable Logic Controller) lokalizowane w rejonie 

sterowanych odbiorników i układy sterownicze dostarczane wraz z danym urządzeniem 

technologicznym (dot. np. kraty).  

W dyspozytorni znajdować się będzie komputer PC połączony ze sterownikami PLC 

magistralą  systemową PLC (transmisja  danych). Komputer zasilany będzie przez UPS i 

współpracować będzie z typowymi peryferiami (klawiatura, mysz, monitor, drukarką, modem). 

System automatyki SCADA zapewniać będzie następujące ogólne funkcje: 

– sterowanie urządzeniami wg ustalonych algorytmów (sterowanie automatyczne) bądź za 

pośrednictwem poleceń wprowadzanych przez operatora (sterowanie ręczne zdalne),  

– wizualizację procesu,  

– alarmowanie,  

– raportowanie określonych wielkości (w tym również ze stacji zlewnej),  

– dokonywanie obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacji  
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– archiwizowanie najistotniejszych danych dotyczących oczyszczalni, laboratorium i stacji 

zlewnej ścieków. 

Ponadto dla potrzeb głównego energetyka zakładu istnieje możliwość zaimplementowania 

funkcji systemu SCADA związanych z układem  elektroenergetycznym zakładu takich jak: 

– zbieranie i prezentacja parametrów pobieranej energii elektrycznej, 

– informowanie o sieci elektroenergetycznej z odwzorowaniem schematu zasilania i 

rozdziału energii na terenie zakładu, 

– optymalizacja zużycia energii, 

– informowanie o czasach pracy poszczególnych odbiorników, datach napraw, terminach 

przeglądów konserwacyjnych itp. 

Istnieje także możliwość włączenia do systemu sygnałów z przepompowni i innych obiektów 

na sieci kanalizacyjnej w mieście w celu uzyskania zintegrowanego systemu zarządzania 

oczyszczalnią i jej zlewnią. 

 

11. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 

Kolejność realizacji obiektów oczyszczalni nie może być przypadkowa. Winna być, w tym 

przypadku przyporządkowana względom organizacyjnym i techniczno-technologicznym. 

Ze względów organizacyjnych zaleca się: 

– realizację nowego piaskownika wirowego (PSW2) wspólnie z budową nowej komory 

predenitryfikacji (PD) – oba obiekty położone są blisko siebie, są głębokie, wymagają 

obsypania wspólnym wałem ziemnym 

– realizację nowych reaktorów biologicznych RB3 i RB4 wspólnie z budową nowego 

osadnika wtórnego (OWR2) – obiekty te położone są blisko siebie, są zależne 

technologicznie, mają wspólne połączenia przewodowe, są głębokie i wymagają obsypania 

wspólnym wałem ziemnym. 

Ze względów techniczno-technologicznch  zaleca się:: 

– realizację budowy nowych reaktorów biologicznych RB3 i RB4 po zakończeniu 

modernizacji stacji mechanicznego odwadniania osadów i ich higienizacji (SOO) 

– realizację budowy nowych reaktorów biologicznych RB3 i RB4 po zakończeniu budowy i 

włączeniu do eksploatacji nowej komory predenitryfikacji (PD) 

– realizację modernizacji istniejących reaktorów biologicznych RB1 i RB2 po zakończeniu 

budowy i włączeniu do eksploatacji nowych reaktorów biologicznych RB3 i RB4 w bloku z 

budową nowego osadnika wtórnego (OWR2) 

Wobec powyższego proponuje się następującą kolejność realizacji obiektów oczyszczalni: 
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1. Budowa nowej przepompowni ścieków oczyszczonych (PSO) i wewnętrznej sieci 

zakładowej doprowadzenia wody technologicznej (ścieku oczyszczonego) do kratowni 

(KRT) i stacji mechanicznego odwadniania osadów i ich higienizacji (SOO), wraz z 

uzupełnieniem wyposażenia kratowni (KRT) o 1 zestaw automatycznego, 

kompaktowego filtra samoczyszczącego typu ASF A 4 z obejściem, zaopatrzonego w sito 

szczelinowe (szczelina 0,1 mm). Skoncentrowane zanieczyszczenia będą zrzucane do 

kanału przed kratą. 

2. Wymiana podstawowych urządzeń stacji mechanicznego odwadniania osadów i ich 

higienizacji (SOO) na urządzenia o większej wydajności, wraz z niezbędną na potrzeby jej 

pracy wymianą wyposażenia i armatury 

3. Budowa nowego piaskownika wirowego (PSW2) wraz z uzupełnieniem wyposażenia 

kratowni (KRT) o nową, dodatkową sprężarkę powietrza do wzruszania piasku w PSW2 

4. Budowa nowej komory predenitryfikacji (PD), usytuowanej na drodze recyrkulatu, przed 

komorą połączeniową (KP) 

5. Budowa nowej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych (KQ2) 

6. Budowa nowej instalacji magazynowania i dozowania koagulanta PAX (PAX) wraz z 

pełnym wyposażeniem technologicznym 

7. Uzupełnienie wyposażenia stacji dmuchaw (SD) o nową czwartą dmuchawę, wraz z 

niezbędnym na potrzeby jej pracy wyposażeniem i armaturą, z wykonaniem niezbędnego 

jej podłączenia do istniejącego przewodu tłocznego sprężonego powietrza 

8. Budowa nowego osadnika wtórnego radialnego (OWR2) wraz z pełnym wyposażeniem 

technologicznym 

9. Uzupełnienie wyposażenia przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego (PRNF) o 

nową trzecią pompę, wraz z niezbędnym na potrzeby jej pracy wyposażeniem i armaturą, 

z wykonaniem niezbędnego jej podłączenia do istniejącego przewodu tłocznego 

recyrkulatu i udrożnieniem zaślepionego wlotu osadów z OWR2 do komory PRNF 

10. Modernizacja układu przepływu ścieków w istniejącej komorze połączeniowej (KP) 

11. Budowa dwóch nowych, zintegrowanych reaktorów biologicznych (RB3 i RB4) wraz z 

pełnym wyposażeniem technologicznym. Po zakończeniu prac budowlanych dokonanie ich 

pełnego rozruchu technologicznego i dalej włączenie całościowe do układu 

technologicznego oczyszczalni. Czynności rozruchowe i prace włączenia do eksploatacji 

reaktorów biologicznych (RB3 i RB4) zakończyć przed rozpoczęciem prac przy 

modernizacji dwóch istniejących, zintegrowanych reaktorów biologicznych (RB1 i RB2). 

12. Modernizacja dwóch istniejących, zintegrowanych reaktorów biologicznych (RB1 i RB2), 

polegająca na zmianie proporcji w objętościach komór denitryfikacji „DN” do objętości 
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komór nitryfikacji „N” i wymianie istniejących rusztów napowietrzających na nowe, 

dostosowane do nowych wymagań wynikających z w/w zmiany proporcji „DN”/„N” 

13. Rozszerzenie możliwości zdalnej kontroli nad jakością pracy oczyszczalni i jej zdalnego 

sterowania poprzez wprowadzenia zmian w AKPiA. 
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TOM II 

CZĘŚĆ F – INSTALACJE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE,    

WOD – KAN I C.O. 

1. INSTALACJE WEWNĘRZNE 

Instalacje wewnętrzne wod – kan i c.o. w obiektach istniejących pozostają bez zmian. 

Nowoprojektowany budynek garażowy (ob. nr 21) nie będzie wyposażony w instalacje 

wewnętrzne wod –kan i c.o., odwodnienie dachu – powierzchniowe. 

 

2. SIECI ZEWNĘTRZNE 

2.1.  Sieci technologiczne 

Większość sieci technologicznych istniejącej oczyszczalni została już przygotowana dla 

potrzeb rozbudowy oczyszczalni. W niniejszym opracowaniu projektuje się jedynie 

uzupełnienia tych sieci dla potrzeb nowych obiektów technologicznych. Lokalizację i profile 

tych sieci zamieszczono w części rysunkowej opracowania. Wylot ścieków oczyszczonych z 

terenu oczyszczalni pozostawia się bez zmian, ponieważ średnica tego rurociągu została 

wykonana i dostosowana już dla nowych potrzeb. 

 

2.2.  Sieci wod - kan 

Projektuje się jedynie przełożenia istniejących sieci wod – kan w miejscach kolizji z 

nowoprojektowanymi obiektami oraz drobne uzupełnienia tych sieci. Profile sieci 

zamieszczono w części rysunkowej opracowania. 

Istniejące dwa hydranty zewnętrzne DN80 są wystarczające dla potrzeb p.poż oczyszczalni. 

 

2.3. Sieci c.o. 

Nie przewiduje się zmian w istniejącym układzie sieci c.o. Kotłownia na olej opałowy 

zlokalizowana jest w istniejącym budynku (ob. nr 16). Zapotrzebowanie ciepła bez zmian – ok. 

35.640 W.  
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TOM II 

CZĘŚĆ G – INSTALACJE WENTYLACJI  

 

Podstawowe istniejące obiekty oczyszczalni t.j. kotłownia (ob. nr 2), stacja odwadniania osadu 

(ob. nr 2), stacja odwadniania osadu (ob. nr 12) i budynek agregatu (ob. nr 20) wyposażone są 

w wentylację. 

Wentylacja mechaniczna z budynku kratowni - ob. 2 

Trzy wentylatory dachowe; każdy: 

 działanie okresowe (wentylacja w czasie pobytu osób w danym pomieszczeniu) lub 

działanie awaryjne (w przypadku wykrycia w pomieszczeniach krat i separatora 

metanu lub siarkowodoru), 

 wylot powietrza poziomy na wysokości 36,7 m n.p.m. (9,0 m od posadzki na 

poziomie 27,7 m), 

 wielkość DN200. 

Wentylator: wyciąg powietrza ogólny z pomieszczenia krat; ilość powietrza V=1500 m3/h. 

Wentylator: wyciąg powietrza ogólny z pomieszczenia separatora piasku; V=870 m3/h. 

Wentylator: wyciąg powietrza z pomieszczenia magazynu wapna; V=350 m3/h;  

Wentylacja mechaniczna  z budynku stacji odwadniania osadu - ob. 12 

Jeden wentylator dachowy: 

 działanie okresowe (wentylacja w czasie pobytu osób w pomieszczeniu), 

 wylot powietrza poziomy na wysokości 34,9 m n.p.m. (6,7 m od posadzki na 

poziomie 28,2 m), 

 wyciąg powietrza ogólny z pomieszczenia hali prasy, 

 ilość powietrza V=1600 m3/h, 

 wielkość DN200, 

Agregat prądotwórczy - ob. 20. 

Agregat, 1 szt., w wersji obudowanej, wyciszonej umieszczony w pomieszczeniu. 

Pomieszczenie posiada ścienną czerpnię i wyrzutnię powietrza wentylacyjnego, każde 

0,8x2 m (spód 0,4 m od terenu). Praca agregatu w sytuacjach awaryjnych (awaryjne zasilanie 

zakładu). Agregat typ JS60K; BPS; SDMO Industries; moc 60 kVA. 

 

W projekcie przewiduje się jedynie wymianę skorodowych elementów instalacji wentylacyjnej 

zwłaszcza w budynku kratowni. 

Nowoprojektowany obiekt – budynek garażowo – magazynowy – ob. nr 21 wyposażony 

będzie w dwa wywietrzaki dachowe DN250 i DN315, nawiew grawitacyjny przez otwory 

drzwiowe. Lokalizację wywietrzaków zamieszczono na rysunku konstrukcji dachu ob. nr 21. 
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TOM II 

CZĘŚĆ H – INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE; TELETECHNICZNE I AUTOMATYKA. 

OŚWIETLENIE TERENU 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Formalna 

a) Ustawa Prawo budowlane (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 106 z dnia 5 

grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami). 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r). 

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 

z  3 lipca 2003r). 

d) Przepisy i normy projektowe. 

 

1.2. Merytoryczna 

a) Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przecławiu, gm. Kołbaskowo (07.2010), 

b) Warunki przyłączenia do sieci nr ODZ3/ZR1/3605/2010 z dnia n23.11.2010 r. wydane 

przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, Rejon Dystrybucji 

Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71 – 178 Szczecin. 

c) Uzgodnienia międzybranżowe. 

d) Wizja w terenie. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania elektroenergetycznego urządzeń 

projektowanych w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz instalacje elektryczne 

wewnętrzne w projektowanym budynku garażowo-magazynowego oczyszczalni  ścieków w 

Przecławiu. 

Opracowanie obejmuje projekty: 

- zasilanie elektroenergetyczne, 

- zasilanie urządzeń elektrycznych, 

- instalację oświetlenia zewnętrznego oraz garażu i magazynu (ob. nr 21) 

- instalację gniazd wtyczkowych garażu i magazynu (ob. nr 21) 

- przełożenie kolizji z siecią telekomunikacyjną przy nowym zjeździe na oczyszczalnię 

- AKPiA 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

Na terenie oczyszczalni ścieków w Przecławiu, gmina Kołbaskowo znajdują się istniejące 

budynki technologiczne i administracyjno-techniczne zasilane z istniejącej stacji 

transformatorowej 15/0,4kV, zasilanej z linii kablowej 15kV.  

Stacja wyposażona jest w rozdzielnicę 15kV, transformator o mocy 200kVA oraz rozdzielnicę 

0,4kV. 

 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1. Zasilanie 

Zasilanie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków wykonane jest z istniejącej stacji 

transformatorowej. Z uwagi na wzrost mocy zapotrzebowanej konieczna będzie wymiana 

kabla zasilającego urządzeń oczyszczalni 0,4kV oraz zabezpieczeń w rozdzielnicy nn stacji 

transformatorowej. Moc transformatora zamontowanego w stacji transformatorowej (200kVA) 

jest wystarczająca do zasilania rozbudowanej oczyszczalni ścieków. Zasilanie ze stacji 

transformatorowej oraz zasilanie z istniejącego agregatu prądotwórczego wprowadzone 

zostanie do projektowanej Rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu 

Rozdzielni nn w budynku stacji odwadniania osadu.  Z Rozdzielnicy głównej RG zasilane będą 

projektowane w ramach rozbudowy odbiory technologiczne oraz istniejąca Rozdzielnica 

główna R z której zasilane są istniejące odbiory technologiczne i pozatechnologiczne.     

 

4.2. Zasilanie urządzeń technologicznych 

Wszystkie urządzenia technologiczne projektowane w ramach rozbudowy oczyszczalni 

zasilane będą z Rozdzielnicy głównej RG kablami typy YKT do skrzynki z rozłącznikiem 

lokalnym i kablami giętkimi typu H07RN-F ułożonymi do silników. Skrzynki z rozłącznikami 

lokalnymi  zlokalizowane będą w pobliżu zasilanych urządzeń.  

 

4.3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

W ramach rozbudowy oczyszczalni projektuje się dodatkowe opraw oświetlenia zewnętrznego. 

Dodatkowe oprawy zasilane będą z istniejących obwodów oświetleniowych. Plan 

rozmieszczenia opraw oświetleniowych przedstawiono na Planie zagospodarowania.  

 

4.4. Instalacje gniazd wtyczkowych garażu i magazynu – ob. nr 21 

W ramach rozbudowy oczyszczalni projektuje się instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 

w nowoprojektowanym budynku garażu i magazynu. Instalacje zasilane będą z odrębnej 
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Rozdzielnicy. Do oświetlenia wykorzystane zostaną oprawy świetlówkowe z zapłonnikami 

elektronicznymi. Projektuje się zamontowanie dwóch zestawów gniazd wtykowych w garażu i 

jednego zestawu w magazynie. W skład zestawu będzie wchodziło 1 gniazdo 3-fazowe 32A,   

1 gniazdo 3-fazowe 16A, 2 gniazdo 1-fazowe 16A). 

   

4.5. Układanie kabli nn. 0,4kV w ziemi 

Szczegółowe warunki techniczne układania linii kablowych nn. podaje norma nr  PN-76/E-

05125. Poniżej podano podstawowe wymagania dotyczące niniejszego projektu. 

Głębokość ułożenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni 

kabla powinna wynosić co najmniej 0,7 m. Kabel należy układać w gruncie linią falistą (zapas 

3%) na 10 cm warstwie piasku. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości, co 

najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm,   

a następnie przykryć folią o szerokości nie mniejszej niż 20 cm. Grubość folii powinna wynosić 

co najmniej 0,5 mm. 

Kolor folii - niebieski. 

Kabel zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach, 

wejściach do złącza kablowego i rur ochronnych. 

 Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

 numer ewidencyjny linii, 

 typ kabla, 

 znak użytkownika kabla, 

 rok ułożenia kabla, 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z innymi urządzeniami i sieciami 

podziemnymi należy wykonać zgodnie z normą kablową nr N SEP-E-004. Pod ulicami 

przeznaczonymi do ruchu kołowego bądź wjazdami kabel należy układać na głębokości co 

najmniej 80 cm w rurze ochronnej typu AROT SRS110 lub DVK110 o średnicy =110. 

Całość robót kablowych wykonać zgodnie z projektem oraz normą kablową PN-76/E-05125. 

Układ sieci na terenie oczyszczalni przedstawiono na zbiorczej planszy sieci – Tom I. 

 

4.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym będzie realizowana przez 

zastosowanie izolowania części czynnych oraz obudów o stopniu ochrony co najmniej IP 44. 
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Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie 

zasilania. Samoczynne wyłączenie zapewnione będzie poprzez stosowanie wyłączników 

samoczynnych. 

Samoczynne wyłączanie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie  (jako zabezpieczenie 

obwodów) odpowiednio dobranych wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych, 

wyłączników różnicowo-prądowych oraz bezpieczników.  

Wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń należy połączyć z przewodem ochronnym 

PE. Szynę PE w rozdzielnicy oraz skrzynkach należy uziemić poprzez przyłączenie do uziomu 

o oporności do 10Ω.  

 

4.7. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

Instalację odgromową zaprojektowano zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej 

PN-IEC 61024-1. 

Instalację zaprojektowano na IV poziomie ochrony zapewniającym 80% skuteczności. 

Ochronę zapewnią zewnętrzne urządzenia piorunochronne: 

Zwody poziome – Jako zwody poziome sztuczne projektuje się wykorzystanie drutu FeZn o 

Ø8 mm mocowanego za pomocą wsporników dachowych klejonych. Zwody zamontowane 

zostaną na obrzeżu obiektu. 

Do zwodów poziomych podłączone zostaną rynny ściekowe i konstrukcje wyrzutni. 

Przewody odprowadzające – Jako przewody odprowadzające projektuje się wykorzystanie 

drutu FeZn o Ø8mm układanym w warstwie tynku zewnętrznego.  

Złącze kontrolne – W celu połączenia przewodów odprowadzających z uziomem 

fundamentowym projektuje się zainstalowanie złączy kontrolnych w wykonaniu podtynkowym 

w puszce. 

Uziom fundamentowy – Projektuje się uziom fundamentowy sztuczny wykonany jako 

zamknięty pierścień z taśmy FeZn 30x4 umieszczony w fundamencie obiektu. 

Taśmę należy ułożyć pionowo na warstwie podbetonu płyty dennej przed wylaniem 

fundamentu. Elementy uziomu zatopione w betonie mogą być łączone przez spawanie lub za 

pomocą złączek. 

Taśma powinna być z każdej strony otoczona warstwą betonu o grubości co najmniej 5cm. 

Do uziomu fundamentowego przyspawać przewody uziemiające FeZn 25x4  

Uziom fundamentowy powinien zapewnić wypadkową rezystancję uziemienia nie większą niż 

10Ω. W przypadku trudności w osiągnięciu w/w wartości należy zamontować dodatkowe 

uziomy pionowe. 

Połączenia wyrównawcze – Projektuje się główną szynę połączeń wyrównawczych GSPW. 

Od GSPW ułożona zostanie taśma FeZn 25x4 wzdłuż głównych tras kablowych i podłączona 
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do uziomu fundamentowego za pośrednictwem złącza kontrolnego. 

Do GSPW podłączone zostaną obudowy urządzeń elektrycznych oraz elementy wykonane z 

materiałów przewodzących prąd elektryczny. 

 

5. OBLICZENIA 

5.1. Bilans mocy 

Lp. RODZAJ ODBIORU 

 MOC Wsp. obliczeniowe Moc zapotrzebowana Prąd 

Oznaczenie Pi    Po Q S Io 

 kW kz cos fi tg fi kW kVAr kVA A 

1 Rozdzielnica Główna RG RG 207,63    156,38 33,27 160,00 231,0 

1.1 Rozdzielnica Główna R  R 120,0 0,8 0,75 0,88 96,0 84,48   

1.2 
Mieszadło w komorze 

predenitryfikacji PD 
2M1 1,5 0,8 0,7 1,02 1,2 1,22   

1.3 
Mieszadło w komorze 

defosfatacji reaktora RB3 
2M2 1,5 0,8 0,7 1,02 1,2 1,22   

1.4 
Mieszadło w komorze 

denitryfikacji reaktora RB3 
2M3 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.5 
Mieszadło w komorze 

denitryfikacji reaktora RB3 
2M4 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.6 
Mieszadło w komorze 

defosfatacji reaktora RB4 
2M5 1,5 0,8 0,7 1,02 1,2 1,22   

1.7 
Mieszadło w komorze 

denitryfikacji reaktora RB4 
2M6 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.8 
Mieszadło w komorze 

denitryfikacji reaktora RB4 
2M7 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.9 
Mieszadło w komorze 

defosfatacji reaktora RB1 
2M8 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.10 
Mieszadło w komorze 

defosfatacji reaktora RB2 
2M9 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.11 

Pompa osadu 

recyrkulowanegow komorze 

PRNF 

2P1 4,7 0,8 0,75 0,88 3,76 3,31   

1.12 Pompa piasku w PSW2 2P2 1,2 0,8 0,7 1,02 0,96 0,98   

1.13 

Pompa recyrkulacji 

wewnętrznej w reaktorze 

RB3 

2P3 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.14 

Pompa recyrkulacji 

wewnętrznej w reaktorze 

RB4 

2P4 2,5 0,8 0,7 1,02 2,0 2,04   

1.15 Pompa koagulanta PAX 2P5 0,1 0,8 0,7 1,02 0,08 0,08   
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1.16 Pompa koagulanta PAX 2P6 0,1 0,8 0,7 1,02 0,08 0,08   

1.17 
Pompa ścieku 

oczyszczonego 
2P7 10,0 0,4 0,75 0,88 4,0 3,52   

1.18 
Pompa ścieku 

oczyszczonego 
2P8 10,0 0,4 0,75 0,88 4,0 3,52   

1.19 Dmuchawa  2D4 22,0 0,8 0,90 0,48 17,6 8,50   

1.20 
Przepustnica regulacyjna 

powietrza do reaktora RB1 
2ZP1 0,55 0,8 0,7 1,02 0,44 0,45   

1.21 
Przepustnica regulacyjna 

powietrza do reaktora RB2 
2ZP2 0,55 0,8 0,7 1,02 0,44 0,45   

1.22 
Przepustnica regulacyjna 

powietrza do reaktora RB3 
2ZP3 0,55 0,8 0,7 1,02 0,44 0,45   

1.23 
Przepustnica regulacyjna 

powietrza do reaktora RB4 
2ZP4 0,55 0,8 0,7 1,02 0,44 0,45   

1.24 Osadnik wtórny 2ZG1 3,29 1,0 0,75 0,88 3,29 2,90   

1.25 Garaż i magazyn  5,0 0,8 0,75 0,88 4,0 3,52   

1.26 Oświetlenie zewnętrzne  1,25 1,0 0,9 0,48 1,25 0,60   

1.27 Bateria kondensatorowa BK      -100,0   

 

6. UWAGI OGÓLNE 

1. Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania robot budowlano-montażowych. Cz. V – Instalacje elektryczne”. 

2. Przed przystąpieniem do robot należy 7 dni na przód powiadomić właścicieli  

i użytkowników instalacji oraz urządzeń o przystąpieniu do robot celem wyznaczenia z 

ich strony nadzoru technicznego. Należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniu. 

3. Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stany pierwotnego. 

4. Obowiązek zgłoszenia instalacji do odbioru technicznego spoczywa na wykonawcy 

instalacji. 

5. Po wykonaniu uziomów należy wyznaczyć rzeczywistą wartość napięcia rażeniowego 

dotykowego poprzez wykonanie pomiarów. W przypadku przekroczenia wymaganych 

wartości należy odpowiednio rozbudować uziom w celu osiągnięcia wymaganych 

wartości.  

 

7. POMIARY I SYSTEM KOMPUTEROWY 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w system automatyki., Projektuje się 

jedynie doposażenie dla nowych obiektów i  urządzeń technologicznych w aparaturę kontrolno 

– pomiarową np. wytycznych części technologicznej opracowania. System automatycznego 
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sterowania praca oczyszczalni ścieków realizowany będzie w oparciu o sterownik PLC i 

komputer PC. 

 

8. KOLIZJA SIECI TELETECHNICZNEJ Z NOWOPROJEKTOWANYM WJAZDEM NA 

TEREN OCZYSZCZALNI 

Nowoprojektowany wjazd na teren oczyszczalni koliduje z istniejącą studnią kablową i kablem 

TP S.A.  Trasa kabli i lokalizacja studni pozostaje bez zmian. Projektuje się zgodnie z 

uzgodnieniem z TP S.A. obniżenie i wzmocnienie studni telekomunikacyjnej oraz ułożenie 

osłony kabla na odcinku projektowanego wjazdu na teren oczyszczalni za pomocą rury 

dwudzielnej 110 m typu Arot. 
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1. WSTĘP 

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu „bioz” jest obowiązkiem kierownika 

budowy, w którego kompetencjach leży między innymi koordynacja realizacji zadań 

zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i służących ochronie zdrowia 

pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi budowy w prowadzeniu robót 

budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w projektowaniu 

stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrożeń, a także 

zawierać założenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robót budowlanych 

oraz ich określonych etapów. 

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczęciem budowy mogą być niedostępne 

wszystkie informacje związane z danym przedsięwzięciem. Dlatego plan bioz będzie w 

praktyce weryfikowany w miarę napływu szczegółowych rysunków wykonawczych i informacji 

o dostawcach i podwykonawcach. Z tego względu kierownik budowy jest zobowiązany do 

wprowadzania w planie niezbędnych zmian dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wprowadzane zmiany powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach 

ich wprowadzenia. 

W planie bioz nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów 

służących obronności lub bezpieczeństwu , które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i 

nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych. 

 

2.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Dokumentacja projektowa opracowywana jest dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

komunalnych w miejscowości Przecław”. 

Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Przecławiu pozwoli 

spełnić wymagania określone Dyrektywą Europejską 91/271/EWG i krajowym 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w zakresie jakości ścieków 

oczyszczonych. Oczyszczalnia wymaga również zmian w gospodarce osadami ściekowymi. 

 

Projektowana inwestycja przyczyni się do poprawy ochrony środowiska przez zastosowanie 

rozwiązań technicznych noszących znamiona najlepszej dostępnej techniki (BAT). 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów została opisana w projektach i zostanie 

potwierdzona bezpośrednio przed przystąpieniem do robót budowlanych przez Wykonawcę w 

porozumieniu z Inżynierem, Zamawiającym. Prace budowlane będą prowadzone na czynnym 
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obiekcie i kolejność robót jest ważnym elementem pozwalającym na normalną eksploatację 

oczyszczalni w czasie realizacji inwestycji. 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie obiektów wg pkt 3. 

Wykonanie powyższych obiektów obejmuje następujące fazy robót : 

 prace przygotowawcze w  terenie – pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektów, 

organizacja robót, ustalenie miejsc do odkładania ziemi rodzimej i urobku, 

 roboty ziemne – wykonanie i szalowanie wykopów. Przy zmechanizowanym 

wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 

wykopu o grubości co najmniej 20 cm. Nie wybraną , w odniesieniu do projektowanego 

poziomu, warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 

sposobem ręcznym lub  

mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 

powierzchni podłoża pod fundament,  

 roboty budowlane 

– po wykonaniu podłoża z chudego betonu, wylanie fundamentów 

– roboty betonowe i montażowe – po wykonaniu podłoża z chudego betonu, 

montaż szalunków , betonowanie poszczególnych elementów konstrukcji, 

– montaż konstrukcji stalowych, 

– wykonanie pokryć dachowych, 

– wykonanie fundamentów urządzeń, 

– zasypywanie  wykopów – zasypywanie prowadzone warstwami co 40 cm przy 

zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi z jednoczesną rozbiórką deskowań, 

– odtworzenie stanu pierwotnego terenu. 

 roboty ziemne – wykonanie i szalowanie wykopów. Przy zmechanizowanym 

wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 

wykopu o grubości co najmniej 20 cm. Nie wybraną , w odniesieniu do projektowanego 

poziomu, warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 

sposobem ręcznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 

powierzchni podłoża pod fundament. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W miejscu lokalizacji robót budowlanych tj. drogach i poboczach, chodnikach i terenie 

zielonym, występuje następujące uzbrojenie terenu: 

 rurociągi wodociągowe 

 rurociągi kanalizacyjne i technologiczne 
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 linie energetyczne NN 

 napowietrzne linie energetyczne i oświetleniowe 

 ogrodzenie oczyszczalni  

Na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowane są następujące obiekty: 

- Komora wytłumienia KW 

- Kratownia KRT 

- Piaskownik wirowy PSW1 

- Osadnik wtórny radialny OWR1 

- Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych KQ1 

- Kanał odpływowy z wylotem brzegowym WYL 

- Instalacja dozowania koagulanta PIX 

- Magazyn osadu odwodnionego MOO 

- Pompownia wewnętrzna PW 

- Komora wodomierzowa SW 

- Trafostacja ST 

- Rozdzielnia elektryczna wysokiego napięcia RNN 

- Agregat prądotwórczy APD 

- Komora połączeniowa KP – modernizacja 

- Reaktory biologiczne RB1, RB2 – modernizacja 

- Przepompownia recyrkulatu osadu nadmiernego PRNF – modernizacja 

- Stacja dmuchaw SD – modernizacja 

- Stacja mechanicznego odwadniania osadu SOO – modernizacja 

- Budynek obsługi – modernizacja 

- Garaż i magazyn – do likwidacji 

- Budynek garażowo-warsztatowy – do likwidacji 

 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Istniejące zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Należy zwrócić szczególna uwagę podczas prac budowlanych realizowanych przy czynnych 

obiektach technologicznych i urządzeniach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego będą wykonywane niektóre roboty 

wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Występowanie tych robót wymaga 

sporządzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.  

Obiekty kubaturowe oraz monolityczne zbiorniki i komory przy realizacji których wystąpią 
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roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane :  

1) roboty budowlane, których charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości : 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

 roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5 m, 

 roboty wykonywane na terenie czynnego zakładu, 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

 roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 T.  

 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH ORAZ OGÓLNE WARUNKI ICH ELIMINACJI 

Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować podczas 

realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.  

L.p. 
Rodzaj 

zagrożenia 

Przyczyny 

zagrożenia 

Skutki 

zagrożenia 

Sposoby zmniejszania 

ryzyka 

1. Upadek z drabiny 1. Brak zabezpieczenia drabiny 
przed poślizgnięciem się jej 

stóp. 
2. Brak stopek gumowych. 

3. Brak wyposażenia w cięgno 
lub pręt uniemożliwiający 

rozsunięcie drabiny. 
4. Ustawienie drabiny na 
nieodpowiednim podłożu. 

5. Brak asekuracji. 

Złamania kończyn, 
urazy głowy, 

kręgosłupa, ogólne 
potłuczenia. 

Stosować właściwe drabiny, w 
dobrym stanie technicznym, 
ustawiać drabiny na równym 

podłożu. 

2. Skaleczenia 
kończyn lub 

tułowia 

Pozostawienie w dowolnym 
miejscu elementów 

montażowych, budowlanych, 
maszyn, sprzętu, opakowań, 

desek itp. 

Rany kłute lub cięte, 
stłuczenia, 
złamania. 

Opakowania, zbędne 
materiały produkcyjne i 

odpady usuwać ze 
stanowiska pracy i składować 

w wyznaczonym miejscu, 
ostre elementy chwytać w 

rękawicach. 

3. Urazy i 
schorzenia 
wywołane 
trudnymi 

warunkami 
atmosferycznymi 

1. Wykonywanie prac 
budowlanych i montażowych 
przy wietrze ponad 10 m/s, 
złym oświetleniu nocnym, 

mrozie, intensywnych opadach 
atmosferycznych. 

2. Chodzenie po zaśnieżonych 
lub oblodzonych drogach i 

koleinach. 

Ogólne potłuczenia, 
stłuczenia, urazy 

wewnętrzne, 
złamania. 

1. Wstrzymać wykonywanie 
prac przy wietrze 10 m/s, 
złym oświetleniu nocnym, 

mrozie, intensywnych 
opadach atmosferycznych. 

2. Utwardzać nawierzchnie 
dróg, oczyszczać drogi ze 

śniegu i lodu. 
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4. Urazy wywołane 
podczas 

rozładunku 
materiałów 

1. Nieuwaga, brak koordynacji 
przy pracach wyładunkowych 

lub transporcie ręcznym. 
2. Wyciąganie od spodu 

materiałów. 
3. Nierówne ustawienie, ułożone 

materiałów składowanych lub 
transportowanych. 

Zranienia, 
potłuczenia i 

przygniecenia 
kończyn, tułowia. 

1. Prowadzić prace 
rozładunkowe przy ścisłej 

koordynacji prac w 
zespołach. 

2. Materiały układać 
dopuszczalną liczbę 

warstw. 
3. Materiały układać w 
wyznaczonym miejscu. 

4. Zabezpieczać elementy 
przed upadkiem. 

5. Stosować dodatkowe 
wyposażenie do dźwigania i 

przenoszenia. 
6. Oznaczać teren pracy 

dźwigu. 

5. Stosowanie 
klejów, farb i 

innych substancji 
o właściwościach 

trujących, 
łatwopalnych, 
wybuchowych 

1. Prace w pomieszczeniach 
zamkniętych lub źle 

wentylowanych. 
2. Stosowanie substancji o 
właściwościach łatwopalnych i 

wybuchowych przy 
nieprzestrzeganiu zakazu 

używania otwartego ognia i 
urządzeń iskrzących. 

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane 
pożarem lub 
wybuchem. 

1. Eliminować z procesu 
technologicznego 

substancje o 
właściwościach trujących, 

łatwopalnych, 
wybuchowych. 

2. Wentylować 
pomieszczenia. 

3. Wystrzegać się otwartego 
ognia. 

4. Stosować indywidualne 
środki ochrony. 

6.  Eksploatacja 
narzędzi 

powodujących 
nadmierny hałas 

i wibracje 

1. Używanie narzędzi 
wyeksploatowanych. 

2. Ponadnormatywny czas 
ekspozycji. 

3. Niestosowanie indywidualnych 
środków ochrony słuchu. 

Osłabienie słuchu, 
choroby narządów 
słuchu, zaburzenia 

naczyniowe i 
ruchowe. 

1. Używać narzędzi w dobrym 
stanie technicznym. 

2. Przestrzegać czasu 
ekspozycji w warunkach 

hałasu. 
3. Stosować indywidualne 

środki ochrony słuchu. 

7. Kontakt części 
metalowej 
urządzenia 

dźwigowego lub 
transportowego z 
linią elektryczną 

1. Skrzyżowanie linii elektrycznej 
z drogą transportową. 

2. Nie zachowanie bezpiecznych 
odległości. 

Porażenie prądem. Ustawiać na drogach 
transportowych znaki 

określające maksymalną 
wysokość pojazdu. 

8. Uszkodzenie linii 
elektrycznych 
podczas prac 

ziemnych 

Złe wykonanie ochron 
mechanicznych NN. 

Porażenie prądem. Stosować rury osłonowe i 
znaczniki trasy. 

9. Pojawienie się 
napięcia w 

gruncie 

1. Przecięcie kabla pod 
napięciem na skutek 

przejechania. 
2. Nie osłonięcie tras kablowych. 

Porażenie prądem. Obudowywać lub osłaniać  
kable płytami betonowymi, 

podwieszać kable. 

 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 



PROJEKT BUDOWLANY  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  PRZECŁAWIU, GM. KOŁBASKOWO 

 

Str.102  

 

Styczeń 2011 Część I ET/520PB/2011 

 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w  przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej niż 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-

inżynierska. Wykopy powyżej 4,0 m należy zabezpieczyć zgodnie z projektem. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, powinny być wykonywane przez co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i 

na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia otworów technologicznych); 

 przygniecenie pracownika elementem podczas wykonywania robót montażowych przy 

użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w 

obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony 

o 6,0 m). 
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Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi 

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 

m. 

Zabronione jest w szczególności: 

  przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami a podwoziem żurawia, 

  składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego a konstrukcją 

obiektu lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 

miejscu wbudowania. 

W czasie montażu należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i 

załamaniu lin. 

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 

urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie 

spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 

wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być:  

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 osłonięte w okresie zimowym. 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 

DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych muszą być dopuszczeni pracownicy , 

którzy oprócz wymogów określonych przepisami BHP będą dodatkowo przeszkoleni w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , z uwzględnieniem konkretnych warunków na 

budowie . Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe i zapoznać pracowników z ryzykiem. 

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy, 

a także ustali kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzenie znajomości wymagań 

BHP przy poszczególnych czynnościach. Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą 

odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne,  

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 
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W ramach przeprowadzanych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robot szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwesti : 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia, 

 ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

 zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym 

informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) 

wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących 

sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawców, 

 zasady codziennego przeglądu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót, sposób 

przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp., 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 

przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczególności 

dotyczącymi: 

 wystąpienia awarii, pożaru lub innego  zagrożenia,  

 zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy,  

 organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  

 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,  

 bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, 

materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych,  

 prac wykonywanych w wykopach,  

 pracy mechanicznych środków transportu,  

 postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów : prądu 

elektrycznego, wody i gazu. 

 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 

WYNIKAJĄCEMU Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Do prac szczególnie niebezpiecznych w trakcie realizacji inwestycji zaliczyć można miedzy 

innymi prace wykonywane na obiektach oczyszczalni przy ruchu ciągłym. Pracownicy 

wykonujący prace w tych miejscach muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze. 

Wykopy umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami należy oznakować i zabezpieczyć 

przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich, prawidłowo ustawionymi poręczami i 



PROJEKT BUDOWLANY  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  PRZECŁAWIU, GM. KOŁBASKOWO 

 

Str.107  

 

Styczeń 2011 Część I ET/520PB/2011 

 

oświetleniem. Ruch kołowy wzdłuż terenu budowy odbywać się będzie zgodnie ze znakami 

drogowymi wg ogólnych przepisów ruchu drogowego oraz projektu organizacji ruchu. 

Ruch pieszy odbywać się będzie chodnikami i poboczami wzdłuż dróg kołowych a dojścia do 

obiektów i budynków zabezpieczone tymczasowymi mostkami.  

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń wyznaczone będą z 

zachowaniem stałej przejezdności. 

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia np. energetycznego wykonywane będą ręcznie i  

zabezpieczone na czas wykonywania prac. Zasilanie energetyczne oczyszczalni 

wykonywane będzie zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci.  

Należy zastosować następujące środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu 

wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie: 

 szelki z linkami, 

 ubrania robocze, 

 zespoły wentylacyjne, 

 lampy 24V, 

 barierki i mostki,  

 oświetlenie, 

 urządzenia do pomiaru metanu,  

 środki ochrony indywidualnej, 

 środki łączności.  

Należy zastosować następujące środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

 zapewnienie nadzoru, 

 określenie prac wymagających polecenia pisemnego, 

 wytypowanie prac wymagających udziału minimum dwóch osób, 

 pouczenie pracowników o sposobie ewakuacji, 

 szkolenie stanowiskowe,  

 imienny podział pracy, 

 koordynacje prac różnych wykonawców pracujących jednocześnie w tym samym rejonie, 

 ustalenie kolejności wykonywania zadań  

 sprawdzenie znajomości przepisów BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych z 

uwzględnieniem konkretnie występujących zagrożeń. 

Projektowany zakres robót powoduje wystąpienie w trakcie realizacji inwestycji prac 

szczególnie niebezpiecznych jak również zlokalizowanych w strefach szczególnego 
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zagrożenia zdrowia. Przewiduje się następujące zabezpieczenie środków technicznych i 

organizacyjnych: 

1. Wszyscy pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać: 

a) ważne badania lekarskie, 

b) ukończone szkolenia w zakresie BHP, 

c) odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochrony osobistej 

2. Maszyny i urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi 

uprawnieniami i upoważnieniami. 

3. Należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów. 

4. Należy określić sposób przechowywania i usuwania odpadów, gruzu oraz utrzymania na 

budowie czystości i porządku. 

5. Używane narzędzia muszą być sprawne. 

6. Powinien być przygotowany system powiadamiający o wypadkach lub zagrożeniach oraz 

udzielania pomocy. 

7. Miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczyć do ustalenia okoliczności i przyczyny 

wypadku. 

8. Pracownicy oraz nadzór zobowiązani są do noszenia kasków ochronnych. 

9. Przy pracach powyżej 1 m należy stosować podesty z poręczami, przy braku poręczy 

należy stosować sprzęt zabezpieczający przy pracy na wysokości (pracownicy muszą być 

zabezpieczeni przed upadkiem za pomocą pasa ochronnego linka zamocowaną do 

stałych części konstrukcji obiektu, względnie poprzez inne urządzenia zabezpieczające 

np. rusztowania ochronne). 

10. Technologię transportu materiałów i sprzętu należy dostosować do możliwości 

wynikających z warunków lokalnych z zachowaniem przepisów BHP.  

 

Łączność   

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. 

Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe.  

Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie telefonu 

komórkowego i podać jego numer.  

Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni : 

- mistrzowie nadzorujący prace liniowe,  

- mistrzowie nadzorujący prace w wykopach.  

 

Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy    

Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na 
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terenie budowy oraz wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Należy stosować oznakowanie 

przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg 

kołowych. 

 

Drogi ewakuacyjne      

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części 

rysunkowej  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się następujące wymagania : 

 nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów, 

 koparki nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,  

 w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione 

przez kierownika budowy.  

 

Prace szczególnie niebezpieczne       

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 

 prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te roboty 

muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze, 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy 

oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed 

przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez 

względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo 

dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem. 

Kierownik budowy będzie zobowiązany do : 

 zapewni udzielenie pracownikom instruktażu,  

 ustali imienny podział pracy,  

 ustali kolejność wykonywania zadań,  

 zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach. 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.  

 

Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji        

Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy.  
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Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarnej, komisariatu 

policji.  

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszane na tablicy informacyjnej, a 

ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi 

zostać potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierającym informacje dla 

podwykonawców. 

Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 

nieobecność - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu 

wypadku. 

 

 

 


