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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA: 
 

 
 
 
 
 

 
I. OPIS  TECHNICZNY 
 
 
II. ZAŚWIADCZENIA  
 
 
III. RYSUNKI  TECHNICZNE  
 
rys. K1  RZUT PIWNICY   (1 : 50) 
rys. K2  RZUT PARTERU   (1 : 50) 
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1. Dane ogólne 

 
1.1. Przedmiot  opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku biurowego służb granicznych na budynek 
wielorodzinny z lokalami komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbędnym 
zag. terenu oraz infrastrukturą techniczną. instalacja wod.-kan. i ciepłej 
wody. 

 
1.2. Zakres opracowania obejmuje 

 
 projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbędnych robót wykonania 

i obliczeniami sprawdzającymi. 
 

1.3. Inwestor 
 

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. 
 
1.4. Podstawa opracowania  

 
 zlecenie Inwestora, 
 wizja lokalna, 
 obowiązujące przepisy i normatywy projektowania. 

 
1.5.   Lokalizacja  

 
Dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obręb geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo. 

 
2. Opis stanu istniejącego 

 
Parterowy obiekt z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa, 
wiązar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy ściany murowane. Strop nad 
piwnicą typu Żerań. 

 
3. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

           
3.1. GRUNTY 

 
Podczas wykonywania wykopów pod nowe rury kanalizacji należy pamiętać o 
obsypaniu gruntem z odpowiednim zagęszczeniem Id>0,5. 
 
3.2. ODKOPYWANIE ŚCIAN 

 
Wszelkie prace w okolicach fundamentów należy prowadzić z należytą uwagą, nie 
pozwalając na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie 
częściowe). Po wykonaniu prac docieplenieowych wykopy zasypać z odpowiednim 
zagęszczeniem gruntów Id>0,5. 
 



4 | S t r o n a  
 

Podczas prowadzenia wykopu należy zwrócić uwagę czy w pobliżu znajdują się 
przyłącza/istniejące sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymać prace i powiadomić 
projektanta. 
 
3.3. PROJEKTOWANE WYBURZENIA ŚCIAN NA PARTERZE 

 
Projektuje się usunięcie ścian typu lekkiego na parterze. Stalowe słupki nośne 
pozostają bez zmian. Stalowe słupki są malowane ppoż zgodnie z projektem 
architektonicznym. Ponowne zabudowanie ścian zgodnie z projektem tylko w postaci 
lekkiej G-K. Do wewnątrz projektowany jest system Knauf K375 (lub równoważny). 
Nie dozwolone jest wieszanie warstw dociepleniowych stropodachu na konstrukcji 
kratownic stalowych zadaszenia (stropu projektowane są jako samonośne w 
systemie Knauf K375 lub równoważnym). Szczegóły w projekcie wykonawczym 
branży konstrukcyjnej. 
 
Ściany murowane do wyburzenia zgodnie z dokumentacją rysunkową. Przed 
wyburzeniem upewnić się jak wsparte są kratownice (w razie potrzeby 
podstemplować kratownicę i następnie oprzeć na wykonanej konstrukcji nośnej 
zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej). 

 
3.4. PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO OBIEKTU 

 
Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi 
producenta - wypuścić specjalne profile nośne. 
 
Sposób mocowania zadaszenia dobrać na etapie wykonawstwa przy konsultacji z 
projektantem. 
 
Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej ścian zewnętrznych uzgodnić z 
projektantem na etapie wykonawstwa po odsłonięciu konstrukcji. 
 
Wejścia do obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

 
3.5. MURY 

 
Projektuje się wykonanie murów (oraz zamurowań otworów) w piwnicy zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. 

 
3.6. DODATKOWE ELEMENTY NOŚNE 

 
W miejscach gdzie kratownice będą wspierane bez stalowych słupków nośnych 
projektuje się słupki stalowe lub żelbetowe według projektu wykonawczego branży 
konstrukcyjnej. 
 
3.7. ZBIORNIKI WODNE (BOILER) 

 
Mocowanie wykonać do wzmocnionych profili nośnych w ścianach zgodnie z 
projektem wykonawczym. 
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3.8. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY 

 
Prowadzenie instalacji wodno kanalizacyjnych nie może powodować przerwania 
istniejących elementów konstrukcyjnych. Przejścia przez strop Żerań są możliwie pod 
warunkiem braku niszczenia zbrojenia nośnego płyty (w razie konieczności jego 
miejscowego przerwania należy zastosować wymian - decyzja do kierownika 
budowy). 

 
3.9. BETONY 

 
Pamiętać o odpowiednim zawibrowaniu betonu w celu równomiernego rozłożenia 
kruszywa. Podczas procesu wiązania polewać wodą w celu eliminacji zjawisk 
skurczowych (można stosować specjalne maty nasiąknięte wodą). 
 
Deskowanie można wykonać z płyt OSB bądź prefabrykowanych systemów 
szalunkowych. 

 
Deskowanie słupów składa się z tarcz zbitych z desek gr.25-38mm /dopuszcza się 
zastosowanie płyty OSB/. U dołu słupa pozostawia się w jednej z tarcz otwór, tzw. 
okienko - w celu sprawdzenia poprawności ustawienia zbrojenia (lub usunięcia 
śmieci). Przed betonowaniem należy okienko zamknąć nakładką, przybijając ją do 
tarczy deskowania. Tarcze zbija się nakładkami z desek szerokości min.100mm co 
30-50cmi ściąga jarzmami co 40-100 cm. Jarzma i nakładki przejmują boczne parcie 
świeżego betonu. Jarzma mogą być wykonane z desek grubości 38mm lub z 
płaskowników stalowych. Deskowanie słupa jest elementem samonośnym. Skrzynki 
deskowania ustawia się na tzw. ramce stabilizującej. 
 
3.10. ŻELBET 

 
Pamiętać o zachowaniu otuliny przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych. Do 
wyznaczenia otuliny można stosować specjalne podkładki dystansowe. Przerwane 
pręty łączyć ze sobą zgodnie z obowiązującą normą żelbetową w zależności od 
strefy pracy pręta zbrojeniowego. 
 
Beton C25/30 (B30). 
 
Stal:  
-pręty główne z AIIIN (Bst500S) - spawalna, 
-strzemiona z A-0. 
 
3.11. OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 
Po odsłonięciu konstrukcji stalowej należy zweryfikować jej stopień korozji, w razie 
potrzeby elementy wzmocnić lub wymienić na nowe. Stan konstrukcji podczas 
demontażu ocenić na budowie w razie potrzeby wezwać projektanta. 
 
Stalowe elementy nośne (bez żelbetów) pokryć warstwami ochronnymi w systemie 
np. Chlorokauczuk. 
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3.12. WYBURZENIA 

 
Projektuje się wyburzenia oraz usunięcia elementów wskazanych na dokumentacji 
rysunkowej. Prace należy prowadzić w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia 
pozostawionej konstrukcji.  
 
Podczas rozbiórki ścian obiektu należy zweryfikować samonośność konstrukcji 
stalowej. W razie potrzeby odpowiednio konstrukcję wzmocnić na czas prowadzenia 
prac rozbiórkowych. 
 
3.13. ZAMUROWANIA 

 
Zamurowania otworów zgodnie z dokumentacją rysunkową. Wykonać z materiałów 
odpowiadających właściwościami materiałom istniejącym (o podobnym ciężarze lub 
lżejszych). 
 
  
3.14. DOKŁADNOŚCI WYMIARÓW 

 
Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie mierząc elementy z natury.  
 
Długości oraz kształty zagięć prętów zbrojeniowych zweryfikować na budowie 
zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami. 
 
 
3.15. UWAGI 

 
1. Roboty fundamentowe wykonać w suchej porze roku. 

Wykopy prowadzone bezpośrednio przy istniejącym budynku 
wykonać ręcznie. 

2. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i 
opadowych. 
 Nie dopuszczać do zalania wykopu.   
W przypadku konieczności zastosować instalacje igłofiltrowe , 
drenaż opaskowy lub ścianki szczelne. 

3. Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić szczelną 
instalacją poza obręb budynku. 

4. Elementy stalowe konstrukcyjne należy zabezpieczyć środkami 
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniającymi 
odpowiednią trwałość. 

5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi, przepisami BHP pod stałym nadzorem osoby 
posiadającej  uprawnienia do prowadzenia  robót. 
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Uwagi końcowe 
 

 Wymiary,  długości elementów sprawdzić na budowie. 
 Roboty prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót  budowlano-montażowych z 1990 r” oraz wszystkimi 
poprawkami, Polskimi  normami, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

 
4.         Wymagania BHP 

 
Brygady montażowe powinny być przeszkolone w zakresie wykonywania 
robót, posiadać stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich, 
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiałów, obsługi 
urządzeń. 
Należy przestrzegać przepisów i postanowień zawartych w Dzienniku 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (28.03.1972)  
W zakresie ochrony i przestrzegania przepisów BHP. 
                                      

                                   Opracował: 



8 | S t r o n a  
 

 



9 | S t r o n a  
 

 
 
 
 
 



10 | S t r o n a  
 



11 | S t r o n a  
 

 


