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Cz. I 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

3



1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
Ogrodzenie  dla obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kołbaskowo w Kołbaskowie

1.2. Zakres  stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres robót objętych ST

      Celem głównym inwestycji jest  wykonanie ogrodzenia   obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo  na  dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kołbaskowo w 
Kołbaskowie

1.3.1 Zakres prac:
Celem opracowania jest projekt ogrodzenia  obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo  na  dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kołbaskowo w Kołbaskowie
Swoim zakresem opracowanie obejmuje wymianę istniejącego  ogrodzenia na nowe. 
Istniejące ogrodzenie od strony ulicy przeznaczone w całości do rozbiórki, włącznie z fundamentami. W związku z tym, że ogrodzenie działki 
nr 102/2 od strony drogi dr 151 znajduje się poza granicą działki projektuje się jego przesunięcie w stosunku do stanu istniejącego, zgodnie z 
rzeczywistym przebiegiem granicy. W projekcie utrzymano lokalizację istniejących wjazdów, bramy wjazdowe cofnięte do wewnątrz działek ze 
względu na umożliwienie pozostawienia auta poza pasem jezdni na czas otwierania i zamykania bramy. 
 W projekcie przewiduje się likwidację ogrodzenia przy wjeździe na parking Urzędu Gminy. Projektowane
ogrodzenie ze względu na spadek terenu, o zróżnicowanej wysokości, utrzymano jednolitą rzędną
góry ogrodzenia + 35,78 mnpm z wyjątkiem części ogrodzenia z wjazdem na działkę nr 102/2 –
rzędna + 35,95 mnpm. Projektuje się również instalację zewnętrzną oświetleniową, zasilaną z Tb
zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy; oświetlenie montowane w ogrodzeniu, a także
bezpośrednio w terenie wg osobnego opracowania. 

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) –  osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.
1.4.4.Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru.
1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.6.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Materiały  użyte  do  wykonania  robót  powinny  być  nowe  i  pełnowartościowe,  za  wyjątkiem  materiałów  używanych  do  
odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z 
odzysku”.
1.4.7.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.8.Polecenie  Inspektora Nadzoru -  wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  Nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10.Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót.
1.4.12.Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.
1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty.
1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 
część terenu budowy.
1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy  urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez    ruch na drodze.

1.4.17.Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 
rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.18.Przeszkoda sztuczna  – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg 
pieszy lub rowerowy itp.
1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 

zadania budowlanego.
1.4.20.Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno – użytkowych.

1.4.21.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat  
technicznych oraz  jednostek  organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).
1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do  
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

Zamawiającego, tj.:

Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej 
(pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),

Projektową dokumentację techniczną zawierającą
1/ projekt budowlany (wielobranżowy)
2/ projekt wykonawczy 
3/ przedmiary robót
4/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym
− Projekt organizacji i harmonogram robót
− Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy
− Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
− Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie 
zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a  
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt  
jest  dostępny  i  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  jego  aktualnym  stanem „na  miejscu”  –  dostępność  uzależniona  jest  jednak  od  uzgodnienia  z  
Zamawiającym  terminu  dokonania  przez  Wykonawcę  oględzin  .Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach 
Kontraktowych,  a o ich  wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub  interpretacji  tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  
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przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

•ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

•wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

•doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także

•doprowadzenia do utylizacji ścieków;

•urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;

•zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

•zapewnienia właściwej wentylacji;

•zapewnienia łączności telefonicznej;

•urządzenia  składowisk  materiałów  i  wyrobów.  Teren  budowy  lub  robót  należy  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy 
lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2  
m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:
a/ dla wózków szynowych – 4%, 
b/ dla wózków bezszynowych – 5%, 
c/ dla taczek – 10%.

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym 
„Decyzję o pozwoleniu na budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami 
umowy.  Dziennik  Budowy  oraz  inne  potrzebne  dokumenty  Wykonawca  zakupi  i  zarejestruje  zgodnie  z  wymaganiami  przepisów  prawa  oraz 
postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów.
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie  
kontraktowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

− zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego  
do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

− Wykonawca  w ramach  Kontraktu  ma  obowiązek  uprzątnąć  teren  budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  robót  i  doprowadzić  go  do  stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy,

− Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i  
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie  
miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  ścieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  
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straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w  
czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod  
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na  
użycie  tych  materiałów od  właściwych  organów administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych  dla otoczenia zgodnie  ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, 
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników 
szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz 
pracowników szkoły.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty 
za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w 
cenę kontraktową.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu  
budowy  .  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  
budowy w obrębie  terenu budowy i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za naprawę wszelkich  robót  w ten sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  
odzież  dla ochrony życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych  na budowie  oraz  dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  W szczególności  Wykonawca  
zobowiązany jest  do  przestrzegania  przepisów BHP wynikających  z  obowiązujących  przepisów prawa  w zakresie  BHP.  Wykonawca  ma  obowiązek  
sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uznaje się,  że wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej  zapłacie i  są  uwzględnione  w cenie 
kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w  
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych,  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować  
Inspektora  Nadzoru  o swoich  działaniach przedstawiając  kopie  i  inne  odnośne  dokumenty.  Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 
20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia  
robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia  
kontrole i badanie robót.

1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących.

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów  
właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna będzie 
przez Wykonawcę utrzymywana   w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowana.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.

Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową.

1.5.15. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a  
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian,  poprawek  lub interpretacji  tych dokumentów.  Wszystkie  wykonane Roboty  i  dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem:  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i  
zbadane roboty,  będą obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania lub poprawionego wydania  powołanych norm i przepisów o ile  w warunkach  
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą  
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, 
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sporządzoną w 5 egzemplarzach.
Koszt  wykonania  geodezyjnej  i  budowlanej  dokumentacji  powykonawczej  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  
kontraktową.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał 
i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:
-zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
-telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika 
Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej. Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora 
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody. Koszty poboru mediów nie podlegają 
odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła szukania materiałów

Co najmniej  na  7 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  do robót  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania  tych materiałów i  odpowiednie  świadectwa dopuszczenia do  
stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają  
wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w czasie  postępu  Robót.  Kopie  dokumentów związanych  z  dostarczonymi  i  wbudowanymi  materiałami  będą  
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakości materiałów.

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów  
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli  będzie podstawą akceptacji określonej partii  materiałów pod względem 
jakości.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:

1.Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
2.Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  
Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów do innych  robót,  niż  te  dla których  zostały zakupione,  to  zostanie  
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z jego nie  
przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub ST przewidują możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju materiałów  w wykonywanych  robotach Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki.
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Wszelkie  materiały  pochodzące  z  rozbiórek  podlegają  usunięciu,  wywiezieniu  i  utylizacji  na  koszt  Wykonawcy.  W  ramach  wywozu  materiałów  
pochodzących z rozbiórki należy przewiduje się transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  
ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania  tam gdzie jest to wymagane  
przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie  
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, 
niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robót 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów,  
robót,  rozrzuty występujące przy produkcji i  przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane nie  
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

•    część ogólną opisującą :
1.organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2.organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
3.sposób zapewnienia bhp,
4.wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5.wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
6.system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
7.sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

•    część szczegółową dla każdego asortymentu robót :
1.wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych  na budowie  z ich parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia 
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pomiarowo-kontrolne,
2.rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
3.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
4.sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
5.sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich  
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy  
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzania badań w 
celu  przedstawienia,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  STS.  Wykonawca  
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  pomiary  i  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w  
programie zapewnienia jakości.

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie 
wyników tych  badań  będą dostarczone  przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie  od  rozpoczęcia  robót  do odbioru  
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końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku  
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należ wpisywać :
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
-datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robót na polecenie Inspektora Nadzoru,
-daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót do odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub 
odrzucenia robót,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych,
-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
-dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem kto je przeprowadził,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,
-szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych dostaw,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje  
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza  
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.

3) Pozostałe dokumenty.

-Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-Protokoły przekazania terenu budowy,
-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
-Protokoły odbioru robót,
-Protokoły z narad i ustaleń,
-Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy będą przechowywane  na  terenie  budowy w miejscu dostępnym dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione  do wglądu  na  życzenie  
zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  
przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do:

α)aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

β)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

χ)przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
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Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie  powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą  
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz 
wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub 
zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru :
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b)odbiorowi częściowemu.
c)odbiorowi końcowemu.
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez  
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza  
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  o tym fakcie Inspektora  Nadzoru.  W przypadku 
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor  
Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  ustalenia  o  
dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  wg zasad  jak przy odbiorze  
końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót.

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz  
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  końcowy robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z:

a) Umową,
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b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
e) Ofertą Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
       3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi w tym
           zakresie normami i przepisami.
       4. Sprawdzenie  przygotowanego  i  przedstawionego  przez  Wykonawcę  do  odbioru  końcowego  operatu,  zawierającego  wszystkie  wymagane 

dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.
      5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST.
W toku  odbioru końcowego robót  komisja  zapozna się  z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość  
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i  
nie  ma większego  wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwa użytkowania  Komisja  dokona  potrąceń oceniając pomniejszona wartość  
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.                                      

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót  jest  protokół  odbioru  końcowego robót  sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. Do odbioru końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

•dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

•specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

•dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał).

•wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.

•deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.

•rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania,

•geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia

•kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

•oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

•inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór 
końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”. Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu 
gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczególnych pozycji 
Przedmiaru robót.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią,

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
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− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty 
za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie 
rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym,

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

− niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu 
zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia 
gruntu i inne,

− inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi  
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych  
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas  
drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości,  przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i  
organizacji ruchu obejmuje:
− utrzymanie płynności ruchu publicznego,

− bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w Polsce  normami  i  normatywami.  W wyjątkowych  przypadkach  można  dopuścić  
stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca  jest  zobowiązany znać  wszystkie  przepisy prawne wydane  zarówno przez  władze  państwowe  jak i  lokalne  oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przygotowawczych  i 
rozbiórkowych związanych z zadaniem pn. 

        Ogrodzenie dla obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obręb Kołbaskowo.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych  
przewidzianych w projekcie budowlanym. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:
− rozbiórki istniej cego ogrodzeniaą
− rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk - do ponownego wbudowania.
− rozbiórka obrze y i kraw ników - do ponownego wbudowania.ż ęż
−  wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek
− uporza�dkowanie miejsca prowadzonych robót.
− elementy stalowe ogrodzenia z rozbiórek – do rozliczenia z Inwestorem.

Kostkę betonową z rozbiórek należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora i zabezpieczyć.  Pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć z 
terenu budowy i przekazać do utylizacji.
 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami  
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

Kostkę betonową z rozbiórek należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora i zabezpieczyć.

3.SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

  -  sprze�t cieżki, taki jak koparka 

            - młotami wyburzeniowymi,

− młotami kującymi,

        -samochodami do wywozu odpadów,

        -kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

  - drobnym sprzętem pomocniczym.

4.TRANSPORT  

Odpady  należy  przewozić  zabezpieczone  tak  aby  nie  wypadały  w  trakcie  transportu  i  nie  zanieczyszczały  środowiska.  Przewożony  ładunek  

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5.WYKONANIE ROBÓT   

5.1  Roboty przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów 
BHP- na podstawie dokumentacji projektowej.  

5.2  Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr  47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

-  elem.  Betonowe  i  murowe  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Materiały  posegregować  i  odnieść  lub  odwieźć  na  miejsce 
składowania.
- Elementy  o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć , oczyścić, i składować.
-Należy chronić  przed uszkodzeniem elementy,  które  zgodnie  z dokumentacją projektową  mają  zostać  zachowane lub ponownie  
wbudowane.  Odpady  transportować   tak  aby  nie  zanieczyszczały  placu  budowy.  Do  czasu  wywiezienia,  odpady  składować  w  
kontenerach.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową  

i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:

1 m3 rozebranych elementów itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

8.ODBIORY ROBÓT   

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:

-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

-przeprowadzenie demontażu,

-rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

-oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

-przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

-selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

- załadunek odpadów,

- zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

- utylizację odpadów.

10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

-  Rozporządzenie Ministra  Środowiska  z dnia  11 grudnia  2001r. w sprawie  zakresu informacji oraz  wzorów formularzy służących  do sporządzania i  

przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst  
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.  
U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-2  ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0  ROBOTY ZIEMNE 

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z zadaniem pn. 

        Ogrodzenie dla obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obręb Kołbaskowo.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych 
przewidzianych w projekcie budowlanym. 

1.3 Zakres robót objętych   specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie  
objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
a. Wykonanie wykopów  pod ogrodzenie murowane, 

b. Wykonanie wykopu pod fundamenty słupków ogrodzenia

c. Wykonanie wykopów pod nawierzchnie wjazdów i  chodników

d. ukształtowanie skarpy pomiędzy działką 101/3 a terenem parkingu działki 101/6

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Podsypki i podkłady żwirowo-piaskowe.

Nie występują.

2.2 Zasypywanie wykopów 

Do zasypywania wykopów - grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki ma -
teriałów budowlanych itp.
Zasypki:
 max. średnica ziaren d<120 mm,
wskaźnik różnoziarnistości U>5,
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
zawartość części organicznych I<2%,
odporność na rozpad <5%.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera kontraktu.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

− Przed przyst pieniem do robót ziemnych z terenów przeznaczonych pod wykopy i nasypy nale y zdj  warstw  humusu, sk adowa  wą ż ąć ę ł ć  
pryzmach w miejscach poza obszarem robót ziemnych i zachowa  do wbudowania w tereny zielone po zako czeniu robótć ń  
budowlanych.

− Roboty ziemne wykonywa  zgodnie z norm  PN - S 02205/98 „Drogi samochodowe".ć ą
− Po wykonaniu niwelacji terenu koryto pod konstrukcje nawierzchni wykona  do poziomu niwelety robót ziemnych (zgodnie zć  

przekrojami konstrukcyjnymi), nast pnie zag ci  grunt lekkimi walcami lub p ytami wibracyjnymi do uzyskania wska nikaę ęś ć ł ź  
zag szczenia ls=0,97. Wę  wypadku wyst pienia trudno ci z uzyskaniem wymaganego wska nika Is doziarni  grunt kruszywemą ś ź ć  
amanym lub wirem.ł ż

− Przed przyst pieniem do korytowania nale y wykona  przekopy próbne w celu stwierdzenia wyst powania i usytuowania istniej cegoą ż ć ę ą  
uzbrojenia podziemnego. Po o enie uzbrojenia wybudowanego w trakcie realizacji niniejszej inwestycji nale y oznaczy  palikami.ł ż ż ć

− W rejonie zbli e  z uzbrojeniem podziemnym, roboty nale y wykonywa  r cznie z zachowaniem szczególnej ostro no ci.ż ń ż ć ę ż ś
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5.1 Wykopy 

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi  w 
projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie  
warunków gruntowych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopów.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być 
wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm.

5.1.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm położona  nad  projektowanym  poziomem posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed 
wykonaniem fundamentu,
w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy 
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót,
przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci,
układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora,
nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie  powodujący  uszkodzenia  izolacji  
przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową 
i obowiązującymi przepisami. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-zgodność wykonania robót z dokumentacją
-prawidłowość wytyczenie robót w terenie
-przygotowanie terenu
-rodzaj i stan gruntu w podłożu
-wymiary wykopów
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2 Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega:
a) przygotowanie podłoża
b) materiał użyty na podkład
c) grubość i równomierność warstw podkładu
d) sposób i jakość zagęszczenia.

6.3 Zasypki 

21



Sprawdzeniu podlega:
1.stan wykopu przed zasypaniem
2.materiały do zasypki
3.grubość i równomierność warstw zasypki
4.sposób i jakość zagęszczenia.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy – [m3]
podkłady i nasypy – [m3]
zasypki – [m3]
transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Wykopy 

Płatność za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce 
odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

9.2 Wykonanie podkładów i nasypów

 Płatność za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiału
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

9.3 Zasypki 

Płatność za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiałów
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

9.4 Transport gruntu 

Płatność za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:

załadowanie gruntu na środki transportu
przewóz na wskazaną odległość
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.

        PN - S 02205/98               „Drogi samochodowe".
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-3   ROBOTY BETONOWE 

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45262300-0  BETONOWANIE
KOD CPV 45262310-7  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE BETONOWE 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z zadaniem pn. 
 Ogrodzenie dla obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obręb Kołbaskowo

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  
betonowych przewidzianych  w projekcie  budowy.  Obejmują prace związane z dostawą  materiałów,  wykonawstwem i wykończeniem robót  
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty  betonowe  obejmują  konstrukcyjne   niezbrojone,  betony  fundamentowe  i  podbudowy.  Betony  fundamentowe  mają  zastosowanie  do  budowy 
fundamentów pod ogrodzenie , wypełnień z chudego betonu i innych robót.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych:
− podłoża betonowe
− wykonanie fundamentów pod ogrodzenie
−  wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe  jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie technicznym.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych  z wykonywaniem elementów betonowych  i  żelbetowych  -   szalowanie,  zbrojenie,  przygotowanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  oraz  
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami  
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Szalowanie

Szalunki. Do szalunków mogą zostać wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy kształtowe. 

Środek anty przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące  
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

Środek używany przy demontażu deskowań:  bezbarwny olej  mineralny,  nie  zawierający kerosenu,  o lepkości  od 100 do 110 s (w uniwersalnej  skali  
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2 Składniki mieszanki betonowej

2.2.1 Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych.

Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.2.2 Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.2.3. Kruszywo
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•Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w  
całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.
•Kruszywo  drobnoziarniste  (0-2mm)  -  frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym  niż  0,063mm  nie  powinny  przekraczać  4%.  Należy  używać  tylko  czystego,  
naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
•Kruszywo grube (2-96mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm 
nie powinny przekraczać 2%.
•Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

2.2.4. Domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających,  
opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z  
powyższymi  wymaganiami.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzane przez  Inżyniera.  Warunkiem dopuszczenia  do stosowania  domieszki  jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych  
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  szalowań  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z  
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materiałów

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi  
środkami transportu zaakceptowanymi  przez zarządzającego realizacją umowy.  Do transportu mieszanki  betonowej i  cementu luzem należy stosować  
specjalistyczne  pojazdy  do  tego  przystosowane.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i  
przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu,  przetransportowany  przy  użyciu  samochodów  - 
betoniarek.
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej  czas. Wymaga ono akceptacji  
wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowań
- Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w  
wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera.
- Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.
-  Deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton  odpowiedniej  wytrzymałości  pozwalającej  przenieść  obciążenia  od  ciężaru 
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań
1. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny 
zostać  gruntownie  oczyszczone  z  pozostałości  wcześniejszego  betonu,  brudu  i  innych  zanieczyszczeń  powierzchniowych.  Nie  wolno  
powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.
2. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.
3. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać  
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

1. Rozbieranie deskowań
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać.

5.3  Betonowanie
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5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Dopuszcza się przygotowywania mieszanki na  
miejscu budowy.
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne)

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i  
woda spełniają wszystkie  wyżej  wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki,  wykorzystujący te składniki,  spełnia 
wszystkie  warunki  specyfikacji  co  do  wytrzymałości,  gęstości,  urabialności  i  trwałości.  Taki  atest  musi  być  przedstawiony  do  wiadomości  
zarządzającego  realizacją  umowy,  dla  porównania  z  wynikami  badań  mieszanki  wykonanymi  przez  niezależne  laboratorium.  Dokumentacja  
przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.

5.3.2. Układanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania  
się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm.
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.
Przed przystąpieniem do betonowania  należy usunąć z podłoża  gruz i  inne zanieczyszczenia.  Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę  
betonowe  należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy  posmarować  wszystkie  drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być  
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.

5.3.3 Zagęszczanie betonu
Beton  będzie  zagęszczany przy użyciu  wibratorów wgłębnych  pracujących  z  minimalną  częstotliwością  8000 o\min  i  odpowiednią  do zagęszczenia  
betonowanej sekcji amplitudą. 

5.3.4 Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie
1. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  mieszankę  podczas  betonowania  temperatury  wyższej  od  30°C.  W  celu  uniknięcie  
podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

2. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. 
Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.5 Łączenie ze starym betonem
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ  

musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta  

oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie.  Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie  instrukcji 

stosowania.

5.3.6 Drobne naprawy
•Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego  
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do  
sposobu  wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do napraw.  Przed przystąpieniem do betonowania  Wykonawca  powinien  przedstawić  zarządzającemu  
realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury 
ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.
•Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bez skurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien  
być dopasowany do przylegającego betonu.
•Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia  
mają  być  prostopadłe  do  powierzchni  betonu.  Nie  dopuszcza  się  ostrych  krawędzi.  Powierzchnia  uszkodzeń  ma  być  wypełniony  niemetaliczną  bez  
skurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się  
do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy  
bez skurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji.

5.4 Prace wykończeniowe
a) Normalne wykończenie ścian:

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane  
pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.

b) Gładkie wykończenia powierzchni:
- natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i  
cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej  
powierzchni,
-  przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni,
- po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w  
sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.

c) Wygładzanie powierzchni:
- packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,
-wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej,
-wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.
d) Wykończenia płyt i podłóg:

Płyty i  podłogi  mają być  dokładnie  zagęszczone przy pomocy wibrowania.  Wykończenie,  do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, 
powinno być  wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i  usunięciu nadmiaru wody,  ale jeszcze dla betonu  znajdującego się w stanie  
plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia  
jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast  wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i  ponownie  poddać pracom 
wykończeniowym.

5.5 Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych
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Betony po wykonaniu  prac wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed zniszczeniem fizycznym a przypadku  jego wystąpienia  naprawione.  
Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

5.6 Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:

− 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,
− 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z przepisami. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać  
naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

-szalunków,
-zbrojenia,
-cementu i kruszyw do betonu,
-receptury betonu,
-sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
-sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
-dokładności prac wykończeniowych,
-pielęgnacji betonu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:
− l m3 dla kubatury fundamentów,
− 1m3  dla podkładów betonowych,

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności  
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
- przygotowanie i montaż zbrojenia,
- wykonanie i rozbiórka deskowań,
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi,
- prace związane z izolacją fundamentów,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy.

10 PRZEPISY  ZWIĄZANE

Związane normatywy

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne:
− Rozdział l - Warunki Ogólne Wykonania
− Rozdział 5 - Deskowania
− Rozdział 6 - Roboty betonowe
− Rozdział 7 - Zbrojenia
− Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane
− Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
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PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010       - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1        - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2        - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
PN-ISO 3443-8        - Tolerancje w budownictwie
PN-B-02480             - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481             - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE MUROWE

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z zadaniem pn. 
 Ogrodzenie dla obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obręb Kołbaskowo

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  
murowanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

wykonanie  ogrodzenia  murowanego  wg projektu.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z wykonywaniem ścian murowanych, zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami  
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.1. Wymagania szczegółowe

Cokoły i ściany pełne murowane z cegły klinkierowej pełnej  (np. typu Wega prod. CRH Klinkier), na
zaprawie cementowej do klinkieru (np. Sopro KMT 408), fugi wypełnić zaprawą (np.  Sopro KMT402 w kolorze
brązowym)  w odcieniu cegły. Zwieńczenie ścian i cokołów  ogrodzenia należy wykonać z kształtek klinkierowych o wym. cegły (zaokrąglone z 
dwóch stron) tego samego producenta o identycznym odcieniu jak cegła.

2.1.3. Zaprawa cementowa do klinkieru (sucha mieszanka) 

przygotowanie zaprawy do robót murowych powinno być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie,
zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu.
(np. Sopro KMT 408 ), a do spoinowania suche mieszanki (np.  Sopro KMT402 w kolorze
brązowym)  w odcieniu cegły.

2.1.4. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- sprzętem pomocniczym.
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4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  szkodliwym 

wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

-Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
-Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian.
-W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury poniżej 
0°C stosuje się specjalne metody murowania.
-Elementy murowe powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.
-Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu.
-Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Przy murach wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębione  
końcowe.
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co 
do odsadzek, wyskoków i otworów.
-W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych.
-Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia  
zazębione końcowe.
-Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
-Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
-Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
-Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
-W przypadku  przerwania robót  na okres zimowy lub z innych przyczyn,  wierzchnie warstwy murów powinny być  zabezpieczone przed szkodliwym  
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny  
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

- Grubość spoin:
                                   poziomych 15mm,
                                   pionowych 10mm,
                                   tolerancja ±3mm.

Mury wykonywać z bloczków tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce.
Dopuszczalna odchyłka dla wznoszonego muru wynosi ± 10mm.
W ścianach nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem bruzd skrobanych i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów procesu  technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

a) dostaw materiałów,

b) kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

c) grubość muru,

δ)wymiary otworów,

ε)pionowość powierzchni i krawędzi,

φ)poziomość warstw  cegły,

γ)grubość spoin i ich wypełnienie,

η)zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu,

ι)ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2 Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
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sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

 6.2.1. wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
-odporności na uderzenia,
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły przez  próbę  doraźną  należy ją  poddać  badaniom laboratoryjnym (szczególnie  co do klasy i 
odporności na działanie mrozu).

6.2.2. Zaprawy

Należy kontrolować markę i  konsystencję  użytej zaprawy w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową robót jest – mb  ogrodzenia.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
-protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
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-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności  
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

− wytyczenie ścian, 

− przygotowanie zaprawy,

− transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie,

− wykonanie ścian, naroży,

− zamurowania,

− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,

− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  

cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-5 ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45421000-5  ŚLUSARKA

SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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ELEMENTY ŚLUSARSKIE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z zadaniem pn. 
 Ogrodzenie dla obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obręb Kołbaskowo

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót jak w p-cie 1.1.  W skład tych robót  
wchodzą:
- dostawa i montaż elementów stalowych  ogrodzenia tj. paneli 
- dostawa i montaż słupków stalowych ogrodzenia 
- dostawa i montaż  systemowego panelowego ogrodzenia kratowego (np.  w systemie Classic AW.VA.55 Vega B prod. Wiśniowski) o 
wymiarach panelu 250 x 153 cm. 
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

   Elementy ogrodzenia  należy wbudowywać kompletnie zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farbą proszkową wg kolorystyki z wraz z niezbędnymi  
łącznikami i elementami kotwiącymi (prod. np. Hilti).

2.1. Uwagi ogólne

 - elementy stalowe  ogrodzenia zabezpieczone  antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie      proszkowe w kolorze 
RAL 7016 (antracyt młotkowany)
- słupki stalowe ogrodzenia montowane do muru lub fundamentu na kotwy wklejane M16 prod. np. Hilti
- panele montowane do muru lub słupków poprzez płaskowniki z nawierconymi otworami owalnymi, elementy skręcone na śruby M10
- dostawa i montaż  systemowego panelowego ogrodzenia kratowego (np.  w systemie Classic AW.VA.55 Vega B prod. Wiśniowski) o 
wymiarach panelu 250 x 153 cm. Panele montowane do słupków  wg systemu o rozstawie co 250 cm. Słupki osadzone na 
fundamentach  betonowych. Elementy ogrodzenia z zabezpieczeniem antykorozyjnym: ocynk + powłoka poliestrowa w kolorze RAL 
7016.

 
2.2 Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg instrukcji producenta.
2.3. Badania na budowie
2.3.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
2.3.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 
budowy

2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby  należy  układać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych  i  zabezpieczyć  przed  
uszkodzeniem.
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg instrukcji producenta.

3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania  robót murowych zgodnie z projektem, 
- możliwość mocowania elementów ,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w elementach ogrodzenia.
Elementy stalowe ogrodzenia winny być osadzone  za pomocą kołków kotwiących systemowych np. Hilti. 
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5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane w projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta  
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych.

           - Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

6.3.1. sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
6.3.2. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
6.3.3.sprawdzenie działania części ruchomych,
6.3.4. stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

          6.3.5. roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest ilość mb (lub kpl )elementów zamontowanych .
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, i  oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Instrukcje wykonania i odbioru robót Producentów wybranych systemów.

ZALECANE NORMY POLSKIE I NORMY EN ORAZ PRZEPISY BUDOWLANE
( obowiązująca jest  najnowsza edycja dokumentu)

PN ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozją. Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium
PN-80/H-97080.00 Ochrona przed korozją - Ochrona czasowa - Wytyczne ogólne
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe
PN-90/B-03000 Projekty budowlane - Obliczenia statyczne
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności
materiałów budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-6  KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z zadaniem pn. 
 Ogrodzenie dla obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obręb Kołbaskowo

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni drogowych.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  ustawieniem  betonowych  krawężników  drogowych  i  obrzeży  
chodnikowych.
1 . 4 .  O k r e ś l e n i a  p o d s t a w o w e

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Krawężniki drogowe  - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w  OST  „Wymagania 
ogólne”        

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  „Wymagania ogólne” .
2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− żwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],

− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2 . 3 .  B e t o n o w e  k r a w ę ż n i k i  i  o b r z e ż a   -  k l a s y f i k a c j a

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
− obrzeże niskie - On,

− obrzeże wysokie - Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:

− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2 . 4 .  B e t o n o w e  k r a w ę ż n i k i  i  o b r z e ż a  -  w y m a g a n i a  t e c h n i c z n e
2.4.1. Wymiary betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża 
chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm
obrzeża 1 b h r

On
75
100

6
6

20
20

3
3

Ow
75
90

8
8

30
24

3
3
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100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3
Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie:
liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

2.4.4. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: 

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.
2 . 5 .  M a t e r i a ł y  n a  ł a w y  i  d o  z a p r a w y

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],             a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.

3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3 . 2 .  S p r z ę t  d o  u s t a w i a n i a  o b r z e ż y

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. transport
4 . 1 .  O g ó l n e  w y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  t r a n s p o r t u

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4 . 2 .  T r a n s p o r t  o b r z e ż y  b e t o n o w y c h

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 
wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4 . 3 .  T r a n s p o r t  p o z o s t a ł y c h  m a t e r i a ł ó w

Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
5. wykonanie robót
5 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  w y k o n a n i a  r o b ó t

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5 . 2 .  W y k o n a n i e  k o r y t a

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5 . 3 .  P o d ł o ż e  l u b  p o d s y p k a  ( ł a w a )
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 

5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5 . 4 .  U s t a w i e n i e  b e t o n o w y c h  o b r z e ż y  c h o d n i k o w y c h

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od 
ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. kontrola jakości robót
6 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  k o n t r o l i  j a k o ś c i  r o b ó t

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6 . 2 .  B a d a n i a  p r z e d  p r z y s t ą p i e n i e m  d o  r o b ó t

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży 
chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących 
na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego 
lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
wymienionych w pkt 2.
6 . 3 .  B a d a n i a  w  c z a s i e  r o b ó t

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
7. obmiar robót
7 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  o b m i a r u  r o b ó t

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7 . 2 .  J e d n o s t k a  o b m i a r o w a

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  o d b i o r u  r o b ó t

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8 . 2 .  O d b i ó r  r o b ó t  z a n i k a j ą c y c h  i  u l e g a j ą c y c h  z a k r y c i u

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,

− wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9 . 1 .  O g ó l n e  u s t a l e n i a  d o t y c z ą c e  p o d s t a w y  p ł a t n o ś c i

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9 . 2 .  C e n a  j e d n o s t k i  o b m i a r o w e j

Cena wykonania 1 m betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− wykonanie ławy betonowej 
− ustawienie krawężników i obrzeży,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane

N o r m y
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z zadaniem pn. 
 Ogrodzenie dla obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obręb Kołbaskowo

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni drogowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących: 
– wykonanie podłoża i podbudowy ,
– wykonanie  nawierzchni wjazdów i chodników z kostki betonowej na wzór istniejącej.
– Uzupełnienia nawierzchni z kostki brukowej pochodzącej z demontażu (przyjęto 20% kotki nowej)

1.4. Określenia podstawowe  
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie
produkcji.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej przewidzianej w projekcie budowlanym.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Na chodnikach przewidziano kostkę o grubości 60 mm,  (na wzór istniejącej) w kolorze szarym.

      Nawierzchnia wjazdów z kostki o grubości 80 mm,  (na wzór istniejącej) w kolorze szarym.
Tolerancje wymiarowe dla kostek nadających się do wykorzystania wynoszą:
-na długości ±3 mm,
-na szerokości ±3 mm,
-na grubości ±5 mm.

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z sześciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość  pojedynczej  kostki  nie  powinna być  mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej  z  co najmniej  10 
kostek).

2.1.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.

2.1.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
–    próbka nie wykazuje pęknięć, –    strata masy nie przekracza 
5%,
–    obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.1.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o  
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
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nieorganiczne.
2.3. Składniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone są cementy podane poniżej.
1.4.13.Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
1.4.14.Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.3.2. Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3. Kruszywo
1.4.15.Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem  

powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.
1.4.16.Kruszywo  drobnoziarniste  (0-2mm)  -  frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym  niż  0,063mm nie  powinny  przekraczać  4%.  Należy  używać  tylko 

czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
1.4.17.Kruszywo grube (2-96mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych  

materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu  
mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 2%.

1.4.18.Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
2.3.4. Domieszki do betonu

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających,  
opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i  przeciwmrozowych,  środków do pielęgnacji  betonu.  Wszystkie  
domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi  
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie  
zarówno przez dostawcę jak i  laboratorium dokumentacji  potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych  wymagań  
przez betony w których zastosowano domieszkę.

2.4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Materiałem do wykonania  podbudowy  powinna  być  mieszanka  frakcjonowana  0-31,5 mm z  dodatkiem kruszywa  łamanego  (mieszanka  piasku,  
pospółki lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego). Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru, kamieni narzutowych, surowca  
skalnego lub demontowanych płyt betonowych. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o  
ściśle  określonym  uziarnieniu należy wytwarzać  w mieszarkach stacjonarnych.  Na  warstwie  wzmocnionego  podłoża  należy rozłożyć  mieszankę 
kruszywa o jednakowej grubości,  takiej aby jej grubość po zagęszczeniu była równa projektowanej. Warstwa podbudowy winna być rozłożona w  
sposób  zapewniający  uzyskanie  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy 
przystąpić  do  jej  zagęszczania  przez  wałowanie.  Wałowanie  winno  postępować  stopniowo  od  krawędzi  do  środka  podbudowy  przy  przekroju 
daszkowym jezdni lub od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Zagęszczanie należy kontynuować do  
osiągnięcia wskaźnika  zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej  próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).  Wilgotność  
kruszywa podczas zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda II)  i  mieścić się w przedziale od 1% powyżej  do 2% poniżej  wilgotności  optymalnej.  Zagęszczanie należy wykonywać  ciężkimi 
walcami statycznymi. W miejscach trudnodostępnych należy zastosować zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne. Można użyć jako kruszywo  
grube tłuczeń 31,5/63 mm a jako kruszywo drobne do klinowania kliniec  4/20 mm. Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje 
kruszywa wybrane spośród określonych w PN-84/S-96023.
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera.
Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych,
łącznie z proponowaną krzywą uziarnienia.

3.   SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego  do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości  betonu  min.  0,7 R  (wytrzymałości  projektowanej),  kostki  przewożone  są  na
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi  
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować  
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i  
przepisami o ruchu drogowym. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. 
Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Podłoże

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP³35.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego 
ruchu  samochodowego,  można  wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu  z  gruntu  piaszczystego  w  uprzednio  wykonanym  korycie.  Grunt  podłoża 
powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w  
granicach 3÷5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki uliczne 
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i obrzeża betonowe  zgodnie z dokumentacją techniczną    wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy 
krawężników projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.

5.5. Układanie nawierzchni drogowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy układać ok. 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 
należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej  nawierzchni  z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe  z osłoną  z tworzywa  sztucznego dla ochrony kostek przed  
uszkodzeniem i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w kierunku  środka  i  jednocześnie  w kierunku  
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i  
zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości robót polega na 
sprawdzeniu:
jakości nawierzchni,
dokładności prac wykończeniowych.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób i wyniki badań przedstawia Inżynierowi
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  
dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
1.4.19.pomierzenie szerokości spoin,
1.4.20.sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
1.4.21.sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
1.4.22.sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny nie powinny przekraczać 2%, z tolerancją ±0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Należy równomiernym spadkiem połączyć wyjście z budynku z ciągiem pieszojezdnym istniejącym.
6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm.
6.4.5.    Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą  
być kompletne z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie  
cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i  
w specyfikacji Wykonawca ma obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt budowlany załączone  
do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym  
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. Cena za roboty budowlane jest  
kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem nawierzchni 
drogowych objętych niniejszą SST wraz z:

-przygotowaniem podłoża,
-wykonaniem podsypki,
-wykonaniem ławy pod krawężniki,
-dostarczeniem materiałów,
-wykonanie podsypki,
-ułożeniem i ubiciem kostki,
-wypełnieniem spoin,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
BN-84/6774-04 Piasek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty  budowlane   z  betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg,   ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża.
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badaniaprzy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

       PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEŃ.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z zadaniem pn. 
 Ogrodzenie dla obiektów Urzędu Gminy Kołbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obręb Kołbaskowo

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim.

1.3. Określenia podstawowe

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w Ogólnej  Specyfikacji  
Technicznej.

   1.4.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  wykonaniem trawników. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), przekazaną przez Inwestora.Specyfikacja techniczna obejmuje 
podany zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych.
1.5. Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin
Materiał siewny - ziarniaki traw stosowane do zakładania trawników w dostępnych w handlu mieszankach.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B – 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są:
- Ziemia urodzajna

          - Nasiona traw

3. SPRZĘT

Drobny sprzęt ogrodniczy konieczny do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00.00 „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania zieleni może być dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani 
pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B– 00.00 „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Zakładanie trawników
Zakładanie trawników dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji istniejącego podłoża oraz dowiezieniu 0,15m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemię 
należy wzbogacić w nawóz wieloskładnikowy -startowy, wyrównać, zwałować, wysiać normatywne ilości ziarniaków mieszanki trawnikowej 
(40g/m2),lekko przegrabić, jeszcze raz zwałować i obficie podlać.
Wymagania dotyczące trawników:
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 15cm i wymieszana z  kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, przed 

siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim potem wałem-kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - najlepiej marzec – połowa czerwca, wrzesień – połowa października.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Trawniki
Kontrola robót w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- jakości stosowanego humusu(ziemi urodzajnej)
- jakości wykonania rekultywacji istniejącego gruntu
- grubości warstwy i wyrównania powierzchni po nawiezieniu ziemią urodzajną
- jakości zastosowanych ziarniaków traw
- prawidłowości uwałowania i podlania trawnika po założeniu
Kontrola robót przy odbiorze założonych trawników dotyczy:

− zgodności wykonania trawników z Dokumentacja Projektową pod względem ich umiejscowienia, gęstości ziarniaków zasianych(wschodzących źdźbeł traw) 
oraz rodzaju (trawniki dywanowe)
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− prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki dotyczące obmiaru Robót podano w ST B – 00.00 „Wymagania ogólne” .

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania 
postępu robót

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania robót obejmuje:
− transport materiałów na miejsce wykonania robót,
− wyznaczenie miejsc założenia trawników
− założenie trawników
− pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym,
− porządkowanie placu budowy po pracach związanych z zakładaniem terenu zielonego

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-67023  Materiał szkółkarski
PN-B-67022  Materiał szkółkarski
KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenów zieleni(opis czynności pielęgnacyjnych w okresie  gwarancyjnym)
PN-G-9801  Torf rolniczy
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