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Cz. 1
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH



1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zadania:
Ogrodzenie dla obiektow Urzgdu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.
Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres robét objetych ST

Celem glownym inwestycji jest wykonanie ogrodzenia obiektow Urzedu Gminy Kotbaskowo na dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w

Kotbaskowie
1.3.1 Zakres prac:

Celem opracowania jest projekt ogrodzenia obiektow Urzgdu Gminy Kotbaskowo na dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie
Swoim zakresem opracowanie obejmuje wymiane istniejagcego ogrodzenia na nowe.
Istniejace ogrodzenie od strony ulicy przeznaczone w catosci do rozbiorki, wigcznie z fundamentami. W zwigzku z tym, ze ogrodzenie dziatki
nr 102/2 od strony drogi dr 151 znajduje sie poza granica dziatki projektuje sie jego przesuniecie w stosunku do stanu istniejgcego, zgodnie z
rzeczywistym przebiegiem granicy. W projekcie utrzymano lokalizacje istniejacych wjazdéw, bramy wjazdowe cofniete do wewnatrz dziatek ze
wzgledu na umozliwienie pozostawienia auta poza pasem jezdni na czas otwierania i zamykania bramy.
W projekcie przewiduje sie likwidacje ogrodzenia przy wjezdzie na parking Urzedu Gminy. Projektowane
ogrodzenie ze wzgledu na spadek terenu, o zr6znicowanej wysokosci, utrzymano jednolitg rzedng
gory ogrodzenia + 35,78 mnpm z wyjatkiem czesci ogrodzenia z wjazdem na dziatke nr 102/2 —
rzedna + 35,95 mnpm. Projektuje sie réwniez instalacje zewnetrzng o$wietleniowa, zasilang z Tb
zlokalizowanej w budynku Urzedu Gminy; o$wietlenie montowane w ogrodzeniu, a takze
bezposrednio w terenie wg osobnego opracowania.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.
1.4.4 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z
oceng jako$ci materialow oraz robot.
1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania robot powinny byé nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materialtdow uzywanych do
odtworzenia czg$ci chodnikdw, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,material z
odzysku”.
1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.
1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego
przedmiotem robot.
1.4.12.Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do dokumentacji przetargowe;j.
1.4.13. Wyceniany przedmiar roboét — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawcg i stanowiacy czgs$¢ jego oferty.
1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
czg$¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17.Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,

rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18.Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag

pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane — czg¢s¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
pehienia funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.21.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych

warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
1.4.23.  Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni

stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa.

Zamawiajacego, tj.:

Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej
(petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),
Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca

1/ projekt budowlany (wielobranzowy)

2/ projekt wykonawczy

3/ przedmiary robot

4/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcg, w tym

—  Projekt organizacji i harmonogram robot

—  Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

—  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla zrealizowanych robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na
mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie
zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcg dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.
1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt
jest dostgpny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostgpno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawceg oglgdzin .Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
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przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bgda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem:

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

*ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

*wykonania drog, wyjs¢ i przejsé¢ dla pieszych;

*doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, a takze

*doprowadzenia do utylizacji $ciekow;

eurzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

ezapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

ezapewnienia wlasciwej wentylacji;

ezapewnienia tacznosci telefonicznej;

eurzadzenia sktadowisk materiatdow i wyrobow. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysoko$é

ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2
m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,

b/ dla wozkow bezszynowych — 5%,

¢/ dla taczek — 10%.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym
,,Decyzje o pozwoleniu na budowg”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami
umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz
postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zalozy i bgdzie prowadzit Ksigzke obmiarow.

Wszelkie koszty zwiazane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sa ujgte w cenie

kontraktowe;j.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

—  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego
do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji terenu budowy,

- Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy

ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwos$ci dla 0sob lub wlasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie
miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i $Sciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowaq.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z ochrona przeciwpozarowa w

czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na
uzycie tych materiatdw od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiodrek i robot naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit,
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i

przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bgdzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow
szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla 0sob niepetnoletnich oraz
pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, oplaty
za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6dt ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w

ceng kontraktowa.
1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bgdzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu
budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbgedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace
tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa w zakresiec BHP. Wykonawca ma obowiazek

sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie

kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania
potwierdzenia zakonczenia robodt przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca roboét jest zobowiazany do bezwzglgdnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazany jest znaé
wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych,
w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, bgdzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem

wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11.  Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciagu
20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wltadzom wydajacym te zezwolenia

kontrole i badanie robot.
1.5.12.  Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudoweg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw

wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.13.  Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjne;j jest uwzglgdniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie
przez Wykonawcg utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze sa wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.14.  Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robot przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest wliczona w ceng kontraktowa.
1.5.15. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgdqa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bgda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem:

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.16. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢

doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i budowlana dokumentacj¢ powykonawcza,
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sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng

kontraktowa.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat
i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

-zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

-zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 0sob,

-telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy sig¢ z popranej energii elektrycznej. Podlaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecno$ci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody. Koszty poboru mediéw nie podlegaja

odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spehiaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentow zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda

przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Kontrola jako$ci materialow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych materiatdéw z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatléw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materialow pod wzglgdem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzat inspekcjg wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:
1.Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekecji.
2.Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow

przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjgciem i nie zapfaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do robodt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwosci do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane

w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdow w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.



Wszelkie materialy pochodzace z rozbiorek podlegaja usunigeiu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiatlow

pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje sig transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprze¢t bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzgtu, w tym z jego wynajgciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.
4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco
na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem uniknigeia konfliktow z mieszkancami,
niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwiazane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujgte w cenie kontraktowe;j.
5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na whasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robot bgda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcg pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

e czg$¢ 0gblng opisujaca :

1.organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2.organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3.sposob zapewnienia bhp,

4.wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5.wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

6.system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robot,

7.sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

*  czgs¢ szczegOtowa dla kazdego asortymentu robot :

l.wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

10



pomiarowo-kontrolne,

2.rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

3.8posob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

4.sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw robot,

5.sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona

jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robodt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbgdne do pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w
celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t posiadaja wazna legalizacjg i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bgdzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakosci materialéw, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie

wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od rozpoczgcia robot do odbioru
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koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku

budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

-datg przekazania przez Wykonawcg projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora Nadzoru,

-daty zgloszenia do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia rob6t do odbiorow czgsciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub
odrzucenia robot,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot, majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkow klimatycznych,

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

-dane na temat sposobow zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

-dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je przeprowadzit,

-wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

-szczegdtowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czgsci robot w tym dostarczonych i uzytych dostaw,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Instrukcje
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robot. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza

sig¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.
3) Pozostale dokumenty.

-Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-Protokoty przekazania terenu budowy,

-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
-Protokoty odbioru robot,

-Protokoty z narad i ustalen,

-Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigeie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

5)  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

o)aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
B)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

X)przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.
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Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia
do dwéch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z dokfadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m®] z dokladnos$cia do dwoch miejsc po przecinku.

Tlosci elementow liczone bgda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza

one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg§ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b)odbiorowi czgSciowemu.

c¢)odbiorowi koncowemu.

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystgpuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o

dokonaniu potracen z wynagrodzenia.
8.3. Odbior czgsciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze

koncowym robot.
8.4. Odbiér koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robdt z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczeg6lnosci z:

a) Umowa,
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b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
c¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,
3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych roboét i wbudowanych materiatow budowlanych z obowiazujacymi w tym
zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu, zawierajacego wszystkie wymagane

dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos¢ i kompletnosé¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg ze jakosé
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona warto$¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty :

*dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
*specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupeiajace lub zamienne).

dziennik budowy i Ksiazkeg obmiaréw (oryginat).

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

erysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

*geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia

*kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

*o$wiadczenie kierownika budowy wedlug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbior
koncowy robot. Zasady odbioru koncowego robot”. Odbioér pogwarancyjny powinien odby¢ sig nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu

gwarancji.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Przyjgte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcg za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegolnych pozycji

Przedmiaru robot.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bgda uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

—  robocizng bezpos$rednia,

—  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
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—  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty
za zajgcie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie
rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

—  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

—  niezbgdne oplaty, migdzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpadow, oplaty za zajgcia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu
zamiennego, oplaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, oplaty za wiaczenia do sieci, oplaty zwiazane z odszkodowaniami za zajgcia
gruntu i inne,

—  inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w szczegétowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objgte szczegdtowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas
drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomos$ci, przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i
organizacji ruchu obejmuje:
—  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
—  usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢

stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych i
rozbiérkowych zwiazanych z zadaniem pn.
Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych

przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot rozbiorkowych:

- rozbidrki istnigjgcego ogrodzenia

- rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk - do ponownego wbudowania.

- rozbiorkaobrzezy i krawgznikow - do ponownego whudowania.

- wywoz 1 utylizacja materiatow z rozbiorek

—  uporzadkowanie migjsca prowadzonych robét.

- elementy stalowe ogrodzenia z rozbidrek — do rozliczenia z Inwestorem.
Kostkg betonowa z rozbidrek nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora i zabezpieczy¢. Pozostate materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ z
terenu budowy i przekaza¢ do utylizacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbiorkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Kostke betonowa z rozbiorek nalezy sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora i zabezpieczy¢.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia sig¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowacé nastgpujacym sprzgtem:
- sprzet ciezki, taki jak koparka
- mfotami wyburzeniowymi,
- miotami kujacymi,
-samochodami do wywozu odpadéw,
-kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

- drobnym sprzgtem pomocniczym.

4 TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly $rodowiska. Przewozony tadunek

zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisOw
BHP- na podstawie dokumentacji projektowe;j.

5.2 Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- elem. Betonowe i murowe rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé i odnies¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

- Elementy o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué , oczyscié, i sktadowac.

-Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja zosta¢ zachowane lub ponownie
wbudowane. Odpady transportowaé¢ tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w
kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m® rozebranych elementow itp. (rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8.ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:

-wyznaczenie zakresu prac,
-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu,
-rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
-oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
-przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
-selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
- przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i

przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zadaniem pn.

Ogrodzenie dla obiektow Urzedu Gminy Kotbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacija

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie
objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

a. Wykonanie wykopéw pod ogrodzenie murowane,

b. Woykonanie wykopu pod fundamenty stupkéw ogrodzenia
c.  Wykonanie wykopéw pod nawierzchnie wjazdéw i chodnikow
d. uksztaltowanie skarpy pomiedzy dziatkg 101/3 a terenem parkingu dziatki 101/6

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Podsypki i podktady zwirowo-piaskowe.

Nie wystgpuja.
2.2 Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow - grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.
Zasypki:
max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zaggszezeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawartos$¢ czgsci organicznych [<2%,
odporno$¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych z terendw przeznaczonych pod wykopy i nasypy nalezy zdjgé warstwe humusu, sktadowac w
pryzmach w miejscach poza obszarem robét ziemnych i zachowat do whudowaniaw tereny zielone po zakoriczeniu robét
budowlanych.

- Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN - S 02205/98 , Drogi samochodowe'.

- Powykonaniu niwelagji terenu koryto pod konstrukcje nawierzchni wykonac do poziomu niwelety robot ziemnych (zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub plytami wibracyjnymi do uzyskaniawskaznika
zageszczenials=0,97. W wypadku wystapienia trudnosci z uzyskaniem wymaganego wskaznika s doziarni¢ grunt kruszywem
famanym lub zwirem.

- Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykonaC przekopy probne w celu stwierdzenia wystepowaniai usytuowaniaistniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Potozenie uzbrojenia wybudowanego w trakcie redizacji niniejszej inwestycji nalezy oznaczy¢ palikami.

- W rgonie zblizen z uzbrojeniem podziemnym, roboty nalezy wykonywat recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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5.1 Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 -krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypow i materiatdéw oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10cm.

5.1.4 Postgpowanie w wypadku przeglgbienia wykopow
wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu,
w przypadku przeglegbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot,
przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdow budowlanych i $mieci,
ukfadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow r¢eznych,
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora,
nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i obowiazujacymi przepisami.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
-prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
-przygotowanie terenu
-rodzaj i stan gruntu w podtozu
-wymiary wykopow
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
a) przygotowanie podloza
b) materiat uzyty na podktad
¢) grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
d) sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3 Zasypki
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Sprawdzeniu podlega:

1.stan wykopu przed zasypaniem
2.materiaty do zasypki

3.grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
4.sposoéb i jakos¢ zaggszezenia.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy — [m3]
podktady i nasypy — [m3]
zasypki — [m3]
transport gruntu — [m3] z uwzglgdnieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objgte podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wykopy

Platno$¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce
odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

9.2 Wykonanie podktadéw i nasypow

Ptatno$¢ za m3 podkiadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatu
uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3 Zasypki

Platnos¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow
zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.

9.4 Transport gruntu

Platno$¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu

przew6z na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.
PN - S02205/98 »Drogi samochodowe".
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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KOD CPV 45262300-0 BETONOWANIE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zadaniem pn.
Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
betonowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy

fundamentoéw pod ogrodzenie , wypetien z chudego betonu i innych robot.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i zelbetowych:
—  podioza betonowe
—  wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystgpuja przy realizacji umowy.

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie technicznym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.1. Szalowanie
Szalunki. Do szalunkéw moga zosta¢ wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy ksztattowe.

Srodek anty przyczepny: aktywne chemicznie §rodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1 Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materialéow zamiennych.

Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.2.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.2.3. Kruszywo
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*Zatozenia ogblne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w
catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

*Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

*Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow,
zawierajacej nie wigcej niz 15% ptlaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm
nie powinny przekraczaé¢ 2%.

*Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.2.4. Domieszki do betonu
W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych,
opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszkg.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2 Transport materiatéw

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i

przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow -
betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytworcey betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2 Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowan

- Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w
wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

- Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz rgcznie usunaé luzng ziemig.

- Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od cigzaru
wilasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan
1. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny
zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno
powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.
2. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.
3. Przed zainstalowaniem plyty maja byé pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

1. Rozbieranie deskowan
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie moga zostaé.

5.3 Betonowanie
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5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy. Dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na

miejscu budowy.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogélne)
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i
woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawcg powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

5.3.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania
si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke
betonowe nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.3.3 Zaggszczanie betonu
Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglgbnych pracujacych z minimalng czgstotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia

betonowanej sekcji amplituda.

5.3.4 Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
1. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.
2. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktadaé na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.5 Laczenie ze starym betonem
Powierzchnig starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktorego typ
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i $rodka wiazacego powinny spelnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta
oraz odpowiada¢ szczegdélnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkéow wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji

stosowania.

5.3.6 Drobne naprawy

*Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgodg zarzadzajacego realizacja umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupelnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury
ze stykajacymi sig z nig powierzchniami betonu.

*Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bez skurczowa niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien
by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

*Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawgdzie skucia
maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bez
skurczowq zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technikg naprawy, gdyz niektore srodki wiazace nie nadaja si¢
do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta srodkow wiazacych i zaprawy
bez skurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji.

5.4 Prace wykonczeniowe
a) Normalne wykonczenie $cian:
Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupetnié¢ braki i sku¢ wszystkie nierownosci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane
pielggnacji. W celu uzyskania wyrdwnanej powierzchni $ciany musza by¢ wypetione wszystkie ubytki oraz §lady po deskowaniu.
b) Gladkie wykonczenia powierzchni:
- natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i
cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowaé tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej
powierzchni,
- przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni,
- po wyschnigciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w
sposOb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.
¢) Wygtadzanie powierzchni:
- packa drewniana, kielnig drewniana, itp.,
-wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,
-wystajace krawgdzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
d) Wykonczenia ptyt i podiog:
Plyty i podlogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagnigcia odpowiedniego wyréwnania,
powinno by¢ wykonane po calkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypelni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyrdwnac, zaggsci¢ i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.
5.5 Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych
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Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione.
Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, srodkéw i materiatow metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.6 Pielggnacja betonu
Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciagu:
— 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
— 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybor metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.
Pielggnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z przepisami. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢
naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
-szalunkdw,
-zbrojenia,
-cementu i kruszyw do betonu,
-receptury betonu,
-sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
-sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
-doktadnosci prac wykonczeniowych,
-pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1 m3 dla kubatury fundamentow,
—  Im3 dla podktadow betonowych,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specytikacji Techniczne;j.
Odbiodr robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukeji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawceg przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji,
- przygotowanie i montaz zbrojenia,
- wykonanie i rozbiorka deskowan,
- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi,
- prace zwiazane z izolacja fundamentow,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wlasnoscia wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Zwiazane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

- Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

—  Rozdziat 5 - Deskowania

—  Rozdziat 6 - Roboty betonowe

—  Rozdziat 7 - Zbrojenia

-  Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

- Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
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PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE MUROWE

1 PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zadaniem pn.
Ogrodzenie dla obiektow Urzedu Gminy Kotbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
murowanych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

wykonanie ogrodzenia murowanego wg projektu.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1.1. Wymagania szczegotowe

Cokoty i $ciany petne murowane z cegly klinkierowej petnej (np. typu Wega prod. CRH Klinkier), na

zaprawie cementowej do klinkieru (np. Sopro KMT 408), fugi wypetni¢ zaprawg (np. Sopro KMT402 w kolorze

brazowym) w odcieniu cegty. Zwienczenie $cian i cokotéw ogrodzenia nalezy wykona¢ z ksztattek klinkierowych o wym. cegty (zaokraglone z
dwdch stron) tego samego producenta o identycznym odcieniu jak cegta.

2.1.3. Zaprawa cementowa do klinkieru (sucha mieszanka)

przygotowanie zaprawy do robot murowych powinno by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie,

zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu.
(np. Sopro KMT 408 ), a do spoinowania suche mieszanki (np. Sopro KMT402 w kolorze

brazowym) w odcieniu cegty.

2.1.4. Woda zarobowa do zaprawy
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym sprzgtem do wykonania robot objetych niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowacé nastgpujacych sprzgtem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatlow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- sprzgtem pomocniczym.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

-Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

-Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowaé potozenie $cian.

-W okresie zimowym roboty murowe zewngtrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytacznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej
0°C stosuje si¢ specjalne metody murowania.

-Elementy murowe powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

-Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubos$ci spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu.

-Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dlugosci. Przy murach wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiaé strzgpia zazgbione
koncowe.

-Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co
do odsadzek, wyskokow i otworow.

-W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian
glownych.

-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia
zazgbione koncowe.

-Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

-Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

-Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

-Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

-W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po duzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Grubos¢ spoin:
poziomych 15mm,
pionowych 10mm,
tolerancja +3mm.
Mury wykonywac¢ z bloczkéw tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce.
Dopuszczalna odchyltka dla wznoszonego muru wynosi + 10mm.
W S$cianach nie wolno wykonywac¢ bruzd, przebi¢ i wngk z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez
Wykonawceg dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

a) dostaw materiatow,

b) kontrolg prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

¢) grubo$¢ muru,

d)wymiary otworow,

€)pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

@)poziomo$¢ warstw cegly,

y)grubos¢ spoin i ich wypehienie,

N)zgodnos¢ uzycia materiatdéw z wymaganiami projektu,

1)oceng estetyki wykonanych robot.

6.2 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
6.2.1. wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigé,
-odpornosci na uderzenia,
-przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe doraznag nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.2. Zapra

Nalezy kontrolowaé markg i konsystencje uzytej zaprawy w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek : Dopuszczalne odchytki [mrp] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Odbiodr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objgte podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest — mb ogrodzenia.
Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowg,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
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-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

—  dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy

—  wytyczenie §cian,

—  przygotowanie zaprawy,

—  transport materiatow na placu budowy w pionie i w poziomie,
—  wykonanie $cian, narozy,

—  zamurowania,

—  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowar,

—  uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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ELEMENTY SLUSARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zadaniem pn.
Ogrodzenie dla obiektow Urzedu Gminy Kotbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot jak w p-cie 1.1. W sktad tych robot
wchodza:

- dostawa i montaz elementéw stalowych ogrodzenia tj. paneli

- dostawa i montaz stupkéw stalowych ogrodzenia

- dostawa i montaz systemowego panelowego ogrodzenia kratowego (np. w systemie Classic AW.VA.55 Vega B prod. Wisniowski) o
wymiarach panelu 250 x 153 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  MATERIALY

Elementy ogrodzenia nalezy wbudowywa¢ kompletnie zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farba proszkowa wg kolorystyki z wraz z niezbednymi
tacznikami i elementami kotwiacymi (prod. np. Hilti).

2.1. Uwagi ogolne

- elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie  proszkowe w kolorze
RAL 7016 (antracyt mtotkowany)

- stupki stalowe ogrodzenia montowane do muru lub fundamentu na kotwy wklejane M16 prod. np. Hilti

- panele montowane do muru lub stupkéw poprzez ptaskowniki z nawierconymi otworami owalnymi, elementy skrecone na $ruby M10
- dostawa i montaz systemowego panelowego ogrodzenia kratowego (np. w systemie Classic AW.VA.55 Vega B prod. Wisniowski) o
wymiarach panelu 250 x 153 cm. Panele montowane do stupkéw wg systemu o rozstawie co 250 cm. Stupki osadzone na
fundamentach betonowych. Elementy ogrodzenia z zabezpieczeniem antykorozyjnym: ocynk + powtoka poliestrowa w kolorze RAL
7016.

2.2 Skladowanie materialéw i konstrukeji
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg instrukcji producenta.

2.3. Badania na budowie
2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy

24 Skladowanie materialéw i konstrukeji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg instrukeji producenta.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $§lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowos$¢ wykonania robot murowych zgodnie z projektem,
- mozliwo$¢ mocowania elementow ,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach ogrodzenia.
Elementy stalowe ogrodzenia winny by¢ osadzone za pomoca kotkow kotwiacych systemowych np. Hilti.
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5.4. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw i spelnia¢ wymagania podane w projekeie.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw_powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci
ruchomych.
- Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
6.3.1. sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
6.3.2. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
6.3.3.sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,
6.3.4. stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
6.3.5. roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ mb (lub kpl )elementéw zamontowanych .
T10$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Instrukcje wykonania i odbioru robot Producentow wybranych systemow.

ZALECANE NORMY POLSKIE I NORMY EN ORAZ PRZEPISY BUDOWLANE
( obowiazujaca jest najnowsza edycja dokumentu)

PN ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie §niegiem
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozja. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium
PN-80/H-97080.00 Ochrona przed korozja - Ochrona czasowa - Wytyczne ogdlne
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli - Obciazenia state

PN-90/B-03000 Projekty budowlane - Obliczenia statyczne

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych.
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST-6 KRAWEZNIKI I OBRZEZA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45233100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAWEZNIKI I OBRZEZA
1. PRZEDMIOT [ ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zadaniem pn.
Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni drogowych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowych krawgznikow drogowych i obrzezy

chodnikowych.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Krawezniki drogowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi

komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania
ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogolne” .
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe krawezniki i obrzeza - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
—  obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
- gatunek 1 -Gl,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe krawezniki i obrzeza - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza
chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
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100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12
b b +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢
réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dlugo$¢, mm, max 20 40

glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢é minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30.
2.5. Materiaty na tawy i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7
wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.
5. wykonanie robot
5.1. Ogdélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do
5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawg) wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od
ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed

zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petna glgbokosé.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (faweg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetienie badanej spoiny na petna gtebokosc.
. obmiar rob6t
.1. Ogdélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
. ODBIOR ROBOT
.1. Ogd6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosc

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego krawgznika i obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

— rozicielenie i ubicie podsypki,

— wykonanie fawy betonowej

— ustawienie kraweznikow i obrzezy,

— wypehienie spoin,

— obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwigzane

~ =~

@

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zadaniem pn.
Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni drogowych.
Zakres robdt objetych specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia nastgpujacych:
—  wykonanie podtoza i podbudowy ,
—  wykonanie nawierzchni wjazdow i chodnikéw z kostki betonowej na wzor istniejace;.
—  Uzupekienia nawierzchni z kostki brukowej pochodzacej z demontazu (przyjgto 20% kotki nowej)
Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie
produkcji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej przewidzianej w projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostalymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. 2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek roéwne i proste,
wklgs$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Na chodnikach przewidziano kostkg o grubosci 60 mm, (na wzor istniejacej) w kolorze szarym.
Nawierzchnia wjazdow z kostki o grubosci 80 mm, (na wzor istniejacej) w kolorze szarym.
Tolerancje wymiarowe dla kostek nadajacych si¢ do wykorzystania wynosza:
-na dlugosci £3 mm,
-na szerokos$ci £3 mm,
-na grubosci £5 mm.
Wiytrzymato$é¢ na $ciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z szesciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).
Nasigkliwos¢
Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknigé, —  strata masy nie przekracza

5%,

— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralnosé¢

Scieralno$é¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
Materiaty do produkeji betonowych kostek brukowych
Cement
Do produke;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosé, mniejsza nasiakliwos¢ i
wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
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2.3.
2.3.

nieorganiczne.
Sktadniki mieszanki betonowej
1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa cementy podane ponize;j.
1.4.13.Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
1.4.14.Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.3.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3. Kruszywo

1.4.15.Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w calo$ci i doktadnie przeplukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

1.4.16.Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

1.4.17 Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych
materiatdw, zawierajacej nie wigcej niz 15% plaskich badz wydhuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczac¢ 2%.

1.4.18.Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.3.4. Domieszki do betonu

24.

3.

5.2.

5.3.

5.4.

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych,
opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu. Wszystkie
domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zardwno przez dostawcg jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan
przez betony w ktorych zastosowano domieszke.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Materiatem do wykonania podbudowy powinna by¢ mieszanka frakcjonowana 0-31,5 mm z dodatkiem kruszywa tamanego (mieszanka piasku,
pospoiki lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego). Kruszywo famane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru, kamieni narzutowych, surowca
skalnego lub demontowanych ptyt betonowych. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszankg kruszywa o
Scisle okreslonym uziarnieniu nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Na warstwie wzmocnionego podtoza nalezy rozlozy¢ mieszanke
kruszywa o jednakowej grubosci, takiej aby jej grubo$é¢ po zaggszczeniu byta rowna projektowanej. Warstwa podbudowy winna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie. Watowanie winno postgpowaé stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni lub od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotnosé
kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda II) 1 miesci¢ si¢ w przedziale od 1% powyzej do 2% ponizej wilgotnosci optymalnej. Zaggszczanie nalezy wykonywac¢ cigzkimi
walcami statycznymi. W miejscach trudnodostgpnych nalezy zastosowac zaggszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne. Mozna uzy¢ jako kruszywo
grube tluczen 31,5/63 mm a jako kruszywo drobne do klinowania kliniec 4/20 mm. Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa wybrane spos$rod okreslonych w PN-84/S-96023.
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera.
Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych,
tacznie z proponowang krzywa uziarnienia.
SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.
Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ultozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawgznikach.
TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R (wytrzymatosci projektowanej), kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.
WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP335.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego
ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w
granicach 3+5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé¢ krawgzniki uliczne
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5.5.

i obrzeza betonowe zgodnie z dokumentacja techniczna ~ wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy

krawgznikoéw projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Uktadanie nawierzchni drogowych

Kostke uktada sig¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utoZzeniu kostki, szczeliny
nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

7.

8.

10.

Ogolne zasady kontroli jakogci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci robot polega na

sprawdzeniu:
jakosci nawierzchni,
doktadnosci prac wykonczeniowych.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb i wyniki badan przedstawia Inzynierowi
do akceptacji.
Badania w czasie rob6t
Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa SST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
1.4.19.pomierzenie szerokosci spoin,
1.4.20.sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
1.4.21.sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
1.4.22.sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny nie powinny przekracza¢ 2%, z tolerancja +0,5%.

Niweleta nawierzchni

Nalezy rownomiernym spadkiem potaczy¢ wyjscie z budynku z ciagiem pieszojezdnym istniejacym.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczattowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robot, ktore musza
by¢ kompletne z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i
w specyfikacji Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robot, specyfikacjg techniczna i projekt budowlany zataczone
do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie mogt w pdzniejszym terminie ubiegaé si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglgdnieniem rob6t w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. Cena za roboty budowlane jest
kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni
drogowych objetych niniejsza SST wraz z:

-przygotowaniem podtoza,

-wykonaniem podsypki,

-wykonaniem tawy pod krawezniki,

-dostarczeniem materiatow,

-wykonanie podsypki,

-utozeniem i ubiciem kostki,

-wypehieniem spoin,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

BN-84/6774-04 Piasck.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badaniaprzy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
ZIELEN.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zadaniem pn.
Ogrodzenie dla obiektow Urzedu Gminy Kotbaskowo; dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z zaktadaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

1.4. Zakres robot objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem trawnikow.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscia rysunkowa (dokumentacja techniczna), przekazang przez Inwestora.Specyfikacja techniczna obejmuje
podany zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.
1.5. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin
Materiat siewny - ziarniaki traw stosowane do zakladania trawnikow w dostgpnych w handlu mieszankach.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczna i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug ST i zasad w niej zawartych sa:
- Ziemia urodzajna
- Nasiona traw

3.SPRZET

Drobny sprzet ogrodniczy konieczny do zaktadania i pielggnacji terenow zieleni.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatléow do wykonania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani
pogarszania jako$ci transportowanych materiatow.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w B—00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zakladanie trawnikéw

Zaktadanie trawnikéw dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji istniejacego podtoza oraz dowiezieniu 0,15m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemig

nalezy wzbogaci¢ w nawoz wielosktadnikowy -startowy, wyréwnac, zwatowac, wysia¢ normatywne ilosci ziarniakow mieszanki trawnikowej

(40g/m?),lekko przegrabié, jeszcze raz zwalowac i obficie podlaé.

Wymagania dotyczace trawnikow:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczef,

= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

= ziemia powinna by¢ rozscielona rowna warstwa o grubosci 15¢cm i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana, przed
siewem nasion trawy ziemig nalezy watowac¢ watem gtadkim potem watem-kolczatka lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania - najlepiej marzec — potowa czerwca, wrzesien — polowa pazdziernika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- jakosci stosowanego humusu(ziemi urodzajnej)

- jakosci wykonania rekultywacji istniejacego gruntu

- grubosci warstwy 1 wyroOwnania powierzchni po nawiezieniu ziemia urodzajna

- jakos$ci zastosowanych ziarniakow traw

- prawidlowosci uwatowania i podlania trawnika po zatozeniu

Kontrola robét przy odbiorze zalozonych trawnikow dotyczy:

zgodno$ci wykonania trawnikéw z Dokumentacja Projektowa pod wzglgdem ich umiejscowienia, ggstosci ziarniakow zasianych(wschodzacych zdzbet traw)
oraz rodzaju (trawniki dywanowe)
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prawidtowosci wykonywania czynnosci pielggnacyjnych w okresie gwarancyjnym

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace obmiaru Robot podano w ST B — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania
postepu robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport materiatéw na miejsce wykonania robot,

- wyznaczenie miejsc zalozenia trawnikow

- zatozenie trawnikow

- pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym,

- porzadkowanie placu budowy po pracach zwiazanych z zaktadaniem terenu zielonego

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-67023 Materiat szkotkarski

PN-B-67022 Materiat szkotkarski

KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenéw zieleni(opis czynnosci pielggnacyjnych w okresie gwarancyjnym)
PN-G-9801 Torf rolniczy
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