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SWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM BARNISEAW - STWIO = ROBOTY BUDOWLANE Wymagania ogélne

1.

1.1.

12.

1.3.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ogélnobudowlanych, pod nazwa ,,Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnistaw , Gmina
Kolbaskowo , dz. Nr 175/18 obr.Barnislaw ”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ogélnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., facznie z:
niezbednym zakresem prac geodezyjnych, polegajacych na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi
itp., wyznaczeniu poziomow,
inwentaryzacja wykonanych elementéw obiektu
projektami powykonawezymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie z czgécia rysunkowa (dokumentacja techniczna), przekazang
przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:

1.3.1. Roboty budowlane

1.3.1.1. Roboty ziemne

13.1.2. Fundamenty

13.13. Sciany

1.3.14. Stropy i posadzki

1.3.1.5. Dachy — konstrukcja i pokrycie
1.3.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa

1.3.1.7. Wykoficzenie wewngtrzne budynkow
1.3.1.8. Wykonczenie zewngtrzne budynkow
1.3.1.9. Pozostate elementy wyposazenia budynku
1.3.2. Zagospodarowanie terenu

1.3.2.1. Nawierzchnie

1.322. Zielen

1.4.

Okreslenia podstawowe

14.1. Czas na ukoficzenie - czas na zakoficzenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak

zostal podany w zalaczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

1.4.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zataczniku do Oferty

1.4.3.

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na kt6ra sklada si¢ projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy

1.4.5.

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku
wykonywania robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

1.4.6. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i

1.4.7.

wymieniona w zalaczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

1.4.8. Komisja - osoba lub kilka os6b tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badZ osoby, wyznaczone
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1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

w warunkach kontraktu.

Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Robdt.

Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawey i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

Plan BIOZ - plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni nastepey kazdej z tych oséb

Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej

Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrka obiektow
istniejacych i  zagospodarowaniem  terenu,  zgodnie  z dokumentacjg ~ projektowa
i specyfikacjami technicznymi

Przedstawiciel Wykonawey- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakeie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznoci od kontekstu

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej
osoby.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z Dokumentacja techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.5.1

1.5.2.

Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okre§lonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspolrzedne
punktéw tyczenia obiektu, wspétrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robot oraz
Dokumentacje techniczna wraz ze specyfikacjg techniczng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemna prosbg Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéw i materialow, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koficowego
robé6t. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, rzadzenia, znaki geodezyjne itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt. '

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada si¢ z:
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1.5.3.

1.54

1.5.5.

15.6.

1.5.7.

projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego
zawierajgcego opis i rysunki przedmiaru robot.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw robét wlaczajac w to
urzadzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzet biurowy.

Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeiem, zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w
miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne, ktorych tre$¢ i forma beda
zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycziymi Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne
$rodki, niezbedne do ochrony robot, pracownikow, spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykafczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnodci spotecznej 1 innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i poj azdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem , wywolanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do tobdt, beda miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od
odpowiednich whadz bedacych ich wlascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.
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1.5.8.

15.9.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju 10bdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych

i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wiadze lokalne

o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o to, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczefistwa okreslonych
powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciagu tygodnia od czasu przekazania
placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do
robét, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koficowego
Robdt.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera roboty
budowlane moga zostaé wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inzyniera.

1.5.10.Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

22,

Zr6dia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatoéw, odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie,

Ze wszystkie materiaty z danego zréda uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia, w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postgpu Robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajae w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego.
Jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédia.
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2.3.

24.

2.5.

2.6

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow w obrebie Placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na miejsce sktadowania,
odpowiednio do wymagar kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi,

ktére zostaly wyszczegblnione w kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InZyniera.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych. Probki
materiatéw moga by¢ pobierane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy inzynier bedzie przeprowadzaé inspekcje wytworni, bedg zachowane nastgpujace warunki:

Wykonawca oraz producent materialéw zapewnig osobie kontrolujgcej wspolprace i pomoc
w trakcie prowadzenia inspekeji,

osoba kontrolujaca bedzie miata wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostana przez Wykonawce
wywiezione z Placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatow do innych robdét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci

i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu
uzgodnionym przez Inzyniera lub poza placem budowy, w mie] scach zorganizowanych przez
Wykonawce.

W przypadku gdy materialy beda skladowane na terenie nalezacym do o0sdb trzecich,

nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca
uzyska wstepna zgode¢ od Inzyniera a nastgpnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu i przediozy

je Inzynierowi.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera

i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera i Projektanta.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagnigcie efektu okreslonego w specyfikacji

i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski,
dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju
robét. Sprzet uzywany do robSt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ uzgodniony
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i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami
odrebnymi).

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegblnionych w Kontrakeie, zostang przez Inzyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie 1obét zgodnie z zasadami okreslonymi

w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w terminie okreslonym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie InZyniera zostang usunigte
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wlasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Inzyniera, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z Dokumentacja techniczng lub poleceniami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcey
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢ wykonania.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czgsci robét bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegoly swojego Programu zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacja techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
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6.2.

6.3..

6.4.

6.5.

a) czes¢ ogblng opisujgcy:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robot
sposéb i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot
b) czeé¢ szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
metode magazynowania materiatdw
sposob zabezpieczeni i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materialow
sposob i procedure badan prowadzonych podezas wykonywania poszczegélnych elementoéw
Robét
sposéb postepowania z materialami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja wymogom

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiagnigcia zatozonej jakosci Robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze Zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
Inzynierowi ich wyniki do akceptacji.

Raporty z badan _
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej lecz
nie pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
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6.6.

6.7.

6.8.

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t, prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jedli wyniki tych wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,

to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleinemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty, deklaracje i atesty
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, Jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby,
poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zakaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegblnych elementéw robét przebieg robdt, trudnosdci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inzyniera
daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem przyczyn
zgloszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw rob6t
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji techniczne;j
dane dotyczace czynnoscei geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t '
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt dane dotyczace jakosci materiatow,
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pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z podaniem, kto. je przeprowadzit
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zaj¢ciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona Umowy.

6.8.2. Rejestr obmiardw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonania Robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.+6.8.3. nastepujace
dokumerity:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
plan BIOZ
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
protokoly z narad i ustalen
korespondencje na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
techniczna, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materialow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszezeg6lnionymi punktami skrajnymi, beda mierzone poziomo,
wzdhiz linii osiowe;.
Jesli ST, wlasciwe dla danych robét, nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
[m’] jako dfugo$é pomnozona przez sredni przekrdj.
Tosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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7.4.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie
zaakceptowany przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposéb zrozumialy

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodei, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleinosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czgsciowemu
odbiorowti ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej

jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera.

Jakosé i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czgsci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Odbidr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robdt i przejecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét
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8.5.

z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgeych

w robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca

jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupelniajgce lub
zamienne)

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materialéw zgodnie z ST i PZJ

opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w,
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru
tych robdt wiascicielom terenéw badz urzadzen

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

kopi¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawca w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowac beda:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

Ustawa z dn. 07.07.1994 1. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi

zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pO7niejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 1. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126,
poz. 839 z pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM
BARNISEAW Gm.KOLBASKOWO DZ. NR 175/18
OBR.BARNISLAW

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - B

DZIALY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE
B-01.01. WYKONANIE WYKOPOW
B-01.02. ZIELEN

DZIALY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE

B - 02.01. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

B - 02.02. KONSTRUKCJE MUROWE

B - 02. 03. DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ
B-02.04 ROBOTY POKRYWCZE

B - 02.05 PODLOZA,POSADZKLIZOLACJE

B - 02.06 TYNKIL OKLADZINY WEWNETRZNE, POWLOKI MALARSKIE
B - 02.07. STOLARKA

B - 02.08. ELEWACJE

B- 02.09. NAWIERZCHNIE

B - 02.10. OGRODZENIA

SPIS TRESCI DZIALOW

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

 PRZEPISY ZWIAZANE
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B - 01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

11.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych,
zwigzanych z budowg ,Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnistaw , Gmina Kotbaskowo,
dz. Nr 175/18 obr.Barnislaw .

12, Zakres 1obot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujacych:

—  wykonanie wykopéw pod fundamenty

— zabezpieczenie wykopow

— zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami

— wyréwnanie terenu

— wykonanie wyniany gruntu

13.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

2. MATERIALY

Piasek drobnoziarnisty zasypowy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykop6w lub wykonania nasypow musza by¢ wywiezione na odklad.
Wymagane zaggszczenie podsypek i nasypéw do stopnia podanego w dokumentacii technicznej branzy
konstrukcyjnej

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiadaé nastepujacy sprzet:

- koparko — tadowarka lub podobny

- samochody ciezarowe samowyladowcze

- spycharka

- drobny sprzet reczny (fopaty, fomy, kilofy itp.)

4.  WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogo6lne warunki wykonania Robdt.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot.

42. Zasady wykorzystania gruntow

Grunt z wykopéw moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow.

W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych, postepowaé zgodnie z pkt.2.

43.  Wymagania dotyczace zaggszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno wynosi¢ w strefie korpusu:

Warstwa gérna o grubosci 20cm Is min.=1,00 na glebokosci 20 + 50cm od powierzchni Is min.=0,97

44. Wymagania odno$nie doktadnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny byé wigksze niz lcm.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji proj ektowej.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. itp.), ktére nie
podlegaja pracom rozbidrkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg
uzytkownik6w tych urzadzen, po uprzednim powiadomieniu Inzyniera o zaistnialej sytuacji.

5.  KONTROLA JAKOSCIROBOT

Po wykonaniu wykop6éw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i wykonczenia odpowiadaja
wymaganiom podanym w punkcie 4 oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoSci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwr6cic na:

— odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skarp,

—  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

— dokladno$¢ wykonania wykop6w (usytuowanie i wykonczenie),

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét ziemnych jest [ m ]

7. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, Jezeli wszystkie wyniki badan
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przeprowadzonych przy odbiorach, okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca Robét zobowiazany jest doprowadzi¢ Roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegaja zaplacie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 — Ocena zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/893-12 - Badanie zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.



SWIETLICA WIEJSKA 7 ZAPLECZEM SPORTOWYM BARNISEAW — SIWIO — ROBOTY BUDOWLANE

B-01.02. ZIELEN
1 WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni w
ramach realizowanej inwestycji: ,,Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnistaw , Gmina
Kolbaskowo , dz. Nr 175/18 obr.Barnistaw .

1 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robGt zwiazanych z sadzeniem drzew i krzewdw i
wykonaniem trawnikéw i obejmuja: '

a) sadzenie dizew liciastych

b) sadzenie krzewoOw lidciastych

¢) wykonanie trawnikéw

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie z czeécia rysunkowa (dokumentacja techniczna), przekazang przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

14.  Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdonos¢ produkcji roslin

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, pnaczy, kwiatéw jednorocznych i bylin.

Bryla korzeniowa - uformowana w procesie szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny

Material siewny - ziarniaki traw stosowane do zakladania trawnikéw w dostepnych w handlu mieszankach.

Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00
»Wymagania ogolne”.

15. Og6lne wymagania dotyczace robdt

Ogoélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug ST i zasad w niej zawartych sa:

Ziemia urodzajna ( torf ogrodniczy)

Kora z drzew iglastych(kompost)

— Drzewa i krzewy lisciaste

— Nasiona traw

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznakowane(etykiety z nazwa gatunkowa lub odmianowa w jezyku
tacifskim i polskim oraz koniecznymi parametrami normatywnymi charakteryzujacymi wybér, forme, wysokos$¢ pnia,
obwdd pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-67023).

Powinny byé prawidlowo uksztattowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku (odmiany) oraz
posiadaé nastepujace cechy:

— wyrazZnie wyksztalcony przewodnik z pakiem szczytowym

— system korzeniowy rozwinigty

pedy koronek drzew i krzew6w prawidlowo rozwinigte

rosliny nie powinny by¢ uszkodzone i schorowane

3. SPRZET

Drobny sprzet ogrodniczy konieczny do zakladania i pielegnacji terenéw zieleni. Ogélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne".

4, TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materialéw do wykonania zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materialdw. Ogolne
wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00 ,,Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Sadzenie krzewéw

|

|

Krzewy nalezy sadzi¢ do zaprawionych urodzajna ziemia dotow o wielkosci o 1/3 wigkszej niz bryta korzeniowa
nie mniejszych jednak niz 0,3m. Rosliny sadzi¢ w zaleconych na planszy ilociach i w odstgpach w zaleznosci od
gatunku 0,2-1,0m. Powierzchnie pod krzewami mulczowa¢ Scm warstwg kory.

5.2. Sadzenie drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ do zaprawionych urodzajng ziemig dotéw o wielkodci o 1/2 wigkszej niz bryla korzeniowa
nie mniejszych jednak niz 0,5m. Rosliny sadzi¢ w zaleconych na planszy ilosciach i w odstepach . Powierzchnie pod
drzewami mulczowaé 8 cm warstwa kory.
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53. Zakladanie trawnikow

Zakladanie trawnikéw dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji istniejacego podioza oraz
dowiezieniu 0,10-0,20 m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemie nalezy wzbogaci¢ w nawdz wieloskladnikowy -
startowy, wyréwnaé, zwatowaé, wysiaé normatywne iloSci ziarniakéw mieszanki trawnikowej (40g/m?), lekko
przegrabié, jeszcze raz zwalowaé i obficie podlaé. Wymagania dotyczace trawnikow:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia powinna by¢ rozscielona réwna warstwa o grubosci 10-20 cm i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowaé watem gladkim potem
walem-kolczatkg lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepiej : marzec - potowa czerwca, wrzesiefi - potowa pazdziernika.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Drzewa i kizewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotow pod rosliny

- zaprawieniu ich urodzajna ziemia

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie jakosci uzytego materiatu oraz miejsc
sadzenia.

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu rolinnego

- prawidlowosci opalikowania

- odpowiednich terminow sadzenia

- wykonania prawidtowej agrotechniki po posadzeniu(formowanie mis, podlanie, mulczowanie)

- zasilenia nawozami w razie koniecznosci

- wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowanych roslinnego

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji miejsc obsadzen z Dokumentacja Projektowa

- zgodno$ci realizacji obsadzen z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem zastosowanych gatunkow i odmian
roélin

- jakosci posadzonego materiatu

- prawidtowosci wykonania agrotechniki po posadzeniu

- prawidlowosci wykonywania czynnosci pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym

6.2. Trawniki

Kontrola robét w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- jako$ci stosowanego humusu(ziemi urodzajnej)

- jakos$ci wykonania rekultywacji istniejacego gruntu

- grubosci warstwy i wyrdwnania powierzchni po nawiezieniu ziemia urodzajng

- jakosci zastosowanych ziarniakéw traw

- prawidtowosci uwalowania i podlania trawnika po zatozeniu

Kontrola robot przy odbiorze zatozonych trawnikéw dotyczy:

- zgodnosci wykonania trawnikéw z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem ich umiejscowienia, gestosei
ziarniak6éw zasianych (wschodzacych zdzbet traw) oraz rodzaju (trawniki dywanowe)

- prawidlowosci wykonywania czynnosci pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa sztuki [szt] nasadzonych drzew i krzewéw oraz metry kwadratowe [m?]
zatozonych trawnikéw.

8. ODBIORROBOT

Odbi6r rob6t powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za sztuke nasadzonych drzew i krzewow oraz za m” wykonanych trawnikéw nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem, ocena jakosci uzytego materiatu i wykonania robét na podstawie pomiaréw i badaf.
Cena wykonania robét obejmuje:

- transport materiatéw na miejsce wykonania robét,

- wyznaczenia miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,

- sadzenie drzew i krzewdéw (w tym pnaczy)

- wyznaczenie miejsc zalozenia trawnikow

- zalozenie trawnikow

- pielegnacja drzew i krzewOw(w tym pnaczy) w okresie gwarancyjnym,

- pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym,

- porzadkowanie placu budowy po pracach zwigzanych z zaktadaniem terenu zielonego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-67023 Material szk6lkarski

— PN-B-67022 Materiat szkotkarski

— KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenéw zieleni(opis czynnosci pielggnacyjnych w okresie
gwarancyjnym) —

— PN-G-9801 Torfrolniczy
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B-02.01 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
Zelbetowych i betonowych, zwigzanych z »Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnistaw ,
Gmina Kolbaskowo , dz. Nr 175/18 obr.Barnislaw .
12. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot betonowych i zelbetowych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :
Wykonanie podoza betonowego B 7,5,
Wykonanie taw i §cian fundamentowych z B-20,
Wykonanie stupéw zelbetowych z B-20,
Wykonanie podciagdw, nadprozy i wiencow zelbetowych z B-20 w zakresie :
montaz i rozbieranie szalunkoéw
zbrojenie konstrukeji zelbetowych
betonowanie konstrukcji zelbetowych 1 betonowych
betonowanie podlozy
izolacja przeciwwilgociowa faw fundamentowych bitumicznym preparatem powlokowym
izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych bitumicznym preparatem powlokowym

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie z czedcig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

2.1.  Stal zbrojeniowa, ksztaltowniki stalowe

Przewiduje sie zbrojenie konstrukeji stala:

— St0S, klasa stali A-O - prety gtadkie ér. 6, 12, 16 mm

— 34GSklasa A 1II - prety Zebrowane $r. 8,12 mm,

2.2 Mieszanka betonowa

Przewiduje si¢ uzycie mieszanki betonowej:

— B-17,5 - podkiad pod fundamenty

— B -20 - glowny materiat dla fundamentow, slupdw, podciag éw , nadprozy, wiehcow

23.  Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosowaé kruszywa lamane i naturalne odpowiadajace normg PN-B-06712 i PN-B-06714.
Kruszywo moze byé naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane.

2.4. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEMI), portlandzki
mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM 1V).

2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna speinia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢
sktadnikéw wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu.

2.2.6. Izolacja powlokowa

Do izolacji powierzchni stosowaé 2x Dysperbit na zimno.

2.2.7. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie
to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymaltosei betonu na
$ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badaf; wyniki badaf dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang
partie betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem.

— prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowe;j

— spawarki i inny sprzet do przygotowania marek i obramowan stalowych,
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— szalunki systemowe lub materialy do wykonania szalunkéw (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. Ill, gwozdzie)

— wibratory do zageszczania mieszanki

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekréj przewodéw powinien by¢
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢
dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. WYKONANIE ROBOT

41. Zakres wykonania Robét
4.1.1. Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowaé zachowujac geometrie okreslona w dokumentacji technicznej.

Deskowania i zwiazane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji
podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wigc w calym okresie ich eksploatacji.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej.

4.1.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia, mareck

Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych schematéw zapewniajgcych
kolejnos¢ robdt, przy ktérej wezesniej wlozone elementy bgda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy
uktada¢ po odbiorze deskowan.

4.1.3. Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza, niz 1,5m a o
kompensacji ciektej - 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztaltu
konstrukgeji.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.

Po zakoficzeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwa pielegnacjg betonu.

4.1.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.,

Izolacje pionowe i poziome - preparatem bitumicznym pokrywajac nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowania,
w wilgotnosci max. 6%. Nastepnie nakladaé izolacje powtokowa na zimno w dwéch warstwach.

4.2, Roboty szczegdlowe

Sciany fundamentowe

a) Beton podkiaduB 7,5

b) Stal zbrojeniowa A-I1134GS.

¢) Beton B-20, otulina dolna zbrojenia Scm.

d) 2x izolacja powlokowa Dysperbit naktadana na zimno

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzié¢ systematyczng kontrole:

— jako$ci sktadnikéw betonu oraz prawidlowosci ich sktadowania,

— dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

— jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszezania,
— cech wytrzymatosciowych betonu,

— prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu,

— termindw rozdeskowania, rozszalowania

— poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszezelnieft

6.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

tona [t] dla wbudowanego zbrojenia

metr szescienny [m’] dla wbudowanej mieszanki betonowej
—  metr kwadratowy [m*] dla izolacji

7. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupelieni dokumentacji,

— wyniki badan kontrolnych betonu,

— protokoly z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukeji),

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem budowy, majace wpltyw na
udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

prawidlowosci polozenia obiektu budowlanego w planie,

prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych,

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy).

— laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
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elementu, a w konstrukejach cienko$ciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowacé wiecej niz 5%
przekroju danego elementu; zbrojenie glowne nie moze by¢ odstonigte.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Zaprawy i masy betonowe musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz co najmniej z wymogami norm:

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

- PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cze$é 1: Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$é 1: Wymagania, wlaciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-EN 206-1:2003/Apl 22004 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose

- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

- PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe - Wymagania techniczne

- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

- PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy i okreslenia

- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

- PN-B-06712/A1:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

8.2. Spoiwa muszg byé zgodne co najmniej z wymogami norm :

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoci dotyczace cementéw powszechnego
uzzytku

- PN-EN.197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

8.3.. Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, a takze spetnia¢ wymogi ITB oraz co najmniej z
wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej :

- PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

- PN 82/H 93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

- PN-EN 12696-2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

8 4. Kontrole i wyniki pomiaréw betonu powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

- PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek

- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu — Cze$¢ 1 Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i
form,

- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci

- PN-EN _1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

8.5. Kontrole i wyniki pomiaréw cementu powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

— PN-73/B-04309 - Cement Metody badan Oznaczanie stopnia biatosci,

—  PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci,

— PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

—  PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetoscei,

— PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie,

— PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,

— PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu,

- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie; uzupekienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania C02,

- PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

8.6. Kontrole i wyniki pomiaréw kruszyw powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

—  PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

— PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgé¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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B - 02.02. KONSTRUKCJE MUROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji
murowych, zwigzanych z »Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnistaw , Gmina Kolbaskowo
, dz. Nr 175/18 obr.Barnislaw .

2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujacych:
13.1. wykonanie $cian zewnetrznych iwewn. gr. 25 cm z bloczkéw ceramicznych Porotherm.
1.32. wykonanie $cian dziatowych, gr. 11,5 cm z cegly ceramicznej Porotherm.
1.3.3. wykonanie $cian dziatowych, gr. 6,5 cm z cegly dziurawki.
1.3.3. wykonanie przewodéw wentylacyjnych z pustakéw betonowych Schiedel 46x20x33 cm, 67x20x33

cm, 88x20x33 cm.
1.34. wykonanie licowania $cian cegla klinkierows elewacyjng pelng gr. 12 cm
1.3.5. wykonanie przewodu wentylacyjno-kominowego z pustakéw betonowych Schiedel.
13.6. wykonanie $cianek dzialowych we w systemie Sanipol.
13.7. prace zwiazane (ustawienie rusztowan, kontrola geometrii $cian)
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie z cze$cia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazana przez
Inwestora.
14.  Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyiikacjg techniczna oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.
2. MATERIALY
2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Bloczki ceramiczne Porotherm 25x37,5%23,8 cm

Cegla ceramiczna Porotherm 11,5x49,8x23,8 cm

Cegla ceramiczna pelna 25x12x6,5 cm

Cegla ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm

Cegla klinkierowa elewacyjna pena 25x12x6,5 cm

Nadproza prefabrykowane L19

Zaprawa murarska cementowo-wapienna, marki M-10 Mpa,
Bloczki kominowe wentylacyjne i spalinowe systemu Schiedel i betonowe bloczki wentylacyjne Schiedel 46x20x33 cm,
67x20x33 cm, 88x20x33 cm.

Phyty laminowane i profile aluminiowe systemu Sanipol.

22. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii cegiet, pustakéw, bloczkéw, powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane skladniki, wyniki badan

kontrolnych wytrzymatoéci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w
ktérym wyprodukowano dana partie materiahu.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

- $rodki transportu do przewozu materiatow,

betoniarki do przygotowania zapraw,

rusztowania,

drobny sprzet pomochiczy

4.  WYKONANIEROBOT

4.1. Zakres wykonania Robot

Murowanie scian. )

Sciany i kominy murowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST. Sciany i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stosowanych w tym zakresie norm. Nalezy je wykonaé z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin i
wymaganej geometrii.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miarg postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
ST.

W szczegdInodci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatlow z
wymogami prawa

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:

— metr [m] dla pojedynczych przewod6w wentylacyjnych, nadprozy

—  metr kwadratowy [m?] dla scian wraz z nadprozami, $cianek i obudéw
—  metr sze$cienny [m’] dla uzupemien w $cianach

7. ODBIOR ROBOT

Roboty polegajace na murowaniu przewodéw wentylacyjnych podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, przed
przystapieniem do wykonania ich obudowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-12001 - Cegla petna wypalana z gliny- zwykla

—  PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

— PN-B-12008:1996/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - - Cegly klinkierowe budowlane
(Zmiana Azl)

— PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

— PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

— PN-B-30000 - Cement portlandzki.

— PN-B-30001 - Cement murarski 15.

—  PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

—  PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uZytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.

— PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

— PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

— PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpicczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe - Zasady
diagnostyki konstrukcji

— PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady okreSlania uszkodzen powlok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i Zelbetowe

— PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe - Zabezpieczenia
powierzchniowe - Zasady doboru

—  PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe -

—  Ochrona materiatowo-strukturalna — Wymagania
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B — 02.03. DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wigzby dachowej, dla inwestycji
pod nazwa : ,,Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnislaw , Gmina Kolbaskowo , dz. Nr
175/18 obr.Barnistaw ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
ogdnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot montazowych konstrukeji
drewnianej wiezby dachowej nad budynkiem i obejmuja :

1.3.1. dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy '

1.32 wykonanie wigzaréw deskowych kratownic drewnianej konstrukcji wigzby dachowej wraz z usztywnieniami
polaciowymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp. )

1.3.3. zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p.poz i grzybobgjczymi

1.3.4. zabezpieczenie wezkéw blachami montazowymi , klamrami ciesielskimi itp.

13.5. zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat

1.3.6. wykonanie olacenia potaci dachowe;j ,

1.3.7. czynnosci kontrolne , sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wigzby dachowej.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne"
2.2 . Rodzaje materialéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie .

Drewno lite, drewno stosowane w konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN
519. Klasy wytrzymalosciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotno$é drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz :

18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021

2.2. Wymagania szczego6lowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sg:

- murtaty 12,5x12,5 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-45 mm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnodci 12%
-laty 5x5 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno$ci 12%

- kontrtaty 3,2x5 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- folia dachowa paroszczelna

- papa asfaltowa podktadowa P/400/1600

- $rodek impregnujacy drewno grzybobdjezy ,,Imprex budowlany”

- materialy pomocnicze : weztowe blachy kolczaste, gwoZdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie,

kolki do mocowania obrébek blacharskich , silikon dekarski, spoiwo olowiano-cynkowe .
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,, Wymagania ogélne”.
32, Wymagania szczegdtowe

Przewiduje sie zastosowanie sprzgtu : pita do drewna, obcegi , mtotki ciesielskie, poziomice, pion, pedzle, szczotki,
elektronarzedzia jak : wiertarka, elektrowkretarki, pilarki, rusztowania systemowe, przy$cienny wyciag budowlany.
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4, TRANSPORT
4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogolne".

42. Materialy i elementy drewniane nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach sposb okreslony przez
producenta , w spos6b ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ whasciwosci przewozonych materialow .

5. WYKONANIEROBOT

5.1.  Ogblne warunki

Ogblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania og6lne”
52. Zakres wykonaniarobét

5.2.1 Zwykla wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng .

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) z
ostruganych desek, se sklejki lub plyt pil$niowych twardych. Diugo$c elementéw wykonywanych wg wzornikow nie
powinna rézni¢ sie od dhigosci projektowanych wigcej niz 0,5 cm . Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koficow
elementéw podczas montazu , dlugoécei powinny by¢ wigksze od dugosci projektowanych.

Polaczenia krokwi potaci tréjkatnych z krokwiami naroznymi powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami .
Polgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonane przez przybicie do krokwi koszowejkoficow
krokwi opartych na niej we wrebie .Mozna réwniez stosowa¢ wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do
ptaszczyzn bocznych .

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wiazaréw petnych lub krokwi :

+/- 2 cm w osiach rozstawu wigzarow,

+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedna warstwa papy .

5.2.2 Wigzary dachowe o duzej rozpigtosci

Wiazary nalezy mocowaé na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wypoziomowanym podiozu ,
zabezpieczonych przed osiadaniem podczas robot .

Gotowe wiazary powinny by¢é ( w miare mozliwosci) przechowane w ostonigtych pomieszczeniach lub
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi . Powinny by¢ ulozone na podkiadach w stosy i rozdzielone
przekladkami . Wiazary i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu .Sruby,$ciagi powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem polgczen .

Miejsca zaczepienia uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomocg podkiadek .

Wiazary ustawione na podporach powinny byé niezwlocznie polaczone teznikami stalymi lub stezeniami
tymezasowymi . Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci
wigzara jest niedopuszczalne .

Dopuszczalne odchytki wymiar6w wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza :

W dhugoéci wigzara +/- 20 mm przy rozpigtosci do 15 m, +/- 30 mm przy rozpigtosci ponad 15 m

W wysokosci wigzara +/- 10 mm przy rozpigtosci do 15 m, +/- 20 mm przy rozpigtosci ponad 15 m

+/- 5 mm w odleglodci miedzy weztami .

5.2.3 Lacenie polaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekr6j dobrany wg obliczen statycznych , jednak nie mniej niz 38x50 mm.

Laty ulozone poziomo powinny byé przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem 40x100 mm. Dlugosé
gwozdzia powinna by¢é co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubos¢ faty. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi .
5.2.4 Ukladanie folii paroprzepuszczalnej

Ktadac folie paroprzepuszczalna nalezy stosowac sie do nastgpujacych zalecen :

- folie dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktada¢ réwnolegle do okapu , lekko naciagajac dolny brzeg
folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowe;j .

- na folie nalezy przymocowaé kontriaty i przybi¢ laty,
- nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zakladem 10-15 cm

- powyzej kazdego otworu (nawietrzniki) nalezy wykona¢ rynng z dodatkowego arkusza folii. Arkusz nalezy
wlozyé pod najblizszy od géry zaktad migdzy pasami , a dolna krawedz zawingé ku gérze i przybic na fate nad
przeszkoda .Rynienke uformowa¢ ze spadkiem na zewnatrz przeszkody,

- przy elementach wychodzacych ponad dach , foli¢ nalezy wywina¢ ku gérze i umocowa¢ do wystajacego
elementu .

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6 1. Ogblne zasady kontroli jakosci
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Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania oglne".
[lo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét

Podczas robét montazowych konstrukcji drewnianej dachu nalezy prowadzi¢ systematyczna

kontrole:

—  jakoéci oraz prawidtowosci wykonania dostarczonych na budowe elementéw zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ninigjszej specyfikacii oraz sposobu ich sktadowania,

— prawidtowosci ustawienia i zamontowania elementow

— sprawdzenia wykonania potaczen

Uwagi dotyczace prawidtowosci wykonywanych robét nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru rob6t

OgbIne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogolne™.

[lo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
72.  Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3:

— metr sze$cienny [m3] dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej

— metr kwadratowy [m’] dla deskowania i facenia i foliowania potaci dachowej

8.  ODBIOR ROBOT

81  Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.2. Odbiérkoncowy konstrukeji

W zalezno$ci od rodzaju robét odbiér konstrukcji z drewna oraz materialow drewnopodobnych moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robot ( odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét .
Podstawa do oceny technicznej konstrukeji drewnianych jest sprawdzenie jakosei :

- wbudowania materiatéw ,

- wykonania elementéw przed ich zamontowaniem,

- gotowej konstrukcji

Podczas odbioru koficowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

—  dziennik budowy,

— protokoly stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetniefi dokumentacji,

~ inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jakoéci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje oceng:

— prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

— prawidtowosci przekroi i rozmieszczenia elementéw (powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg techniczna) .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne zasady ptatnosci
Ogélne podstawy platnosci podano w B - 00.00 ,, Wymagania og6lne".

92. Skladniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejmowac beda:

921.  Montaz elementow konstrukeji drewnianej dachu

— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze

— dostawe elementéw niezbednych do wykonania robot

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy pod murtate
— impregnacje konstrukcji i miejsc obrabianych

— przygotowanie i montaz elementow wigzaréw kratownic konstrukcji drewnianej dachu

— utozenie folii dachowej

— przybicie kontrtat i tat

— ustawienie, przstawienie i rozbiorke rusztowan

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcje stosowania materialow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

— S$wiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje.

—  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, ¢zes¢ I-1V,
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— Instrukcja ITB nr 305,

— Stosowne Polskie Normy:

— PN-B-02361 — Pochylenia potaci dachowych.

— PN-EN 338:2004 — Drewno konstrukeyjne. Klasy 1 wytrzymatosci .

— PN-EN 518:2000 — Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytizymatosciowego metoda wizualng.

— PN-B 03150:2000 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie .

— PN-B 03150:2000/AzI: 2001 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie
-~ PN-B 03150:2000/AZz2: 2003 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i ptojektowanie
—  PN-B 03150:2000/AZ3: 2004 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie
—  PN-C 04906:2000 Srodki ochrony drewna . Ogélne wymagania i badania

— PN-EN 912:2000 %.aczniki do drewna . Dane techniczne facznikow.
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B-02.04 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi dla ,,Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnistaw , Gmina
Kolbaskowo , dz. Nr 175/18 obr.Barnistaw .

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét

ogolnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie pokry¢

dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

1.3.1. pokrycie dachu panelami z blachy

1.3 2. pokrycie papa termozgizewalng

1.3 3. obrébki blacharskie

1.3.4. rynny i rury spustowe

Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonania robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne"
2.2 . Rodzaje materialéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie .

- panele dachowe o tradycyjnym ksztalcie blachy plaskiej na tzw. rabek stojacy ,powlekane z powltoka HCS 25 kolor
grafitowy

- elementy blachy powlekanej — gasior dachowy, pas nadrynnowy
- blacha stalowa powlekana obrébek blacharskich

- wkrety do blachy

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- rynny dachowe stalowe powlekane

- rury spustowe stalowe powlekane

- uchwyty , haki do rur spustowych i rynien

- wywietrzak dachowy

- welna mineralna do ocieplen poddaszy, dachow gr. 25 cm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,,Wymagania og6Ine".
32. Wymagania szczegotowe

Przewiduje si¢ zastosowanie sprzetu : pita do metalu, obcggi , nozyce do blach, milotki ciesielskie, poziomice, pion,
elektronarzedzia jak : wiertarka, elektrowkretarki, rusztowania systemowe, przy$cienny wyciag budowlany.
4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogolne".

472, Materialy i elementy drewniane nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach sposob okreslony przez
producenta , w sposob kiéry nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wiasciwosci przewozonych materiatow .

5.  WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdine”
5.2 Zakres wykonowania robot

5.2.3 Pokrycia dachu panelami z blachy
W przypadku montazu paneli z blachy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :
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- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych , a w przypadku malego zakresu cigcia za pomoca pily lub nozyc do
blach . Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podezas cigeia wysoka
temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych ,

- po cieciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady moggce spowodowacé odbarwienie powierzchni blach ,
- panele dachowe nalezy uklada¢ i mocowaé za pomoca wkretéw samonawiercajacych do fat drewnianych . Wkrety nalezy
wkrecac za pomoca wiertarek ze sprzeglem , zwracajac uwagg aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gérnej podktadki stalowej . Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku
wglebienia .

- przed montazem blach dachowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe .

- pokrycia z blach dachowych powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac od okapu do
kalenicypod warstwa pokrycia z blachy,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowa¢ farba zaprawowa

5.2.4 Pokrycia papowe z papy termozgrzewalnej

Pape termozgrzewalna wierzchniego krycia nalezy zgrzewa¢ na calej powierzchni do papy podkladowej ,
zaklady boczne o szerokosci 8cm zgrza¢ tak aby w spoinie wystapit wyplyw bitumu o szer. 0,5 — 1 cm. Zaklady
czolowe zgrzewaé na szer. 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni . Zaktady poprzeczne papy nalezy
przesunaé tak, by na sasiednich wstegach nie wystgpowaly w jednej linii, a zaklady wzdiuz wstegi papy
podktadowej i wierzchniej musza by¢ przesunicte wzgledem siebie o poowe szer. Rolki. W miejscach przejscia
papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu nalezy zastosowa¢ klin styropianowy , ktory zapobiega
zatamaniu papy pod katem 90st. Klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa by nie zostat zniszczony przy
zgrzewaniu . W obnizonych temperaturach otoczenia papy powinny by¢ przed uzyciem przechowywane przez 24
godziny w temperaturze nie nizszej niz +18 st. C

5.2.5 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Roboty blacharskie mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku lecz w temperaturze nie nizszej od -15 st C Pape termozgrzewalng wierzchniego
krycia nalezy przypadku montazu paneli z blachy nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych

5.2.6 Rynny z blachy cynkowancj
Rymny powinny byé wykonywane z pojedynczych czton6w odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczionowe , powinny byé faczone w ztaczach poziomych na zaktad szer. 40 mm, ztacza powinny by¢
lutowane na calej dtugosci . Rynny powinny byé mocowane do deskowania uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm.
Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem.
Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.7 Rury spustowe z blachy cynkowej
Rury spustowe powinny byé wykonywane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dugosei arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe , powinny by¢ taczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy , a w ztaczach
poziomych na zaktad szer. 40 mm, zlacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci . Rury spustowe powinny by¢
mocowane do §cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
Uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowe] w wykutych gniazdach .

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogolne".
Ilo$é wykonanych Robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot

7. OBMIARROBOT

7.1.  Og6lne zasady obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne".

Ilo$¢ wykonanych Roboét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
72.  Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg:

—  metr kwadratowy [m’] ukladania paneli dachowych blaszanych, zgrzewania papy
termozgrzewalnej, obrobek blacharskich

— metr [m] montazu rynien, rur spustowych

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
ogoblne".

9. PRZEPISY

ZWIAZANE
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— PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze .

— PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-61/B-10245 -Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze .
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B - 02.05. PODLOZA, POSADZKI, IZOLACJE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszgi specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw podtozy 1
posadzek, dla tematu ,Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnislaw , Gmina Kotbaskowo , dz. Nr
175/18 obr.Barnistaw

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujgcych wykonanie montaz, utozenie):

1.3.1. warstw przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej

1.32. warstwy termoizolacyjnej z plyt styropianowych

1.3.3. warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,

1.34. posadzki z plyt gresu i betonowych

1.35. wykladzina elastyczna z PCV

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie z czescig rysunkowsa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn cementowy,

twardniejacy zarowno pod woda jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny material ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materialéw neutralnych

takich jak thiczen, Zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Podbudowa - czesé konstrukeji ponizej poziomu terenu lub innego okreslonego terenu,

Pozostale okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00.

,, Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja techniczna,

Specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i

przepisami. :

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz

materialéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B - 00.00. ,, Wymagania og6lne".

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

22.1.  zaprawa cementowa marki M-10 MPa

2.22. papatermozgrzewalna polimerowo-asfaltowa

223. plyty izolacyjne ze styropianu gr. 6 i 10 cm

224. plytki gresowe matowe o wymiarach 40 x 40cm i grubosci min. 0,8mm, gat. I, 6 klasy twardosci wg Mosha, o
przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na $cieranie w klasie IV-V i nasigkliwosci ponizej 0,1%.
W strefach zewnetrznych budynku, ptytki musza spelia¢ warunek mrozoodpornosci.

22.5. klej do piyt i ptytek - stosowaé zaprawg klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporng, o zwigkszonej
przyczepnosci do podtoza

2.2.6. cement - stosowaé cement portlandzki z dodatkami marki 25.

2.2.7. zaprawa cementowa M-8

2.2.8. zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznodci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci fugi

2.29. listwy przypodtogowe - w miejscach zastosowania greséw wykona¢ cokoliki o wysokosci 10 cm, z tego samego
materiatu. ‘

22.10. wykladzina elastyczna z PCV odporna icieranie posiadajaca odpowiednie atesty i

$wiadectwa.

2.2.11. plyty betonowe 40x40 cm

2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materialéw powinno zostaé wystawione przez producenta za$wiadczenie o jakosci wyrobow.
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Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiaty, zastosowane skiadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymalosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w kidrym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B 00.00. ,,Wymagania ogélne".

32. Wymagania szczegdlowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materialow,

— drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogodlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne"”.
42. Zakres wykonania Robot

42.1. Podloze z zaprawy samopoziomujacej.

Zaprawe samopoziomujaca wylewaé na podloze pozbawione zanieczyszczeft, wolne od pytu i mleka cementowego.
Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.

42.2. Posadzkiz gresu i terakoty

Przed przystapieniem do ukladania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe cokotow, listwy
dylatacyjne oraz listwy taczace rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowac
wg technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki z plytek ukladaé na wysezonowanych podtozach betonowych,
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlag. Fugowanie
przeprowadzaé po zwiazaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

5.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne". Ilos¢ wykonanych
Robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej i pomiaru w terenie.

52. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
wywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa i wymaganiami
ST.

W szczego6lnoscei obejmuja:

— badanie dostaw materialéw

kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii)

kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnieri,

oceng estetyki wykonanych robét

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawee dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa i Norm.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

[

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

7. ODBIORROBOT

7.1, Ogolne zasady odbioru Robét Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
ogoblne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-06250 - Beton zwykly.

— PN-EN 87 - Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
— PN-EN 1322 - Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

— PN-BNISO 10545 - Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
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B - 02.06. TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE, POWLOKI MALARSKIE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét tynkarskich
wewnetrznych, okladzin wewnetrznych i wewnetrznych powlok malarskich, dla tematu ,,Swietlica wiejska z
zapleczem sportowym Barnistaw , Gmina Kotbaskowo , dz. Nr 175/18 obr.Barnistaw

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecenin i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujgcych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):

13.1. tynkéw $ciennych i sufitowych gipsowych jednowarstwowych wewnetrznych

1.3.2. tynkow $ciennych cementowo-wapiennych

1.3.3. plytek glazurowanych

134. plytek klinkierowych

1.3.5. $cianek z plyt gipsowych na stelazu

1.3.6. malowanie farba emulsyjna, akrylowa podtozy gipsowych z gruntowaniem

13.7. montaz kratek wentylacyjnych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

14 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00.
., Wymagania ogolne".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inzyniera. :

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz
materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne".

2.2. Wymagania szczegbélowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sg:

2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubosci 1,0 cm

222, plytki glazurowane, 20x20cm powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-10121. Glazura gat. I, w klasie
twardosci 3-4 wg Mosha i nasigkliwosci ponizej 18%

2.23. klej do plytek - stosowaé zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporna, o przyczepnos$ci do podtoza i
piytek nie mniejszej niz 2 MPa

224, zaprawa fugowa wodoodporna, Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fugi

225. silikon do fug o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobojczego, w kolorze fugi - biaty

2.2.6. plytki klinkierowe elewacyjne 25x6x1 cm

22.7. katownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych

22.8. farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje si¢ zastosowanie wodorozcieficzalnej, akrylowej farby emulsyjnej biatej i
barwionej, o zawartosci czeéci statych co najmniej 35% objetosci i dobrej przepuszczalnosci pary wodnej. Nalezy
stosowa¢ farbe emulsyjna podktadowa do gruntowania powierzchni i farbe nawierzchniowa. Kolory wg dokumentacji
projektowej.

229. farba akrylowa , zmywalna stosowana do malowania $cian komunikacji, do wysokosci 2,0 m. Stosowac farbe do
gruntowania i farbe nawierzchniowa. Do wykonania powlok stosowa¢ grunt pokostowy i rozcienczalnik. Kolory wg
dokumentacji projektowe;j.

22.10. phyty gipsowe gr. 12,5 mm wodoodporne i ognicodporne

22.11. stelaz z profili aluminiowych do $cianek z piyt gk

2212, kratki z tworzywa sztucznego, w kolorze biatym, o wymiarze dostosowanym do otworéw w pustakach
wentylacyjnych (@ 150 mm)

22.13. plynna folia

2.3. Deklaracja zgodnosci
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Do kazdej partii materiatéw powinno zostaé wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakodci wyrobdw.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢é charakterystyke materiatu, zastosowane skladniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymalosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym

wyprodukowano dana partig materiaty.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogblne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
32. Wymagania szczegblowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

— $rodki transportu do przewozu materialow,

— betoniarki do przygotowania zapraw,

— agregat tynkarski

— sprzet do wykonania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

41.  Ogolne warunki

Ogblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST B - 00.00. »Wymagania og6lne".
42. Zakres wykonania Robot

421. Tynkijednowarstwowe gipsowe

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Nalezy
zastosowa¢ aluminiowe katowniki perforowane.

Tynki nalezy wykonywaé po zakoficzeniu wszystkich robot, ktorych pozniejsze wykonywanie mogloby spowodowa¢
uszkodzenia tynkéw. Zaleca sie wykonywanie robot w temp. Od-+5 do +25°C i pod warunkiem, iZ w ciagu doby nie nastapi
spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spemiony nalezy stosowaé §rodki ochronne, jak
przy wykonywaniu robét w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chronié¢ przed
bezpoérednim nastonecznieniem i zwilzanie wodg (min. w ciaggu pierwszych 3 dni).

Przygotowanie podtoza:

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
thustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.

Zacieranie tynku, polaczone z ew. zwilzeniem powierzchni nalezy rozpocza¢ wiedy, gdy gips zacznie wiaza¢. Niewielkie,
lokalne nieréwnosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie zaczynem (wglebienia) lub za pomocg cyklinowania
(wypuklosci), lekko zwilzajac woda powierzchnie przed jego naprawg.

422. Plytki glazurowane

Plytki uktada¢ na oczyszczonych scianach (w przypadku $cian betonowych - na wysezonowanych podiozach betonowych
pozbawionych nalotu mleka cementowego), na zaprawie klejowej, nanoszone; zabkowana szpachla. Plytki o ksztalcie
prostokatnym nalezy uktada¢ horyzontalnie. W trakcie ukfadania ptytek montowaé listwy wykonczeniowe z profili
PCV, przeznaczonych do krawedzi wypuktych, wklestych i wieficzacych. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu
kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé silikonem o barwie stosowanej fugi. Plytki powinny by¢ ukladane od
poziomu posadzki bez cokolika.

423. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Nowe tynki oraz powierzchnie
betonowe musza byé wysezonowane, réwne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Powierzchnie $cian murowanych,
nieotynkowanych musza byé oczyszczone i zagruntowane. Nalezy wytrasowa¢ plaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢
plaszczyzny sasiednie.

Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch warstwach, az do osiagniecia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powlok. Powierzchnie gruntowaé zgodnie z zaleceniami producenta farb.

424, Montaz kratek wentylacyjnych

Kratki wentylacyjne montowaé po zakoficzeniu prac tynkarskich i malarskich. Przed zamontowaniem kratki, sprawdzi¢
czy otwér wentylacyjny w $cianie nie zostal pomniejszony przy nakladaniu tynkéw, jesli tak, nalezy go oczysci¢ do
wymaganych wymiarow.

425. Malowanie elementoéw stalowych

Elementy stalowe oczysci¢ z kurzu, odtlusci¢ a nastepnie nanie$¢ powtoki farby antykorozyjnej i wierzchniej (np.
olejna). Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, W co najmniej dwéch warstwach, aZ do osiggnigcia
wymaganej grubosci powlok.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

5.1.  Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST B - 00.00. ., Wymagania ogdlne". Ilo§¢ wykonanych
Robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. ,

5.2.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miarg postepu Robdt, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST. W szczegblnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)
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— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszezelnien,

~ oceng estetyki wykonanych robét

Ponadto kentrolg objcte zostanie przygotowania podloza pod powloki malarskie oraz koficowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki musza posiadaé jednolita barwe (zgodna z kolorystyka okreslong w dokumentacji projektowej) i
fakiure na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nietéwnosci powierzchni, zaciekdw itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

6. OBMIARROBOT
6.1.
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".
6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m’]

7.  ODBIORROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
ogdlne"

7.2. Szczegbdlowe zasady odbioru Robot

7.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw gipsowych podaje ponizsza tabela :

Ogolne zasady obmiaru robét

odchylenie powierzchni odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych
tynku od plaszczyzny i sic plaszczyzn  od  kata
odchylenie krawedzi od linii przewidzianego w
prostei i ! dokumentacii
pionowego poziomego

nie wicksze niz 2mm i w|nie wicksze niz 1,5Smm na Im i |niewigksze niz 2mm na lm i ogétem nie wigksze niz2mmna
liczbie nie wickszej niz 2 na |ogélem nie wigee] niz 3 mm w|nie wigcej niz 3 mm na calej Im
2-metrowej lacie pomieszezeniach do 3,5m wys. oraz|powierzchni migdzy przegrodami

nie wigeej niz 4mm w pom. wyzszych | pionowymi ($ciany, belki itp )

i

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe,

PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-B-30003 - Cement murarski 15.

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-1 0121 - Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10122 - Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 - Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 - Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 - Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

P14-B- 19402 - Plyty gipsowe $cienne.

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 - Piyty gipsowo- kartonowe.

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ochrona
materiatowo- strukturalna. Wymagania.

PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Zabezpieczenie
powierzchniowe. Zasady doboru.

P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogélne.
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B - 02.07. STOLARKA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
dla tematu ,,éwietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnislaw , Gmina Kotbaskowo , dz. Nr 175/18
obr.Barnislaw

12, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujgcych montaz:

1.3.1. drzwiwewnetiznych PVC

1.32. drzwi zewnetrznych PVC

1.33. okien PVC

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ lacznie z czescia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien
przewidziec i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

14.  Okredlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00.
»Wymagania ogélne".

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Roboét podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawea przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa:

2.2.1.  Drzwi wewnetizne PVC kompletne , oszklone

2.2.2. Drzwi zewnetrzne PVC kompletne , oszklone, k=1,1

2.2.3. Okna PVC powlekane, szyby o wspolczynniku k=1,1

224, Parapety wewngtrzne z plyty pazdzierzowej okleinowane;]

22.5. Kotwy elastyczne do montazu zestawow stolarki

226. Kokkirozporowe do montazu drzwi

227. Pianka poliuretanowa do uszczelnien

228 Silikon do uszczelnien
2.3. Deklaracja zgodno$ci

Do kazdej partii materiatéw powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane skladniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano dang parti¢ materialu

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".
3.2.Wymagania szczegdtowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzegtem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw,

— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i §lusarki

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.  Ogo6lne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne".

42. Wymagania szczegdlne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki , nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy w
przegrodach budowlanych. Swiatlo otworu do wypelienia wyrobem powinno byé¢ wicksze niz zewngtrzne wymiary
wyrobu, ale nie wigksze niz 3cm w kierunku poziomym i 0cm w kierunku pionowym (ze wzgledu na parapet
wewnetrzny). Ewentualne niezgodnosci wymiaréw osciezy, zwlaszcza otwory mniejsze niz przewidywane wymiary
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stolarki nalezy zglosi¢ Inzynierowi przed prefabrykacja wyrobow. W takim wypadku Inzynier wraz Projektantem
podejmie stosowna decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu oéciezy, nalezy je naprawié i
oczyscié.

Stolarke ,jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem malowaniem itp.) nalezy
przygotowaé fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczyé w sposob czytelny dla prawidiowego montazu. Stolarka
specjalna, np. p.poz, powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane,
aby gwarantowaty otwarcie do kata 90" nawet po otynkowaniu wegarkéw. Okucia, zamki, klamki itp.
Przygotowuje si¢ odrebnie.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami
oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ piyta piléniowa lub grubym kartonem. Caly
element nalezy owina¢ folig ochronna.

43, Zakres wykonania Robot

4.3.1. Montaz stolarki drzwiowej, zewnetrznej

Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze byé wigksze niz 2mm. Zamocowania o$cieznic nalezy
dokonaé¢ za pomocg tacznikéw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
oécieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢
wymagang stabilno§¢ i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowo$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydla powinny otwieraé si¢ swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym
wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skizydta do oécieznicy. Otwieranie
powinno odbywaé sie do wewnatrz pomieszczen. Parapety wewnetrzne naleZy osadzié, tak aby lekko zachodzity pod
oécieznice, wypoziomowaé i zamocowaé na zaprawg. Wszystkie parapety wewnetrzne, w ramach tego samego
pomieszczenia powinny wystawaé przed lico $ciany na jednakowa odleglo$é. Szczeliny pomigdzy oscieznicami, a
o$ciezami nalezy szczelnie wypemié¢ piankg poliuretanowa, a styk ofcieznicy z parapetem uszczelni¢ materiatem trwale
elastycznym, o dobrej przyczepnosei do podtoza, odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i temperatury.

432, Montaz drzwi

Oscieznice nalezy osadzi¢ analogicznie jak o$cieznice okienne. Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa. Szczeliny
pomiedzy oscieznicami, a ofciezami nalezy dokladnie wypehi¢ pianka poliuretanowa. Po osadzeniu skizydel nalezy
przeprowadzié ich regulacje. Na koniec zamontowac klamki, zamki i pozostaty osprzet

4.3.3. Montaz drzwi wewnetrznych

Element gléwny oécieznic nalezy wstawi¢ w przygotowane i oczyszczone otwory (oscieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w
trzech plaszczyznach) i zamocowaé mechanicznie w miejscach docelowo niewidocznych. Element maskujacy nalezy
sklei¢ z elementem gléwnym. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje. Otwieranie zgodne z dokumentacja
projektowa. Na koniec zamontowaé klamki, zamki i pozostaly osprzet.

5.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne". Tlos¢ wykonanych
Robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

52.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST. W szczegoinosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidlowosci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelien,

— kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

6.  OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

— sztuka [szt] w przypadku montazu parapetow

7.  ODBIORROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru Robét Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
ogblne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcje stosowania materialow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucije.

—  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, czeg$¢ I~1V,
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Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng §rodkami
chemicznymi”,

Stosowne Polskie Normy, w tym :

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogdlne
wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obciazenia statyczne dziatajace prostopadle do
plaszczyzny skrzydla,

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badaf odpornosci na wlamanie Obcigzenia statyczne prostopadie i réwnolegle do
plaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytizymaloscina skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnoéci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$é na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornosé na obciazenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$é na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnosé — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje - Oznaczanie odpornoséci drzwi pa uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i Zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Czg$¢ 1: Rura uderzeniowa
PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i Zaluzje- Odporno$¢ na wybuch- Wymagania i klasyfikacja -Czgs$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 951:2000 - Skrzydla drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnos¢

PN-EN 1294:2002U - Skrzydla drzwiowe - Okre§lenia zachowania si¢ pod wplywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydla drzwiowe - Plaskos¢ ogolna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydla drzwiowe - Wysokos§¢ szerokos¢ grubos¢ i prostokatnos¢ - Klasy tolerancji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-EN 12194:2002U - zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtasciwe uzytkowanie — Metody badan

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Whasciwosci cieplne okien drzwi i Zaluzji - Obliczanie wspotezynnika przenikania ciepla -
Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspoiczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Cz¢$6 1: Kompletne okna i drzwi

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.
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B - 02.08. ELEWACJE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji,
dla tematu ,,Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnistaw , Gmina Kolbaskowo , dz. Nr 175/18
obr.Barnistaw

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):

1.3.1. wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych z ociepleniem malowanych farba silikonowa.

1.3.2. montaz parapetéw zewngtrznych

1.33. wykonanie obrébek blacharskich

1.34. licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé facznie z czgécia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzieé i wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

14.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. ,,Wymagania
ogolne".
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1 ‘Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne".
2.2.Wymagania szczegblowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa:
22.1. tynk mineralny w systemie docieplen ,baranek”, o granulacji 2,0 mm, barwiony w masie na kolor zgodny z
dokumentacja techniczna
2.2 4. podkiad tynkarski powinien by¢ dobrany do rodzaju podtoza i rodzaju tynku
2.2.5. plyty styropianu samogasngcego, spienionego FS-15, o gr. 15 cm, do $cian powyzej poziomu gruntu, o
nastepujacych parametrach:
- o naprezeniu §ciskajacym przy 10 % odksztatceniu wzglednym min. 195 kPa
- wspolczynniku przewodnosci cieplnej - max. 0,035 W/mK,
- chlonnos$ci wody po 24h - max. 0,65%
226. Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spehua] aca ponizsze warunki:
- Przyczepnosé zaprawy klej owe] do podtoza betonowego > 0,720 N/mm?
- Przyczepnos¢ zaprawy kle] owej do powierzchni styroplanu FS 15 > 0,100 N/mm®
- Wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) > 2,800 N/mm?
- Wytrzymalto$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 6,900 N/mm’
Wspolezynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p < 35.
2 27. Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej
elastycznosci (odporno$é na rozciaganie do 3 %) wzbogacana mikrowldknem szklanym w postaci pasty, z
mozliwo$cia nanoszenia mechanicznego za pomoca techniki silosowej, spehiajgca ponizsze warunki:
- Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do podioza betonowego > 1,300 N/mm2
- Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15> 0,100 N/mm2
- Wspblczynnik przewodnodci cieplnej zaprawy zbrojeniowej ~.< 0,70 W/mK
Wsp6tczynnik wehtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,060 kg/m2h0,5
- Wsp6lczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 <u <200
22.8. Siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego, odporna na srodowisko zasadowe (impregnowana przeciwalkalicznie), ze
splotem klejonym i przeplatanym, spehnaj gca ponizsze warunki:
- Cigzar powierzchniowy 155 g/m’
- Wytrzymalo$é na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przecietnych warunkach klimatycznych) >1,75kN/5cm
- Wytrzymalo$é na zrywanie watku (po 28 dniach w przecietnych warunkach klimatycznych) > 1,75kN/5cm,
- Wiytrzymato$é na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowego)> 1,20kN/5cm,
- Wytrzymato$é na zrywanie watku (po 28 dniach w wodnym roztworze fugu cementowego) > 1,20kN/5cm
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Wydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznychy):

osnowa > 3,5%,

watek > 3,5%
2.29. Do zbrojenia narozy 1 krawedzi stosowaé listwy
aluminiowe.
2.2.10. 1gczniki mechaniczne do mocowania plyt styropianowych, odpowiednie do danego systemu docieplenia
22.11. Wyprawa koficowa - tynk organiczny w postaci masy gotowej do uzycia, barwiony w masie. Wybrany tynk
powinien posiada¢ dodatki podwyzszajace odpornoéé na korozje biologiczng (gwarancje przez okres nie mniejszy niz 3
lata). Interwat odnawialny wyprawy koncowej nie powinien by¢ krotszy niz 8 lat. Réwniez z mozliwo$cia nanoszenia
mechanicznego za pomoca techniki silosowe;j.
- Wspotezynnik wehtaniania wody dla dojrzalego tynku < 0,04 kg/m*h0,5
- Wspblezymnik przewodnosci cieplnej tynku ~< 0,70 W/mK
- Wspotezynnik wehtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m*h0,5
Wspblezynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 <u < 140
2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materialdw powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw.
Za$wiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skladniki, wyniki badain kontrolnych
wytrzymalos$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano dana parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B -— 00.00. ,,Wymagania ogélne".
3.2. Wymagania szczegblowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— rusztowania

— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego

— drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano ST w B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".

42, Zakres wykonania Robot

42.1. Tynki organiczne.

Do $cian zamocowal plyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po zwigzaniu zaprawy plyty dodatkowo
mocowac¢ do podtoza tacznikami mechanicznymi. Na ich powierzchni¢ nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej zazbrojonej
siatka z widkna szklanego. Na naroznikach i krawedziach zamontowaé stosowne profile. Po zwigzaniu zaprawy, na
powierzchnie elewacji nanie$¢ warstwe tynku o uziarnieniu do 1,5mm, zacierajgc jego powierzchnie do uzyskania
wymaganej struktury drapanej tzw.,,baranka".

Szczegbty wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra:

Warstwa fakturowa $ciany, na ktérej ma by¢ przyklejona izolacja powinna by¢ trwale potaczona z konstrukcja.

Nalezy usuna¢ wszelkie pyly i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wczesniej uzupelnié, a zniszczenia,
zarysowania itp. naprawi¢. Nie dopuszcza si¢ przyklejania izolacji do powierzchni $cian, na ktorych kruszy sie lub odspaja
warstwa fakturowa. Przed rozpoczeciem whasciwych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepno$é do podioza. Sita potrzebna do
oderwania prébek izolacji po 4 dniach powinna by¢ wieksza niz 8N/cm’®. Jezeli na powierzchni $ciany wystepuja
nieréwnosci. wigksze niz 10mm (np. na stykach prefabrykatéw), to nalezy je wyréwnaé zaprawg cementowsg 1:3 z
dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilosci 0k.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w stosunku do
ciezaru cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyréwnaé przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniajgcej
sie grubosci, aby nastapilo wyrownanie Sciany. Prace nalezy wykonywaé tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze powyzej +5°C, na powierzchni $ciany nie nagrzanej powyzej 30°C. W przypadku budowy w okresie
jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajace do prac dociepleniowych od-+1°C.

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

— przygotowanie podtoza,

— przygotowanie masy klejace;j,

— pocigcie plyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

— przyklejanie izolacji,

— naklejanie siatki z wlokna szklanego,

— wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjne;j,

— wykonanie obrobek blacharskich

Mase klejaca nalezy naktadac na plyty izolacyjne nie ciggla warstwa, lecz pasami i plackami o grubosei 1,5 do 2cm. Pasma
powinny mie¢ szeroko$¢ 3~4cm i nalezy je naktadaé po obwodzie w odleglosci 3 ¢cm od krawedzi, aby po przylozeniu do
$ciany masa nie wycisnela si¢ poza obrys plyty. Na érodkowej czgéci pltyt o wymiarach 100x50cm powinno byé
natozonych 8~10 plackéw o srednicy 6~8cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio mniej. Po nalozeniu masy klejacej na
plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisnaé przez uderzenie
drewniang packa az do uzyskania réwnej plaszezyzny z sasiednimi plytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przytozenie taty.
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Jezeli masa klejaca zostanie wycisnieta poza obrys plyty nalezy ja usunaé. Plyt §wiezo przyklejonych nie mozna dociskac¢
po raz drugi ani w jakikolwiek sposéb poruszac, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnoéci. Jezeli ptyta nie zostanie
dobrze przyklejona, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze $ciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji
powinno odbywaé sie od dotu ku gérze. Plyty nalezy ustawia¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Szczeliny wicksze niz 2mm sa niedopuszczalne. Zapeianie szczelin masa klejaca lub wyréwnywanie ta
masg nierdwnosci na powierzchni wiekszych niz 3 mm jest zabronione. Nierdwnoscei wigksze niz 3mm nalezy $cia¢ Iub
zeszlifowad, Po przyklejeniu piyty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ mechanicznie kotkami o $rednicy min l0mm i dtugosci
wynikajacej z glebokosci kotwienia (min Scm w podiozu nosnym (np. w wieficu) lub min. Scm z dhizsza strefa rozpreing w
przypadku podtoza z pustkami powietrznymi). Ko¥ki nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno
przypadaé 8 kotkéw na 1m” Wiertarke nalezy uruchomié dopiero po przebiciu plyty izolacyjnej i dotknigciu wierttem o
podioze. Aby nie bylo Zadnych $ladéw kolkéw, nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych nalezy uzy¢
kotk6w z gtéwka styropianowa. Pozwoli to rowniez na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego mozna rozpoczaé nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt izolacyjnych.
Mase Kklejacg nalezy nanosi¢ na podioie ciagla warstwa o grubosci ok2mm, rozpoczynajac od géry Sciany, pasami
pionowymi szerokosci siatki. Po natozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wciskanie jej w t¢ mase za
pomocg packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miare przyklejania i calkowicie weisnigta w mase klejaca.
Nastepnie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci ok. Imm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem.
Przy nakladaniu tej warstwy calg powierzchni¢ dokladnie wyréwnaé przez zatarcie. Grubosé warstwy klejacej powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3mm 1 nie wiecej niz 6mm. Naklejona siatka nie moze wykazywaé sfaldowan i powinna by¢
réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy powinny by¢ nakladane na zaklad nie mmniejszy niz 10cm w pionie i poziomie.
Szerokosé siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich
gleboko$ci. Narozniki otworéw powinny byé wzmocnione przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie
kawalkow siatki o wymiarach 20x35cm - ,diagonalne". Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na
narozniku, lecz nalezy ja zagig¢ i natozy¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci ok.15cm. W celu zwigkszenia odpornosci
warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie naroiniki na parterze oraz oscieza na wszystkich
kondygnacjach nalezy zabezpieczyé katownikami ochronnymi PCV z siatka. W czesci parterowej $cian i w ocieplanej
czesci cokotowej nalezy zastosowad 2 warstwy siatki z widkna szklanego lub pojedynczo siatke pancerna.

Polaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi,
balkony, dachy itd. musza by¢é wykonane poprzez szczeling polaczeniowa wypelniona specjalna, peczniejacy tasma
uszczelniajacg. Nie nalezy uzywaé do tego celu silikonu, poniewaz pod wplywem czasu traci on swoje wilasciwosci
plastyczne 1 wymagatby wymiany.

Po min. 3 dniach od naklejenia siatki moina rozpoczaé wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy
wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy
stosowa¢ materialy dopuszczajace do prac dociepleniowych od+l°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upainych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé obrébki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrébki te nalezy mocowa¢ do
drewnianych kotkéw osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w dokladnie dopasowanych wycicciach w ptytach
izolacyjnych.

Szezeliny dylatacyjne konstrukcji budowli musza by¢ wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe szczeliny
dylatacyjne nie s3 wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji nalezy uZyé specjalnych profili dylatacyjnych, sktadajacych sie
z petli dylatacyjnej i obustronnych profili naroznikowych z paskami tkaniny z widkna szklanego lub materiatu
trwaleplastycznego. Spoine dylatacyjng nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, np. przez wypehienie jej na czas prac paskiem
styropianu. Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowaé rusztowania i uporzadkowad teren wokot budynku.

5.2.2.Tynki tradycyjne cementowo - wapienne (bez docieplenia)

Tynki kategorii Il powinny by¢ wykonane zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami.

5.2.3. Montaz parapetéw zewnetrznych

Parapety z blachy tytanowo-cynkowej nalezy ustawi¢ w otworze na zaprawie, zachowujac wymagane spadki i wysunigcie
poza obrys elewacji. Szczeliny wypetnié i otynkowaé. Styki uszczelni¢ szczeliwem.

5.2 4. Wykonanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonad zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy tytanowo-cynkowej o min. gr.
0,5cm

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST B - 00.00. ,, Wymagania ogélne". Ilos¢ wykonanych
Robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

52.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miarg postepu Roboét, jakosci
uzywanych przez Wykonawcg materialéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami
ST. W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii)

kontrolg poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

oceng estetyki wykonanych robot

|
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.  Ogblne zasady obmiaru rob6t

Og6lne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w STB - 00.00. ,,Wymagania ogélne”
62. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m°] w przypadku wykonania tynkéw, docieplef,

— metr [m] w przypadku montazu listew naroznych, cokotowych, parapetow
—  sztuka [szt] w przypadku mocowania izolacji cieplnej kotkami

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady odbioru Robot
Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

—  PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

—  PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-30003 - Cement murarski 15.

—  PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

— PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenic warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

— PN-H-01015 - Ochrona przed korozjg, Galwanotechnika. Nazwy i okreélenia. PN-H-04680 - Ochrona przed korozja.
Ochrona czasowa metali.

—  PN-H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne.

— PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

— PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i okreélenia.

— PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczoe przy odbiorze

—  PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.

—  PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

— PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.

— PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ochrona
materialowo-strukturajna. Wymagania

—  PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

—  PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

—  PN:-B-04631 - Materialy do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Metody badan.

— PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

— PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

—  PN-ENISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje
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B~ 02.09. NAWIERZCHNIE
1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni $ciezek i
placéw, dla tematu ,,Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnislaw , Gmina Kotbaskowo , dz. Nr
175/18 obr.Barnislaw
12, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. - Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

wykonanie podtoza i nawierzchni drogi dojazdowej z kostki betonowej

wykonanie podtoza i nawierzchni parkingu z plyt azurowych betonowych

wykonanie podtoza i nawierzchni miejsca rekreacyjnego

wykonanie podtoza i nawierzchni chodnikéw z kostki granitowej

wykonanie podtoza i nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych

wykonanie kraweznikéw drogowych

wykonanie opaski zwirowej wokot budynku
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ lacznie z cz¢$cia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
14.  Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.
2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sg:

kruszywo naturalne 0+32 mm

krawezniki betonowe 15x30 cm

obrzeza chodnikowe 8x30 cm w kolorze grafitowym

kostka betonowa drogowa gr 8 cm

plyty betonowe parkingowe azurowe MEBA gr 10 cm

kostka kamienna granitowa szara 8/11

kostka kamienna granitowa szara 4/6

plyty betonowe chodnikowe Boston, 40x40 x4 cm, kolor 7321

nawierzchnia placyku rekreacyjnego typu Hanse Grand

podloze z thucznia kamiennego gr. 31,5 — 63,0 mm

podtoze: podsypka gruboziarnista

beton B10

beton B15

zwir 8-20 mm

podsypka piaskowa

cement portlandzki 35 bez dodatkéw

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzeten:
- $rodki transportu do przewozu materialow,

—  sprzet do rob6t drogowych (koparki, spycharki, walce)
— drobny sprzet pomocniczy

4, WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania
Nawierzchnie winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta. Wszystkie materiaty
betonowe i prefabrykaty winy posiada¢ certyfikaty producenta.
4,2. Zakres wykonania Robot
4.2.1 Montaz elementow prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane nalezy osadzi¢ na budowie w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j, spasowac i
wykonczy¢ styki. Elementy stuzace do zakotwienia prefabrykatéw osadzi¢ w trakcie prowadzenia prac murowych lub
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betonowych.

422 Przygotowanie podtoza pod drogi i place.
Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektowa i wymaganiami producenta nawierzchni. Kruszywo
powinno spelia¢ wymagania projektu i normowe. Zaggszczenie podloza przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny.

4.2.3. Wykonanie nawierzchni.

Nawierzchnie dojazdu wewngtrznego z kostki betonowej, parkingu z plyt azurowych betonowych,, opaski zwirowej wokot
budynku , oraz chodnika z plyt betonowych i kostki granitowej 1 placyka rekreacyjnego z nawierzchni typu Hanse Grand
wymagaja zastosowania $cisle okre§lonych materialow i reziméw technologicznych zgodnie z dokumentacja
projektowa .

Nalezy zwroci¢ uwagg na sposdb zageszczenia nawierzchni — dopuszezalne jest jedynie zageszezenie przy
pomocy walcdw, nie wolno stosowaé zageszczarek wibracyjnych mogacych doprowadzi¢ - do
rozwarstwienia si¢ warstwy nawierzchniowej.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miarg postepu Robot, jakosci
wywanych przez Wykonawce materiatlow 1 zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST. W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrolg prawidlowosci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

— kontrolg poprawnosci zageszczenia podioza

— kontrolg poprawnosci wykonania nawierzchni $ciezek,

— kontrole poprawnosci wykonania rob6t brukarskich

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

6.  OBMIARROBOT

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m*] w przypadku obmiaru powierzchni dojazdéw, chodnikéw i placéw,

— metr szescienny [m’] w przypadku rozliczenia materiatow kubaturowych (piasek, otoczaki),
— met biezacy [m] w przypadku obmiaru diugosci kraweznikéw i obrzezy

— sztuka [szt.] w przypadku rozliczenia elementow gotowych

— tona [t] w przypadku rozliczenia materiatéw kamiennych

7.  ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

— prawidiowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,
— jakosci uzytych materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje.

—  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t drogowych,

—  Stosowne Polskie Normy
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B -02.10. OGRODZENIA
1.  WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyﬁk’acji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ogrodzenia dla tematu ,,Swietlica wiejska z zapleczem sportowym Barnislaw , Gmina Kolbaskowo ,
dz. Nr 175/18 obr.Barnistaw

12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
13.  Zakresrobét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujacych:

wykonanie robét ziemnych

obsadzenie furtki stalowej

obsadzenie stupkéw stalowych

wykonanie ogrodzenia z paneli i shupkéw stalowych systemowych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie z czeécig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

14,  Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne".
2.2.Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

22.1. mieszanka betonowa B10

2.2.2. furtka stalowa 100x203 cm cynkowana ogniowo

223. stupki ogrodzeniowe stalowe systemowe 100x100 mm dtugosci 250 cm
224. panele ogrodzeniowe stalowe z plaskownikéw systemowe 250x203 cm
22.5. Kklipsy, taczniki, sruby do mocowania paneli

2 3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialdéw powinno zostaé wystawione przez producenta za$wiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu, zastosowane skladniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymalosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano dana parti¢ materiatu.

3. SPRZET

Wykonawea powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materialow,

—  sprzet do robot ziemnych (koparki)

— drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoblne warunki

Og6lne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano ST w B - 00.00. ,,Wymagania ogolne".

42. Zakres wykonania Robot

4.2 1. Roboty ziemne pod fundamenty i stupki ogrodzenia wykonaé zgodnie z zasadami okre$lonymi w dziale
B - 01.01. Wykonanie wykopow

4.2.2. Roboty fundamentowe obetonowania stupkéw ogrodzenia wykonaé zgodnie z zasadami okre$lonymi w dziale
B - 02.01. Roboty betonowe i zelbetowe

42.3. Montaz ogrodzenia
Montaz stupkéw stalowych systemowych, paneli ogrodzeniowych systemowych oraz furtki stalowej nalezy



SWIETLICA WIEJSKA 7 ZAPLECZEM SPORTOWYM — BARNISEAW — STWIO ~ ROBOTY BUDOWLANE

wykonaé zgodnie z instrukcja producenta Panele montowaé do stupkéw za pomoca tacznikéw i §rub
zabezpieczajgcych .

5 KONTROLA JAKOSCIROBOT
51.  Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne". 1lo$¢ wykonanych
Robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

52.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miarg postepu Robét, jakosci
wywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST. W szczegolnosci obejmuja:

— prawidlowos¢ wykonania wykopdw

— prawidlowos¢ wykonania fundamentow

— badanie dostaw materiatlow

— kontrole prawidlowosci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatléw z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

— metr szescienny [m’] w przypadku rozliczenia robét ziemnych , podkladéw betonowych,
— met biezacy [m] w przypadku obmiaru montazu ogrodzenia systemowego

— komplet [kpl]w przypadku montazu ftki

7.  ODBIORROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

— prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw,

— jako$ci uzytych materiatow

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu wzadzen wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
tub inne upowaznione instytucje.

—  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, cze$¢ I~1V,
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-H-81019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosei ogélnego przeznaczenia
PN-H-84030 Stal stopowa konstrukcyjna . Stal do naweglania .
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