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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. ZAMAWIAJ ĄCY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106.

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

a). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie

geodezyjnym Warzymice w gminie Kołbaskowo zatwierdzony uchwałą nr XIII/155/08

Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 31.03.2008r. (Dz.U.Woj.Zach. Nr 55 poz. 1264 z dnia

13.06.2008r.)

b). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500.

c). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie

d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie sieci wodociągowej.

1.3. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z

przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Warzymice.

Równolegle, w ramach oddzielnego opracowania, dla terenu objętego niniejszą inwestycją

opracowywany jest projekt dla inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice

obejmująca ulice Turkusowa, Wrzosowa, Oliwkowa, Złota wraz z kanalizacją deszczową i

oświetleniem ulicznym”.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na którym realizowana będzie omawiana inwestycja obejmuje obszar przeznaczony pod

zabudowę mieszkaniową i usługową w Warzymicach w rejonie drogi powiatowej nr 0630Z

Warzymice – Smolęcin oraz drogi powiatowej 0620Z Dołuje – Przecław.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren objęty opracowaniem jest częściowo zabudowany w rejonie pasa drogowego ulicy

Turkusowej. W pasach projektowanych dróg istnieje częściowo kanalizacja sanitarna, sieć

wodociągowa, gazowa oraz elektroenergetyczne sieci podziemne i napowietrzne, a także

napowietrzne linie telekomunikacyjne.

1.6. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

W podłożu projektowanych dróg osiedlowych i uzbrojenia w rejonie ulic Turkusowej –

Wrzosowej w Warzymicach występują zwałowe gliny piaszczyste (saCl) i gliny pylaste (saclSi),

a podrzędnie także piaski gliniaste (clsiSa), iły pylaste (siCl), piaski pylaste (siSa) i piaski

drobne (FSa); przykryte deluwialnymi piaskami drobnymi i glinami piaszczystymi, a lokalnie

także bagiennymi namułami organicznymi o miąższości 1.0 – 1.2 m. ki średnie (MSa) i

podrzędnie piaski pylaste (siSa), lokalnie podścielone zwałowymi piaskami ilastymi (clSa),

glinami piaszczystymi (saCl) i piaskami gliniastymi (clsiSa).

Warunki gruntowe są korzystne. W podłożu projektowanych ulic i sieci zalegają wyłącznie
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grunty mineralne, w pełni nośne lub o nośności ograniczonej, jednak w pełni wystarczającej dla

posadowienia elementów projektowanych sieci. Bagienne namuły organiczne zalegają jedynie

w miejscu projektowanego zbiornika wód deszczowych, przy czym przypadają powyżej

poziomu dna zbiornika.

Warunki wodne są niekorzystne dla budowy sieci jedynie w rejonie otworów nr 13, 14, 15, 17 i

18, gdzie konieczne będzie odwodnienie wykopów, najlepiej za pomocą igłofiltrów, lub – w

przypadku zagłębiania komory przepompowni – otoczenie wykopu ścianką szczelną.

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane sieci są obiektem należącym do drugiej kategorii

geotechnicznej, a stwierdzone w podłożu warunki gruntowe są proste.

2. OPIS TECHNICZNY.

Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y węzłów i punktów charakterystycznych umożliwiające

ich wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej  niniejszego opracowania.

2.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA

2.1.1. Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociągów:

– o średnicy 110mm o łącznej długości L= 1830,7m,

– o średnicy 63mm o łącznej długości L= 58m,

– o średnicy 32mm o łącznej długości L= 332,2m.

Układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej został dostosowany do rzędnych 

projektowanego i istniejącego terenu, rzędnych istniejącego wodociągu oraz jest wynikiem 

rozwiązania skrzyżowań z istniejącym i projektowanym  uzbrojeniem podziemnym. 

Zagłębienie osi wodociągu wynosi od  1,34 m do 1,78 m p.p.t.

Wodociąg zaprojektowano ze spadkiem od 1‰ do 58‰.

Trasę projektowanych wodociągów i ich połączenie z istniejącą siecią wodociągową 

przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.1.2. Materiał i uzbrojenie wodoci ągu

Projektowane  wodociągi należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody pitnej.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 12 hydrantów p.poż. nadziemnych. Każdy hydrant 

zaprojektowano na odejściu i z odcięciem zasuwą. Hydranty zabezpieczone przed wypływem 

wody w przypadku złamania. 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające długie kołnierzowe:

- Ø100mm – 20 sztuk

- Ø80mm – 12 sztuk-odejścia na hydranty.

Przyłącza wodociągowe Ø32mm pozostawione do obsługi działek należy zaślepić. Ilość 

zaślepek – 62szt.
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W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia sieci wodociągowej 

zastosowano kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne  kołnierzowe z 

żeliwa sferoidalnego.

Zmianę kierunku trasy projektowanych rurociągów zaprojektowano przy wykorzystaniu 

kształtek oraz poprzez wygięcie rur na zimno przy uwzględnieniu wytycznych producenta rur co

do promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejście wodociągu pod drogą powiatową zaprojektowano przeciskiem w stalowej rurze

ochronnej. Dla rurociągu Ø110mm dobrano stalową rurę ∅ 193,7x5,6mm o długości L = 7m na

płozach o wysokości 17mm. Podpory ślizgowe należy rozmieszczać w rozstawie co 1,5 m i nie

dalej niż 0,15 m od każdego końca rury ochronnej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą

przewodową zamknięta zostanie manszetami uniwersalnymi.

2.2. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie  PN-B10725.1997

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”

2.2.1. Roboty ziemne.

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów częściowo

ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych.

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego

i drzew z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt

zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu.

Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub

przełożenie. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Roboty

ziemne" oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną przez

producentów rur.

Zaprojektowano następujące posadowienie rurociągów:

- na gruncie rodzimym po dogęszczeniu do stopnia zagęszczenia Id>40% 

- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej

do stopnia zagęszczenia  Id>40%;

- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej

do stopnia zagęszczenia Id>40% po wcześniejszym wzmocnieniu gruntu mieszanką 

kruszyw łamanych 0/31,5 zagęszczonych do stopnia zagęszczenia Id>40% na grubości 

25cm po zagęszczeniu.

Typy posadowienia dla poszczególnych odcinków rurociągów pokazano na profilach.
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Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z

wyłączeniem odcinków na złączach.

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej

ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem

szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i

ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej

warstwy nie powinna przekraczać 15cm. 

Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu.

II. Zasypkę wykopu poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem

każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS =0,95. Pod drogami

zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do

uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi

samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.”

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem zasypowym. W przypadku,

gdy zalegające grunty rodzime pozwalają na dogęszczenie ich do podanych wskaźników

można je wykorzystać do wykonania zasypki po usunięciu frakcji spoistych, organicznych i

gruzu. Miejsca gdzie potrzebna będzie całkowita wymiana gruntu na piasek zasypowy

oznaczono na profilach podłużnych. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia.

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty

ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów.  

2.2.2. Roboty monta żowe.

Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować rury z

materiału podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki

należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych

przez producentów rur.

Rurociągi wykonać należy z rur PE łączonych zgodnie z instrukcją montażową układania w

gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producentów rur.

Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkładki i

nakrętki ze stali nierdzewnej A4.  Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym.

Połączenia kołnierzowe kształtek żeliwnych należy zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi. 

Zasuwy należy posadawiać na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych betonowych

35x35x5.
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Rurociągi łączyć przy użyciu muf elektrooporowych. Połączenie z istniejącym wodociągiem

wykonać zgodnie ze schematem montażowym węzłów.

W celu umożliwienia ustalenia lokalizacji rurociągu wykonanego rur tworzywowych należy go

oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową magnetyczną łączoną na

zaciski ułożoną wzdłuż, ponad rurociągami. 

W pobliżu miejsca wbudowania zasuw i hydrantów na stałych obiektach budowlanych należy

umieścić tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych wg

PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociągowych.”

Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się

podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych.

Ze względu na występowanie w rzędnej posadowienia wodociągów gruntów spoistych należy

pod hydrantami wymienić grunt rodzimy na grunt niespoisty (piasek drobny), tak aby możliwe

było samoczynne odwadnianie hydrantów. Grunt należy wymienić do głębokości 0,50m pod

poziom posadowienia hydrantu. 

Próba szczelności

Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę

ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur.

Przed włączeniem do eksploatacji należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do prób

szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej.

UWAGA: Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min.

0,2MPa) i wydajności (min. 5l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy pomocy

specjalistycznego urządzenia.

Uwaga dla wykonawcy:   

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących

podziemnych należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie

uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi.

2.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY

2.3.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sp osobu odwodnienia.

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak: 

- miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego

- głębokość posadowienia

wykazała, że na odcinkach występowania sączeń konieczne będzie zastosowanie odwodnienia

powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompą zatapialną).

6



2.3.2. Odwodnienie liniowe  (pompowanie bezpo średnie).

W miejscach występowania sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna wykopów pompą

zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø0,80m rozmieszczonych 

co 20,0m. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m. Czas pracy pompowania 

bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 10 mg na dzień roboczy.

Odcinki objęte pompowaniem bezpośrednim zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Długość odcinka [L] Czas
pompowania

1. W76 - W82 Pompowanie bezpośrednie
z dna wykopu L=60,5m 31mg

2. W82 – W92 Pompowanie bezpośrednie
z dna wykopu L=20,8m 11mg

3. W82 - W98 Pompowanie bezpośrednie
z dna wykopu L=126,1m 63mg

4. W97 - W102 Pompowanie bezpośrednie
z dna wykopu L=29,9m 15mg

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33%  czasu trwania pompowania 

bezpośredniego. 

120 x 33% = 40 mg

Całkowity czas pompowania  odwodnienia liniowego wynosi 160mg.

Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 12 szt.

Pod wartością 12 sztuk należy rozumieć ilość przestawień studzienek zbiorczych. Ilość 

tymczasowych studzienek zbiorczych wynikać będzie z technologii prowadzenia prac przez 

wykonawcę. 

2.3.3. Odprowadzenie wody.

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm

do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 300 m. 

2.3.4. Uwagi dla wykonawcy

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

W okresach roztopów i długotrwałych, intensywnych opadów deszczu mogą wystąpić

liczniejsze i bardziej wydajne sączenia na stropie zwałowych i nasypowych gruntów spoistych.

Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być rozliczany na podstawie wpisów do

dziennika pracy sprzętu.
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