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OPIS DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU REMIZY OSP
Bedargowo 1b, dziatka nr 59/1 z obrebu Bedargowo, gm. Kothaskowo

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Zlecenie Inwestora : Gmina KOLBASKOWO, Kotbaskowo 106.

1.2. OSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.3. Ekspertyza techniczna oceniajgca stan techniczny budynku garazowego wraz z wiezg ppoz. Bedargowo, gm.
Kotbaskowo, dziatka nr 59/1 wykonana przez pracownig Architektoniczng DEKTON ul. Krélewicza Kazimierza 2/3 ,
Szczecin.

1.4. Wizja lokalna i pomiar z natury.

1.5. Normy i przepisy budowlane.

Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bedargowie.
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 59/1, Bedargowo 1b, gmina Kotbaskowo.

lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :
3.1.Zagospodarownie terenu:

Budynek usytuowany na dziatce o nr ewid. 59/1 z obrebu Bedargowo , Dziatka o powierzchni 1200 m2.
Na terenie znajduje sie budynek remizy , budynek Swietlicy wiejskiej oraz plac zabaw dla dzieci w czesci potudniowe;.

Budynek remizy usytuowany przy pétnocnej granicy dziatki ,w odlegtosci ok.85 cm od budynku mieszkalnego na dziatce
o nr 59/12 oraz w odlegtosci ok. 5 -6 m od budynku Swietlicy.
Murek migdzy budynkiem remizy a budynkiem mieszkalnym pozostaje bez zmian, stanowi niezalezng konstrukcje.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska, nie znajduje sie na terenie szkdd gdrniczych.
Obiekt od kilku lat wycofany jest z eksploatacii.

3.2. Opis budynku :

Budynek remizy — dawna siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bedargowie, budynek wytaczony z eksploatacii.
Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy z czterokondygnacyjng wiezg, .
Wykonany w technologii tradycyjnej z dachem ptaskim , jednospadowym.

3.3.1..Zestawienie danych o budynku :

Lp.

1. Dtugo$¢ budynku 18,19 m2
2. Szerokos$¢ budynku 6,35m, 7,31 m
3. Wysokos¢ Ok.11,75m
4, Powierzchnia zabudowy 110,24 m2
5. Powierzchnia uzytkowa 115,37 m2
6. Kubatura 494,0 m3

3.3.2. Zestawienie pomieszczen budynku remizy :

Lp. | Nazwa pomieszczenia posadzka Powierzchnia
Parter — poziom 0.00

1. garaz Posadzka betonowa 46,80 m2

2. Przedsionek Posadzka betonowa 1,69 m2
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3. pokdj deski 19,53 m2
4, kottownia Posadzka betonowa 9,70 m2
5. Skiad opatu Posadzka betonowa 2,61 m2
6. wieza Posadzka betonowa 8,76 m2

Razem powierzchnia parteru 89,09 m2
7. Wieza - poziom + 3,30 deski 8,76 m2
8. Wieza - poziom + 6,60 deski 8,76 m2
9. Wieza - poziom + 9,60 deski 8,76 m2

Suma powierzchni 115,37 m2

3.4.0pis elementéw budowlanych :

3.4.1.Posadowienie budynku :

- budynek posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych wykonanych z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowej,

- poziom posadowienia ok.0,7 m ponizej poziomu terenu, szeroko$¢ taw 0k.0,4 m,

- §ciany fundamentowe z cegty petnej , na zaprawie cementowe;j ,

- brak izolacji pionowej i poziomej taw i scian fundamentowych,

3.4.2. Sciany :

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej,

- ukfad Scian nosnych w rozstawie osiowym 6,0 m,

- Sciany zewnetrzne :

- cze$¢ parterowa — $ciany gr.25 cm z cegly petnej ,na zaprawie cementowej , obustronnie tynkowane,

- wieza — Sciany gr.38 cm oraz 25 cm na ostatniej kondygnacji ,z cegty petnej , na zaprawie cementowej, obustronnie
tynkowane,

- §ciany dziatowe - gr.12 cm z cegty petnej , na zaprawie cementowej, obustronnie tynkowane,

3.4.3.Stropy i stropodachy :

W wiezy wystepujg trzy stropy drewniane z desek o gr.32 mm, oparte na belkach drewnianych 15 x 15 cm , w rozstawie co
ok. 0,9 m W centralnej czesci stropdw wystepujg otwory o wym.ok.1,0 x 0,5 m, przez ktdre prowadzi komunikacja - drabina
drewniana.

Stropodachy pfaskie o nachyleniu ok.5 %.

Konstrukcje no$ng stropodachu nad czescig parterowa stanowi ptyta oparta na belkach stalowych - dwuteowniki 160 .
w rozstawie ok. 95 cm .

Stropodach wiezy i nad kottownig ceramiczny typu : Kleina” na belkach stalowych.

3.4.4.Pokrycie dachu :
Dachy ptaskie jednospadowe pokryte papq .
W czesci nad sktadem opatu pokrycie wykonane z cementowo — azbestowych plyt falistych (eternit) o pow. ok. 5 m2..

3.4.5.0brobki blacharskie :
- obrobki blacharskie okapdw i Scian attykowych wykonane z blachy ocynkowanej, cze$ciowo zdemontowane, cze$ciowo
skorodowane,

3.4.6. Rynny i rury spustowe :
- blacha ocynkowana , malowana, liczne $lady korozji, cze$ciowo zdemontowana,

3.4.7.Komin :
- kominy murowane z cegty petnej wyprowadzone powyzej potaci dachu.

3.4.8.Posadzki:

- posadzki betonowe na gruncie,

- w pomieszczeniu 0.3 pokdj — deski na legarach na podktadzie betonowym,
- posadzki pomieszczen na poziomie ok.10-20 cm ponizej poziomu terenu ,
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3.4.8.0kna i drzwi:

- okna — stolarka drewniana ,wyposazone w kraty z pretéw stalowych,
- drzwi - 90/200 cm stalowe nieocieplone oraz drewniane,

- brama garazowa - 300/300 cm rozwierna, stalowa.,

- W wiezy — okiennice drewniane,

3.8.Tynki :
- tynki wewnetrzne — mineralne , tradycyjne, zawilgocone i z licznymi ubytkami,
- tynki zewnetrzne — mineralne, zawilgocenia przy gruncie oraz liczne ubytki,

3.9. Instalacje wewnetrzne:

Instalacja elektryczna - w czesci garazowej - natynkowa, zdewastowana i wytaczona ,
Instalacja grzewcza — zdemontowana i zdewastowana,

Instalacja wodno — kanalizacyjna — zdemontowana,

Instalacja odgromowa — zdewastowana.

IV. STAN TECHNICZNY BUDYNKU :

W Ekspertyzie technicznej oceniajgcej stan techniczny budynku garazowego wraz z wiezq ppoz w Bedargowie , gm.
Kotbaskowo, dziatka nr 59/1 wykonanej przez A. Kowalczyk Pracownia Architektoniczna DEKTON ul. Krdlewicza
Kazimierza ,Szczecin oceniono:

- stan techniczny fundamentéw budynku - jako zty.

- stan techniczny fundamentéw wiezy - jako $redni.

- stan techniczny stropodachu czesci parterowej budynku —jako zty.

- stan techniczny stropodachu nad sktadem opatu —jako awaryjny.

- stan techniczny stropow i stropodachu wiezy —jako Sredni

- 0g0lny stan budynku jako zly i Zle rokujacy na przysztos¢.

V.PROJEKT ROZBIORKI:

Ze wzgledu na usytuowanie budynku przeznaczonego do rozbidrki bezposrednio przy granicy dziatki oraz w niewielkiej
odlegtosci od budynku mieszkalnego na dziafce nr 59/12 a takze w niewielkiej odlegtosci od budynku $wietlicy na dziafce nr
59/1 - w trakcie prac rozbidrkowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznose.

Prace rozbiérkowe wymagajq zajecia i zabezpieczenia czesci dziatki sasiedniej — dz. nr 59/12, po uzyskaniu zgody
wiasciciela dziatki, a po zakonczeniu prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.1 .Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych:
» Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.
» Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.
* Rozbidrka Scianki attykowej i kominéw murowanych.
* Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
» Rozbidrka stropodachu :
» Rozbhidrka cian dziatowych
» Rozbidrka Scian zewnetrznych i konstrukcyjnych.
»  Rozbidrka fundamentéw i podmurdéwek.

5.2.Prace przygotowawcze:

Caly teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b trzecich, oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi oraz
informacyjnymi.

W ramach prac przygotowawczych nalezy :

-wyznaczy¢ i ewentualnie uzgodni¢ sposéb dojazdu do placu rozbiérki,

-zabezpieczy¢ budynki sgsiednie przed gruzem wyburzeniowym np. przez ostonigcie $cian i stosowanie zsypdw do gruzu.
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-wyznaczy¢ tymczasowe miejsce sktadowania odpadéw,

-wyznaczy¢ miejsce ew. zaplecza socjalno-biurowego,

-uporzadkowac teren rozbiorki z elementéw zagospodarowania terenu mogacych stanowi¢ utrudnienie lub
niebezpieczenstwo podczas prowadzonych prac budowlanych.

- przed przystapieniem do rozbidrki nalezy sprawdzi¢ , czy budynek zostat odtaczony od istniejacych przytaczy.

5.3. Technologia prowadzenia prac rozbidrkowych
Ze wzgledu na niewielkg odlegtos¢ budynku rozbieranego od budynkéw sasiednich oraz brak mozliwosci zabezpieczenia
otoczenia przed wptywem zwalania muréw, roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ czesci parterowe budynku , a nastepnie przystapi¢ do rozbidrki wiezy.

5.3.1. Demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych.
Demontaz instalacji grzewczej, piondw odpowietrzajgcych oraz przewoddw instalacji elektrycznej .
Rury stalowe pocig¢ na odcinki i przygotowa¢ do transportu do punktu ztomu.

5.3.3. Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy zdemontowac kraty stalowe zabezpieczajgce okna.

Sprawdzi¢ czy wskutek osiadania oscieznice nie spetniajg podpory dla danej czesci Sciany. W tym przypadku nalezy
pozdejmowac z zawiasOw skrzydta, a oscieznice wyjaé dopiero po rozebraniu gérnej czesci Sciany. Przy wyjmowaniu
oscieznic nalezy odbi¢ tynk od wewnatrz, a nastepnie wyjac¢ haki lub wyku¢ klocki kotwigce je w murze.

5.3.4. Rozbiorka Scian dziatowych:

Przed przystapieniem do rozbiorki Scian dziatowych nalezy sprawdzi¢ czy Scianki dziatowe nie staty si¢ nosSnymi z powodu
osiadania stropéw. W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych obcigzen poprzez podstemplowanie
stropu, a dopiero potem przystapic do ich rozbidrki.

Scianki tynkowane — odbi¢ tynk, usunag gruz, rozebraé $cianke ostroznie, warstwami, przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

5.3.5.Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Przed przystapieniem do rozbidrki pokrycia dachowego, nalezy zdja¢ rury spustowe, rynny i obrobki blacharskie.
Obrdbki z blachy nalezy rozbiera¢ od géry potaci dachowej catymi pasami, rozcinajac je nozycami dekarskimi i zwija¢
w rulony. Nastepnie nalezy usung¢ wszystkie elementy znajdujgce sie ponad pokryciem dachu.

Rozbidrke Scian attykowych i kominéw prowadzi¢ od gory odspajajac cegty warstwa po warstwie.

Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od Scianki attykowej w kierunku okapu .

Pokrycia papowe zdejmowaé przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy i zwija¢ nastepnie
w rulony.

Materiaty rozbidrkowe usuwaé rynnami zsypowymi do kontenerdéw na odpady.

Przed przystapieniem do nastepnego etapu teren wokét budynku nalezy doktadnie uporzadkowac.

5.3.6.Rozbidrka stropodachu :

Rozbiérka stropodachow :

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ rozbierajac ptyty stropowe - rozkrusza¢ mechanicznie, a nastgpnie odcig stalowe belki
stropowe .Belki stropowe pocig¢ na krétsze odcinki za pomocg palnikdw acetylenowych i przekaza¢ na dét, a nastepnie
ztozy¢ w wyznaczonym miejscu skfadowania.

Elementy konstrukcyjne podsteplowac w celu unikniecia zawalenia si¢ dalszej czesci stropodachu.

Rozbidrki nie wolno prowadzi¢ w kilku miejscach jednoczesnie.

Gruz usuwac na biezaco po rozkruszeniu kazdego odcigtego pasma stropu. Niedopuszczalne jest przebywanie
pracownikéw usuwajacych gruz pod nierozebrang czescig stropu.

Prace prowadzi¢ z wykorzystaniem rusztowan przestawnych.

Stropodach nad czescig bedaca sktadem opatu wykonany jest z ptyt azbestowo cementowych — eternit w ilosci ok.5 m2
i wymaga spetnienia szczegolnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji — wg.pkt.5.4.1.

5.3.7.Rozbidrka $cian zewnetrznych
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Rozbidrke scian mozna wykonywaé po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu rusztowan roboczych ustawionych bezposrednio przy murze , rozbierajac go warstwami.
Do oddzielenia poszczegdlnych warstw cegiet uzywac kiloféw, klindw i mtotdw oraz narzedzi pneumatycznych.

Gruz usuwac systematycznie rynnami zsypowymi do kontenerdw na odpady.

5.3.8.Rozbiorka fundamentéw i podmurowek.

Sciany fundamentowe budynku oraz fundamenty nalezy odkopa¢, nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzetu pneumatycznego.
Uzyskany gruz usunac.

Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowa¢ poprzez wypetnienie gruboziamistym piaskiem, z
zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 10 cm zasypa¢ gruntem rodzimym , a nastepnie roztozy¢
warstwe humusu gr.10 cm i wysiac trawe.

5.3.9. Rozbidrka wiezy :

Rozbidrke wiezy prowadzi¢ recznie z pomostéw roboczych rusztowania ustawionego wokot wiezy.

Rozbidrke wiezy prowadzi¢ stopniowo kondygnacjami tacznie z rozbidrkg stropéw drewnianych i drabiny drewnianej.
Sciany wiezy nalezy rozbiera¢ warstwami uzywajac kilofow, klinéw i miotéw oraz narzedzi pneumatycznych.

Gruz usuwac systematycznie rynnami zsypowymi do kontenerédw na odpady.

Stropy drewniane rozebra¢ poprzez odspojenie desek od belek drewnianych a nastepnie zdemontowaé belki stropowe,
materiat rozbidrkowy sprowadzi¢ na poziom terenu.

Rusztowanie oraz elementy zsypu nalezy demontowa¢ réwnolegle z rozbidrka wiezy.

5.4. Rodzaj i sposodb utylizacji odpadow:

Powstaty gruz i inne materiaty odpadowe na drodze rozbidrki sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko. Doraznie wyznaczy¢
miejsce skladowania w lokalizacji nie torujacej dojazdu oraz w miejscu niekolidujacym z prowadzeniem dalszych prac.
Klasyfikacja odpaddw zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206):

17 01 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej

17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych ( bez podgrupy 17 02 04),

17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych ( bez podgrupy 17 03 01 oraz 17 03 03 ),

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali,

17 05 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)

Ww. odpady, wytworzone w wyniku rozbiorki, nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi,
nie sg zaliczone do grupy niebezpiecznych.

Powstate odpady nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. Nr 62 z 20 czerwca 2001 r
poz.628 z pdzniejszymi zmianami ) o odpadach.

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest.

5.4.1.Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest :

Usuwanie wyrobdw zawierajacych azbest i sposob postepowania z nimi regulujg przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zmienionym Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).

Prace polegajace na usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobow zawierajacych azbest moga by¢ wykonywane wytacznie
przez wykonawcow posiadajgcych odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne do prowadzenia takich prac oraz

zatrudniajacych pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie
materiatow zawierajacych azbest. Wykonawcy prac powinni posiada¢ odpowiednie zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci, w wyniku ktorej powstaja odpady niebezpieczne.

Do transportu wyrobdw i odpadéw zawierajacych azbest majg zastosowanie przepisy o przewozie towaréw
niebezpiecznych.
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Odpady zawierajace azbest mogg by¢ unieszkodliwiane jedynie poprzez sktadowanie na odpowiednich sktadowiskach
odpaddw niebezpiecznych.

5.5.Transport :
Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidérkowych. Wywoz samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

VI. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIORKI.

* Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentaciji projektowe;.

» Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

»  Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

»  Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukciji obiektu przez wiatr,
jest zabronione.

*  Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

» W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

» Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

* Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

»  Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

» W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

»  Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

»  Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisOw BHP i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne.

»  Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

»  Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbidrkowych musza by¢ w sposdéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

»  Zachowac szczegolng ostroznos$¢ przy rozbiorce pokrycia oraz stropodachéw — prace rozpoczyna¢ dopiero po
podparciu elementéw grozacych zawaleniem,

* gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko.

* Rusztowania
- Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania
systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementéw poddanych przez producenta
badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.
- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie
rusztowania jest dopuszczalne po dokonania jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr
rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy
lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre$la w szczegolnosci:

1. uzytkownika rusztowania;

2. przeznaczenie rusztowania;

3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4. dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania;

5. date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6. opornos¢ uziomu;
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7. terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

- Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

1. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu;

2. dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukciji rusztowania.

- Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

- Rusztowania powinny:

1. posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0sob wykonujacych

roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2. posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3. zapewnia¢ bezpieczng komunikacije i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4. zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

5. posiada¢ porecz ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m i deske kraweznikowg o wysokosci 0,15 m;

6. posiadac piony komunikacyjne.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegto$¢ najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20,0 m, a miedzy pionami nie
wigksza niz 40,0 m.

- Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod
opadowych.

- Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy
stosowac balustrady od strony tej Sciany.

- Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ izolacje piorunochronng,

- Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.
- Rdwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

W innych przypadkach odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktdrym roboty sg wykonywane.

- Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione :

1. jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

2. w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

3. w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/sek

- Pozostawianie materiatow i wyrobdw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest zabronione.

- Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

- Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa wykonania prac,
i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres czynno$ci objetych
sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

* Roboty na wysokosci
- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Dotyczy to réwniez przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk.
- Pomosty robocze wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang potozenia.
- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczehstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejécia. Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnic powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.
- W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna byé mocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Diugosé linki
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.
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- Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych.

- Drabina bez patakdw, ktdorej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona
w prowadnice pionowg, umozliwiajaca zatozenie urzadzenia samohamujacego, pofaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.

- Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na
klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

VI. UWAGI :

- Do prowadzenia robdt rozbidrkowych stosowa¢ materiaty i narzedzia posiadajace wymagane prawem atesty lub
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewnic ciggty nadzor osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

- Przed przystapieniem do robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa.

Opracowanie :

mgr inz. arch .Elzbieta Kojatowicz — Bethke

mgr inz. Jacek Krawczyk
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INWENTSARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Bedargowo — Remiza OSP - Elewacja zachodnia

Bedargowo — Remiza OSP - Elewacja zachodnia i padwehn
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Bedargowo — Remiza OSP - Elewacja wschodnia — fragmektad opatu
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Bedargowo — Remiza OSP - wigeelewacja potudniowa i wschodni

Bedargowo — Remiza OSP - Elewacja potudniowa -fragme
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