

Kołbaskowo, dn. 27.10.2016 r.

**ZP.271.11.2016.AS**

**Zmiana nr 5 do SIWZ w przetargu nieograniczonym na budowę przedszkola publicznego w Przeclawiu, Gmina Kołbaskowo**

Na stronie 21 SIWZ rozdział XII w pkt. 1 ppkt. 3 zmieniony zapis brzmi:

3) termin gwarancji i rękojmi – 10%

*Sposób przyznania punktów w kryterium „gwarancja i rękojnia” ( G )*

*termin oferty ocenianej*

$G = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100 \text{ pkt} \times 10 \%$

*najdłuższy termin*

*Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi będzie wyliczany w miesiącach.*

*Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi to 36 miesięcy. Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi to 72 miesiące. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 72 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji i rękojmi dłuższy niż 72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, do oceny ofert w kryterium „termin gwarancji i rękojmi” zostanie przyjęty termin 72 miesięcy, czyli maksymalny zgodny z możliwościami i żądaniem zamawiającego zawartym w siwz.*

Pozostałe zapisy bez zmian.

**WÓJT**  
*Małgorzata Schwarz*  
Małgorzata Schwarz