

Kołbaskowo, dn. 06.12.2016 r.

ZP.271.13.2016.ŻS

**Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z  
realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w  
miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo”**

Informuję, że:

1. Załącznik nr 4 do siwz w §12 ust. 1 pkt 12 i 13 ulega zmianie, po zamianie otrzymuje brzmienie:

"12) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 5 w ust. 5 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 1.000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.

13) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie oraz każdy dzień niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę".

**WÓJT**

*Małgorzata Schwart*  
Małgorzata Schwart

.....