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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. ZAMAWIAJ ĄCY. 
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106. 
2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.  
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a). Uchwała nr XXIII/271/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w obrębie geodezyjnym Siadło Górne w gminie Kołbaskowo (Dz. Urz. 
Woj. Zach. z 2009r. Nr 46 poz. 1144). 

b). Uchwała nr IX/82/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Siadło 
Dolne gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015r. poz. 3220). 

c). Decyzja nr 5/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 marca 2016r. 
d). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 
e). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie 
f). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego. 

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt 
budowlano-wykonawczy oraz informacja BIOZ. 
3. PRZEDMIOT  INWESTYCJI. 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz przyłączy 
do istniejących budynków i części działek przeznaczonych pod zabudowę od miejscowości 
Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne. W zakres inwestycji wchodzi również montaż 
zespołów napowietrzająco-odpowietrzających na istniejących wodociągach: Ø110mm i 
Ø160mm na odcinku pomiędzy Siadłem Dolnym a Kurowem. 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
Realizowana inwestycja obejmuje tereny Gminy Kołbaskowo: miejscowość Siadło Dolne, 
miejscowość  Siadło Górne i teren pomiędzy obiema miejscowościami  oraz  odcinek terenu 
pomiędzy miejscowością Siadło Dolne a miejscowością Kurów. 
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
Na omawianym terenie znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, 
kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kable energetyczne, napowietrzne 
linie energetyczne i kable telekomunikacyjne.  
6. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH. 
W podłożu trasy projektowanego wodociągu występują w przewadze plejstoceńskie zwałowe 
gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz gliny ilaste, iły piaszczyste i piaski ilaste. W rejonie 
otworu nr 5 nawiercono nieskonsolidowane pyły i pyły piaszczyste twardoplastyczne o IC = 
0,75 i 0,90 (warstwa IV i V), podścielone serią piasków pylastych o ID = 50 [%] - warstwa VI. 
Warunki wodne są korzystne. W poziomie posadowienia wodociągu woda występuje w postaci 
sączeń w dwóch nawierconych otworach. Nawiercone swobodne zwierciadła wody stabilizują 
się głębiej, niż 3,1m p.p.t.  W okresach o zwiększonej sumie opadów mogą pojawiać się liczne 
sączenia wody infiltracyjnej w stropowych partiach podłoża.  
Wykopy należy zabezpieczyć przed wodami opadowymi i sączeniami. Głębokość przemarzania 
gruntów wynosi 0,8 m. 
Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) – na opiniowanym terenie 
występują „proste warunki gruntowe”, a projektowany obiekt należy do „pierwszej kategorii 
geotechnicznej”. 
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7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.  
Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y węzłów i punktów charakterystycznych umożliwiające 
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej  niniejszego opracowania. 

7.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA. 

7.1.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociągów: 
− o średnicy 160mm o łącznej długości L= 532,2m, 
− o średnicy 110mm o łącznej długości L= 1742,0m, 
− o średnicy 90mm o łącznej długości L= 117,0m, 
− o średnicy 63mm o łącznej długości L= 30,6m, 
− o średnicy 50mm o łącznej długości L= 79,8m, 
− o średnicy 40mm o łącznej długości L= 36,8m, 
− o średnicy 32mm o łącznej długości L= 410,0m. 

 
      Z tego do wykonania metodą bezwykopową zaprojektowano odcinki wodociągu: 

− o średnicy 160mm o łącznej długości L=313,3m,  
− o średnicy 110mm o łącznej długości L=529,0m. 

 
      UWAGA: Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe długości rur wynikających z technologii 

wykonania przewiertu (w przypadku wyboru przewiertu jako metody bezwykopowej). 
 
Układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej został dostosowany do rzędnych 
istniejącego terenu, rzędnych istniejącego wodociągu oraz jest wynikiem rozwiązania 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  
Zagłębienie osi wodociągu wynosi od  1,32 m do 2,74 m p.p.t. 
Wodociąg zaprojektowano ze spadkiem od 1‰ do 110‰. 
Trasę projektowanych wodociągów i ich połączenie z istniejącą siecią wodociągową 
przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

7.1.2. Materiał i uzbrojenie wodoci ągu. 

Projektowane  wodociągi należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody pitnej oraz 
z rur  przewiertowych warstwowych o litej konstrukcji ścianki rury  z PE100 RC SDR17 PN10 
do wody pitnej (zastosowany materiał pokazano na profilach podłużnych). 
Poniżej zestawiono długości rur PE100 z podziałem na średnice: 

− o średnicy 160mm o łącznej długości L= 218,9m, 
− o średnicy 110mm o łącznej długości L= 1213,0m, 
− o średnicy 90mm o łącznej długości L= 117,0m, 
− o średnicy 63mm o łącznej długości L= 30,6m, 
− o średnicy 50mm o łącznej długości L= 79,8m, 
− o średnicy 40mm o łącznej długości L= 36,8m, 
− o średnicy 32mm o łącznej długości L= 410,0m. 

Poniżej zestawiono długości rur PE100RC z podziałem na średnice: 
− o średnicy 160mm o łącznej długości L= 313,3m, 
− o średnicy 110mm o łącznej długości L= 529,0 m. 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 9 hydrantów p.poż. nadziemnych. Każdy hydrant 
zaprojektowano na odejściu i z odcięciem zasuwą. Hydranty zabezpieczone przed wypływem 
wody w przypadku złamania.  
Na sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające długie kołnierzowe: 
- Ø150mm – 9 sztuk 
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- Ø100mm – 25 sztuk 
- Ø80mm – 14 sztuk (z tego 9szt. to odejścia na hydranty) 
- Ø50mm – 2 sztuki. 
Przyłącza wodociągowe doprowadzone wyłącznie do granic działek należy zaślepić. Ilość 
zaślepek Ø32mm– 10szt., ilość zaślepek Ø110mm – 1szt. 
UWAGA: Podczas wykonywania przyłączy do zaślepienia należy nie przewiercać nawiertek. 
W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia sieci wodociągowej 
zastosowano kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne  kołnierzowe z 
żeliwa sferoidalnego. 
 
Zmianę kierunku trasy projektowanych rurociągów zaprojektowano przy wykorzystaniu 
kształtek oraz poprzez wygięcie rur na zimno przy uwzględnieniu wytycznych producenta rur co 
do promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. 
Przejście wodociągu w pobliżu słupów energetycznych i drzew oraz pod drogami  
zaprojektowano metodą bezwykopową w rurach PE100RC.  
Dla rurociągu Ø110mm dobrano rurę ochronną o średnicy ∅200mm o łacznej długości 
L=237,9m.  
Dla rurociągu Ø90mm dobrano rurę ochronną o średnicy ∅180mm o łacznej długości 
L=35,0m.  
Dla rurociągu Ø63mm dobrano rurę ochronną o średnicy ∅160mm o łacznej długości 
L=18,5m.  
Dla rurociągu Ø50mm dobrano rurę ochronną o średnicy ∅125mm o łacznej długości 
L=38,0m.  
Dla rurociągu Ø40mm dobrano rurę ochronną o średnicy ∅110mm o łacznej długości 
L=20,6m.  
Dla rurociągu Ø32mm dobrano rurę ochronną o średnicy ∅90mm o łącznej długości L=82,4m.  
Rurociągi wewnątrz rury ochronnej ułożone będą na podporach ślizgowych. Dla wymienionych 
rurociągów dobrano podpory ślizgowe z rolkami o wysokości 15mm.  Rozstaw podpór co 1,5m 
oraz 0,15m z obu końców rury ochronnej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a przewodową 
zamknąć manszetą. 

7.2. ZESPOŁY NAPOWIETRZAJ ĄCO- ODPOWIETRZAJĄCE. 

W celu zapewnienia możliwości odpowietrzenia w najwyższych punktach terenu 
zaprojektowano na projektowanym wodociągu zespoły napowietrzająco-odpowietrzające do 
bezpośredniej zabudowy w ziemi. Zespoły zaprojektowano w węźle W81a na wodociągu 
Ø160mm (ODP-3) oraz w węźle W127 na wodociągu Ø110mm (ODP-4).  
Dodatkowo takie same zespoły napowietrzająco-odpowietrzające zaprojektowano na zlecenie 
Inwestora ok. 118m od węzła W150 w stronę Kurowa na istniejących wodociągach: Ø110mm 
(ODP-1) i Ø160mm (ODP-2). Lokalizację zespołów pokazano na planie sytuacyjnym. 

7.3. ODWODNIENIE WODOCIĄGU. 

W celu zapewnienia możliwości odwodnienia projektowanego wodociągu zaprojektowano w 
najniższych punktach węzły odwodnieniowe zakończone studzienką odwodnieniową - 2szt. 
Studzienkę odwodnieniową ODW-1 zaprojektowano jako studnię bezodpływową, zaś 
studzienkę ODW-2 jako studnię pośrednią – kontrolną przed włączeniem do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 

Studzienki odwodnieniowe zaprojektowano z kręgów betonowych ∅1,0m. Studzienki betonowe 
składają się z prefabrykowanych elementów tj: komory betonowej z kinetą wykonaną z betonu, 
kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni dystansowych 
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połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy 
betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mało 
nasiąkliwego nw≤4%. W miejscach przejść rurami przez ściany betonowe studzienek należy 
zastosować przejścia szczelne, króćce dostudzienne, łączniki  itp. wymagane przez 
producentów rur. Zwieńczenie studni stanowić będzie żeliwny właz szczelny z pokrywą 
wypełnioną betonem. Klasa włazu C250. Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 
50mm, pokrywa 680mm.  

Elementy składowe węzła odwodnieniowego przedstawiono na schematach montażowych rys. 
nr 11-12. 

7.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEGO UZBROJENIA. 
W ramach inwestycji przewidziano do likwidacji następujące odcinki sieci wodociągowej: 
A) usunięcie z gruntu, a następnie zasypka piaskiem zasypowym: 
- wodociąg  Ø100mm A/C – L=ok. 201m, 
- wodociąg  Ø110mm PVC – L=ok. 3m, 
- wodociąg  Ø110mm PE – L=ok. 2m, 
- wodociąg  Ø90mm PE – L=ok. 2m, 
- wodociąg  Ø80mm A/C – L=ok. 1m, 
- wodociąg  Ø63mm PE – L=ok. 3m, 
- wodociąg  Ø40mm PE – L=ok. 10m, 
- wodociąg  Ø32mm PE – L=ok. 36m, 
- wodociąg  Ø25mm stal – L=ok. 56m. 
B) zamulenie specjalistyczną mieszanką do zamulania rurociągów: 
- wodociąg Ø100mm – ok. 1703m, 
- wodociąg Ø90mm – ok. 43m. 
C) rozebranie istniejących hydrantów – 7szt. 
Zdemontowane elementy istniejących wodociągów (zsuwy, hydranty itp.)  należy przekazać 
eksploatatorowi sieci wodociągowej.  
Należy zaślepić odcinki  demontowanych i zamulanych rurociągów. 
 
7.5. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.  
Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie  PN-B-
10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

7.5.1. Roboty ziemne. 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów częściowo 
ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych. 
Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i drzew z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 
bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt 
zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 
Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub 
przełożenie. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Roboty 
ziemne" oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez 
producentów rur. 
Zaprojektowano następujące posadowienie rurociągów: 
- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej do 
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stopnia zagęszczenia  Id>40%, 
- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej do 
stopnia zagęszczenia Id>40% po wcześniejszym wzmocnieniu gruntu mieszanką kruszyw 
łamanych 0/31,5 zagęszczonych do stopnia zagęszczenia Id>40% na grubości 25cm po 
zagęszczeniu. 
Typy posadowienia dla poszczególnych odcinków rurociągów pokazano na profilach. 
Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 
średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 
wyłączeniem odcinków na złączach. 
Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i 
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej 
warstwy nie powinna przekraczać 15cm.  
Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu. 
II. Zasypkę wykopu poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS =0,95. Pod drogami 
zasypkę wykonać  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi 
samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.” 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podłużnych 
odcinkach wykonać piaskiem zasypowym (całkowita wymiana gruntu). Na odcinkach tych 
dopuszcza się wykonanie zasypki częściowo piaskiem zasypowym częściowo rodzimym, gdy 
możliwe będzie dogęszczenie powstałej mieszanki do podanych wskaźników. 
Na pozostałych odcinkach zasypkę można wykonać piaskiem rodzimym gdy zalegające grunty 
rodzime pozwalają na dogęszczenie ich do podanych wskaźników. Grunty rodzime można 
wykorzystać do wykonania zasypki po usunięciu frakcji spoistych, organicznych i gruzu.  
Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie 
przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty 
ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z 
instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów.   

7.5.2. Roboty monta żowe. 

Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować rury z 
materiału podanego w opisie. 
Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 
należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 
przez producentów rur. 
Rurociągi wykonać należy z rur PE łączonych zgodnie z instrukcją montażową układania w 
gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producentów rur. 
Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkładki i 
nakrętki ze stali nierdzewnej A4.  Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. 
Połączenia kołnierzowe kształtek żeliwnych należy zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi.  
Zasuwy i hydranty należy posadawiać na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych 
betonowych  35x35x5. 
Rurociągi należy łączyć przy użyciu muf elektrooporowych.  
Połączenie z istniejącym wodociągiem wykonać zgodnie ze schematem montażowym węzłów. 
W celu umożliwienia ustalenia lokalizacji rurociągu wykonanego rur tworzywowych należy go 
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oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową magnetyczną łączoną na 
zaciski ułożoną wzdłuż, ponad rurociągami. Taśmę układać również na odcinkach 
wykonywanych bezwykopowo – poprzez przymocowanie jej opaskami do wodociągu i 
wciągnięcie jej razem z wodociągiem. 
W pobliżu miejsca  wbudowania zasuw i  hydrantów na stałych obiektach budowlanych należy 
umieścić tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych wg  
PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.” 
Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się 
podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. 
Ze względu na występowanie w rzędnej posadowienia wodociągów gruntów spoistych należy 
pod 9 hydrantami wymienić grunt rodzimy na grunt niespoisty (piasek drobny), tak aby możliwe 
było samoczynne odwadnianie hydrantów. Grunt należy wymienić do głębokości 0,50m pod 
poziom posadowienia hydrantu.  
Próba szczelności 
Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę 
ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 
instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur. 
Przed włączeniem do eksploatacji należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do prób 
szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej. 
UWAGA: 
Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 0,1MPa) i 
wydajności (min. 5l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego 
urządzenia. 

Uwaga dla wykonawcy:  

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom 
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 
strony na czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących 
podziemnych należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie 
uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien zapewnić ciągłość dostawy wody do 
wszystkich odbiorców. 

3. Przed przystąpieniem do prac i zamówieniem materiałów Wykonawca powinien zrobić próbne 
przekopy w celu potwierdzenia lokalizacji istniejących przyłączy wodociągowych i sprawdzenia 
rzeczywistych średnic, materiałów i rzędnych posadowienia przyłączy. 

7.6. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 
7.6.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sp osobu odwodnienia.  
Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

• miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 
• usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 
• głębokość posadowienia wodociągu wykazała, że konieczne będzie zastosowanie 

odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompą zatapialną). 
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 
dokumentacji geotechnicznej. 
 
7.6.2. Odwodnienie wykopów na czas budowy.  
W miejscach występowania sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna wykopów pompą 
zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø0,80m rozmieszczonych 
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co 20,0m. Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 10 m-g na dzień 
roboczy. 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Długość odcinka [L]  Czas pompowania 

 WODOCIĄG 

1. W29 – W43  Pompowanie bezpośrednie z 
dna wykopu 

 

L=141,2m 

 

70,0mg 

2. W35 – W112  Pompowanie bezpośrednie z 
dna wykopu 

 

L=12,8m 

 

10,0mg 

3. 

W91 – W93 

W96 – W97  

W96 – W120 

Pompowanie bezpośrednie z 
dna wykopu 

 

L=79,7m 

 

40,0mg 

 
Całkowity czas pompowania  dla rurociągu tłocznego wynosi 120 mg  
Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 12 szt.  

7.6.3. Pompowanie rezerwowe  

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 
Pompowanie bezpośrednie – 120 x 33% = 40 mg  
7.6.4. Odprowadzenie wody.  
Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm 
do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Łączna długość rurociągów tłocznych wynosi 220 m.  

7.6.5. Uwagi dla wykonawcy.  

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec zmianie. W trakcie 
prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i obiekty, w 
rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie 
przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inżyniera kontraktu i projektanta. 
W przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem 
do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków, a w 
przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. Czas pracy 
urządzeń odwadniających powinien być rozliczany na podstawie wpisów do dziennika pracy 
sprzętu. 
 
 
8. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE. 
Projektowane uzbrojenie  przebiegać będzie przez następujące działki: 
 

L.p.  Numer 
obr ębu  

Numer  
działki  

Właściciel  

1 Siadło Górne 56/1 
Wilkaniec Halina Kazimiera, 72-001 Siadło Górne 9 
Wilkaniec Józef, 72-001 Siadło Górne 9 
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2 Siadło Górne 90/1 Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 

3 Siadło Górne 90/2 Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 

4 Siadło Górne 91 Skarb Państwa – Starosta Policki 

5 Siadło Dolne 33/42 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Galera, ul. Adama Mickiewicza 26, 
70-386 Szczecin  

6 Siadło Dolne 34 Skarb Państwa – Starosta Policki 

7 Siadło Dolne 36/4 Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 

8 Siadło Dolne 36/6 Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 

9 Siadło Dolne 36/15 Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 

10 Siadło Dolne 76/1 Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 

11 Siadło Dolne 78 Skarb Państwa – Starosta Policki 

12 Siadło Dolne 80 Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 

13 Siadło Dolne 115/2 
Węglarz Grażyna Bożena, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 
45 m.42, 71-123 Szczecin  

14 Siadło Dolne 116/7 Brodawka Ryszard Konstanty, 72-001 Siadło Dolne 12 

15 Siadło Dolne 118 Skarb Państwa – Starosta Policki 

16 Siadło Dolne 123/3 Skarb Państwa – Starosta Policki 

17 Siadło Dolne 199/4 
TLS Developer, Szykuć Spółka Jawna z siedzibą w Goleniowie, 
ul. Konstytucji 3 Maja 19, 72-100 Goleniów 

18 Siadło Dolne 206/11 Skarb Państwa – Starosta Policki 

 
9. OCHRONA SANITARNA. 
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagają wyznaczenia 
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spełnienie wymagań ekspoloatacyjnych - dostępu do 
hydrantów p.poż., studni wodomierzowych lub innego uzbrojenia 
10. OCHRONA KONSERWATORSKA. 
Planowana inwestycja lokalizowana jest częściowo na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską zabytków archeologicznych, jakimi są zaewidencjonowane stanowiska 
archeologiczne. 
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.2014.1446 j.t. ze zm.), właściciel/inwestor terenu objętego ochroną konserwatorską 
zobowiązany jest spełniać wymagania wynikające z przytoczonej ustawy: 
- obowiązuje uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i 
innych związanych z pracami ziemnymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
- w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie 
interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora, 
- rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania 
stosownego pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 Zakres niezbędnych badań archeologicznych w związku z realizacją inwestycji 
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  podał w decyzji nr 634/2016 z dnia 13 
maja 2016r. (patrz załączniki). 
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11. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU. 
Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami które wymagają przejścia metodą 
bezwykopową pod drzewem lub wycinki. Wykaz zieleni przewidzianej do wycinki 
przedstawiono w części załącznikowej niniejszego opracowania. Wycinka została uzgodniona z 
Właścicielami terenu. 
12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
W myśl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), Projektant 
przeprowadził analizę obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z § 13a Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z późn. zm.) na 
podstawie następujących przepisów prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  
z późn. zmianami): art. 5 ust. 1, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zmianami), 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, 
poz. 826 z późn. zmianami), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), art. 31 ust. 4 
pkt. 1,2 i 4, art. 52,  

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2. 

Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy 
określenia zasięgu obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania 
obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu ogranicza się do granic działek na których inwestycja 
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsięwzięcia mogącego pogorszyć stan środowiska w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 
2573).  

Dodatkowo nie należy się spodziewać negatywnych skutków realizacji inwestycji  
w zakresie:  

• ochrony zabytków i ochrony archeologicznej:  
• ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, 
• świata zwierzęcego i roślinnego, 
• ujemnego oddziaływania na ujęcia wód podziemnych, 
• ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,  
• skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
• na obiekty budowlane,  
• ludzi, 
• na obszary prawnie chronione. 
• na obszary górnicze, 
• zmiany klimatu. 
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W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia w postaci emisji 
hałasu oraz wzniecanie kurzu powstałe w wyniku wykonywanych prac przez wykonawcę. 
Wykonawca dopełni wszelkich starań aby zminimalizować oddziaływania na środowisko oraz 
prowadzić będzie prace budowlane w godzinach dziennych.  
 
13. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko.  Projektowane 
uzbrojenie nie wpłynie istotnie na istniejące zagospodarowanie terenu. 

13.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac ji i eksploatacji.  

13.1.1. Ochrona gleby.  

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegającego poza 
jezdniami ulic nastąpi zdjęcie warstwy gleby. Gleba zostanie złożona na odkład czasowy 
wzdłuż wykopu i po zakończeniu robót zostanie rozścielona w miejscu jej pierwotnego 
zalegania. 

13.1.2. Wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.  

Realizacja inwestycji nie ma wpływu na istniejące stosunki wodne oraz nie spowoduje 
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. W rejonie przejść w pobliżu rowów 
odwadniających wodociąg wykonywany jest metoda bezwykopowa.  

13.2. Bilans odpadów.  

W ramach prac związanych z realizacją inwestycji przewiduje się: 

� rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg i chodników, wycinkę drzew, 
� odbudowę nawierzchni jezdni i chodników, 
� zdjęcie humusu i ponowne jego rozścielenie po zakończeniu robót,  
� wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów, 
� rozbiórka infrastruktury podziemnej. 

Prace rozbiórkowe i budowlane, składające się na przedsięwzięcie, prowadzone będą przy 
użyciu: 

� maszyn do robót takich jak: koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki płytowe, 
spycharki, 

� maszyn do robót instalacyjnych, jak: żurawie samochodowe, 
� transportu, tj. samochody ciężarowe, samochody wywrotki. 

Z uwagi na zakres i skalę analizowanego przedsięwzięcia, jego realizacja nie powinna 
oddziaływać w sposób niekorzystny na środowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem 
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzętu budowlanego oraz właściwie prowadzonej 
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki ściekowej. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych  zostaną „wytworzone” odpady  należące do 17 
grupy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w  sprawie katalogu 
odpadów (Dz. Nr 112 poz. 1206) są to:  

� Tworzywa sztuczne ( rozbiórka wodociągów z rur PE  ) - 17 02 03  
� Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03 – 17 05 04  

Dla wyżej wymienionych ilości wytwarzanych odpadów w fazie budowy, wykonawca robót jako 
wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 

- przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących 
wytwarzanie odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne 
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oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez: 

• zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

• przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadającym stosowne zezwolenia 
wymagane przez ustawę lub firmom pośredniczącym, posiadającym uprawnienia na odbiór 
i transport odpadów. 

• przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów.  

Zaprojektowane rozwiązania projektowe wykazały, że projektowana inwestycja nie będzie 
powodować uciążliwości dla powietrza atmosferycznego ani nie wpłynie negatywnie  na klimat 
akustyczny środowisko krajobrazowe i  przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy  
jakości wód gruntowych. 

13.3. Wpływ na obszar Natura 2000.  

 
Teren przedmiotowego przedsięwzięcia od strony wschodniej sąsiaduje z granicą obszaru 
Natura 2000: - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry 
PLB320003, dla którego obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach. 
z dnia 7 maja 2014 r., poz. 1934),  

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpią istotne 
oddziaływania na stwierdzone gatunki ptaków. Faza budowy w całości będzie odbywała się 
w granicach miejscowości Siadło Dolne i Siadło Górne, głównie w granicach istniejących 
dróg, na ich poboczach. Stwierdzone gatunki ptaków są typowe dla terenów 
zabudowanych, ich sąsiedztwa i terenów zadrzewionych. Ptaki te zalatywały na budynki, 
ogrody przydomowe oraz drzewa w granicach terenów zabudowanych i rosnące w ich 
sąsiedztwie.  
W związku z tym są to gatunki przyzwyczajone do obecności ludzi oraz przemieszczania 
się pojazdów i nie powinny negatywnie reagować na fazę budowy przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Tereny zabudowane miejscowości Saiło Górne i Siadło Dolne wraz z 
ogrodami przydomowymi i zadrzewieniami, są siedliskami korzystnymi na stwierdzonych 
gatunków ptaków.  
Tereny dróg i ich pobocza oraz sąsiedztwo terenów zabudowanych, gdzie będzie 
wykonywana faza budowy przedmiotowego przedsięwzięcia, nie są miejscami stałego 
bytowania stwierdzonych ptaków i nie mają kluczowego znaczenia dla ich ochrony.  
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B I U R O   P R O J E K T Ó W  
70-100 SZCZECIN,ul. H. Dąbrowskiego 1A 

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl 
NIP: 852-10-14-635 

 
 
 
 

INFORMACJA BIOZ  
 

Nazwa inwestycji              

BUDOWA I PRZEBUDOWA WODOCI ĄGU OD MIEJSCOWOŚCI 
SIADŁO DOLNE DO MIEJSCOWO ŚCI SIADŁO GÓRNE WRAZ Z 
PRZYŁĄCZAMI, GMINA KOŁBASKOWO  

Inwestor  Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 

Numer umowy  136/2015 / P-785/2015 

Adres inwestycji  Gmina Kołbaskowo – m. Siadło Dolne, m. Siadło Górne 

Numery działek  
Obręb Siadło Dolne: 33/42, 34, 36/4, 36/6, 36/15, 76/1, 78, 80, 115/2,           
                                 116/7, 118, 123/3, 199/4, 206/11 
Obręb Siadło Górne: 56/1, 90/1, 90/2, 91 

 

GŁÓWNY 
PROJEKTANT 

- IMIĘ I NAZWISKO NUMER 
UPRAWNIEŃ 

PODPIS 

mgr inż. DARIUSZ SKUZA                
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna 

583/Sz/94  

 

BRANŻA PROJEKTANT 
- IMIĘ I NAZWISKO 

NUMER 
UPRAWNIEŃ 

PODPIS 

Sieci wod.-kan. 
mgr inż. MONIKA POTOMSKA          
specjalność: instalacyjna b/o 

ZAP/0071/POOS/08  
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14. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. 
Informację niniejszą sporządzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
W sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), 
którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Prowadzenie prac w pobliżu jezdni, 
• Prowadzenie prac związanych z wykonaniem wierceń, 
• Miejsca montażu elementów wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komór, 
rurociągów. 
• Istniejące linie kablowe energetyczne, 
• Zagrożenia  wynikające z prowadzenia prac w pobliżu czynnych urządzeń 
elektrycznych 0,4kV. 
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem w momencie włączania do eksploatacji 
przebudowywanych odcinków linii kablowej.  

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

• Niebezpieczeństwo wypadku podczas prowadzenia prac w pobliżu jezdni, 
• Niebezpieczeństwo doznania urazów mechanicznych wynikających z obsługi narzędzi 
mechanicznych (pił spalinowych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek itp.), 
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem wynikające z obsługi elektronarzędzi (agregatów 
prądotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.), 
• Niebezpieczeństwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych związanych 
z wykonaniem prac montażowych, 
• Zagrożenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu kabli energetycznych, 
• Zagrożenia przy wykonywaniu prac przy użyciu sprzętu budowlanego np. koparek, 
dźwigów, równiarek itp. 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

• Kierownik budowy/robót przed przystąpieniem do robót opracuje instrukcję 
bezpiecznego wykonywania robót i zapozna z nią pracowników. 
• Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych, montażowych, próbach 
ciśnienia i rozruchu technologicznym powinni być zaznajomieni z zakresem prac do 
wykonania, jak również otrzymać dokumentację określającą zakres prac. 
• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i montażowych omówić stosowanie środków 
ochrony bezpośredniej (odzieży ochronnej, kasków, okularów ochronnych itp.) oraz 
stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych przewidzianych do danego typu 
robót. 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację na wypadek awarii i innych 
zagrożeń. 
Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i zgodny z 
przepisami przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię robót oraz narzędzia zgodne 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 
Dobór zestawu maszyn, urządzeń i narzędzi musi wynikać z analizy procesu technologicznego, 
w którego skład wchodzą wszystkie operacje związane z realizacją projektu. 
Dozór nad realizacją przedsięwzięcia może być prowadzony tylko przez osoby posiadające 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami 
prawa budowlanego. 
Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. 

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne będą wskazane przed rozpoczęciem robót w części 
graficznej planu „BIOZ” i wyznaczone w terenie. 

 
 
 
 
 
 
 


