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CZESC OPISOWA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 34/2015 z 27.01.2015 r.

2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

3. Opinia Geotechniczna opracowana przez Laboratorium drogowo - budowlane LABOS
z kwietnia 2015 r.;

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);

5. Wizja w terenie;

6. Pomiar sytuacyjno - wysoko$ciowy wykonany przez Raster Adam Szpak;

7. Obowiazujace wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym.

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczenstwa ruchu
na drodze w Ustowie na odcinku wlaczenia do skrzyzowania z drogg krajowa nr 13 (dz. nr ew. 44
z obrebu Ustowo) do skrzyzowania z ul. Floriana Krygiera (teren szklarni, dz. nr ew. 46/3 z obregbu
Ustowo). Projekt budowy drogi opracowano przy zalozeniu maksymalnego wykorzystania
istniejacego $ladu istniejacej nawierzchni bitumicznej. Nadrzgdnym celem projektu jest poprawa
bezpieczenstwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz obstuga komunikacyjna terenu bylego
gospodarstwa ogrodniczego.

W zakres inwestycji dotyczacej budowy drogi gminnej wchodzi:

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni,

- budowa drogi polegajaca na jej poszerzeniu do 6,0 m,

- budowa chodnikow,

- budowa zjazdow,

- budowa miejsc postojowych,

- budowa kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania branzowego,

- przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wg odrgbnego opracowania
branzowego,

- budowa sieci wodociggowej wg odrgbnego opracowania branzowego;

- wycinka kolidujacych drzew wg odrgbnego opracowania branzowego,

- budowa przepustu pod o$wietlenie uliczne wg odrebnego opracowania branzowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- budowa zbiornika retencyjnego jako element sieci kanalizacji deszczowej wg odrgbnego
opracowania,

- likwidacja istniejacych ogrodzen kolidujacych z inwestycja,
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- rozbidrka istniejgcych sieci kolidujacych z inwestycja,
- rozbidrka szklarni ogrodowej kolidujacej z inwestycja.

Powierzchnia projektowanej drogi 7 200,0 m2,
Powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej 460,0 m2,
Powierzchnia projektowanego chodnika 2 010,0 m2,
Powierzchnia projektowanych zjazdow 1 360,0 m2,
Powierzchnia miejsc postojowych 250,0 m2,
Dhugo$¢ budowanej drogi 1122,17 m,
Dhugos$¢ budowanej drogi dojazdowej 91,40 m.

W zakres przebudowy zjazdu taczacego droge krajowa nr 13 z dziatka gminng nr ew. 44
obreb Ustowo wchodzi:

- rozbiorka istniejacej nawierzchni bitumicznej na podbudowie z plyt betonowych wraz
z utylizacja materialu rozbiérkowego;

- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego;

- regulacja lukow poziomych zjazdu z drogi krajowej nr 13;

- poszerzenia lukow (zabruk) z kostki kamiennej 16/18 cm,

- budowa chodnika wraz z rozbidrka fragmentu kolidujacego chodnika w pasie drogi krajowe;j
nr 13,

- korekta poboczy gruntowych, korekta rowu przydroznego w pasie drogi krajowej nr 13.

2.2 Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Kotbaskowo, Powiecie Polickim w Wojewddztwie
Zachodniopomorskim. Istniejagca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng z betonu asfaltowego
o grubosci 5 cm na betonie cementowym gr. 15 cm (wg opinii geotechnicznej wykonanej przez
Laboratorium drogowo — budowlane Labos). Szeroko$¢ istniejacej drogi wynosi $rednio 6,1 m. Stan
techniczny drogi nalezy okresli¢ jako dostateczny z licznymi spgkaniami i wykruszeniami
nawierzchni. Droga taczy droge krajowa nr 13 z ul. Autostrada Poznanska. Droga shizy gltéwnie
jako dojazdowa do licznej zabudowy przemystowej. Wzdtuz drogi brakuje ciagdéw pieszych, ktorzy
poruszaja si¢ po jezdni. Blisko nawierzchni znajduja si¢ ogrodzenia bedace w skrajni drogowe;.
Nawierzchnia nie posiada obramowania krawe¢znikiem.

Istniejacy zjazd posiadajacy nawierzchni¢ bitumiczng zlokalizowany jest w km 5+720 drogi
krajowej nr 13. Powierzchnia zjazdu jest bardzo duza, co daje mozliwo$¢ lokalizacji dwoch
samochodow majacych ograniczong widoczno$¢ i utrudnienie w podejmowaniu decyzji wykonania
manewru dla relacji prawo i lewoskretnych.

Zjazd posiada nieregularne promienie tukdw poziomych wyokraglajacych krawedzie jezdni,
spadki podtuzne uksztattowane sa w kierunku od drogi krajowej nr 13.

Po stronie prawej DK13 na odcinku od skrzyzowania w kierunku Rajkowo do zjazdu na
teren dziatki nr 44 obrgb Ustowo znajduje si¢ chodnik o szer. 1.6 m, wykonany z kostki betonowej
typu Polbruk obramowany obrzezem. Chodnik kofczy si¢ przy krawedzi zjazdu zlokalizowanego
w km 5+720.

W chwili obecnej woda z chodnika odprowadzana jest w pas zieleni, o szerokosci zmienne;j
$r. ok. 3.0 m, oddzielajacy chodnik od jezdni.

Pobocza drogi krajowej nr 13 sg wykonane jako gruntowe.
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Fot. 2 Istniejacy chodnik — stan istniejacy (widok w kierunku Szczecina)

Fot. 3 Pobocze DK 13, stan istniejacy (widok w kierunku Kotbaskowa)
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2.3 Warunki gruntowo wodne i istniejaca konstrukcja nawierzchni

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych oraz rozpoznania konstrukcji nawierzchni
Laboratorium drogowo — budowlane LABOS wykonata otwory geotechniczne razem przez
konstrukcj¢ nawierzchni.

Wykonano 3 otwory badawcze matosrednicowe o glebokosci do 3,00 m. Na podstawie
wykonanych badan sporzadzona zostata Opinia geotechniczna.

Ponizej przedstawiono warunki gruntowo wodne niezbedne do ustalenia konstrukcji
nawierzchni drogowe;j.
Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie obszaru
objetego opracowaniem i badaniami przedstawia si¢ nast¢pujaco:
— prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31),
— podprowincja: Pobrzeze Poludniowobaltyckie (313),
— makroregion: Pobrzeze Szczecinskie (313.2-3),
— mezoregion: Wzgorza Szczecinskie (313.26).

Prace terenowe prowadzone byly w marcu 2015 roku. Na dokumentowanym terenie
wykonano 3 otwory badawcze matosrednicowe do glebokosci 3,0 m ponizej powierzchni
nawierzchni. L.agczny metraz otwordw wynidst 9,0 m. Otwory wykonano system recznym udarowo —
okretnym.

W zZadnym z wykonanych otworéw do 3,0 m p.p.t wody gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie przeprowadzonych badan w podlozu planowanej inwestycji wydzielono
warstwy geotechniczne. Grunty niespoiste zaliczono do 2 warstw.
Gliny piaszczyste zaliczono do warstwy 3 warstw w zaleznosci od stopnia plastycznosci.
Wartosci parametrow wiodacego czyli stopnia zageszczenia ,ID” i ,IL” uogodlniono na
podstawie badan makroskopowych i terenowych. Wydzielono nastepujace warstwy:
— warstwa | piaski drobne w stanie §rednio zaggszczonym — podsypka piaskowa,
— warstwa II - piaski drobne zapylone i1 zaglinione wilgotne o uogodlnionym stopniu
zageszczenia ID = 0,5,
— warstwa III to gliny piaszczyste i piaski gliniaste, gliny w stanie twardoplastycznym IL=0,15
— geneza B.
Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz
podioze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych. Uwzgledniajac typ obiektu
budowlanego i ustalono pierwszg kategori¢ geotechniczng.

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Podloze przedmiotowej drogi buduja grunty pochodzenia lodowcowego — gléwnie piaski
gliniaste i gliny piaszczyste podrzednie piaski drobne zapylone. Wody gruntowej podczas badan nie
stwierdzono. W zwigzku z powyzszym grupe no$nosci podioza sklasyfikowano jako G4.

Warunki gruntowe podloza budowlanego nalezy uzna¢ za proste. Ustala si¢ pierwsza
kategorie¢ geotechniczna.

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Nawierzchnia badanej drogi jest jednorodna, jedna warstwa betonu asfaltowego na betonie
cementowym o grubosci 15,0 cm.
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2.4 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zostal przedstawiony w formie graficznej na Rysunku Plan
sytuacyjny w skali 1:500 i mie$ci si¢ w cato$ci na dzialce na ktorej zostat zaprojektowany.
Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony w oparciu o zapotrzebowanie terenu
wynikajace z:
1) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z poZniejszymi zmianami);
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

I11. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi w Ustowie od km 0+000,0 zlokalizowanej przy
krawedzi drogi krajowej nr 13 od strony Warzymic do km 1+122,17 na wlocie laczacym
projektowang droge z ul. Floriana Krygiera (dawniej Autostrada Poznanska). Kilometracje
projektowanej drogi przyjeto jako lokalng dla potrzeb dokumentacji projektowe;.

3.2 Rozwiazania projektowe

3.2.1 Projektowana droga w planie

Projektowana droga obejmuje:
— droge glowna — wiaczenie od zjazdu z drogi krajowej nr 13 do skrzyzowania z ul. Floriana
Krygiera o dlugosci ok. 1,12 km. Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni wynosi 6.0
z jednostronnym ciggiem pieszym o szerokos$ci 2.0 m.
— droge technologiczng w rejonie zbiornika retencyjnego — w km 0+976,43 o dlugosci 91,4 m.
Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni 5.0 m.

Podstawowe parametry techniczne drogi gléwne;:
— klasa drogi— L;
— predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,
— szeroko$¢ jezdni 6,00 m,
— szeroko$¢ chodnika 2,00 m,
— szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m.

Na jezdni zaprojektowano 2 tuki poziome i 3 zatamania trasy o y<1,0°. Promienie fukéw
wynosza R1=300 m oraz R2=20 m. Geometria trasy zaprojektowana zostala pod katem zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa ruchu.

Poczatek trasy zlokalizowano w miejscu wlaczenia do zjazdu z drogi krajowej nr 13 (dz. nr
ew. 142/2 z obrgbu Warzymice). Koniec zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Floriana Krygiera
(dz. nr ew. 46/3 z obrebu Ustowo). Zaprojektowano droge o szerokosci 6,0 m plus poszerzenie na
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huiku poziomym. Wzdhiz lewej krawedzi od poczatku opracowania do km 1+000 zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,0 m. Od km 1+000 do konca opracowania chodnik zaprojektowano po
prawej stronie. W km 0+850 oraz w km 1+090 zaprojektowano miejsca postojowej wzdhuz prawej
krawedzi do parkowania réwnoleglego o wymiarach 2,5 x 6,0 m.

Droge zaprojektowano obramowang kraweznikiem 15x30 cm o $wietle +12 cm. Na zjazdach
kraweznik nalezy obnizy¢ do $wiatta + 3cm.

Chodniki nalezy obramowa¢ od strony pobocza obrzezem betonowym 8x30 cm. W km
0+990 z lewej strony nalezy wykona¢ wzmocniong podbudowe pod chodnikiem oraz obnizy¢
kraweznik w celu umozliwienia przejazdu na istniejacy parking dla samochoddéw osobowych.

3.2.2 Projektowana droga w przekroju podluznym

Niwelete zaprojektowano przy zalozeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do
istniejgcego terenu. Poczatki i konce opracowania nalezy dowigza¢ do stanu istniejacego. Nalezy
wykona¢ pltynne dowigzania niwelety do istniejacych zjazdéw 1 skrzyzowan usytuowanych
poprzecznie do trasy budowanej drogi.

Minimalne pochylenie niwelety jezdni wynosi 0,30% , a maksymalne 4,00%, na jezdni
zaprojektowano 11 tukéw pionowych:

R1=300m (wypukty),
R2=350m (wklesty),
R3=1000m (wypukty),
R4=1000m (wypukty),
R5=1000m (wklesty),
R6=1000m (wypukty),
R7=800m (wklesty),
R8=2000m (wklesty),
R9=500m (wypukty),
R10=500m (wklesty),
R11=600m (wypukty).

3.2.3 Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Szerokosci projektowanych konstrukeji przedstawia rys. nr 3 przekroje normalne.
Parametry przekroju poprzecznego:

— pochylenie poprzeczne daszkowe 2% oraz jednostronne (wg rampy przedstawionej
na rys. nr 2 plan sytuacyjny),

— pobocze gruntowe o pochyleniu poprzecznym 8%, szeroko$¢ pobocza 0,75 m,

— skarpy drogowe o pochyleniach 1:1,5,

— pochylenie chodnikéw od 2% do 3% w kierunku jezdni,

— szeroko$¢ chodnikow 2,0 m.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR3. W celu okreslenia podloza

gruntowego przeprowadzono badania na podstawie ktorych zaliczono podloze do grupy nosnosci
G4.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni asfaltowych:
— warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 25 cm,
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— warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 lamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm,

— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,

— warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdow:
— warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 25 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 lamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm,
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 3 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych:
— warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 25 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 lamanego stabilizowanego mechanicznie
gr.15 cm,
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru antracyt na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 3 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika:
— warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 15 cm,
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 3 cm.

Wzmocnienie konstrukeji projektowanej nawierzchni chodnika od km 0+983,87 do km
0+996,37:
— warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 15 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 lamanego stabilizowanego mechanicznie
gr.15 cm,
— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 3 cm.

3.2.4 Projektowany zjazd z drogi krajowej nr 13

W ramach zadania zostanie skorygowana szeroko$¢ zjazdu eliminujaca mozliwos$¢
wyprzedzania si¢ pojazdoéw w obrebie zjazdu i ograniczania widocznosci.

Przewiduje si¢ dokonanie rozbidrki istniejacej konstrukeji jezdni bitumicznej na podbudowie
z plyt betonowych i odtworzenie jej wg parametrow okreslonych w niniejszym projekcie. Zakres
opracowania zaznaczono na ponizszym rysunku kolorem czerwonym.

Styk potaczenia zjazdu z krawedzig istniejagcej DK 13 nalezy odcia¢ pita mechaniczna,
krawedz posmarowa¢ emulsja bitumiczng a szczeling wypehi¢ bitumiczng masa zalewowa na
£0r3co.
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Zasadnicza szeroko$¢ projektowanego zjazdu wynosi 6.0 m, promienie wyokraglajace
wynosza 8 1 10 m. W sytuacji najezdzania duzych samochodéw ciezarowych przewidziano
zabrukowanie dodatkowych powierzchni wyokraglonych tukami 18 i 14 m. Przestrzen pomigdzy
zjazdem bitumicznym a krawedzig zewngtrzng zostanie wypetnione kostka kamienng 16/18 cm
z wypehieniem spoin betonem cementowym.

Podstawowe parametry techniczne zjazdu:

— promienie tukéw poziomych 8 i 10 m;

— pochylenie poprzeczne paséw ruchu 2%;

— pochylenie podtuzne 3,5%, w kierunku od DK 13;

— wyokraglenie niwelety w obrgbie przebudowywanego zjazdu w potaczeniu z DK 13 wynosi
R=300 m;

— zabruki na tukach z kostki kamiennej 16/18 cm (konstrukcja zabrukdéw zgodnie z Rys. pn.
Przekroje normalne).

Styk kraweznika z krawedzig drogi krajowej nr 13 nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdlem
,,C” Rys. pn. Przekroje normalne, szczeling pomi¢dzy krawedzia jezdni a krawgznikiem betonowym
nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa na goraco.

Przewiduje si¢ wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokos$ci zmiennej od 0,75
do 1,25 m zageszczonych do Is=0,98.

W celu potaczenia ciggu pieszego zaprojektowano chodnik, taczacy DK 13 z dziatkg nr 44
obreb Ustowo, odsuniety od krawedzi zjazdu. Cze$¢ istniejacego chodnika kolidujaca
z powierzchnia zabruku zostala przeznaczona do rozbiorki. Projektowany chodnik nalezy
dostosowac do rzednych chodnika istniejacego. Potaczenie projektowanego chodnika z chodnikiem
istniejacym pokazano na Rys. Plan sytuacyjny. Pochylenie poprzeczne chodnika w granicach pasa
drogowego DK 13 wynosi 2% 1 jest skierowane w kierunku istniejacego rowu przydroznego. Poza
granicami pasa DK 13 spadek poprzeczny chodnika wynosi 2 % 1 jest ukierunkowany w strong
terenu szklarni do kanalizacji deszczowe;.

3.3 Projektowany zjazd w przekroju poprzecznym

Konstrukcje nawierzchni zjazdu przyjeto dla kategorii ruchu KR3. W celu okre$lenia
podioza gruntowego przeprowadzono badania na podstawie ktorych zaliczono podloze do grupy
nosnosci G4.
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Kraweznik betonowym 15x30 cm pomiedzy nawierzchnig bitumiczng zjazdu a powierzchnig
zabrukowania nalezy ulozy¢ na tawie betonowej z oporem, a jego gorna powierzchnia winna
wystawac 3 cm ponad krawedZ nawierzchni bitumiczne;.

Kraweznik betonowym 15x30 cm zewngtrzny nalezy utozy¢ na lawie betonowej z oporem,
a $wiatto winno wynosi¢ +12 cm od powierzchni zabruku.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdu:
- warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 25 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.

Konstrukcja projektowanego zabruku:
- warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 25 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 5 cm
- kostka kamienna 16/18 cm z wypehlienim spoin betonem cementowym.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika:
- warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) gr. 15 cm,
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3
cm z wypehieniem spoin piaskiem.

Przewiduje si¢ wykonanie poboczy gruntowych zageszczonych do 1s=0.98.
W sytuacji wykrycia lokalnych zaglebien w poboczach, na szerokosci przebudowywanego zjazdu,
przewiduje si¢ naprawe lokalnie uszkodzonych poboczy poprzez:
- wykonanie spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na glgbokos$¢ od 2 do 3 cm (w obrysie
uszkodzenia) oraz (w przypadku konieczno$ci) nawilgocenie gruntu podioza,
- wypetnienie ubytku gruntem (zwiry i mieszanki, piaski) oraz wykonanie jego zaggszczenia
wibratorami ptytowymi az do uzyskania zageszczenia min 1s=0.98,
- wyréwnanie naprawianych miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem
istniejagcego pobocza.

Z uwagi na kolizje rowu przydroznego z projektowanym chodnikiem przewiduje si¢ jego
korekte na dt. 10 m.

3.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie ze Szczegblowa Specyfikacja Techniczng. Humus nalezy
usung¢ wg faktycznego stanu wystgpowania. Po wykonaniu robdt skarpy drogowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez utozenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie mieszanka traw niskich.

3.4.1 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca projektowanej kanalizacji
deszczowej poprzez wpusty uliczne zlokalizowane przy krawedzi jezdni. Projekt kanalizacji
deszczowej wg odrebnego opracowania branzowego.

Odwodnienie zjazdu odbywa si¢ w kierunku dziatki nr 44, poprzez nadany spadek podhuzny
wynoszacy 3,5%. Dalej wody opadowe beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.
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3.4.2 Roboty towarzyszace

Wrysowane przebiegi urzadzen podziemnych nalezy traktowaé jako orientacyjne, a prace
w ich poblizu wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do
rob6t w rejonie danej sieci nalezy poinformowaé o tym Gestora tej sieci. Nie wyklucza si¢
wystgpowania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nie wykazanych na mapie do
celow projektowych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci nalezy o tym
powiadomi¢ Inwestora. Na trasie budowanej drogi stwierdzono wyst¢gpowanie sieci energetycznych,
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, wodociaggowych, cieplnych. Wszystkie wlazy studni,
zasuwy, ktore znajda si¢ w projektowanym przebiegu nawierzchni jezdni, zjazdoéw, miejsc
postojowych nalezy wyregulowa¢ do nowych rzgdnych nawierzchni i wymieni¢ na typu ciezkiego.
W ramach inwestycji zajdzie konieczno$¢ wycinki drzew 1 krzewow, ktére objete jest odrebnym
opracowaniem branzowym.

Teren po wykonanych robotach nalezy uprzatnaé, a otaczajacy obszar doprowadzié
w maksymalnym mozliwym stopniu do stanu istniejgcego.

Ogrodzenia
Projekt przewiduje likwidacje wszystkich ogrodzen kolidujacych z zamierzeniem

projektowym.

Ogrodzenie zbiornika retencyjnego nalezy wykona¢ na terenie dzialki gminnej, tzn.
ogrodzenie nie powinno przebiega¢ poza jej granicami (ogrodzenie winno by¢ odsunigte o 3-4 cm
w glab dzialki gminnej).

Zielen

Inwentaryzacje¢ zieleni przeprowadzono w kwietniu 2015 r. Dokonano jej oceny i okre§lono
kolizje zieleni z w/w budowa ukladu drogowego.

Na terenie opracowania wystepuja drzewa i krzewy jako zielen wprowadzana oraz
samosiewy. Zielen komponowana wystgpuje gtdéwnie na terenach posesji przylegtych do przebiegu
drogi, czesto za ogrodzeniami. Samosiew drzew i krzewow lisciastych, np.: czere$nia ptasia, bez
czarny, r6za dzika, wystgpuje glownie na liniach granicznych i nieuzytkach.

Dominujg drzewa i krzewy mlode, zardwno lisciaste, jak tez iglaste. Czgsciej rosliny iglaste
stanowia zielen komponowang, ozdobna, sytuowang przy wjazdach na posesje. Drzewa starsze to
topole x kanadyjskie ‘Serotina’ o obwodach pni: 282, 293, 335, 375 cm.

Drzewa 1 krzewy poddane ocenie sa w dominujacej przewadze w dobrym stanie
zdrowotnym.

Wykazano drzewa i krzewy zaklasyfikowane do usuni¢cia ze wzglgedu na kolizje, zblizenia
do rozwigzania projektowego oraz ze wzgledu na przestonigcia w trojkacie widocznosci. Czgs¢
roslin nalezy podcia¢ do skrajni ciggu pieszego i jezdni ulicy.

Inwentaryzacj¢ drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki oraz sposdb postgpowania
w przypadku zblizen do drzew i krzewdw zawiera opracowanie pn. ,, Inwentaryzacja zieleni
1 gospodarka drzewostanem” z kwietnia 2015 r.

Po zakoficzeniu prac budowlanych na obszarze objetym opracowaniem, nalezy
uporzadkowaé teren, zniwelowaé go, usung¢ resztki budowlane: kamienie, gruz, wytyczy¢ pasy
zieleni pokryte trawg. Obsianie trawg nalezy wykona¢ na 15 cm warstwie dowiezionego humusu.
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3.5 Wykaz wspolrzednych punktéw charakterystycznych w planie

punkt X y
charakterystyczny
0+000,00 5917705.7127 5465755.9424
W1 5917681.8510 5465796.1489
w2 5917457.0850 5466308.2081
0+976,43 5917805.5787 5466461.3644
1+122,17 5917939.0287 5466520.0132
Wid 5917787.0912 5466503.4311
0+091,40 5917772.6656 5466546.5525
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IVv. INFORMACJA BIOZ

Obiekt:
,Budowa drogi w obrebie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”
wraz z ,,Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 (dz. nr ew. 142/2 obrgb Warzymice) na teren
dziatki gminnej stanowigcej dz. nr ew. 44 obrgb Ustowo”

Adres:
miejscowos$¢: Szezecin, Ustowo, Warzymice
dz. nr ew. 45, 46/3, 44 obreb Ustowo
obreb 0021 Warzymice: dz. nr ew. 142/2
Inwestor:

Wojt Gminy Kolbaskowo
Kotbaskowo 106,
72-001 Kotbaskowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dn.10 lipca 2003r.);

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bhp (Dz.U. nr 129, poz 844 oraz z 2002 r nr 91, poz 811)

3) Projekt Budowlany.

2. ZAKRES ROBOT

Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczefstwa ruchu
na drodze w Ustowie na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 13 (do granicy pasa
drogowego DKI13) do skrzyzowania zul. Floriana Krygiera (dawniej Autostrada Poznanska).
Projekt budowy drogi opracowano przy zalozeniu maksymalnego dostosowania przebiegu drogi do
istniejagcego jej S$ladu. Nadrzgdnym celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa w ruchu
samochodowym i pieszym.

W zakres budowy drogi gminnej wchodzi:
- rozbiorka istniejgcej nawierzchni,
- budowa drogi polegajaca na jej poszerzeniu do 6,0 m,
- budowa chodnikow,
- budowa zjazdow,
- budowa miejsc postojowych,
- budowa kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania branzowego,
- przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wg odrgbnego opracowania
branzowego,
- budowa sieci wodociggowej wg odrgbnego opracowania branzowego;
- wycinka kolidujacych drzew wg odrgbnego opracowania branzowego,
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budowa przepustu pod o$wietlenie uliczne wg odrgbnego opracowania branzowego,
wykonanie oznakowania poziomego,

wykonanie oznakowania pionowego,

budowa zbiornika retencyjnego jako element sieci kanalizacji deszczowej wg odrgbnego
opracowania,

likwidacja istniejacych ogrodzen kolidujacych z inwestycja,

rozbidrka istniejacych sieci kolidujacych z inwestycja,

rozbidrka szklarni ogrodowej kolidujacej z inwestycja.

W zakres przebudowy zjazdu wchodzi:

rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej na podbudowie z ptyt betonowych wraz
z utylizacjg materialu rozbiérkowego;

wykonanie nowej nawierzchni;

regulacja tukdw poziomych zjazdu z drogi krajowej nr 13;

wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

poszerzenia tukow (zabruk) z kostki kamiennej 16/18 cm,

budowa chodnika wraz z rozbidrka fragmentu kolidujacego chodnika,

korekta poboczy gruntowych, korekta rowu przydroznego.

Sposdéb wykonania robot w przypadku zblizenia do drzew i1 krzewow:

W miejscu zblizen do drzew i krzewow roboty ziemne prowadzi¢ pod nast¢pujacymi warunkami:

WSK

roboty ziemne w poblizu drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni,

w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne
muszg by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybobdjczym,

w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie,

w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopdw nalezy obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno —
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdéw nalezy owing¢ jutg lub matami.

AZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Istniejace elementy zagospodarowania dzialki i sgsiadujacego otoczenia nie stwarzaja

zagrozenia.

3.

Realizacja prac wigze si¢ z nast¢pujacymi elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie:

praca w rejonie drogi, np. zdjecie humusu, wycinka drzew i1 krzewow, roboty ziemne,
rozbiorki nawierzchni, malowanie oznakowania;

prace w obrebie zjazdow (dowigzanie wysokosciowe, malowanie oznakowania poziomego);
poziomy i pionowy transport materialow;

konieczno$¢ prowadzenia robot przy jednoczesnym uzytkowaniu czesci istniejacej drogi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz zastosowane $rodki profilaktyczne:
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1)

Wykonywanie nasypow i wykopow

Zagrozenie:

najechanie, potracenie przez maszyn¢ lub samochod cigzarowy.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcja oznakowania prowadzonych robot
drogowych w pasie drogowym;

stosowanie znakOw ostrzegawczych, informacyjnych, zapor, $wiatet ostrzegawczych;
stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

zachowanie ostroznosci i uwagi;

szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie:

potknigcie, poslizgnigcie podczas poruszania si¢ po plaszczyznie.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni;

zapewnienie fadu i porzadku na budowie;

stosowanie  odpowiedniego obuwia do  warunkdéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi);

szkolenia BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:

uderzenie osprzgtem maszyn do rob6t ziemnych.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

praca w bezpiecznej odleglosci od pracujacej maszyny;

nadzor nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy;

przestrzeganie przepisOw przez operatorOw maszyn;

stosowanie przez pracownikOw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu ochronnego;
szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie:

zawalenie si¢ $§cian wykopu.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

2)

zapewnienie odpowiedniej obudowy lub nachylenia $cian wykopu zgodnie z projektem;
zastosowanie odpowiednich materiatow na deskowania;

sktadowanie urobku i materiatéw poza klinem odtamu;

zapewnienie odpowiednich zejs¢ 1 wyj$¢ z wykopu, co 20 m;

wygrodzenie wykopu barierami ochronnymi i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi.

Obsluga maszyn i urzadzen

Zagrozenie:

ruchome czg¢$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

stosowanie wlasciwych oston czgsci ruchomych np. oston tarcz pit, napeddéw pasowych, itp.;
dobra znajomo$¢ instrukcji obshugi;
oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z PN;
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3)

odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow;

stosowanie odpowiednich narzg¢dzi tnacych np. kompletna tarcza pity, itp.;
porzadek na stanowisku,

wiasciwy nadzor.

Prace przeladunkowe przy pomocy dzwigu

Zagrozenie:

uderzenie hakiem lub zawieszonym ci¢zarem.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

4)

stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbior przez UDT;

terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladow urzadzen dzwignicowych;
obshigiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajacych wlasciwe
uprawnienia;

stosowanie osprzetu podno$nego zgodnie z instrukcja obstugi.

Obstluga i cigcie pila do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych

Zagrozenie:

zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych;
stosowanie masek przeciwpylowych;
stosowanie wody przy ci¢ciu nawierzchni i elementow betonowych.

Zagrozenie:

halas.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

S)

dobdr odpowiednich ochron shuchu;

wyposazenie pracownikow 1 wyegzekwowanie stosowania przydzielonych ochron stuchu;
oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;

systematyczne badania lekarskie.

Obsluga elektronarzedzi

Zagrozenie:

porazenia pradem elektrycznym.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

dokonywanie konserwacji i przegladoéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja;

zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi;
wykonywanie badan skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i rezystancji
izolacji instalacji elektryczne;j;

wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z PN;

wykonywanie robot instalacyjnych zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja;

wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
uprawnienia;

szkolenie BHP.
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6) Obsluga zageszczarki ubijakowej i plytowej

Zagrozenie:
- wibracja.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

— stosowanie wlasciwie dobranych amortyzatoréw;

— wprowadzenie nowoczesnych narzg¢dzi rgcznych o obnizonym poziomie drgan;
— ograniczenie czasu ekspozycji na drgania;

— stosowanie ochron indywidualnych: r¢kawic antywibracyjnych.

Zagrozenie:
— halas.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

— dobor odpowiednich ochron stuchu;

—  wyposazenie pracownikow i wyegzekwowanie stosowania przydzielonych ochron stuchu;
— oznakowanie strefy halasu tablicami ostrzegawczymi;

— systematyczne badania lekarskie.

7) Ukladanie drobnowymiarowych elementow betonowych

Zagrozenie:
—  przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym r¢cznie lub

ukladanym elementem.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

—  przestrzeganie norm przenoszenia ci¢zarow;

— stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic ochronnych;
— stosowanie przy przenoszeniu kraweznikoéw kleszczy;

— przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ci¢zaroe;
— zachowanie ostroznosci,

— szkolenie BHP.

4. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogo6lne zasady BHP:

— na terenie budowy przez caly czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

— uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobow alkoholowych i narkotykow jest
zabronione;

— bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych;

— unika¢ niepotrzebnego ryzyka;

— natychmiast nalezy powiadomi¢ przelozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji lub
warunkow;

— wszystkie wypadki lub obrazenia musza by¢ natychmiast zglaszane;
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— wszyscy operatorzy musza mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obshigi
specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

Obowiazkiem Kierownika Budowy jest codzienne sprawdzanie stanu technicznego narzg¢dzi
iurzadzen a takze kompletno$ci i czytelnoSci wprowadzonego na czas robdt oznakowania
prowadzonych robét.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Jednoczes$nie
Wykonawca powinien ograniczy¢ dostgp osob trzecich w rejony prowadzonych robot za pomoca
odpowiedniego oznakowania i odgrodzenia miejsc prowadzenia robot.

Na czas robot musi by¢ sporzadzony projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowac.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

7.  BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas robot Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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ZALACZNIKI

Uprawnienia

Rys.

CZESC RYSUNKOWA

nr 1.1 Inwentaryzacja istniejacych nawierzchni, elementdw ogrodzen i infrastruktury

podziemnej przewidzianych do rozbiorki;

Rys.

nr 1.2 Inwentaryzacja istniejacych nawierzchni, elementow ogrodzen i infrastruktury

podziemnej przewidzianych do rozbiorki;

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 2.1 Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy;

nr 2.2 Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy;

nr 2.3 Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy zjazdu w km 5+720 DK13;
nr 3.1 Plan warstwicowy drogi gminnej wraz ze zjazdem;

nr 3.2 Plan warstwicowy drogi gminnej wraz ze zjazdem;

nr 4 Profil podhuzny;

nr 5.1 Przekroje poprzeczne od km 0+000,00 do km 0+200,00;

nr 5.2 Przekroje poprzeczne od km 0+225,00 do km 0+425,00;

nr 5.3 Przekroje poprzeczne od km 0+450,00 do km 0+625,00;

nr 5.4 Przekroje poprzeczne od km 0+675,00 do km 0+900,00;

nr 5.5 Przekroje poprzeczne od km 0+925,00 do km 1+122,17;

nr 5.6 Przekroje poprzeczne drogi dojazdowej od km 0+000,00 do km 0+091,40;
nr 6.1 Przekr6j normlany zjazdu w km 5+720 DK13;

nr 6.2 Szczegoty konstrukeyjne zjazdu w km 5+720 DK13;

nr 7 Przekroje normalne drogi gminnej, szczegdly konstrukcyjne;
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