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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

2. PODSTAWA  I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w opracowaniu o następujące materiały:

a) Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500

b) Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych

c) Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane prze Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie z dnia 03.07.2015r.

d) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie

      W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt budowlano - wykonawczy.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowości Przecław wraz z budową

kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego wraz z przebudową kolidujących z

inwestycją sieci uzbrojenia terenu.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej

kolidującej z projektowanym układem drogowym.

5.OPIS TERENU INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenach składowo – przemysłowych w północnej

części miejscowości Przecław. Nawierzchnia terenu w większości pokryta jest płytami

betonowymi gdzieniegdzie pokrytymi warstwą asfaltu. Obszar objęty opracowaniem uzbrojony

jest w sieć wodociągową i gazową, kanalizację deszczową i sanitarną oraz w sieć energetyczną

i telekomunikacyjną.

6. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH

W podłożu projektowanego kanału i zbiornika wód deszczowych na terenie drogi wewnętrznej

na działkach nr 45 i 46/3 w Ustowie występują zwałowe gliny piaszczyste (saCl) i głębiej piaski

gliniaste (clsiSa), często przykryte lub przewarstwione piaskami drobnymi (FSa), piaskami

pylastymi (siSa) i piaskami ilastymi (clSa). Na gruntach rodzimych leży gleba lub nasypy o

miąższości 0.3 – 1.0 m.

Warunki wodne nie są w pełni korzystne dla budowy projektowanego kanału, zbiornika oraz

wodociągu. W otworach nr 1, 3 i 7 brak przejawów wody gruntowej lub infiltracyjnej, w otworze

nr 6 występuje jedynie sączenie na głębokości 3.5 m p.p.t. (tj. na rzędnej 21.41 m n.p.m.); w

otworze nr 4 woda o zwierciadle swobodnym na głębokości 1.8 m p.p.t. (tj. 20.12 m n.p.m.);

natomiast w otworach nr 2 i 5 występuje woda o zwierciadle napiętym, nawierconym na

głębokości 2.2 – 3.3 m p.p.t.; a stabilizującym się na głębokości 1.6 - 3.1 m p.p.t.. 

W okresach roztopów i długotrwałych, intensywnych opadów zwierciadło wody w otworach nr 2,
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4 i 5, przesycającej wzajemnie izolowane warstwy piasków w otoczeniu gruntów spoistych,

może podnosić się maksymalnie o ok. 0.7 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach,

do głębokości ok. 0.9 – 2.4 m p.p.t. W okresach takich w otworach nr 1 – 3 i 5 – 7 na stropie

glin piaszczystych i piasków gliniastych, na głębokości ok. 0.3 – 1.4 m p.p.t., mogą pojawiać się

krótkotrwałe sączenia wody infiltracyjnej.

W rejonie otworów nr 1, 3, 6 i 7 warunki wodne są dobre, natomiast w rejonie otworów nr 2, 4 i

5 projektowany kanał i poziom dna zbiornika przypadają poniżej ustabilizowanego zwierciadła

wody gruntowej.

Warunki gruntowe są dobre, ponieważ całość rodzimych gruntów w objętej badaniami strefie

budują grunty nośne (piaski warstw I – II i grunty spoiste warstw IV – V), a nośność

uplastycznionych glin piaszczystych warstwy III także jest wystarczająca dla rur i studni kanału,

oraz dla elementów umocnień brzegów zbiornika. 

Przeważająca część urobku z wykopów nie będzie nadawać się na zasypki w podłożu

nawierzchni drogowych, są to bowiem grunty spoiste, bardzo wysadzinowe, a także wrażliwe na

rozmakanie i oddziaływanie mechaniczne.

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane elementy kanalizacji deszczowej oraz wodociągu są

obiektem należącym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podłożu warunki

gruntowe są proste. 

Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę sieci wodociągowej średnicy  Ø350 -  Ø40mm.

Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y punktów charakterystycznych projektowanej sieci

umożliwiające wytyczenie jej w terenie przedstawiono w części załącznikowej na końcu

opracowania.

7.1 Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociągów o następujących  średnicach:

Ø300mm – o długości L=156,3m,

Ø250mm – o długości L=729,7m,

Ø200mm – o długości L=309,4m,

Ø150mm – o długości L=11,0m,

Ø100mm – o długości L=3,8m,

Ø63mm – o długości L=65,6m,

Układ wysokościowy przebudowywanej sieci wodociągowej o został dostosowany do niwelety

projektowanego terenu, posadowienia istniejących wodociągów oraz jest wynikiem rozwiązania

skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
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Zagłębienie osi rurociągów wynosi od  1,36 m do 2,27 m p.p.t.

Spadki wahają się od 1 ‰  do 70 ‰. 

Trasę projektowanego wodociągu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Przejścia siecią wodociągową pod siecią cieplną zaprojektowano przeciskiem w stalowych

rurach ochronnych. Dla rur wodociągowych o średnicy Ø300mm dobrano stalową rurę

przeciskową o średnicy 508,0x11,0mm i łącznej długości L=4m oraz podpory ślizgowe z rolkami

o wysokości 58mm wykonane z PEHD z zamkiem ze stali ocynkowanej. Rozstaw podpór co 1m

oraz nie dalej niż 0,15m z obu końców rury ochronnej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a

przewodową zamknąć manszetą uniwersalną. Dla rur wodociągowych o średnicy Ø250mm

dobrano stalową rurę przeciskową o średnicy 457,0x10,0mm i łącznej długości L=4m oraz

podpory ślizgowe z rolkami o wysokości 58mm wykonane z PEHD z zamkiem ze stali

ocynkowanej. Rozstaw podpór co 1m oraz nie dalej niż 0,15m z obu końców rury ochronnej.

Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a przewodową zamknąć manszetą uniwersalną.

7.2 Materiał i uzbrojenie wodociągu

Projektowane wodociągi należy wykonać z następujących materiałów:

– Ø300mm-Ø100mm – z rur z żeliwa sferoidalnego DN/OD 110÷160 (DN100÷150) i

DN200÷300 klasa min. C25 (ciśnienie robocze PFA – 25 bar) o połączeniach kielichowych

blokowanych realizowane w oparciu o uszczelkę z gumy elastomerowej EPDM wyposażoną we

wkładki pazurowe uniemożliwiające samoczynne rozłączenie rur w stanie zmontowanym i

dające możliwość odchylenia kątowego do min. 5º dla DN100÷150 i do min. 4º dla DN200÷300,

przy zachowaniu pełnej szczelności przy ciśnieniu roboczym min.16 bar. Dopuszcza się

zastosowanie połączeń kielichowych nieblokowanych poza strefą blokowania określoną na

profilach podłużnych.

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny być zgodne z normą PN-EN 681-1:

2002 i posiadać ocechowanie zgodne z tą normą tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwę

złącza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorię twardości, typ polimeru (np. EPDM),

numer normy - EN 681-1, kwartał i rok produkcji. Oznaczenia te powinny być umieszczone

trwale w materiale uszczelki. Długość nominalna rur: 6 m. Tolerancja na długości dla

wszystkich średnic: +/- 10 mm. Z ogólnej ilości rur dopuszcza się dostarczenie do 10% w

odcinkach krótszych od nominalnej o 0,5 ÷ 3 m. (wg PN-EN 545). Uwaga! Rury można ciąć do

2/3 długości licząc od bosego końca rury. Wewnętrzna wykładzina rur DN/OD 110÷160 z

tworzywa termoplastycznego nałożona fabrycznie na całej długości rury wraz z kielichem, o

grubości minimum 300µm. Dla rur DN200÷300 wykładzina cementowa, według PN-EN 545:

2010. Dla tej wykładziny wymaga się cynkowanie wewnątrz kielichów. Do wytworzenia

wykładziny cementowej wymaga się zastosowania wody pitnej, co powinno być potwierdzone

certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą. Zewnętrzna

powierzchnia rur pokryta aktywną warstwą stopu cynku z glinem Zn-Al z (lub bez) domieszką
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miedzi Cu, nakładanego w łuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o

gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwę wykończeniową stanowi

powłoka półprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubości minimum 80

µm.

– Ø63mm – rury z  PE100 PN10 SDR17

– kształtki kielichowe i kołnierzowe Ø300mm-Ø100mm wykonane jako monolityczne 

odlewy z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kształtki 

kielichowe z połączeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ciśnienie robocze takie 

same jak dla rur. Kołnierze kształtek kołnierzowych i kielichowo-kołnierzowych 

owiercone na ciśnienie PN 10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocą 

uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej wkładką stalową. Kształtki pokryte z zewnątrz i 

wewnątrz warstwą żywicy epoksydowej o grubości min. 70 µm, nakładanej 

elektrochemicznie w procesie kataforezy lub warstwą żywicy epoksydowej o grubości 

min. 250 µm, nakładanej metodą fluidyzacyjną.

– kształtki z rury z  PE100 PN10 SDR17

– Na sieci wodociągowej zaprojektowano 8 hydrantów p.poż. nadziemnych o średnicy

DN80, zabezpieczonych przed wypływem wody w przypadku złamania. Hydranty

zaprojektowano na odejściu i z odcięciem zasuwą odcinającą długą kołnierzową DN80.

– Na odejściach przyłączy Ø63mm zaprojektowano opaski do nawiercania rur żeliwnych

oraz zasuwy do przyłączy

– zasuwy odcinające długie kołnierzowe DN100-DN300 z  żeliwa sferoidalnego GGG40

– mufy elektrooporowe do do rur PE

Jednorodność materiałowa z podziałem na grupy tworzywowe w zakresie projektu: rury i

kształtki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzić od jednego producenta w

celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej i

odpowiedniej współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach.

Znakowanie rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego: Wszystkie rury i kształtki powinny być

oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Szczegółowe zestawienia kształtek i armatury przedstawiono na schemacie montażowym

węzłów (rys. nr 5).

Lokalizacja oraz długość odcinków na których należy zastosować połączenia kielichowe

blokowane przedstawiono na profilu podłużnym.

7.3 Likwidacja istniejącego uzbrojenia

W ramach inwestycji przewidziano do likwidacji następujące odcinki sieci wodociągowej

kolidujące z projektowaną siecią wodociągową:

– Ø300mm AC o długości L = ok.26m,

– Ø150mm AC o długości L = ok.12m,
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– Ø40mm PE o długości L = ok.26m.

Ze względu na kolizję z projektowaną inwestycją przyjęto do likwidacji hydrant – 1sztuka. 

8.TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” oraz w normie PN-92-B-10735.

8.1 Roboty ziemne

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów częściowo

ręcznie i częściowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny być prowadzone mechanicznie w

miejscach, gdzie istnieją ku temu dogodne warunki, a więc nie występuje uzbrojenie

podziemne. Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia

podziemnego i do drzew z zachowaniem szczególnej ostrożności. Będą to wykopy o ścianach

pionowych umocnionych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt

zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu.

Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub

przełożenie. 

Z uwagi na warunki gruntowe zaprojektowano posadowienie wodociągu na warstwie podsypki z

piasku średniego o grubości po zagęszczeniu h=15cm zagęszczonej do wskaźnika

zagęszczenia id>0,40 po wcześniejszym wzmocnieniu gruntu mieszanką kruszyw łamanych

0/31,5 zagęszczonych do wskaźnika zagęszczenia id>0,4 na grubości h=25cm po

zagęszczeniu, na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu h=15cm

zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40% oraz na gruncie rodzimym na warstwie

wyrównawczej gr.5cm. Sposób posadowienia konkretnych odcinków zaznaczony na profilu

podłużnym sieci wodociągowej.

Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane”.

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej

ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie

gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie

powinna przekraczać 15cm.

Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń.

II. W pasie drogowym zasypkę wykopów powyżej warstwy ochronnej przewodów wykonać
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warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika

zagęszczenia IS≥1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne

– Wymagania i badania.”. Zasypkę wykonać piaskiem zasypowym. Do zasypki jako piasek

zasypowy można wykorzystać grunt rodzimy po doziarnieniu oraz po usunięciu frakcji

organicznych, spoistych i gruzu.

Poza pasem drogowym zasypkę wykopu wykonywać gruntem rodzimym po usunięciu frakcji

spoistych i organicznych, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy

zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS =0,95.

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia.

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty

ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną przez producentów rur.

8.2 Roboty montażowe

Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociągów

stosować rury z materiału podanego w opisie. Połączenie z istniejącym wodociągiem wykonać

zgodnie ze schematem montażowym węzłów. Do połączeń kołnierzowych należy stosować

śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej A4. Śruby dokręcać

kluczem dynamometrycznym. Połączenia kołnierzowe kształtek żeliwnych należy zabezpieczyć

opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty należy posadawiać na blokach podporowych -

np. płytkach chodnikowych betonowych 35x35x5. Uzbrojenie na wodociągach (zasuwy,

hydranty itp.) należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice

orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.

Wszystkie połączenia kielichowe na zaprojektowanych rurociągach zostaną wykonane jako

samoblokujące.

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki

należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych

przez producentów rur.

Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się

podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych.

Uwaga: Należy przewidzieć odpowiednią ilość rur kalibrowanych na całej długości, aby

mieć możliwość docinania odpowiednich króćców.

Próba szczelności

Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę

ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur.
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Przed włączeniem do eksploatacji należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do prób

szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących

podziemnych należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót.

Wszelkie uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu

użytkownikowi.

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 0,2MPa) i

wydajności (min. 10l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego

urządzenia.

9. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY.

9.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia.

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak: 

miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu

usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia

podziemnego

głębokość posadowienia wodociągu wykazała, że konieczne będzie zastosowanie odwodnienia

wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej.

Dla celów odwodnień przyjęto następujące wartości współczynnika filtracji: 

- dla piasku drobnego na pograniczu średniego (Fsa/MSa) k = 9.0 m/d

- dla piasku drobnego (FSa) k = 5.0 m/d

- dla piasku pylastego (siSa) k = 0.5 m/d

- dla piasku ilastego (clSa) k = 0,2 m/d

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w

dokumentacji geotechnicznej.

Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących

połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igłofiltrowej IgE81

zawiera dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych): 

- małej średnicy D 51 mm, 

- dużej średnicy D 133 mm. 

o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na różne głębokości.

Rura wpłukująca 51 służy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagających obsypki

filtracyjnej, zaś rura wpłukująca Ø133mm służy do instalowania igłofiltrów w przypadkach

konieczności stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegóły obsługi instalacji IgE81, opis budowy

i działania zgodnie z wytycznymi producentów.
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Odwodnienie będzie prowadzone etapami w zależności od uzyskiwanego efektu.

9.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia wodociągu oraz na

przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych. 

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu

krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym

zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m, a liczbę zestawów jaką będzie

dysponował wykonawca przyjęto 2 zestawy.

Na odcinkach podlegających odwodnieniu liniowemu projektuje się wykonanie wykopu o

ścianach pionowych, przy którym  zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących.  

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące na

wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się

przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać:

I. w rurociągach ssawnych – 1,0m/s

II. w rurociągach tłocznych – 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane jest

zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa

rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci

dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w

projekcie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach

nadzoru autorskiego.

9.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)  

   Q =   -------------------------------- ( m3/d)

               lgR/ro

gdzie:

Q - dopływ do wykopu

k - średni współczynnik filtracji

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej

Ho - miąższość strefy czynnej

R - promień depresji

ro - promień "wielkiej" studni
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9.4. Odwodnienie - igłofiltry.

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m oraz 2,0m.

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p.
Numer
odcinka

Rodzaj odwodnienia
Długość

odcinka [L] ilość
igłofiltrów [n]

Dopływ do
wykopu na

odcinku 20m
[Q]

Czas pompowania*

1. W4 – W7*

Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co
2,0m 

L=50,6m

n=51szt
16 m3/d 216mg

2. W4 – W37

Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co
2,0m 

L=127,8m

n=128szt
34 m3/d 432mg

3. W37– W43

Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co
1,0m 

L=141,0m

 n=282szt
96 m3/d 840mg

*uwzględniono prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 4m.

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 461 szt.

Poszczególne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podłużnych.

9.5. Czas pracy urządzeń odwadniających

Igłofiltry

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w

piaskach średnich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do

odwodnienia końcowego, które powinno trwać połowę czasu odwodnienia początkowego.

Tc = (T1+T+T2) x 24

Tc – czas potrzebny na wykonanie wodociagu

T1  – czas odwodnienia początkowego 

T2 – czas odwodnienia końcowego*

*-pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofitrów po

zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu. 

Całkowity czas pompowania wynosi 1488mg.

9.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania.

Igłofiltry – 1488 x 33% = 491 mg
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9.7. Odprowadzenie wody

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm do

istniejącej kanalizacji deszczowej lub wykonanego zbiornika retencyjnego.

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 500 m. 

9.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie. 

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu

projektowanego wodociągu w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły,

kamieni, żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne.

Igłofiltry należy zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody

gruntowej. 

W przypadku napotkania trudności z wpłukiwaniem igłofiltrów należy zamiennie odwadniać

wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności.

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów.

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego

(wyprzedzającego prace budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie

pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu

przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.:

• nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone

prace związane z wykonaniem projektowanego wodociągu,

• podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanego wodociągu (około 20m),

na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć wpłukanie

igłofiltrów na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód gruntowych

związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym.

Projektant    podkreśla,    iż    poziomy    zwierciadła    wód    gruntowych    mogą    ulec    wahaniom    w    miarę

prowadzenia    prac    budowlanych.    Czas    pracy    urządzeń    odwadniających    powinien    być    rozliczany

na     podstawie     wpisów     do     dziennika     pracy     sprzętu.

W    trakcie    prowadzenia    robót    odwodnieniowych    należy    na    bieżąco    kontrolować    budynki    i

obiekty,    w    rejonie    których    prowadzone    jest    odwodnienie    i    w    przypadku    jakichkolwiek    zmian

niezwłocznie    przerwać    odwodnienie    i    poinformować    o    zaistniałym    fakcie    inspektora    nadzoru    i

projektanta.    W     przypadkach     stwierdzenia     rys,     pęknięć     ścian     istniejących     budynków     przed    

przystąpieniem     do     robót     odwodnieniowych     należy     opracować     dokumentację     fotograficzną     tych    

budynków,     a     w     przypadkach     szczególnych     dokonać     oceny     stanu     technicznego     budynków.  


