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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót budowlano - montażowych, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastrukturą". 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest dokumentacja techniczna, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Technicznego i przedmiaru robót [Tabeli Elementów Rozliczeniowych] jako pomocnicza doku-
mentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. " 
       
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

1.3.1. ROBOTY INWESTYCYJNE   
 
ST-00.00. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
Zakres robót objętych ST został przedstawiony w następujących opracowaniach: 
 

- Projekt Techniczny 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
- Tabela Elementów Rozliczeniowych 

 
UWAGA: Tabela Elementów Rozliczeniowych jest materiałem pomocniczym do kalkulacji kosztów przedsięwzięcia i nie będzie 
                 stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń wykonawcy i sporządzania wniosku o roboty dodatkowe. 
 
Wymagania Ogólne zawarte w ST 00.00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
 
ST-01.00 Rozbiórki 
ST-02.00 Roboty ziemne  
ST-03.00 Roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, roboty drogowe, ogrodzenie i zieleń 
ST-04.00 Roboty betonowe i żelbetowe, wznoszenie murów 
ST-05.00 Rurociągi zewnętrzne. Roboty instalacyjne 
ST-06.00 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
ST-07.00 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
ST-08.00 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
1.3.2. ROBOTY   ORGANIZACYJNE 
 
Wykonawca zobowiązany jest: 
 
a) Na czas realizacji przebudowy SUW zapewnić ciągłość zasilania wodociągu gminnego w wodę. 
b) Brać udział [wydelegować pracownika] w grupie rozruchowej SUW, którą powoła Zamawiający [sam rozruch jest obowiązkiem 
 Wykonawcy]. 

1.3.3. STAN ISTNIEJĄCY   

UKSZTAŁTOWANIE TERENU:  
Teren objęty opracowaniem położony jest na stoku o deniwelacji około 1,6 m, wznoszący się w kierunku południowo-zachodnim o rzęd-
nych: - teren objęty opracowaniem  - 31,8 ÷ 33,40 m. n.p.m.;  
 - teren działki SUW   - 31,8 ÷ 34,00 m. n.p.m.; 
 - droga publiczna [dz. nr 195] - średnio 32,00 m. n.p.m. 
 
STAN ZAINWESTOWANIA W ZAKRESIE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I INŻYNIERSKICH: 
 
OBIEKTY KUBATUROWE: - budynek techniczny BT, 
     - budynek agregatu prądotwórczego AP, 
 
OBIEKTY INŻYNIERSKIE: - zbiorniki wody uzdatnionej ZW1 i ZW2 
     - ogrodzenie  
 
DROGI:    - wewnętrzny utwardzony plac obsługowy 
     - zjazd z drogi publicznej 
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UZBROJENIE TERENU - instalacja zewnętrzna kanalizacji ścieków przemysłowych [wód popłucznych] z zespołem  
       osadników, 
     - przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne, 
 
ZIELEŃ:  - zieleń niezorganizowana, liczne drzewa w obrębie południowo-zachodniej granicy działki  
      do usunięcia [niebezpieczeństwo powalenia się] 
  

1.3.4.  PODZIAŁ ROBÓT   
 
Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne dla zadania: 
 
a. Rozbiórki: - ogrodzenie, 
  - droga wewnętrzna 
  - schody do budynku technicznego BT, 
   
b. Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody [SUW]:   
      - budowa kontenera technicznego KT, wraz z instalacjami 
        wod-kan, co, wentylacyjnymi i elektrycznymi, sterowania i 
       monitoringu,  
      - przebudowa budynku technicznego BT, 
      - przebudowa budynku agregatu prądotwórczego AP, 
c. Przebudowa i Rozbudowa infrastruktury technicznej na działce SUW:   
      - zewnętrzna instalacja wodociągowa, 
      - zewnętrzna instalacja kanalizacyjna, 
      - zewnętrzna instalacja elektryczna. 
d. Budowa infrastruktury technicznej na działce SUW i 
 przyległej drodze gminnej:    - przyłącze kanalizacji ścieków technologicznych 
e. Makroniwelacja terenu SUW  
f. Droga wewnętrzna z chodnikiem i zjazd z drogi publicznej.   
 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO-7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” 
oraz PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozpo-
rządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego. 
Fakt rozpoczęcia robót na czynnej SUW, wykonawca winien zgłosić właściwemu PPIS i zastosować się do ewentualnych wskazań. 
 
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praw-
nymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędnymi punktów głównych tras uzbrojenia oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 
 
1.5.2.1. ZAMAWIAJĄCEGO: stanowi przetargową dokumentację projektową i zostaną przekazane Wykonawcy 
 
- Projekt Techniczny  
- Tabela Elementów Rozliczeniowych 
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1.5.2.2. WYKONAWCY: którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej, w tym: 
 
- Projekt Montażowy instalacji automatyki i pomiarów [AKPiA] SUW oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu [SSWiN] 
 w postaci schematów blokowych z opisem, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
- Projekt Organizacji Robót: -  inwestycyjnych [będących przedmiotem przedsięwzięcia], 
      -  tymczasowego zasilania [na czas przełączeń w czasie realizacji przedsięwzięcia] wodociągu 
         gminnego w wodę, 
- Opracowania niezbędne do zgłoszenie robót budowlanych i innych wynikających z potrzeb realizacji zadania, 
- Plan BIOZ. 
- Dokumentacja powykonawcza: -  tom 1 Dokumenty kierownika budowy, protokoły z pomiarów [w tym geodezyjnych] i odbio- 
    rów, oświadczenia właścicieli sąsiednich działek o niewnoszeniu uwag i zastrzeżeń 
    co do sposobu prowadzenia robót i wyrządzeniu ewentualnych szkód, pokwitowania z  
    odwózki odpadów do ZUO, dokumentacja techniczna [opis techniczny, niezbędne  
    rzuty, schematy] 
    -  strona tytułowa 
    -  spis zawartości  
   -  tom 2  Materiały branży konstrukcyjnej [budowa fundamentów, remont budynków BT i AP, 
     ogrodzenie, drogi i wzmocnienie skarp] 
    -  strona tytułowa 
    -  spis zawartości  
    -  świadectwa dopuszczenia, stosowania, instrukcje obsługi, gwarancje 
   -  tom 3  Materiały branży instalacji technologicznych i sanitarnych  
    -  strona tytułowa 
    -  spis zawartości 
    -  świadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obsługi, gwarancje 
   -  tom 4  Materiały branży elektrycznych, AKPiA i SSWiN   
    -  strona tytułowa 
    -  spis zawartości 
    -  świadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obsługi, gwarancje, kopia 
   zapasowa oprogramowania sterownika 
   -  tom 5  Instrukcja eksploatacji SUW z podziałem na:  - technologia, 
         - AKPiA, 
         - SSWiN.  
   -  tom 6  Instrukcja zatrzymania i uruchomienia SUW, w tym awaryjne uruchomianie  
    linii filtrowania „zimnej rezerwy’.   
 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich opracowań wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu lub Zamawiają-
cego. 
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub Inżynier Kontraktu/ Kierownik pro-
jektu. 
 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumen-
tacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych 
warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
UWAGA: 1. Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urządzeń, znaków  
  towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parame- 
  trów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo  

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. 
W takim przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowa-
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nych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy. 

 2. Każde urządzenie, elementy i materiały przewidziane przez Wykonawcę do montażu i wbudowania powinno być zaak- 
  ceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. W tym celu Wykonawca złoży pisemny wniosek materiałowy zawiera- 
  jący: opis elementu, usytuowanie branżowe, kartę katalogową, wymagane świadectwa i certyfikaty oraz instrukcję 
  montażu i stosowania.  
 3. W przypadku elementów budowlanych czy instalacji składających się z kilku wyrobów, należy stosować wyroby pomo- 
  cnicze zalecane przez producenta wyrobu wiodącego [np. dla izolacji termicznych zalecenia producenta styropianu 
  odnośnie kleju, tynku, kołków czy siatki a dla przewodów wodociągowych z rur PVC zalecenia producent rur odnośnie  
  kształtek, uchwytów czy kleju]. Wymagane będzie stosowanie w maksymalnym stopniu wykonanie elementów budo- 
  wlanych, instalacyjnych z materiałów produkowanych przez producenta wiodącego danego elementu.   
 4. Zamawiający wymaga stosowania urządzeń pochodzących od jednego producenta [szczególnie technika pompowa]. 
 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
 
- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organi-

zacji i ochrony placu budowy i uzyskania ich akceptacji; 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 
- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco; 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwier-
dzona będzie przez Zamawiającego. Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja 
będzie współfinansowany. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości Wyko-
nawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót; 

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpiecza-
jące, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa; 

 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależ-
ności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru osta-
tecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetle-
nie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
 
1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE – WYMAGANIA I WZORY. 
 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Placu Budowy niżej wyspecyfikowane tablice informacyjne w terminie 14 dni od dnia  
przyjęcia placu budowy przez Wykonawcę: 
 
- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego i Prawa o Ruchu Drogowym oraz wytycznymi 
w tym zakresie,  
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- tablice informacyjne właściwe dla robót współfinansowanych przez UE, 
 
- tabliczki znamionowe na urządzeniach i obiektach oraz obudowach studni głębinowych. 
Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi być uzgodnione z Zamawiającym oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawcę 
(uzgodnione z właścicielem terenu). Materiały użyte do wykonania tablicy informacyjnej muszą być odporne na warunki atmosferyczne, 
na środki chemiczne, charakteryzować się łatwą zmywalnością. Wykonawca będzie utrzymywał tablice informacyjne w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy grun-
tów) i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujących cały okres realizacji Kontraktu, wraz z poniesieniem 
kosztów z tym związanych. 
Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych wymagań i po uzgodnieniu z Inspektorem, do wyko-
nania tablic zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania wymogami.  
Aktualne wymagania i wzory tablic: informacyjnej i pamiątkowej podane są na stronie internetowej „Portalu Funduszy Europejskich – 
Program Infrastruktura i Środowisko” w dokumencie pn. „Zasady promocji dla beneficjantów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007-2013” Lipiec 2009 dostępnych pod adresem: http://www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx.   
Koszty wykonania wszystkich tablic oraz utrzymania ich przez okres realizacji Kontraktu w dobrym stanie poniesie Wykonawca. 
 
1.5.6. ZAPLECZE DLA INŻYNIERA BUDOWY 
 
Zaplecze dla Inżyniera/ Kierownika projektu nie jest wymagane. 
 
1.5.7. UZGODNIENIA I POWIADOMIENIA. 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli 
lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami doku-
mentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Zamawiający wymaga, aby przekazanie oraz odbiór terenów oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego przez ich właścicieli nastąpiło z 
protokolarnym potwierdzeniem.  
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca umieści w tablicy ogłoszeń gminy oraz prasie lokalnej oraz ogłoszenie o: 
- terminie rozpoczęcia Robót,  
- przewidywanym terminie ukończenia Robót,  
- godzinach, w jakich będą prowadzone roboty,  
a właścicieli przyległych działek zawiadomi pisemnie. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego (w tym 
płatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
 
Wykonawca dokona stosownych, pisemnych uzgodnień z operatorem SUW i gminnej sieci wodociągowej w którym to określony będzie: 
- czas i sposób zapewnienia ciągłości zasilania wodociągu gminnego w wodę, wg pkt. 1.3.2; ppkt.a, 
- korzystanie z mediów [opłaty za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy], 
- korzystanie z pomieszczeń operatora SUW wraz z opłatą  
 
W szczególności Wykonawca: 
 
- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. 

Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na 
własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,  

- powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym,  
- uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami terenów prywatnych i załatwi związane z tym sprawy,  
- na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia od użytkowników działek, które (nawet w części) znajdują 

się w zasięgu oddziaływania odwodnienia (leja depresji), 
- wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z odwodnieniem wykopów 
- wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu Zamawiającego) wszystkie formalności związane z 

uzyskaniem decyzji na wycinkę (o ile jest to wymagane),  
- przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację stanu terenu, a po zakończeniu robót Teren Budowy uporządkuje i przywróci do 

stanu pierwotnego. 
 
1.5.8. ODSZKODOWANIA. 
 
Wszystkie sprawy związane z: 
- wejściem na tereny prywatne, 
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 
- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 
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- konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem wykopów załatwi Wykonawca oraz 

poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejścia z właścicielami (lub dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót 
przywróci grunty do stanu pierwotnego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. 
Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 
 
1.5.9. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
 terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynika-
 jących ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
     - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
     - nadmierną emisją dźwięku do otoczenia, 
     - możliwość powstania pożaru. 
  
W czasie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880); 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z później-

szymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
 stosować się do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

(Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587) 
 stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami i aktami 

wykonawczymi ( zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych od-
padach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powsta-
wanie); 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085); 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowa-
dzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 
984). 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynika-
jących ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   
  toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 - możliwością powstania pożaru. 
 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać [tereny zabudowy mieszkaniowej]: 
- w porze dziennej   = 50 dB(A), 
- w porze nocnej      = 40 dB(A). 
 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. 6.00 – 22.00.  
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem Inspektora i wykonywać pod  
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew 
należy zlecić specjalistycznej firmie. 
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1.5.10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, szczególnie zgodnie z : 
 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej 
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563/ 
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowla-

nego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/ 
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrze-

nia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1137/ 
 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez perso-
nel Wykonawcy. 

 
 

1.5.11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wyko-
nane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inży-
niera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący mini-
malne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie bu-
dowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nie-
ruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.12. ZAJĘCIE DRÓG. 
 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części 
przy wykonywaniu Robót.  
W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w spra-
wie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac  
prowadzonych na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we 
wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W przypadku niedostatecz-
nej wytrzymałości podłoża jezdni na obciążenia czasowe wynikłe z ciężarów wiezionych urządzeń lub materiałów w czasie budowy wzmoc-
nienie podłoża wykonawca wykona w zakresie własnym wg kalkulacji własnej uwzględniając koszt w cenie ofertowej. 
Wszystkie prace związane zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacją ruchu według zatwierdzonych projektów tymcza-
sowego oznakowania i organizacji ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem.  
 
 
1.5.13. ZAPEWNIENIE DOJAZDÓW DO POSESJI. 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji. 
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1.5.14. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposa-
żenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu niety-
powych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inży-
nier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.15. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 
 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); 

Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” tzw. „planu bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych opracowa- 
niach Dokumentacji Projektowej. Plan BIOZ należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach. 
 
 
1.5.16. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do  
daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzyma-
niowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.17. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych pod-
czas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odno-
śnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inży-
niera/Kierownika projektu. 

 
1.5.17. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych   
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kie-
rownika projektu. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 



 

 

11
1.5.19. WYKOPALISKA 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.20. NADZÓR AUTORSKI NA TERENIE BUDOWY. 
Pomiędzy Zamawiającym i Projektantami poszczególnych zadań zostaną zawarte umowy o pełnienie nadzoru autorskiego. Koszty nad-
zoru autorskiego pokryje Zamawiający. 
 
 
1.5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) – NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

   45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
   45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
   45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
   45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
   45113.000-2 Roboty na placu budowy 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej  

  4523.0000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komu-
nikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównywanie terenu   

   45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów ko-
munikacyjnych i linii energetycznych 

   45231.100-6 Ogólne roboty budowane związane z budową rurociągów 
   45231.110-9 Kładzenie rurociągów 
   45231.112-3 Instalacja rurociągów 
   45231.300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurocią-

gów do odprowadzania ścieków 
   45231.400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
   45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
   45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
   45232.130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 
   45232.200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
   45232.221-7 Podstacje transformatorowe 
   45232.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
   45232.410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
   45232.411-6  Rurociągi wody ściekowej 
   45232.440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odpro-

wadzania ścieków 
   45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wy-

konywania nawierzchni autostrad, dróg 
   45233.120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
   45233.124-4 Drogi dojazdowe 
   45233.220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
   45233.222-1 Roboty w zakresie chodników 
 455.00000-2   Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 

prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii 
wodnej i lądowej 

  4551.0000-5  Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
  4552.0000-8  Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  
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1.5.21. ZASILANIE PLACU BUDOWY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ. 
 
Wykonawca, po przejęciu placu budowy, wystąpi do Zamawiającego z umową na dostawę energii elektrycznej i wody. W dokumentacji 
powykonawczej Wykonawca dołączy oświadczenie o rozliczeniu się z dostawcą mediów. 
 
 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
         - ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
          - Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie 
          - Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i samochodowych oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga 
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym Prawem Bu-
dowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geode-
zyjnymi pomiarami powykonawczymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy 
- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną 
- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiący dokument budowy, w 

którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez in-
spektora nadzoru 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno użyt- 
     kową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 
- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parame-

trów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim dokumentem 
- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także doko-

nywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z za-
gospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac bu-
dowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia za-
plecza budowy,   

- Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego,   

- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym 
- Podłoże geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod wpływem różnych  
- procesów geologicznych 
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda inna osoba, której  
    część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba   
    wyznaczona przez te osoby. 
- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót  
- budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do 

nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji 
- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykona-

nia robót 
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie rea-

lizacji zadania inwestycyjnego 
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- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji 

inwestycji 
- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową 

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. UWAGI OGÓLNE 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podsta-
wowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Doku-
mentacji Technicznej, Projektowej i ST.      
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów bu-
dowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.      
Należy przestrzegać zasady użycia wyłącznie takich materiałów i urządzeń z importu, których producenci mają przedstawicielstwa i serwis 
w kraju.  
Co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przed- 
stawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa i certyfikaty do  
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  Szczegółowo opisano w pkt.1.5.3 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdze-
nie. 
 
 
2.1.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z do-
puszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o któ-
rych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.1.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejsco-
wych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nad-
zoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.1.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Jeśli dokumentacja   projektowa   lub   ST   przewidują   możliwość   wariantowego   zastosowania   rodzaju   materiału   w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych na wniosek Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.2.  WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,  
 SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
 
 Obowiązują warunki techniczne określone w odpowiednich dokumentach producentów/wytwórców materiałów i wyrobów. 
 
2.2.1. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczane przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wy-
konawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być dopro-
wadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 
 
2.2.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE I ŻELBETOWE   
 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia 
dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ru-
chu pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.  
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny 
być ustawione na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej 
prefabrykatów powinny być one ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefa-
brykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,5 m. Stosy powinny być prawidłowo ułożone 
i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie prefabrykatów należy prowadzić zgadnie z warunkami wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Elementy drobne jak cegła, kostka betonowa i obrzeza beto-
nowe składowane winny być na paletach. 
 
2.2.3. RURY KANAŁOWE Z PVC; PE; PP I INNE 
 
Rury na czas budowy można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów oraz powinna być zabezpieczona przed groma-
dzeniem się wód opadowych. Rury powinny być składowane jak długo to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte 
na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem należy składować na stabilnym podłożu. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, 
lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane 
luzem, należy stosować boczne wsporniki, drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach 1,5 m. Gdy nie jest to możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum  
50 mm. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha i to, żeby kielichy nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw 
podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie nie powinna się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Warstwy należy układać naprzemiennie tak, żeby kielichy rur powinny być 
wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Rury, których okres składowania może  
przekroczyć 12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC; PE 
i PP nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający przewietrzanie. 
 
2.2.4. KRUSZYWO / PIASEK/ INNE MATERIAŁY SYPKIE 
 
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zmie-
szaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
 
2.2.5. POZOSTAŁE MATERIAŁY 
 
Sposób składowania i przechowywania pozostałych materiałów Wykonawca powinien dokonać w taki sposób, który nie wpłynie destruk-
cyjnie na jakość i właściwości składowanych materiałów. Drobne elementy powinny być bezwzględnie umieszczone w zbiorczych pojem-
nikach, większe na paletach lub regałach umieszczonych w zamkniętych pomieszczeniach. 
Każdorazowo należy sprawdzić i stosować się do warunków technicznych określonych w odpowiednich DTR producenta zwracając uwagę 
na możliwy niekorzystny wpływ wilgotności powietrza czy temperatury otoczenia. 
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2.3.  MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
 
2.3.1. MATERIAŁY NIESZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru 
może zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym 
w Dokumentacji Projektowej i SST.      
 
2.3.2. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, a ich użycie spowodowało jakie-
kolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.3.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miej-
scu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4  MATERIAŁY ODPADOWE 
Materiały pochodzące z rozbiórki, zakwalifikowane jako nieużytkowe [ szczegóły w ST.01; pkt. 5.0] Wykonawca, w ramach ceny kontrak-
towej, odwiezie i zdeponuje w najbliższym punkcie utylizacji odpadów, za pokwitowaniem [np. faktura]. 
 
2.5  INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów prze-
znaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
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3.2. SPRZĘT, KTÓRY MOŻE BYĆ UŻYTY DO WYKONYWANIA ROBÓT (PODSTAWOWY) 
 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
3.3. POZOSTAŁY SPRZĘT I SPRZĘT ZAMIENNY 
 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania Projektu Budowlanego. 
Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i 
środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powsta-
nie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska.  
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów 
i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-
czone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz 
po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy drogi. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1.1. TRANSPORT POZIOMY 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie powodują uszkodzeń przewożo-
nych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
4.1.2. TRANSPORT PIONOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie braku 
takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czyn-
nych zakładów. 
 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
4.2.1. TRANSPORT ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH  
 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równo- 
miernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpiecza-
jące przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy trans-
porcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych prze-
kładkach ułożonych w pionie.  
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na przekładkach elimi-
nujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych pre-
fabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym, a pre-
fabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 
 
4.2.2. RURY, KSZTAŁTKI, ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia pod-
nośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 
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z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) 
przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „ wewnętrzne”. 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie 
mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 
1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest 
ciągniecie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami.  
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytów przewożonych 
materiałów. Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 
 
4.2.3. TRANSPORT KRUSZYWA / PIASKU / MATERIAŁY SYPKIE 
 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4. STAL I ELEMENTY STALOWE 
 
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiałów. Przewożone ele-
menty stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem 
szkód u osób trzecich.  
 
4.2.5. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW  
 
Sposób transportu pozostałych materiałów Wykonawca powinien dokonać w taki sposób, który nie wpłynie destrukcyjnie na jakość i 
właściwości transportowanych materiałów. Drobne elementy powinny być bezwzględnie umieszczone w zbiorczych koszopaletach z za-
stosowaniem odpowiednich przekładek zapobiegających wzajemnemu oddziaływaniu. Większe elementy i opakowania zbiorcze winny 
być w odpowiedni sposób mocowane do skrzyni ładunkowej środka transportu.  
Wyklucza się transport materiałów [szczególnie instalacji sanitarnych i elektrycznych] niezabezpieczonych przed opadami i w pojazdach 
z otwartą skrzynią. 
Elementy konstrukcji stalowych [drobne i delikatne uformować w wiązki] należy na czas transportu układać na przekładkach z bali lub 
desek drewnianych i trwale przymocować do skrzyni ładunkowej pojazdu. W razie potrzeby zamocować odpowiednie zabezpieczenia  
przed uszkodzeniem przez inne transportowane jednocześnie materiały. 
Transport blach trapezowych w oryginalnym opakowaniu producenta systemu z zastrzeżeniem jw. 
Każdorazowo należy sprawdzić i stosować się do warunków technicznych określonych w odpowiednich DTR producenta zwracając uwagę 
na możliwy niekorzystny wpływ wilgotności powietrza czy temperatury otoczenia. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
UWAGA :  
W czasie robót należy : 
- zachować szczególną staranność, ażeby nie dopuścić do biologicznego i mechanicznego zanieczyszczenia studni, 
- przy każdej przerwie w robotach z otwartą studnią należy bezwzględnie założyć korek zaślepiający rurę studzienną,  
- wszystkie elementy przewidziane do zabudowy w studni powinny być przechowywane w odrębnym magazynie i bezpośrednio  
  przed montażem obficie omyte  4% wodnym roztworem podchlorynu sodu, 
- po zakończonej przebudowie studni, studnię należy natychmiast zdezynfekować, 
- studnie i każdy element instalacji mającej kontakt z wodą można dołączyć do wodociągu gminnego bezwzględnie po : 
  -  pozytywnym  wyniku bakteriologicznego badania wody, 
  -  stosownym wpisie do dziennika budowy, 
  -  pisemnej [w dzienniku budowy] akceptacji inspektora nadzoru. 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych  
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST , PZJ, projektu organizacji robót oraz polece-
niami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeżeli wymagać będzie 
tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformu-
łowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z  
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 
 
5.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONANE METODĄ WYBUCHOWĄ 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiór-
kowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów budowlanych należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 
organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia 
na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 
120, poz. 1135). Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca posegreguje na użytkowe i odpady pobudowlane.  
Szczegóły wykonania rozbiórek określono w ST.01 - pkt 5.0. 
Odwózka materiałów  z rozbiórek : -  odpady użytkowe na odległość 3 km [magazyn i plac składowy Inwestora], 
  -  złom metalowy [użytkowy i nieużytkowy] zostanie odwieziony na plac składowy, jeśli nie 

uzgodniono inaczej z Zamawiającym 
  -  odpady pobudowlane nieużytkowe i odpady niebezpieczne [azbest] odwózka i deponowanie 
   staraniem specjalistycznego zakładu uprawnionemu do transportu i zagospodarowania odpadów. 
 
5.4.  PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji robót  uwzględniający specyfikę prac 
polegającą na robotach inwestycyjnych na terenie SUW oraz remontowych i rozbiórkowych. Projekt ten winien zawierać : 
 -  przedstawienie warunków wykonywania robót z zachowaniem dostawy wody przez cały okres realizacji zadania, 
 - termin i czas wyłączeń z eksploatacji poszczególnych elementów istniejącej stacji wodociągowej związany z robotami w zakresie 

robót konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych 
Projekt składa się z części opisowej i graficznej i winien być uzgodniony z Inwestorem. 
 
5.5.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowań zgodnie z pkt. 1.5.2. 
 
5.6.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowań zgodnie z pkt. 1.5.2. 
Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 
-     dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i  obiektów oraz  
 inwentaryzację powykonawczą, 
- szczegółowe instrukcje eksploatacyjne urządzeń i wyposażenia   
- dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 
Koszty opracowania dokumentacji ponosi Wykonawca. 
 
5.7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się 
z części opisowej i graficznej. 
 
CZĘŚĆ OPISOWA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, 
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych, 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
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6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

 
CZĘŚĆ GRAFICZNA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza tech-

nicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także odprowadzenia ście-

ków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp. 

 
5.8. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 
 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy [z zastrzeżeniem jak w pkt. 1.5.2.2.] 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, za-

trudnienie i inne, 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
5.9. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 
 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien być prowadzony na pod-
stawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 
dziennik montażu. 
 
5.10.  CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiek-
tów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów  
odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.11.  ROBOTY NA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA. 
 
W ramach przedsięwzięcia Wykonawca ma za zadanie zapewnić ciągłą dostawę wody do wodociągu gminnego. W każdym przypadku  
technicznej ingerencji w system poboru, uzdatniania i przesyłu wody [oprócz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji] Wykonawca przed 
ponownym włączeniem do eksploatacji winien: - przeprowadzić przepłukanie i dezynfekcję odcinka instalacji, 
     - dokonać bakteriologicznego badania wody, 
     - uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 
 
5.12.  ROBOTY POZOSTAŁE 
 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne ST.  
Za czynności podwykonawców odpowiedzialny jest wykonawca robót.  
 
5.13.   OBJAZDY, PRZEJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU, ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA, LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
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e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
g) usunięcie materiałów i oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
5.14. WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT. 
 
5.14.1 WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH. 
 
- niwelator,  
- dalmierz,  
- teodolit. 
- zestaw polowy do oznaczania żelaza i manganu w wodzie w trakcie rozruchu SUW. 
 
5.14.2 WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH i DROGOWYCH 
 
 Spychokoparka 
 Samochody  samowyładowcze. 
 Szalunki  systemowe  do  wykopów. 
 Zagęszczarki. 
 Równiarka samojezdna. 
 Samochód dostawczy. 
 Ubijak spalinowy. 
 Pompa spalinowa przeponowa. 
 Żuraw samochodowy.  
 Zespół prądotwórczy  
 
 
5.14.3 WYKONANIE PRAC PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z TECHNOLOGIĄ. 
 
 Samochody  samowyładowcze. 
 Samochód dostawczy. 
 Ciągnik kołowy. 
 Żuraw samochodowy. 
 Autocysterna do przewozu wody pitnej 
 
5.14.4 WYKONANIE PRAC PRZY RUROCIĄGACH ZEWNĘTRZNYCH I OBIEKTACH 
 
 Żuraw samochodowy. 
 Samochód skrzyniowy. 
 Samochód dostawczy. 
 Zgrzewarka doczołowa. 
 Zgrzewarka elektrooporowa. 
 Agregat prądotwórczy. 
 Ciągnik kołowy. 
 Przyczepa skrzyniowa. 
 Przyczepa dłużycowa. 
 Spychokoparka 
 Ubijak spalinowy. 
 Pompa przeponowa spalinowa. 
 Maszyna do wierceń poziomych. 
 Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym. 
 Wciągarka ręczna. 
 Przyczepa dłużycowa. 
 Samochód samowyładowczy. 
 Spawarka elektryczna. 
 Żuraw samojezdny. 
 Wyciąg budowlany. 
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5.14.5 Wykonanie prac przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych. 
 
 Samochody  samowyładowcze. 
 Samochód dostawczy. 
 Spychokoparka 
 Ciągnik kołowy. 
 Zgrzewarka doczołowa. 
 Zgrzewarka elektrooporowa. 
 
5.15.  ATESTY  JAKOŚCI  MATERIAŁÓW  I  URZĄDZEŃ. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda  partia dostarczona do robót będzie posiadać atest.   Zasto-
sowane materiały i wyroby  do produkcji wody  muszą posiadać opinię higieniczną. Produkty przemysłowe będą  posiadać atesty wy-
dane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostar-
czone przez  Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne  legitymacje mogą być badane w dowol-
nym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
Obowiązują odpowiednie zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę - Dz.U.2019.1437 z dnia 07.06.2001 z późniejszymi zmia-
nami. 
 
5.16.  USTALENIE TECHNOLOGICZNYCH PARAMETRÓW PRACY SUW. 
 
Zamawiający powoła grupę rozruchową [członkiem której będzie przedstawiciel Wykonawcy], która będzie brała udział w rozruchu me-
chanicznym i technologicznym SUW. W raporcie z rozruchu zostaną określone nastawy technologiczne procesów filtrowania i pompo-
wania wody na sieć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE 
 
6.1.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w któ-
rym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

-     organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do ste-
rowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowa-

dzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami 

 
6.1.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstro-
wania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legali-
zację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń labora-
toryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.1.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.4. BADANIA I POMIARY 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.1.5. RAPORTY Z BADAŃ 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym programem zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania mate-
riałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia- 
łów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów. 
W szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby 

wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 
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Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego 
stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to każda partia materiałów 
dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wy-
konanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 
 
6.1.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
A)   DZIENNIK BUDOWY 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 

w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury. 
 
B) REJESTR OBMIARÓW 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
 
C) DZIENNIKI LABORATORYJNE 
 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
D) POZOSTAŁE DOKUMENTY 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach A ÷ C, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

 
E) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.2.  KONTROLA, POMIARY I BADANIA 
 
6.2.1.  BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
 
6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT  
 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz 
zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaak-
ceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować : 
 

- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładno-
ścią do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 
- badanie odchylenia osiowego, 
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 
- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych; 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem i ST w jednostkach 
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót 
i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem przedmiarem. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub 
innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed  
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zosta-
nie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót [jeśli w SIWZ i umowie nie określono inaczej]: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny, 

 
8.2.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 
 
8.2.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu : 

a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmos-
ferycznych, 

b) przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności), 
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i 

normami przedmiotowymi, 
d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 
f) wykonanie studni, obudów pompowni, 
g) wykonanie fundamentów, 
h) wykonanie izolacji, 
i) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
j) przygotowanie i wykonanie podłoża 
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 
l) oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 
m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących obiektów; 
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
p) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
r) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

 
8.3.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
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odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub 
etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 
 
8.4. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
 
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 
W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji 
technicznych związanych z obiektem budowlanym, jak też urządzeń technologicznych. 
Ze względu na fakt budowy na czynnej stacji uzdatniania wody należy dopuścić odbiory częściowe dla zakresów jak opisane będzie 
w projekcie organizacji robót. 
 
8.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą : 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie,  
2) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
3) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
4) oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
5) dziennik montażu (rozbiórki)  jeżeli był prowadzony, 
6) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
7) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
8) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów komi-

nowych, 
9) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
11) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne 

uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
12) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urzą-

dzeń, 
13) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nierucho-

mości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 

odpowiedniego zagospodarowania, 
14) aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 
15) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
16) kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
17) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 
18) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
19) kopia oprogramowania sterownika zarządzającego pracą urządzeń automatyki SUW i wizualizacji. 
 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub 
dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze - papier] i po dwa egzemplarze - zapis elektroniczny, instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego.  
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje : 
 

1) Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2) Spis treści 
3) Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu  
6) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7) Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
8) Instrukcje postępowania awaryjnego 
9) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, na-

zwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
 



 

 

27
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane [np. szafa sterownicza AKPiA] jest odrębne opracowanie 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane projekcie technologicznym. 
 
8.6. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
 
8.6.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wy-
maganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.6.2. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy : 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne doku-

menty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie, 
f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urzą-

dzeń (sieci), 
h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
i) szkice polowe, 
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
l) dokumenty potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z zawartych umów na dostawę energii elektrycznej i wody na plac budowy 
m) oświadczenie właściciela drogi gminnej [z której Wykonawca budował zjazd do SUW] o prawidłowym wykonaniu robót, 
n) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, w tym odbiory UDT. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. Do odbioru tego należy przygo-
tować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – jeżeli były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. „Odbiór 
ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji koszto-
rysu.  
Roboty demontażowe instalacji wod-kan [z obudowami studni], technologicznych i elektrycznych należy skalkulować łącznie z robotami 
inwestycyjnymi. 
Koszt wynajęcia przewoźnej stacji uzdatniania wody bądź przeniesienia istniejących urządzeń SUW [jako tymczasowa instalacja filtrowa-
nia wody] jest kosztem Wykonawcy.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenioną ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego,  
- zysk kalkulacyjny i ryzyka, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej i innych przepisach 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. ZASADY ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI  
 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi rodzajami robót zawierają 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
   
10.2. INNE DOKUMENTY 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).  
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę - D.U.123.858 z dnia 07.06.2001 z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z późniejszymi. zmianami). 
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z późniejszymi. zmianami). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-

nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.). 
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 

z 16.07.2002 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 

130, poz. 1386 z 2004 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późniejszymi zmia-
nami).    

 


