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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106. 

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

1. Decyzja nr 13/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GN.6730.79.2018.JW 

2. Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

3. Wizję lokalną i inwentaryzację w terenie. 

4. Opinię o geotechnicznych warunkach posadowienia oprac. przez Barg - Artgeo Sp. z o.o. 

5. Uzgodnienia z gestorami sieci. 

6. Projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin – 

Stobno” wykonany przez Pracownię Projektową DIM. 

W skład opracowania wchodzi: 

 projekt zagospodarowania terenu z informacją BIOZ 

 projekt budowlano-wykonawczy. 

1.3. PRZEDMIOT  I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa hydroforni strefowej wraz z wodociągiem zasilającym i 

wodociągiem wysokiego ciśnienia w m. Stobno oraz wewnętrzną linią zasilającą i kablem 

sygnalizacyjnym. 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Stobno na działkach 140/1 i 140/2. 

Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y punktów charakterystycznych umożliwiające ich 

wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej opracowania.  

1.5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Teren objęty niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w sieć wodociągową oraz w sieć 

elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjną, a także gazową. Obszar, na 

którym ma być zlokalizowana hydroforni, to teren zielony (trawnik) pomiędzy przepompownią 

ścieków a podjazdem do posesji. 

1.6. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA. 

Na dz. nr 140/1 planuje się budynek hydroforni strefowej (budynek prefabrykowany, wg 

wytycznych Inwestora) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na terenie działek nr 140/1 

oraz 140/2 obręb geod. Stobno, gmina Kołbaskowo projektuje się wodociąg zasilający stację i 

wodociąg wysokiego ciśnienia,. W ramach inwestycji realizowane będą niezbędne instalacje 

zewnętrzne – wodna, teletechniczna  i elektryczna oraz nawierzchnie utwardzone.  

Realizacja elementów infrastruktury podziemnej na warunkach uzyskanych od gestorów sieci. 
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1.6.1. Opis zgodności z decyzją nr 13/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 Decyzja nr 13/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dn. 06.06.2018r. Opis zgodności 

I.  Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej 

Budowa hydroforni strefowej na terenie dz. nr 140/1 w obrębie geodezyjnym 

Stobno oraz projektowany wodociąg zasilający stację i wodociąg wysokiego 

ciśnienia na działce nr 140/1 i 140/2 w obrębie geodezyjnym Stobno; 

Szczegółowy zakres inwestycji: 

warunek spełniony 

-zasilanie hydroforni z sieci energetycznej ENEA 
warunek spełniony 

- budynek hydroforni w formie kontenera o powierzchni zabudowy ok. 10 m
2
, 

wysokość do 3,5m nad poziomem terenu. 

 warunek spełniony 

- Wysokość projektowa-

nego budynku wynosi 

3.40 m od poziomu tere-

nu przy wejściu do bu-

dynku  

- Powierzchnia zabudo-

wy budynku: 9.65 m
2
 

 

- planowany wodociąg ułożony metodą wykopu otwartego jak i metodą bezwko-

pową – przeciskami, bądź przewiertami, 
warunek spełniony 

- wodociąg Ø 110-160 mm o długości ok. 50 m, 
warunek spełniony 

 - przebudowa kolidującego uzbrojenia nie dotyczy 

1.7. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE 

Projektowane uzbrojenie  przebiegać będzie przez następujące działki: 

L.p. 
Numer 
obrębu 

Numer 
działki 

Właściciel 

1 Stobno 140/1 Właściciel: Skarb Państwa  

2 Stobno 140/2 Właściciel: Powiat Policki, 72-010 Police, ul. Tanowska 8 

1.7. OCHRONA SANITARNA 

Projektowane obiekty z zakresu sieci wodociągowej nie wymagają wyznaczenia strefy ochrony 

sanitarnej a jedynie spełnienia wymagań eksploatacyjnych - dostępu do uzbrojenia. 

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji lokalizacyjnej tereny, na których zlokalizowana jest 

inwestycja nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

1.9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią. Po zrealizowaniu nie będzie ujemnie oddziaływała 

na środowisko. Projektowane uzbrojenie nie wpłynie istotnie na istniejące zagospodarowanie 

terenu. 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji. 
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W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegającego poza 

jezdniami ulic nastąpi zdjęcie warstwy gleby. Gleba zostanie złożona na odkład czasowy wzdłuż 

wykopu i po zakończeniu robót zostanie rozścielona w miejscu jej pierwotnego zalegania. 

Wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. 

Realizacja inwestycji nie ma wpływu na istniejące stosunki wodne oraz nie spowoduje 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.  

Bilans odpadów. 

W ramach prac związanych z realizacją inwestycji przewiduje się: 

- zdjęcie humusu i ponowne jego rozścielenie po zakończeniu robót,  

- wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów i nasypów. 

Prace budowlane, składające się na przedsięwzięcie, prowadzone będą przy użyciu: 

- maszyn do robót ziemnych: koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki płytowe, 

spycharki, 

- maszyn do robót instalacyjnych: żurawie samochodowe, 

- pojazdów transportowych: samochody ciężarowe, samochody wywrotki. 

W trakcie fazy budowy nastąpi ingerencja w środowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i 

skalę analizowanego przedsięwzięcia, jego realizacja nie powinna oddziaływać w sposób 

niekorzystny na środowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy 

sprawnego sprzętu budowlanego oraz właściwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym 

masami gruntu oraz gospodarki ściekowej. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostaną „wytworzone” odpady należące do 17 grupy 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. Nr 112 poz. 1206) są to:  

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 17 05 04 - 85Mg. 

Dla wyżej wymienionych ilości wytwarzanych odpadów w fazie budowy, wykonawca robót jako 

wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 

- przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących wytwarzanie 

odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach 

gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez: 

- zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

- przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadającym stosowne zezwolenia 

wymagane przez ustawę lub firmom pośredniczącym, posiadającym uprawnienia na odbiór i 

transport odpadów, 

- przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów.  

Zaprojektowane rozwiązania projektowe wykazały, że projektowana inwestycja nie będzie 

powodować uciążliwości dla powietrza atmosferycznego ani nie wpłynie negatywnie na klimat 

akustyczny środowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy 
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jakości wód gruntowych. 

1.10. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 

Na podstawie wykonanego wiercenia oraz analizy materiałów kartograficznych w podłożu trasy 

projektowanych wodociągów stwierdzono występowanie deluwialnych utworów.  

Są to przede wszystkim grunty spoiste: gliny piaszczyste. Na stropie gruntów spoistych zalegają 

deluwialne piaski drobne przykryte warstwą gruntów nasypowych – piasek drobny z gruzem.  

W obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania żadnych przejawów wody gruntowej. 

Warunki gruntowe i wodne są korzystne. Podłoże budują rodzime grunty mineralne (deluwialne 

gliny i piaski) o nośności w pełni wystarczającej dla budowy i eksploatacji hydroforni i sieci 

wodociągowej.  

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany wodociąg jest obiektem drugiej kategorii 

geotechnicznej, a warunki gruntowe w jego podłożu są proste. 

1.11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

W myśl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), Projektant 

przeprowadził analizę obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z §13a Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z późn. zm.) na 

podstawie następujących przepisów prawa: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami): 

art. 5 ust. 1 oraz art. 7.2.1 [warunki techniczne], 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.90 ze zm.) - w szczególności: § 12, 14, 

29, 44. 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35, art. 

38, art. 39, art,  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami), 

 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 

ust. 2. 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

 

Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy określenia 

zasięgu obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści się 

w całości na działkach: Obręb Stobno: 140/1 i 140/2. 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu ogranicza się do granic działek, na których inwestycja 

jest zlokalizowana i nie stanowi przedsięwzięcia mogącego pogorszyć stan środowiska w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 

2573).  

Dodatkowo nie należy się spodziewać negatywnych skutków realizacji inwestycji w zakresie:  

 ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, 

 świata zwierzęcego i roślinnego, 

 ujemnego oddziaływania na ujęcia wód podziemnych, 

 skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, 

 dla ludzi, obiektów budowlanych i obszarów prawnie chronionych, 

 ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu. 

W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia w postaci emisji 

hałasu oraz wzniecanie kurzu powstałe w wyniku wykonywanych prac przez wykonawcę. 

Wykonawca dopełni wszelkich starań aby zminimalizować oddziaływania na środowisko oraz 

prowadzić będzie prace budowlane w godzinach dziennych. 

1.12 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

W celu umożliwienia dostaw wody dla obecnych i przyszłych odbiorców na normatywnym poziomie 

ciśnienia i wydajności wraz z wymaganiami p.poż. na obszarze Stobna Małego i terenów 

przewidzianych pod zabudowę w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Kołbaskowo zaprojektowano kontenerową stację hydroforową w 

sąsiedztwie istniejącej przepompowni ścieków. Hydrofornia zasilana będzie z istniejącego 

wodociągu Ø160mm zlokalizowanego w drodze powiatowej na działce 140/2, przewidzianego do 

przebudowy w ramach oddzielnego opracowania przebudowy układu drogowego wraz z 

kolidującymi sieciami. W zależności od terminów realizacji inwestycji drogowej wodociąg zasilający 

włączony będzie do istniejącej rury lub rury wykonanej w trakcie przebudowy drogi. Wodociąg 

wysokiego ciśnienia włączony będzie do istniejącego wodociągu Ø110mm na działce 140/1. 

1.12.1. Budynek hydroforni 

Planowany budynek to prefabrykowany parterowy budynek hydroforni strefowej wykonany w 

konstrukcji stalowej o wymiarach 2,44mx3,0m  ocynkowanej ze ścianami zewnętrznymi z płyt 

warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr 8cm, niepodpiwniczony,  przykryty dachem 

dwuspadowym z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr 10 cm o kącie nachylenia 
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połaci 30º.  

Dla prefabrykowanego budynku hydroforni strefowej, projektuje się elewację, zgodnie z 

opracowaniem graficznym (rys. nr 10 i 11 opracowania). Bryła budynku jest prosta, nowoczesna, 

dostosowana do krajobrazu nizinnego. 

W ramach inwestycji realizowane będą niezbędne instalacje zewnętrzne – wodna, teletechniczna  i 

elektryczna oraz nawierzchnie utwardzona. 

W ramach eksploatacji hydroforni nie będą generowane stałe odpady. 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu hydroforni na teren własny inwestycji. 

Na terenie projektuje się nawierzchnie z kostki betonowej. 

1.12.2. Dane liczbowe budynku 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1 - budynek parterowy 

Długość budynku  3,30 m 

Szerokość budynku 2,925 m 

Wysokość budynku od zera budynku na parterze do kalenicy  3,275 m 

Wysokość budynku/segmentu liczona przy głównym wejściu do 

budynku do kalenicy 

3,400 m 

Powierzchnia zabudowy budynku  9,65 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku 6,48 m2  

Kubatura budynku 29,00 m3 

1.12.3. Projektowane posadowienie budynku 

Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym, sporządzonym przez Barg - Artgeo Sp. z o.o., nośność 

gruntów będzie spełniona dla budynku hydroforni strefowej. Maksymalne naprężenia pod 

fundamenty wyniosą 10kPa. 

Poziom posadowienia budynku ustalono na ±0,00 = 43.225 m n.p.m. 

 

Przyjęto posadowienie budynku na warstwie na rzędnej poniżej granicy przemarzania gruntu.  

Przyjęto następujące rzędne: 

- poziom porównawczy „zero” posadzka przyziemia    ±0.00 m =  43.225 m n.p.m. 

- poziom posadowienia fundamentów                          –0.80 m =    42.20 m n.p.m. 

 

1.12.4  Rozwiązania konstrukcyjne budynku 

 

1.12.4.1 Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe grubości 18,0 cm należy wykonać z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej zwykłej klasy M5. Na wierzchu ścian fundamentowych należy ułożyć izolację 

przeciwwilgociową w postaci dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Należy wykonać pionową 
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izolację przeciwwilgociową .  

1.12.4.2. Płyta posadzki na gruncie 

 

Płytę posadzki na gruncie należy wykonać grubości 15,0 cm z betonu klasy minimum C12/15 

(B15). Płytę należy zbroić w środku grubości siatką zbrojeniową Q188 ze stali AIIIN (siatka z 

prętów Ø6 w rozstawie 15,0 cm). Płytę posadzki należy oddylatować od ścian budynku za 

pomocą dwóch warstw papy asfaltowej.  

Płyty posadzek na gruncie należy układać na podkładzie żwirowo-piaskowym o grubości 

minimum 10,0 cm i stopniu zagęszczenia ID=0,60 (wskaźnik zagęszczenia IS=0,95). Zaleca 

się, aby jastrych układany na warstwie styropianu zbroić przeciwskurczowo. Pod elementy 

narożne i wnęki budynku wylać betonowy cokół o wysokości 17 cm, oparty na ścianach 

fundamentowych. Posadowienie cokołu: -0.045 m poniżej poziomu terenu. Powyżej terenu 

zabezpieczyć cokół tynkiem wodoszczelnym do wysokości +0.125m. 

 

1.12.4.3. Ściany zewnętrzne 

Ściany  zewnętrzne płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm grubości 8 cm, wg 

wytycznych producenta prefabrykowanej stacji kontenerowej. 

 

1.12.4.4. Dach. 

Płyta warstwowa gr. 10 cm, wg wytycznych producenta prefabrykowanej stacji 

kontenerowej 

 

1.12.5  Wykończenie zewnętrzne 

1.12.5.1. Ściana cokołowa 

Nad poziomem terenu cokół z tynku wodoszczelnego w kolorze dobranym do elewacji 

zewnętrznych. Pod poziomem terenu zabezpieczenie folią kubełkową. 

 

1.12.5.2. Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne wykończone deską kompozytową elewacyjną na podkonstrukcji 

drewnianej. 

1.12.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa 

Okna  PCV, , wsp. szyb  U=1,1 W/m2x K 60/60 (jednokwaterowe ; uchylne) 1szt. 

Krata okienna  stała, stalowa, ocynkowana, zewnętrzna na oknie 60/60cm – 1szt. 

Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplane, lakierowane,  dwa zamki, św. 90/200  

1.12.5.4. Parapety zewnętrzne i opierzenia 

Z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze dobranym do elewacji.  
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1.12.5.5. Dach 

Z blachy na rąbek stojący. Krawędzie połaci zabezpieczyć obróbką blacharską. 

1.12.6  Wykończenie wewnętrzne 

1.12.6.1.  Posadzki 

Gres układany na klej wg wytycznych Inwestora. Posadzka nie może być śliska. 

Cokoły z płytek o wysokości ok. 10cm. 

1.12.6.2.  Sufity i ściany  

Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm. 

1.12.7.  Izolacja przeciwwilgociowa 

1.12.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe poziome 

Posadzka P1 - 2 x papa termozgrzewalna. 

Na płycie fundamentowej - 2x papa termozgrzewalna. 

1.12.7.2.  Izolacje przeciwwilgociowe pionowe 

Ściana fundamentowa - 3xpowłoka z dyspresyjnej hydroizolacyjnej masy asfaltowo – 

kauczukowej 

1.12.8  Kolorystyka elewacji 

Wg rysunków elewacji – rys. 10 i rys. 11 opracowania 

1.12.9 Wentylacja pomieszczenia 

Zaprojektowano niewymuszony obieg powietrza – wentylacje grawitacyjną. Wymiana powietrza w 

kontenerze zapewniona będzie przez 2 kratki naścienne z żaluzją. 

 

1.13 PARAMETRY TECHNOLOGICZNE HYDROFORNI. 

1.13.1. Parametry doboru stacji hydroforowej 

Parametry doboru urządzenia  

- Wydajność zestawu do celów p.poż. - Qp.poż. = 36,0 m3/h 

- Wydajność zestawu do celów bytowo – gospodarczych - Qbyt. = 36 m3/h 

- Wydajność  całkowita zestawu – Qc = 42,0 m3/h (100% wydajności pożarowej + 15% rozbioru 

bytowo – gospodarczego) 

- Wymagane ciśnienie na tłoczeniu: Pmax = 60,0m H2O  

- Minimalne ciśnienie na wodociągu zasilającym: Pmin = 1,8bar (18H2O) 

1.13.2 Parametry pomp stacji hydroforowej 

Przyjęto, że w hydroforni zamontowany będzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp 

pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. Ze względu na trwałość pompy, części pomp, 

takie jak: płaszcz, podstawa, wirniki, wał, komora powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej. 
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Zestaw składał się będzie z czterech pomp głównych, układ  - cztery pracujące pompy  przy 

wymaganym ciśnieniu osiągają wydajność 42,5 m3/h (układ bez pompy rezerwy przy rozbiorach 

pożarowych). Wymagane ciśnienie na tłoczeniu 60m H20 to suma ciśnienia wody przed zestawem 

i wysokości podnoszenia pomp zestawu. Pompy wyposażone są w standardowy (znormalizowany) 

silnik elektryczny 2,2kW/2900 obr/min, całkowita moc zainstalowana: (4 * 2,2kW) = 8,8kW. W celu 

dokonywania okresowej kontroli sprawności ruchowej pomp, oraz pomiarów ciśnienia i przepływu 

przez Straż Pożarną  na zestawie zamontowano obejście testujące DN40 wyposażone w 

elektrozawór, zawór zwrotny oraz wodomierz z nadajnikiem impulsów. 

     
Rys.1 Charakterystyka pracy 4 pomp w dobranym zestawie hydroforowym. 

 
Rys.2 Charakterystyka pracy 4 pomp w trybie pożarowym. 

1.13.3. Sterowanie stacją hydroforową 

Sterowanie realizowane jest za pomocą kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego 

typu All-in-one, który współpracuje za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego  z wieloma 

przetwornicami częstotliwości. Sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w 

rurociągu tłocznym przez ciągłą regulację prędkości każdej pompy.  
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Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem. 

Szafa sterownicza jest wyposażona w: 

- swobodnie programowalny sterownik PLC integrujący w sobie funkcję sterownika, dotykowego 

panelu operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowaną obsługę 

sygnałów wejściowych i wyjściowych, 

- przetwornice częstotliwości (każda pompa zasilana i sterowana jest z własnej przetwornicy) 

spełniające poniższe wymagania techniczne: 

- możliwość montażu falownika jeden obok drugiego lub na szynie DIN 

- zakres temp. pracy pełny prąd wyjściowy do 50st. C bez redukcji 

- dwa wbudowane regulatory PID 

- aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i 

termiczne), 

- kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, rozłącznik główny, 

- kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia, 

- sygnalizację zasilania, pracy pomp, ręczne załączanie pomp – przyciski podświetlane, 

- obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony minimum IP 54, 

- czujnik ciśnienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu ochrony IP 68, 

umożliwiających łatwą wymianę, 

-   z rozdzielni zasilana będzie: instalacja oświetlenia, gniazda remontowe 24, 230 VAC, instalacja 

dla ogrzewania elektrycznego, 

-    modem GSM z obustronną transmisją danych, 

-   styki beznapęciowe stanów pracy urządzenia. 

1.13.4. Wyposażenie kompletnej pompowni wody (stacji hydroforowej) 

- zestaw hydroforowy, 

- zawory odcinające na ssaniu pomp, zawory odcinające i zawory zwrotne na tłoczeniu pomp, 

- czujnik ciśnienia zabezpieczający przed suchobiegiem, 

- kolektor ssawny i tłoczny oraz orurowanie wewnątrz pompowni wykonane z rur stalowych 

kwasoodpornych DN100, 

- membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci montowane na 

kolektorze tłocznym, 

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 

- manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 

- łączniki amortyzacyjne DN100,  

- osuszacz powietrza LDH520,  

- oświetlenie i ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW,  

- przepustnice odcinające DN100 na tłoczeniu i ssaniu , 

- węzeł wodomierzowy. 
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1.13.5. Kolektory i orurowanie pompowni 

Rozwiązania konstrukcyjne: 

 wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, 

przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 

CNC), przy czym wykonane spoiny winny być na życzenie udokumentowane wydrukiem 

parametrów spawania, 

 kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – są wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

 w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów są wykonane metodą 

kształtowania szyjek, 

 armatura zwrotna – zastosowano zawory zwrotne, 

 armatura odcinająca- przepustnice, 

 na kolektorach są zamontowane aluminiowe kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie 

nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora, 

 na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, 

zamontowany jest zbiornik przeponowy o pojemności 25 dm3, 

 kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany 

jest powyżej kolektora ssawnego, 

 prędkość przepływu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie więcej niż 1,0 m/s 

 konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PE-EN 10088-1, 

 zestaw hydroforowy należy zamontować na podkładkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia 

przenoszenia drgań na posadzkę. 

Technologia wykonania zestawu pompowego:  

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na 

hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno być kompletne urządzenie po pomyślnym 

przejściu prób.  

Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń 

w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium przy wykonywaniu rozgałęzień rur należy 

zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej. 

Połączenia rur w zestawie pompowym realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania 

orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla 

przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę 

lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność 

parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej 

jakości spoin przez wydruk parametrów spawania 
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1.13.6. Wymagania ogólne dla hydroforni 

 Wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim, 

 Wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim, 

 Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny być 

następujące dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczające zestaw pompowy do 

zainstalowania: 

 Do urządzenia powinna być dołączona dokumentacja DTR w języku polskim, zawierająca: 

 sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz części zamiennych, 

 instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika, 

 schematy elektryczne szafy sterowniczej, 

 rysunek złożeniowy, 

 rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej, 

 kartę identyfikacyjną zestawu, 

 kartę gwarancyjną, 

 dokumentację zbiorników przeponowych, 

 protokół z badania zestawu hydroforowego, 

 rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia, 

 deklarację zgodności, 

 dokumentacje zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dozoru 

Technicznego, 

 urządzenie powinno przejść próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku badawczym 

potwierdzone raportem z badań, 

 urządzenie powinno posiadać zgodność z dyrektywą 2006/42/WE – maszyny, 

 rozdzielnia sterująca powinna być zgodna z dyrektywami: 

 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć, 

 2004/108/WE – zgodność elektromagnetyczna. 

1.13.7. Charakterystyka energetyczna obiektu. 

 Ze względu na charakter budynku – nie dotyczy. 

1.13.8. Przebieg trasy wodociągów wejściowego i wyjściowego 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociągowej: 

- Ø160mm o długości L= 18,7m – wodociąg na wejściu; 

- Ø160mm o długości L= 11,1m – wodociąg na wyjściu. 

Układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej został dostosowany do rzędnych 

istniejącego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwiązania skrzyżowań z istniejącym i 

projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 
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Trasę projektowanych wodociągów i ich połączenie z istniejącą siecią wodociągową 

przedstawiono na planach sytuacyjnych. 

1.13.9 Materiał i uzbrojenie sieci wodociągowej 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR 17 zgrzewanych doczołowo o 

następujących długościach: 

- Ø160mm o długości L= 29,8m. 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające długie kołnierzowe: 

- Ø150mm – 4 sztuki, 

- Ø100mm – 2 sztuki. 

W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia sieci wodociągowej 

zastosowano kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne kołnierzowe z żeliwa 

sferoidalnego. 

Zmianę kierunku trasy projektowanego rurociągu zaprojektowano przy wykorzystaniu kształtek 

oraz poprzez wygięcie rur na zimno przy uwzględnieniu wytycznych producenta rur co do 

promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. 

Przejście poprzeczne pod jezdnią zaprojektowano w rurze ochronnej. 

- W1-W1: stalowa rura osłonowa Ø273,0x7,1mm o długości L=6,5m. 

Dobrano podpory ślizgowe o wysokości 24mm. Rozstaw podpór co 1,5m, odległość płóz od 

końców rury ochronnej L=0,15m. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a przewodową zamknąć 

manszetą. 

1.13.10. Kanał odciekowy 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie przykanalika: 

- Ø0,16m o długości L= 16,3m. 

Układ wysokościowy projektowanego przykanalika został dostosowany do rzędnych 

istniejącego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwiązania skrzyżowań z istniejącym i 

projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 

Przykanalik Ø0,16m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych z uszczelką 

elastomerową. Rury o powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze 

ścianki rur i kształtek (lite), o sztywności obwodowej nominalnej min SN8. 

Na przykanaliku zaprojektowano dwie studzienki inspekcyjne tworzywowe. Studzienki 

inspekcyjne wykonane będą z tworzyw sztucznych i składać się będą z: 

a) kinety przepływowej lub zbiorczej z możliwością regulacji kąta,  

b) rury trzonowej 425mm z rurą teleskopową,  

c) pierścienia odciążającego  

d) włazu żeliwnego dla rury teleskopowej klasy D400. 

Studzienka oznaczona numerem D2 pełnić będzie rolę syfonu. 
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1.13.11. Wewnętrzna linia zasilająca 

Staraniem Enea Operator, Rejon Dystrybucji w Szczecinie wymienione będzie istniejące 

pojedyncze złącze pomiarowe typu ZK1b/R-1TL przy stacji transformatorowej słupowej „Stobno 

Wieś” nr 0189 na podwójne typu ZK2x-2P. 

Trasa projektowanej wewnętrznej linii zasilającej do rozdzielnicy odbiorczej (panela 

sterowniczego) „R” przebiegać będzie wg planu zagospodarowania w skali 1:500. Trasę kabla 

wewnętrznej linii zasilającej należy wyznaczyć przez uprawnionego geodetę na podstawie 

podanych punktów geodezyjnych. Kabel na całej długości należy ułożyć w wykopie na 

podsypce piaskowej o grubości 10cm i na głębokości minimum 0,7m. Takiej samej grubości 

warstwą piasku należy kabel przykryć. Kabel na całej długości trasy należy prowadzić linią 

falistą z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu. W odległości 

25cm powyżej ułożonego kabla należy umieścić taśmą foliową koloru niebieskiego. 

Wyprowadzając kabel z szafki kablowo-pomiarowej oraz wprowadzając do panela 

sterowniczego R należy pozostawić zapas kabla o długości ok. 1m, na każdym z jego końców. 

Kable przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego oraz dokonać obowiązujących 

pomiarów geodezyjnych. Na kablu należy umieścić trwałe oznaczniki kablowe z podaniem typu 

kabla, ilości i przekrojów żył, nazwę użytkownika oraz rok ułożenia. Nie dopuszcza się 

układania kabli w izolacji poliwinylowej w temperaturach ujemnych. 

Panel sterowniczy hydroforni będzie fabrycznie wyposażony w podstawową aparaturę 

zasilającą i sterującą pracą czterech silników pomp o mocy 2,2kW każda oraz zasilania 

pozostałych odbiorników energii elektrycznej (grzejnik -1,5kW, oświetlenie ca 50W). Rozruch 

silników pomp będzie bezpośredni, a praca silników będzie sterowana presostatami. Panel 

sterowniczy „R” ustawiony będzie fabrycznie w kontenerze. Kontener hydroforni wyposażony 

będzie fabrycznie w kompletną instalacje odbiorczą Wyposażenie panela sterowniczego będzie 

zgodnie z ofertą producenta. Miejsca podziału szyny PEN na PE i N w panelu sterowniczym „R” 

należy uziemić. Przewiduje się zastosować uziemienie panela sterowniczego wykonane z dwu 

szpilek Fe/Cu d=17,2mm, o długości 3x1,2m połączonych bednarką Fe/Zn 30x4mm, ułożoną w 

wykopie kabla. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wymaganych 10 omów. W 

projektowanej wewnętrznej linii zasilającej 0,4kV jako dodatkową ochronę przed porażeniem 

prądem elektrycznym należy zastosować system samoczynnego szybkiego wyłączania przy 

zwarciach jednofazowych przez wkładki bezpiecznikowe o działaniu opóźnionym. W panelach 

sterowniczych zastosowany będą wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 0,03A. W panelu 

sterowniczym dokonany będzie podział szyny PEN na przewód neutralny N i ochronny PE. 

Punkt podziału szyny PEN będzie połączony z projektowanym uziomem o rezystancji poniżej 

10 omów. 

1.13.12. System transmisji danych 

System transmisji danych, nadzoru i wizualizacji pompowni ścieków i stacji hydroforowych 
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Gminy Kołbaskowo zapewnia zbieranie danych z monitorowanych obiektów, przesłanie tych 

danych na oczyszczalnię ścieków w Przecławiu oraz wizualizację stanów pracy. 

Centrum systemu stanowią: stacja operatorska, sterowniki komunikacyjne oraz monitory 

wyświetlające aktualne dane systemu monitorującego . 

Sterowniki komunikacyjne zapewniają łączność ze wszystkimi obiektami. Monitory pełnią 

funkcję wskaźnika stanów awaryjnych. Stacja operatorska połączona ze sterownikami 

komunikacyjnymi zapewnia bieżące z zarchiwizowane informacje stanie procesów 

technologicznych poszczególnych obiektów. System centralny komunikuje się z obiektami 

poprzez sieć kabli stanowiących nośnik informacji o wszystkich pompowniach i hydroforniach. 

Wszystkie sterowniki obiektów i sterowniki komunikacyjne na oczyszczalni wyposażone s a w 

modemy. Zaprojektowano system oparty na telekomunikacyjnych kablach miejscowych 

nadających się do bezpośredniego układania w ziemi z żyłami miedzianymi 3x2x0,8. 

Ze stacji hydoforowej przekazywane będą następujące parametry pracy: 

- stan awarii 

- stan pracy 

- przepływ chwilowy 

- przepływ dobowy 

- ciśnienie wody na wyjściu. 

System monitoringu hydroforni musi być kompatybilny z istniejącym. 

1.13.13. Nawierzchnia dojścia do hydroforni. 

Opis stanu istniejącego. 

Teren przeznaczony pod hydrofornię jest nieurządzony - nawierzchnia nieutwardzona (teren 

zielony). 

Stan projektowany. 

Zaprojektowano dojście do budynku z projektowanego dojazdu do posesji z kostki betonowej o 

grubości 8cm.Odwodnienie z chodnika na teren przyległy – zielony. 

Konstrukcje nawierzchni. Kostka betonowa h=8cm na podsypce cem-piask gr. 3cm 

Podbudowa kruszywo łamane #0/31,5mm stabilizowane mechaniczne gr. 20cm 

Warstwa odsączająca z piasku gr 10cm 

Obrzeża betonowe: 

Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cem-piask. gr. 3cm 

Ława betonowa C12/15 20x10cm z oporem 

1.14. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT WOD-KAN. 

1.14.1. Roboty ziemne. 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów częściowo 

ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych. 

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt 

zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów należy 

każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie. 

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanego rurociągu zaprojektowano 

następujący typ posadowienia: 

- posadowienie na podsypce piaskowej z piasku średniego zagęszczonej do wskaźnika 

zagęszczenia Id≥0,40 o grubości po zagęszczeniu Hmin=15cm; 

Sposób posadowienia dla poszczególnych odcinków wodociągów pokazano na profilach 

podłużnych. 

Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30cm ponad wierzch rury z piasku 

średnioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z wyłączeniem 

odcinków na złączach. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i 

ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Ubijanie 

mechaniczne na całej szerokości strefy rurociągu może być prowadzone sprzętem lekkim przy 

30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

II.  Po próbie szczelności złącz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń. 

III. Zasypkę wykopów powyżej warstwy ochronnej przewodów wykonać piaskiem zasypowym 

(całkowita wymiana gruntu). Zasypkę poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=0,95. Pod 

drogami zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy 

zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 

„Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.”. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie 

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty 

ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z 

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów  dostarczoną  przez producentów  rur. 
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B I U R O   P R O J E K T Ó W 

71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13 

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl 

NIP: 852-10-14-635 
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Nazwa inwestycji              

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z HYDROFORNIĄ STRE-
FOWĄ W STOBNIE 

Inwestor Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106. 

Numer umowy 44/2018 / P-935/2018 

Adres inwestycji Gmina Kołbaskowo – m. Stobno 
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PROJEKTANT 

IMIĘ I NAZWISKO 
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UPRAWNIEŃ 
PODPIS 

mgr inż. DARIUSZ SKUZA                
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna 

583/Sz/94  

 

BRANŻA 
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- IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER  

UPRAWNIEŃ 
PODPIS 

Sieci wod.-kan. 
mgr inż. PIOTR SOŁTYS               
specjalność: instalacyjna b/o 

ZAP/0072/POOS/08  

Elektroenergetyczna 
tech. RYSZARD FILIPOWICZ   
specjalność: elektryczna 

 

13/Sz/89  
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2. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

Informację niniejszą sporządzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

W sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126), 

którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Prowadzenie prac w pobliżu jezdni, 

 Prowadzenie prac związanych z wykonaniem wykopów, wierceń/przecisków, 

 Miejsca montażu elementów wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komór, 

rurociągów. 

 Istniejące linie kablowe energetyczne, 

 Zagrożenia  wynikające z prowadzenia prac w pobliżu czynnych urządzeń 

elektrycznych, 

 Zagrożenia  wynikające z prowadzenia prac na czynnych urządzeniach elektrycznych, 

 Prace przy montażu konstrukcji stalowej i obudowie budynku – roboty przy wykonywaniu 

których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 

 Montaż i demontaż rusztowań. 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 Niebezpieczeństwo wypadku podczas prowadzenia prac w pobliżu jezdni, 

 Niebezpieczeństwo doznania urazów mechanicznych wynikających z obsługi narzędzi 

mechanicznych (pił spalinowych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek itp.), 

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem wynikające z obsługi elektronarzędzi (agregatów 

prądotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.), 

 Niebezpieczeństwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych związanych 

z wykonaniem prac montażowych, 

 Zagrożenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu kabli energetycznych i na 

kablach energetycznych, 

 Zagrożenia przy wykonywaniu prac przy użyciu sprzętu budowlanego np. koparek, 

dźwigów, równiarek itp. 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

 Kierownik budowy/robót przed przystąpieniem do robót opracuje instrukcję 

bezpiecznego wykonywania robót i zapozna z nią pracowników. 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych, montażowych, próbach ciśnienia 



 

 

Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią w Stobnie. 21 

 

i rozruchu technologicznym powinni być zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, 

jak również otrzymać dokumentację określającą zakres prac. 

 Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i montażowych omówić stosowanie środków 

ochrony bezpośredniej (odzieży ochronnej, kasków, okularów ochronnych itp.) oraz 

stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych przewidzianych do danego typu 

robót. 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację na wypadek awarii i innych 

zagrożeń. 

Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i zgodny z 

przepisami przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię robót oraz narzędzia zgodne 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczególności z:  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

Dobór zestawu maszyn, urządzeń i narzędzi musi wynikać z analizy procesu technologicznego, 

w którego skład wchodzą wszystkie operacje związane z realizacją projektu. 

Dozór nad realizacją przedsięwzięcia może być prowadzony tylko przez osoby posiadające 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa 

budowlanego. Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne będą wskazane przed 

rozpoczęciem robót w części graficznej planu „BIOZ” i wyznaczone w terenie. 
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3. CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA. 

Zał. nr 1 – Karta rejestracyjna wtórnika 

Zał. nr 2 – Współrzędne geodezyjne 

Zał. nr 3 – Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/18 z dnia 06.06.2018 

Zał. nr 4 – Protokół z Narady Koordynacyjnej znak GK.6630.822.2018 z dnia 12.12.2018 wraz z 

uzgodnieniem z Rzeczoznawcą ppoż. z dnia 08.01.2019r. 

Protokół  Narady Koordynacyjnej znak GK.6630.123.2019 z dnia 27.02.2019 – zmiana przebiegu 

przyłącza elektroenergetycznego 

Zał. nr 5 – Warunki techniczne ZWIK znak ZWiK.404.78.2018 z dnia 04.04.2018 

Zał. nr 6 – Uzgodnienie projektu przez ZWIK  

Zał. nr 7 – Opinia sanitarna PPIS znak PS-ZNS-402-7/18 z dnia 12.12.2018 

Zał. nr 8 – Decyzja ZDP o uzgodnieniu lokalizacji i projektu wraz z nadaniem prawa do dysponowania znak 

KD.673.245.2.2018.NW z dnia 19.12.2018 

Zał. nr 9 – Uzgodnienie projektu z Gminą Kołbaskowo z dnia 05.02.2019r. 

Zał. nr 10 – Uzgodnienie projektu z projektem układu drogowego drogi powiatowej z biurem projektowym DIM 

Zał. nr 11 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator nr 832/2019/OD3/ZR1 z dnia 

09.01.2019r. 

Zał. nr 11a – Uzgodnienie lokalizacji ZKP przez ENEA Operator z dnia 08.02.2019r. 

Zał. nr 12 – Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Budownictwa 

 


