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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, związanych z „ Budową toalety publicznej w parku Kasprowicza w Szczecinie 
przy ul. Fałata”.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w 
punkcie 1.1., łącznie z: 
� niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp., 

wyznaczeniu poziomów, 
� inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
� projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie. 

Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna), przekazaną 
przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych.  Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych:  

1.3.1. Roboty budowlane 
1.3.1.1. Roboty ziemne 
1.3.1.2. Fundamenty 
1.3.1.3. Ściany 
1.3.1.4. Posadzki 
1.3.1.5. Dachy 
1.3.1.6. Stolarka / ślusarka 
1.3.1.7. Wykończenie wewnętrzne budynków 
1.3.1.8. Wykończenie zewnętrzne budynków 
1.3.1.9. Pozostałe elementy wyposaŜenia budynku 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zaleŜności od przypadku), tak jak 
został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 

1.4.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt 
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót 

1.4.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

1.4.6. InŜynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako InŜynier dla celów Kontraktu 
i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego, z 
powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu. 

1.4.8. Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone w 
warunkach kontraktu. 

1.4.9. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
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i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez InŜyniera. 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego typu robót. 

1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców, a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy  
w realizacji Robót. 

1.4.12. Personel Zamawiającego - InŜynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
InŜyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub InŜyniera do 
wiadomości Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 

1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

1.4.14. Podwykonawca - kaŜda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy kaŜdej z tych osób 

1.4.15. Polecenie InŜyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 

1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów 
istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi 

1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona przez 
niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie 

1.4.19. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zaleŜności od kontekstu 

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 

1.4.21. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej 
osoby. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaŜe Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne 
punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę obmiaru Robót oraz 
Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, kaŜdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez InŜyniera Świadectwa przejęcia końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone elementy, materiały, rządzenia, znaki geodezyjne itp. 
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu 
budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i 
rysunki przedmiaru robót. 
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Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to 
urządzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzęt biurowy. 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z InŜynierem. Umieści w miejscach 
oraz ilościach określonych przez InŜyniera, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
� środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania 
poŜaru 

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać waŜny sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do  robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz 
będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, 
przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji lub urządzeń podziemnych 
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i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyŜej, 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu 
budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót, 
od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez 
cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera roboty budowlane 
mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny 
po otrzymaniu polecenia od InŜyniera. 

1.5.10. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w 
sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych 
w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Jest zobowiązany 
dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
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z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio 
do wymagań kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w kontrakcie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera, w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych. Próbki 
materiałów mogą być pobierane przez InŜyniera, w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier 
będzie przeprowadzać inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

� Wykonawca oraz producent materiałów zapewnią osobie  kontrolującej współpracę i pomoc 
w trakcie prowadzenia inspekcji, 

� osoba kontrolująca będzie miała wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
przez InŜyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie naleŜącym do osób trzecich, 
nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska 
wstępną zgodę od InŜyniera a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoŜy je 
InŜynierowi. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera 
i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera i Projektanta. 

3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji 
i dokumentacji technicznej.  Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, 
dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zaleŜności od rodzaju robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt uŜywany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO NA ŚWIETLICĘ –  KOŁBASKOWO  – STWIO – ROBOTY BUDOWLANE   Wymagania ogólne 7 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami 
odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez InŜyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami InŜyniera, w terminie określonym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie InŜyniera zostaną usunięte z 
terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa 
Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami InŜyniera, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać 
tego będzie InŜynier. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera, nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 
wymaganiach  sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji, InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy InŜynierowi do zatwierdzenia szczegóły 
swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
� sposoby przestrzegania zasad BHP 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
� sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
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b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
� rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
� metodę magazynowania materiałów 
� sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
� sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
� sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
� sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru moŜe Ŝądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
technicznej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,   InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera, będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna polskie 
wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
InŜynierowi ich wyniki do akceptacji. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej lecz nie 
później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez 
Wykonawcę. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
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swój koszt. Jeśli wyniki tych wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te 
materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
 
 
 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
� uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia InŜyniera 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane  dotyczące jakości  materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
� inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłoŜone InŜynierowi 
do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
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stroną Umowy. 

6.8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonania Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót i winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.÷6.8.3. następujące dokumenty: 
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
� plan BIOZ 
� protokoły przekazania terenu budowy 
� umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne  
� protokoły z narad i ustaleń 
� korespondencję na budowie 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy, w czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, 
wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany 
przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiorowi częściowemu 
� odbiorowi ostatecznemu 
� odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umoŜliwiaj ącym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego  wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  uŜytkowania, komisja  dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
� specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
� recepty i ustalenia technologiczne 
� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST i PZJ 
� opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych 

robót właścicielom terenów bądź urządzeń 
� geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
� kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcą w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami) 

10.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu, 
rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

10.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z 
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późniejszymi zmianami) 
10.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
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B - 01.01. WYKONANIE WYKOPÓW  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, 
związanych z „Przebudową budynku garaŜowego na świetlicę w Kołbaskowie”. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 
– wykonanie wykopów pod fundamenty 
– zabezpieczenie wykopów 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
– wyrównanie terenu 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 

2. MATERIAŁY 
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. III - IV. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów musza być wywiezione na odkład.  
Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branŜy 
konstrukcyjnej 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
- koparko – ładowarka lub podobny 
- samochody cięŜarowe samowyładowcze 
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy, kilofy itp.) 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1.    Ogólne warunki wykonania Robót. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. 
4.2.    Zasady wykorzystania gruntów 
Grunt z wykopów moŜe być przeznaczony do wykonania nasypów. 
W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 

4.3. Wymagania dotyczące zagęszczania 

Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić w strefie korpusu: 
Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20 ÷ 50cm od powierzchni Is min.=0,97 

4.4. Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niŜ 1cm. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. itp.), które nie 
podlegają pracom rozbiórkowym, naleŜy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg 
uŜytkowników tych urządzeń, po uprzednim powiadomieniu InŜyniera o zaistniałej sytuacji. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiadają 
wymaganiom podanym w punkcie 4 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 
odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
– odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
– zapewnienie stateczności skarp, 
– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
– dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
 
8. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 — Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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B-02.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, 
związanych z „Przebudową budynku garaŜowego na świetlicę w Kołbaskowie”. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 

− rozebranie pokrycia dachu z papy 
− rozebranie ścianek działowych 
− rozebranie posadzek 
− rozebranie gzymsów 
− demontaŜ stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 
− skucie tynków 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości 
naleŜy wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

– Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć 
wszelkich zagroŜeń, tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to 
równieŜ uŜytkowników sąsiednich budynków. 

– Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót rozbiórkowych /Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. – Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/, biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie prac 
rozbiórkowych. 

– Przewidywane zagroŜenia występujące podczas robót rozbiórkowych to upadek człowieka z wysokości, 
upadek narzędzi i gruzu, praca cięŜkiego sprzętu typu dźwigi i ładowarki, obsunięcie ziemi w wykopie. 

– Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii 
wykonania robót, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając 
informacje podane w powyŜszym projekcie. 

– Zakres robót został podany w opisie technicznym. 
– Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 

budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” 
wraz z zachowaniem zasad BHP. 

– Podczas prac naleŜy cały czas, uwaŜnie obserwować zachowanie się poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych! W razie objawów wskazujących na nieprawidłowe zachowanie elementów 
konstrukcyjnych, podczas prowadzonych prac rozbiórkowych, naleŜy przerwać roboty i powiadomić 
nadzór budowy. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na elementy budynku, które nie podlegają rozbiórce oraz 
na sąsiadujący budynek. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 

− Tlen i acetylen 

− Elektrody spawalnicze 

− Deski, łaty i kantówki drewniane 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
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4.2. Zakres wykonania Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonać: 
– wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
– wygrodzenie stref bezpieczeństwa, 
– zadaszenie dojścia do budynku 
– zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
– wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz naleŜy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i 

pylenie). 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 
powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeŜne. 

Strefę bezpieczeństwa określa się na 6 m od ścian budynku. 
Znajdujące się na terenie placu budowy i w pobliŜu drzewa naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością i 
technologią ich wykonania, a takŜe z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet 
potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ roboczą, środki ochrony osobistej /kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne/. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy odciąć od sieci wszelkie instalacje. Odcięcia te winny być wykonane 
przez jednostki do tego uprawnione, a fakt odcięcia winien być stwierdzony odpowiednim zapisem w dzienniku 
budowy lub dzienniku rozbiórek  
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego 
wiatru. 
Obalanie ścian poprzez podcinanie jest zabronione. 
Obalanie ścian na strop jest zabronione. 
Rozbiórki ścian naleŜy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym przy uŜyciu młotów pneumatycznych. 
Nie naleŜy prowadzić robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr 
lub na skutek innych czynników naruszających układy statyczne rozbieranych elementów. Usuwanie jednego elementu 
nie moŜe wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego. 
Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych. Gromadzenie gruzu na stropach, 
klatce schodowej i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 

4.3 Kolejność prowadzenia robót. 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić w sposób zapewniający odzyskanie materiałów i elementów nadających się do 
ponownego uŜycia w następującej kolejności: 
– Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych. 
– Rozbiórka drzwi i okien. 
– Rozbiórka ścianek działowych. 
– Rozbiórka posadzek 
– Rozbiórka pokrycia dachowego z papy 

4.3.1 Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej i telefonicznej moŜna przystąpić dopiero 
po stwierdzeniu, Ŝe wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci miejskich. DemontaŜ instalacji powinien być 
wykonany przez robotników odpowiednich specjalności. Dotyczy to w szczególności instalacji gazowych i 
elektrycznych. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy rozpocząć od demontaŜu armatury i urządzeń. Po demontaŜu wszystkich urządzeń 
instalacyjnych moŜna przystąpić do demontaŜu rozprowadzeń. Stalowe rury instalacji wodnej i c.o. naleŜy przecinać 
palnikami acetylenowymi. 
Po złoŜeniu zdemontowanych elementów w wyznaczonym miejscu, naleŜy całość tych materiałów usunąć z placu 
budowy. 

4.3.2 Rozbiórka drzwi 
Przed przystąpieniem do demontaŜu ościeŜnic drzwiowych naleŜy upewnić się, Ŝe nie stanowią one podpory dla ścian 
murowanych nad nimi. W tym przypadku demontaŜu tych ościeŜnic naleŜy wykonać łącznie z demontaŜem ścian. 

4.3.3 Rozbiórka ścianek działowych 
Rozbiórek murowanych ścianek działowych nie moŜna wykonywać przez zawalenie ich na posadzkę. Ze ścianek naleŜy 
usunąć tynk, a następnie naleŜy je rozbierać ręcznie, warstwami. 
Rozbiórek naleŜy dokonywać z lekkich rusztowań, a gruz gromadzić w wyznaczonym miejscu. 

4.3.4 Rozbiórka pokrycia dachowego z papy 
Rozbiórkę pokrycia papowego przeprowadzić od szczytu dachu. Materiał z rozbiórki składować w jednym miejscu. 
Po zakończeniu rozbiórki papę naleŜy poddać utylizacji przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Rozbiórkę pokrycia 
dachu prowadzić naleŜy z zachowaniem szczególnej ostroŜności, ze względu na pracę na wysokości. 
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5. OBMIAR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

5.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr sześcienny [m3] dla rozebranych podłoŜy z betonu, 
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ścian i pokrycia dachu, 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/, biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie prac 
rozbiórkowych. 
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B-02.01. ROBOTY śELBETOWE I BETONOWE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Ŝelbetowych i 
betonowych, związanych z „Przebudową budynku garaŜowego na świetlicę w Kołbaskowie”. 
1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 

− montaŜ i rozbieranie szalunków 
− zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych 
− betonowanie konstrukcji Ŝelbetowych i betonowych betonem klasy B 25 
− betonowanie konstrukcji betonowych betonem klasy B 10 
− izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych bitumicznym preparatem powłokowym 
− izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych bitumicznym preparatem powłokowym 

Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 

1.3.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

2.1. Stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 

Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 
– St0S, klasa stali A-0 - pręty gładkie śr. 6 mm, 
– 34GS klasa A III - pręty Ŝebrowane śr. 12 mm, 

2.2. Mieszanka betonowa 

Przewiduje się uŜycie mieszanki betonowej: 
– B - 10 - podkład pod fundamenty 
– B - 25 - główny materiał dla fundamentów, ścian i stropów 

2.3. Kruszywo mineralne 

Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-B-06712 i PN-B-06714. 
Kruszywo moŜe być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. 

2.4. Cement 

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego uŜytku: portlandzki (CEMI), portlandzki 
mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). 
 
 

2.2.5. Woda 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać 
składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu.  

2.2.6. Izolacja powłokowa 

Do gruntowania powierzchni stosować emulsję asfaltową, następnie nanosić 2x izolację powłokową na zimno. 

2.2.7. Deklaracja zgodności 

Do kaŜdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie 
to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na 
ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną 
partię betonu. KaŜda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
3.       SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– prościarki, giętarki i noŜyce do stali zbrojeniowej 
– spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych, 
– szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwoździe) 
– wibratory do zagęszczania mieszanki 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien być 
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
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Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być 
dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Zakres wykonania Robót 

4.1.1. Ustawienie szalunków 

Szalunki naleŜy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji 
podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji.  
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. 

4.1.2. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia, marek 

Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających 
kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia. Zbrojenie naleŜy 
układać po odbiorze deskowań. 

4.1.3. Betonowanie  

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niŜ l,5m a o 
kompensacji ciekłej - 0,5m. 
W czasie betonowania naleŜy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania naleŜy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
4.1.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. 
Izolacje pionowe i poziome - preparatem bitumicznym pokrywając nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowania, 
w wilgotności max. 6%. Następnie nakładać izolacje powłokową na zimno w dwóch warstwach. 
4.2. Roboty szczegółowe 
Ściany fundamentowe 
a) Beton podkładu B 10. 
b) Stal zbrojeniowa A-III34GS. 
c) Beton B-25, otulina dolna zbrojenia 5cm. 
d) 2x izolacja powłokowa z gruntowaniem - emulsja asfaltowa nakładana na zimno 

5.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Podczas robót betonowych naleŜy prowadzić systematyczną kontrolę: 
– jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
– dozowania składników mieszanki betonowej, 
– jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
– cech wytrzymałościowych betonu, 
– prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
– terminów rozdeskowania, rozszalowania 
– poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
– metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
– metr kwadratowy [m2] dla izolacji 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych betonu, 
– protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
– prawidłowości połoŜenia obiektu budowlanego w planie, 
– prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych, 
– jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy). 
– łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego 

elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niŜ 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% 
przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie moŜe być odsłonięte. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Zaprawy i masy betonowe muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz co najmniej z wymogami norm: 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
- PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe - Wymagania techniczne 
-    PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu  
     - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 
- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 
- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
- PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 

8.2.. Spoiwa muszą być zgodne co najmniej z wymogami norm : 
- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku 
- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 

8.3.. Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a takŜe spełniać wymogi ITB oraz co najmniej z 
wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej : 

- PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
- PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
- PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 

8.4. Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
- PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 
- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i 

form, 
- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności 
- PN-EN  1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

8.5. Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
– PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 
– PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 
– PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 
– PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości, 
– PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 

cemencie, 
– PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 
– PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu, 
- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 

cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania C02, 
- PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 

8.6.  Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiadać co najmniej z wymogom norm : 
– PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
– PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 
– PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
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B - 02.03. KONSTRUKCJE MUROWE 

1. WSTĘP  

1.1.    Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych, 
związanych z „Przebudową budynku garaŜowego na świetlicę w Kołbaskowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 
1.3.1. wykonanie ścian fundamentowych murowanych z. 
1.3.2. wykonanie ścian zewnętrznych gr. 25 cm z bloczków ceramicznych Porotherm. 
1.3.3. wykonanie ścian działowych, gr. 12 cm z cegły silikatowej klasy 15,0 MPa. 
1.3.4. wykonanie przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych 19×19 cm. 
1.3.5. wykonanie przewodu wentylacyjno-kominowego z pustaków systemu Schiedel. 
1.3.6. wykonanie ścianek działowych wc w systemie Sanipol. 
1.3.7. prace związane (ustawienie rusztowań, kontrola geometrii ścian) 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez 
Inwestora. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

− Bloczki betonowe ścian fundamentowych 
− Cegła silikatowa Silka P 3NFD, 
− Zaprawa murarska cementowo-wapienna, marki M-10 Mpa, 
− Bloczki kominowe wentylacyjne i spalinowe systemu Schiedel i ceramiczne bloczki wentylacyjne 19×19 cm. 
− Płyty laminowane i profile aluminiowe systemu Sanipol. 

2.2. Deklaracja zgodności 

Do kaŜdej partii cegieł, pustaków, bloczków, powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w 
którym wyprodukowano daną partię materiału. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarki do przygotowania zapraw, 
- rusztowania, 
- drobny sprzęt pomocniczy 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Zakres wykonania Robót 

Murowanie ścian. 
Ściany i kominy murować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST. Ściany i powinny odpowiadać wymaganiom 
stosowanych w tym zakresie norm. NaleŜy je wykonać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i 
wymaganej geometrii. 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez InŜyniera na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
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sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych, nadproŜy 
– metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadproŜami, ścianek i obudów 
– metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty polegające na murowaniu przewodów wentylacyjnych podlegają zasadom odbioru robót zanikających, przed 
przystąpieniem do wykonania ich obudowy. 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
– PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  
– PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny- zwykła  
– PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.  
– PN-B-12008:1996/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły klinkierowe budowlane  

(Zmiana Azl)  
– PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
– PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
– PN-B-30000 - Cement portlandzki.  
– PN-B-30001 - Cement murarski 15.  
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.   
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
– PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
– PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i 

określenia. 
– PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
– PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe - Zasady 

diagnostyki konstrukcji  
– PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe  
– PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe - Zabezpieczenia 

powierzchniowe - Zasady doboru  
– PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe - 
– Ochrona materiałowo-strukturalna — Wymagania  
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B – 02.04. KONSTRUKCJE STALOWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, 
związanych z „Przebudową budynku garaŜowego na świetlicę w Kołbaskowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montaŜowych konstrukcji stalowych 
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
1.3.1. montaŜ konstrukcji stalowych 
1.3.3. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

2.1.1. Kształtowniki stalowe, blachy stalowe 

Przewiduje się wykonanie konstrukcji stalą spawalną St3S oraz śrubami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Elementy stalowe dostarczone na budowę powinny być proste, w stanie nieuszkodzonym, oznakowane i opisane w sposób 
pozwalający na ich identyfikację. 
Elementy stalowe naleŜy składować pod zadaszeniem, posortowane wg wymiarów i gatunków. 

KaŜda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 

2.2.2. Środki antykorozyjne 

Przewiduje się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez wykonanie odpowiednich powłok malarskich. 
Farby i ich komponenty powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające ich stosowanie w 
budownictwie. Powinny być zaopatrzone w szczegółową instrukcję stosowania. Materiały malarskie i ich składniki 
naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed dostępem osób nie uprawnionych. 
 
3.       SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– spawarki i inny sprzęt do przygotowania drobnych elementów stalowych oraz wykonania spoin montaŜowych, 
– rusztowania systemowe niezbędne do montaŜu konstrukcji na wysokości 
– podpory i podnośniki hydrauliczne lub śrubowe do montaŜu konstrukcji 
– dźwig samojezdny do montaŜu konstrukcji 
– elektronarzędzia: wiertarki, szlifierki, osadzaki kołków stalowych 
Sprzęt mechaniczny, rusztowania i elektronarzędzia powinny być sprawne, dźwigi i podnośniki powinny posiadać 
aktualne świadectwa. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Elementy stalowe naleŜy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i odkształceniu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 

5.2. Zakres wykonania robót 

5.2.1. Ustawienie elementów konstrukcji stalowej 

Ustawianie elementów naleŜy wykonać według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy 
której wcześniej ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ. 
Elementy powinny być trwale usytuowane w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i przewróceniem. 
Prawidłowość ustawienia elementów naleŜy sprawdzić przed ich zamontowaniem. 
 

5.2.2. MontaŜ elementów konstrukcji stalowej 

MontaŜ konstrukcji stalowej naleŜy przeprowadzić stosując przewidziane w dokumentacji projektowej łączniki i 
połączenia spawane. NaleŜy zwrócić uwagę na przewidziane w projekcie średnice i klasy śrub. W miejscach do tego 
przewidzianych naleŜy zastosować połączenia spawane – wielkość i rodzaj spoin zgodnie z dokumentacją projektową. 
Połączenia spawane powinny być wykonywane przez uprawnionego spawacza. 
 
5.2.3. Wykonanie izolacji antykorozyjnych i powłok malarskich 
Stopień oczyszczenia powierzchni przed malowaniem-2 (wg Instrukcji ITB 305), malowanie dwukrotne zestawem: farba 
chlorokauczukowa do gruntowania na pyle cynkowym 70% przeciwrdzewna, emalia chlorokauczukowa nawierzchniowa 
ogólnego stosowania. 
Łączna grubość powłok zabezpieczających – 130 µm. 
Wszystkie ubytki powłoki po montaŜu oczyścić i uzupełnić. 
 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.  

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 

Podczas robót montaŜowych konstrukcji stalowych naleŜy prowadzić systematyczną kontrolę: 
– jakości oraz prawidłowości wykonania dostarczonych na budowę elementów oraz sposobu ich składowania, 
– prawidłowości ustawienia i zamontowania elementów, 
– poprawności wykonania powłok malarskich 
Uwagi dotyczące prawidłowości wykonywanych robót naleŜy odnotować w dzienniku budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– tona [t] dla wbudowanych elementów konstrukcji stalowych 
– metr kwadratowy [m2] dla pokrycia dachowego 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
– prawidłowości połoŜenia obiektu budowlanego w planie, 
– prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
– jakości wykonania połączeń elementów stalowych i zamocowania pokrycia dachu. 
– jakości wykonania powłok malarskich 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Składniki ceny 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
9.2.1. MontaŜ elementów konstrukcji stalowych 
– dostawę elementów stalowych 
– oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez InŜyniera 
– przygotowanie i montaŜ elementów konstrukcji stalowych 
– badania na budowie 
9.2.2. MontaŜ pokrycia dachowego 
– dostawę blachy trapezowej 
– przygotowanie i montaŜ pokrycia dachowego 
– badania na budowie 
– oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez InŜyniera 
9.2.3. Wykonanie powłok malarskich 
– dostawę materiałów 
– oczyszczenie podłoŜa 
– naniesienie powłok malarskich (warstwa gruntująca i warstwa nawierzchniowa) 
– badania na budowie i laboratoryjne 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
– Instrukcje stosowania materiałów i montaŜu urządzeń wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upowaŜnione instytucje. 
– Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I, część I~IV, 
– Instrukcja ITB nr 305, 
– Stosowne Polskie Normy: 
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
– PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.  
– PN-H-04653 - Ochrona przed korozj4. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 

zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.  
– PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja. 
– PN-EN 10021 - Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
– PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
– PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole główne.  
– PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.  
– PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.  
– PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogólne 

warunki dostawy. 
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
– PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozją. Galwanotechnika. Nazwy i określenia.  
– PN-H-01 105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne 

dostawy. 
– PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali.  
– PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
– PN-H-93404.00 - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania. Wymagania ogólne. 
– PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
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B – 02.05. PODŁOśA, POSADZKI, IZOLACJE 

1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw podłoŜy i 
posadzek, związanych z „Przebudową budynku garaŜowego na świetlicę w Kołbaskowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących wykonanie (montaŜ, ułoŜenie): 
1.3.1.  warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 
1.3.2. posadzki z gresu i terakoty. 
1.3.3. wykładzina elastyczna z PCV 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn cementowy, 
twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych 
takich jak tłuczeń, Ŝwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. ŜuŜel, 
Podbudowa - część konstrukcji poniŜej poziomu terenu lub innego określonego terenu, 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2. MATERIAŁY 
2.1 .Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1. zaprawa cementowa marki M-10 MPa 
2.2.2. płytki gresowe matowe QZ 12 o wymiarach 40 x 40cm i grubości min. 0,8mm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o 

przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniŜej 0,1%. 
W strefach zewnętrznych budynku, płytki muszą spełniać warunek mrozoodporności. 

2.2.3. klej do płyt i płytek - stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o zwiększonej 
przyczepności do podłoŜa 

2.2.4. cement - stosować cement portlandzki z dodatkami marki 25. 
2.2.5. zaprawa cementowa M-8 
2.2.6. zaprawa fugowa wodoodporna,  o podwyŜszonej  elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fugi 
2.2.7. listwy przypodłogowe - w miejscach zastosowania gresów wykonać cokoliki o wysokości 10 cm, z tego samego 

materiału. 
2.2.8. wykładzina elastyczna z PCV odporna ścieranie posiadająca odpowiednie atesty i świadectwa. 

2.3. Deklaracja zgodności 

Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B    00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– drobny sprzęt pomocniczy 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

4.2. Zakres wykonania Robót 

4.2.1. PodłoŜe z zaprawy samopoziomującej. 
Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoŜe pozbawione zanieczyszczeń, wolne od pyłu i mleka cementowego. 
Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta. 
4.2.2. Posadzki z gresu i terakoty. 
Przed przystąpieniem do układania posadzek, naleŜy montaŜowo osadzić listwy wykończeniowe schodów, listwy 
dylatacyjne oraz listwy łączące róŜne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy naleŜy następnie trwale zamocować 
wg technologii określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych podłoŜach betonowych, 
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie 
przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroŜy wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 

5.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych 
Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

5.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez InŜyniera na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

6.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-B-06250 - Beton zwykły. 
– PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
– PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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B - 02.04. TYNKI, OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE, POWŁOKI MALARSKIE  

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót tynkarskich 
wewnętrznych, okładzin wewnętrznych i wewnętrznych powłok malarskich, związanych z „Przebudową budynku 
garaŜowego na świetlicę w Kołbaskowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących wykonanie (montaŜ, ułoŜenie, malowanie): 
1.3.1. tynków ściennych i sufitowych gipsowych jednowarstwowych wewnętrznych 
1.3.2. płytek glazurowanych 
1.3.3. malowanie farbą emulsyjną, akrylową oraz akrylowo-lateksową podłoŜy gipsowych z gruntowaniem 
1.3.4. montaŜ kratek wentylacyjnych 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubości 1,0 cm 
2.2.2. płytki glazurowane, w kolorze białym lub cieniowane bardzo jasne, układane poziomo, powinny spełniać 
wymogi normy PN-B-10121. Glazura gat. I, w klasie twardości 3-4 wg Mosha i nasiąkliwości poniŜej 18% 
2.2.3. klej do płytek - stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o przyczepności do podłoŜa i 
płytek nie mniejszej niŜ 2 MPa 
2.2.4. zaprawa fugowa wodoodporna, w kolorze białym. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fugi 
2.2.5. silikon do fug o dobrej przyczepności do podłoŜy, na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi - biały 
2.2.6. listwy wykończeniowe z PCV w kolorze białym 
2.2.7. kątownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia naroŜników wypukłych 
2.2.8. farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje się zastosowanie wodorozcieńczalnej, akrylowej farby emulsyjnej białej i 
barwionej, o zawartości części stałych co najmniej 35% objętości i dobrej przepuszczalności pary wodnej. NaleŜy 
stosować farbę emulsyjną podkładową do gruntowania powierzchni i farbę nawierzchniową. Kolory wg dokumentacji 
projektowej. 
2.2.9. farba akrylowa, zmywalna stosowana do malowania ścian komunikacji, do wysokości l,60m. Stosować farbę do 
gruntowania i farbę nawierzchniową. Do wykonania powłok stosować grunt pokostowy i rozcieńczalnik. Kolory wg 
dokumentacji projektowej. 
2.2.10. kratki z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, o wymiarze dostosowanym do otworów w pustakach 
wentylacyjnych (Ø 150 mm) 

2.3. Deklaracja zgodności 

Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– betoniarki do przygotowania zapraw, 
– agregat tynkarski 
– sprzęt do wykonania prac malarskich 
– drobny sprzęt pomocniczy 

4.   WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

4.2. Zakres wykonania Robót 

4.2.1. Tynki jednowarstwowe gipsowe 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroŜnikowych. NaleŜy 
zastosować aluminiowe kątowniki perforowane. 
Tynki naleŜy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby spowodować 
uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. Od+5 do +25oC i pod warunkiem, iŜ w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temp. poniŜej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie moŜe być spełniony naleŜy stosować środki ochronne, jak 
przy wykonywaniu robót w warunkach zimowych. JeŜeli temperatura jest wyŜsza niŜ +25oC naleŜy tynki chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilŜanie wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). 
Przygotowanie podłoŜa: 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilŜeniem powierzchni naleŜy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Niewielkie, 
lokalne nierówności naleŜy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania 
(wypukłości), lekko zwilŜając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 
4.2.2. Płytki glazurowane 
Płytki układać na oczyszczonych ścianach (w przypadku ścian betonowych - na wysezonowanych podłoŜach betonowych 
pozbawionych nalotu mleka cementowego), na zaprawie klejowej, nanoszonej ząbkowana szpachlą. Płytki o kształcie 
prostokątnym naleŜy układać horyzontalnie. W trakcie układania płytek montować listwy wykończeniowe z profili 
PCV, przeznaczonych do krawędzi wypukłych, wklęsłych i wieńczących. Fugowanie przeprowadzać po związaniu 
kleju. Uszczelnienia naroŜy wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od 
poziomu posadzki bez cokolika. 
4.2.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi 
Przed przystąpieniem do prac malarskich naleŜy sprawdzić przygotowanie podłoŜy. Nowe tynki oraz powierzchnie 
betonowe muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Powierzchnie ścian murowanych, 
nieotynkowanych muszą być oczyszczone i zagruntowane. NaleŜy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć 
płaszczyzny sąsiednie. 
Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, aŜ do osiągnięcia wymaganej barwy, 
grubości i faktury powłok. Powierzchnie gruntować zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
4.2.4. MontaŜ kratek wentylacyjnych 
Kratki wentylacyjne montować po zakończeniu prac tynkarskich i malarskich. Przed zamontowaniem kratki, sprawdzić 
czy otwór wentylacyjny w ścianie nie został pomniejszony przy nakładaniu tynków, jeśli tak, naleŜy go oczyścić do 
wymaganych wymiarów. 
4.2.5. Malowanie elementów stalowych 
Elementy stalowe oczyścić z kurzu, odtłuścić a następnie nanieść powłoki farby antykorozyjnej i wierzchniej (np. 
olejna). Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, aŜ do osiągnięcia 
wymaganej grubości powłok. 
5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych 
Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

5.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez InŜyniera na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST. W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
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– ocenę estetyki wykonanych robót 
Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoŜa pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i 
fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

6.  OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

6.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
7.       ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
7.2. Szczegółowe zasady odbioru Robót 
7.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków gipsowych podaje poniŜsza tabela : 

odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 pionowego poziomego  

nie większe niŜ 2mm i w 
liczbie nie większej niŜ 2 na 
2-metrowej łacie 

nie większe niŜ l,5mm na 1m i 
ogółem nie więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5m wys. oraz 
nie więcej niŜ 4mm w pom. wyŜszych 

nie większe niŜ 2mm na 1m i ogółem 
nie więcej niŜ 3 mm na całej 
powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niŜ 2mmna 
1m 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
– PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku 
– PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
– PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  
– PN-B-30003 - Cement murarski 15.  
– PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-B-1 0121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
– PN-EN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
– PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
– PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona 

materiałowo- strukturalna. Wymagania.  
– PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenie 

powierzchniowe. Zasady doboru. 
– P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
– PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
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B - 02.06. STOLARKA I ŚLUSARKA  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji, 
związanych z „Przebudową budynku garaŜowego na świetlicę w Kołbaskowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących montaŜ: 
1.3.1. drzwi wewnętrznych płytowych 
1.3.2. drzwi wewnętrznych aluminiowych 
1.3.3. drzwi zewnętrznych aluminiowych 
1.3.4. okien aluminiowych 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.1.2. Drzwi wewnętrzne - konstrukcja ramy drewniana z wypełnieniem (materiał stabilizujący, tzw. plaster miodu), 
obustronnie oklejana płytą pilśniową o grubości 3,2 mm z oklejonymi wrębami, dla poprawy ich estetyki. Wykończenie 
w standardzie - z płyty pilśniowej w kolorze białym, wyposaŜenie standardowe - zawiasy, szkło ornamentowe, 
kratka wentylacyjna o przekroju sumarycznym nie mniejszej niŜ 0,022m2 dla dopływu powietrza i zamek w drzwiach 
łazienkowych 
2.1.3. Drzwi wewnętrzne aluminiowe kompletne o odporności ogniowej EI 60 
2.1.4. Drzwi zewnętrzne aluminiowe kompletne o odporności ogniowej EI 60 
2.1.5. Okna aluminiowe powlekane, szyby o współczynniku k=1,1 
2.1.6. Parapety wewnętrzne z płyty z konglomeratu kamiennego, w kolorze i o wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową 
2.1.7. Kotwy elastyczne do montaŜu zestawów stolarki 
2.1.8. Kołki rozporowe do montaŜu aluminiowych drzwi 
2.1.9. Pianka poliuretanowa do uszczelnień 
2.1.10. Silikon do uszczelnień 
2.3. Deklaracja zgodności 

Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
3.2.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– drobny sprzęt pomocniczy do montaŜu stolarki i ślusarki 
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4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i ślusarki, naleŜy sprawdzić na budowie wymiary 
ościeŜy w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem powinno być większe niŜ zewnętrzne 
wymiary wyrobu, ale nie większe niŜ 3cm w kierunku poziomym i l0cm w kierunku pionowym (ze względu na parapet 
wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów ościeŜy, zwłaszcza otwory mniejsze niŜ przewidywane wymiary 
stolarki naleŜy zgłosić InŜynierowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku InŜynier wraz Projektantem 
podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeŜy, naleŜy je naprawić i 
oczyścić. 
Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposaŜeniem malowaniem itp.) naleŜy 
przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób naleŜy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montaŜu. Stolarka i 
ślusarka specjalna, np. p.poŜ., powinna być opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny być tak 
wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90" nawet po otynkowaniu węgarków. Okucia, zamki, klamki itp. 
Przygotowuje się odrębnie. 
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami 
oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. NaroŜniki naleŜy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały 
element naleŜy owinąć folią ochronną. 
4.3. Zakres wykonania Robót 
4.3.1. MontaŜ stolarki i ślusarki drzwiowej, wewnętrznej 
Dopuszczalne odchylenie ościeŜnic od pionu i poziomu nie moŜe być większe niŜ 2mm. Zamocowania ościeŜnic naleŜy 
dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 
ościeŜnice do ościeŜy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania naleŜy tak dobrać aby zapewnić 
wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu naleŜy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł 
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym 
wychyleniu, a okucia powinny działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. Otwieranie 
powinno odbywać się do wewnątrz pomieszczeń. Parapety wewnętrzne naleŜy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod 
ościeŜnicę, wypoziomować i zamocować na zaprawę. Wszystkie parapety wewnętrzne, w ramach tego samego 
pomieszczenia powinny wystawać przed lico ściany na jednakową odległość. Szczeliny pomiędzy ościeŜnicami, a 
ościeŜami naleŜy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową, a styk ościeŜnicy z parapetem uszczelnić materiałem trwale 
elastycznym, o dobrej przyczepności do podłoŜa, odpornym na działanie czynników atmosferycznych i temperatury. 
4.3.2. MontaŜ drzwi  
OścieŜnice naleŜy osadzić analogicznie jak ościeŜnice okienne. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny 
pomiędzy ościeŜnicami, a ościeŜami naleŜy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł naleŜy 
przeprowadzić ich regulację. Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
4.3.3. MontaŜ drzwi wewnętrznych 
Element główny ościeŜnic naleŜy wstawić w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeŜa), ustawić w pionie i poziomie (w 
trzech płaszczyznach) i zamocować mechanicznie w miejscach docelowo  niewidocznych. Element maskujący naleŜy 
skleić z elementem głównym. Po osadzeniu skrzydeł naleŜy przeprowadzić ich regulację. Otwieranie zgodne z dokumentacją 
projektową. Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych 
Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

5.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez InŜyniera na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST. W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
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6.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 
– metr kwadratowy [m2] w przypadku montaŜu stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 
– metr [m] w przypadku montaŜu parapetów oraz balustrad,  

7.       ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 

8.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
– Instrukcje stosowania materiałów i montaŜu urządzeń wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
lub inne upowaŜnione instytucje. 
– Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I, część I~IV, 
– Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 

chemicznymi", 
– Stosowne Polskie Normy, w tym : 
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogólne 

wymagania i badania 
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciąŜenia statyczne działające prostopadle do 

płaszczyzny skrzydła,  
- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciąŜenia udarowe, 
- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie ObciąŜenia statyczne prostopadłe i równoległe do 

płaszczyzny skrzydła, 
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciąŜenie pionowe 
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
- PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
- PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem – Klasyfikacja 
- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 
- PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie 

ciałem miękkim i cięŜkim 
- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i Ŝaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura uderzeniowa 
- PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i Ŝaluzje- Odporność na wybuch- Wymagania i klasyfikacja -Część 1: Rura 

uderzeniowa 
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
- PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 

jednorodnych klimatach 
- PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
- PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
- PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
- PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
- PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 
- PN-EN 12194:2002U - śaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe uŜytkowanie – Metody badań 
- PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i Ŝaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - 

Część 1: Metoda uproszczona 
- PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła 

metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi 
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łoŜyskowe, podkładki i 

nakrętki kołpakowe. 
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B - 02.06. ELEWACJE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji, 
związanych z „Przebudową budynku garaŜowego na świetlicę w Kołbaskowie”. 

1.2.    Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących wykonanie (montaŜ, ułoŜenie, malowanie): 
1.3.1. wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych z ociepleniem malowanych farbą silikonową. 
1.3.2. montaŜ parapetów zewnętrznych 
1.3.3. wykonanie obróbek blacharskich 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2. MATERIAŁY 
2.1 .Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2.Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  
2.2.1. tynk mineralny w systemie dociepleń „baranek”, o granulacji 2,0 mm, barwiony w masie na kolor zgodny z 
dokumentacją techniczną 
2.2.4. podkład tynkarski powinien być dobrany do rodzaju podłoŜa i rodzaju tynku 
2.2.5. płyty styropianu samogasnącego, spienionego FS-15, o gr. 6 cm, do ścian powyŜej poziomu gruntu, o następujących 
parametrach: 
- o napręŜeniu ściskającym przy 10 % odkształceniu względnym min. 195 kPa 
- współczynniku przewodności cieplnej - max. 0,035 W/mK, 
- chłonności wody po 24h - max. 0,65% 
2.2.6. Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spełniająca poniŜsze warunki: 
- Przyczepność zaprawy klejowej do podłoŜa betonowego > 0,720 N/mm2 
- Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0,100 N/mm2 
- Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 2,800 N/mm2 
- Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 6,900 N/mm2  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej µ ≤ 35. 
2.2.7. Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej 
elastyczności (odporność na rozciąganie do 3 %) wzbogacana mikrowłóknem szklanym w postaci pasty, z 
moŜliwością nanoszenia mechanicznego za pomocą techniki silosowej, spełniająca poniŜsze warunki: 
- Przyczepność zaprawy klejowej do podłoŜa betonowego > 1,300 N/mm2 
- Przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0,100 N/mm2 
- Współczynnik przewodności cieplnej zaprawy zbrojeniowej ^.< 0,70 W/mK 
- Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,060 kg/m2hO,5 
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 ≤ u ≤ 200 
2.2.8. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego, odporna na środowisko zasadowe (impregnowana przeciwalkalicznie), ze 
splotem klejonym i przeplatanym, spełniająca poniŜsze warunki: 
- CięŜar powierzchniowy 155 g/m2 
- Wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych) >l,75kN/5cm 
- Wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w przeciętnych warunkach klimatycznych) > 1,75kN/5cm, 
- Wytrzymałość na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) > 1,20kN/5cm, 
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- Wytrzymałość na zrywanie wątku (po 28 dniach w wodnym roztworze ługu cementowego) > 1,20kN/5cm 
- WydłuŜenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): 
- osnowa > 3,5%, 
- wątek > 3,5% 
Do zbrojenia naroŜy i krawędzi stosować listwy aluminiowe. 
2.2.9. łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych, odpowiednie do danego systemu docieplenia 
2.2.10. Wyprawa końcowa - tynk organiczny w postaci masy gotowej do uŜycia, barwiony w masie. Wybrany tynk 
powinien posiadać dodatki podwyŜszające odporność na korozję biologiczną (gwarancje przez okres nie mniejszy niŜ 3 
lata). Interwał odnawialny wyprawy końcowej nie powinien być krótszy niŜ 8 lat. RównieŜ z moŜliwością nanoszenia 
mechanicznego za pomocą techniki silosowej. 
- Współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku < 0,04 kg/m2h0,5 
- Współczynnik przewodności cieplnej tynku ^< 0,70 W/mK 
- Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m2h0,5 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < u < 140  
2.3. Deklaracja zgodności 
Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B — 00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– rusztowania 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
– drobny sprzęt pomocniczy 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST w B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

4.2. Zakres wykonania Robót 

4.2.1. Tynki organiczne. 
Do ścian zamocować płyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po związaniu zaprawy płyty dodatkowo 
mocować do podłoŜa łącznikami mechanicznymi. Na ich powierzchnię nanieść warstwę zaprawy klejowej zazbrojonej 
siatką z włókna szklanego. Na naroŜnikach i krawędziach zamontować stosowne profile. Po związaniu zaprawy, na 
powierzchnie elewacji nanieść warstwę tynku o uziarnieniu do l,5mm, zacierając jego powierzchnię do uzyskania 
wymaganej struktury drapanej tzw.„baranka". 
Szczegóły wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra: 
Warstwa fakturowa ściany, na której ma być przyklejona izolacja powinna być trwale połączona z konstrukcją. 
NaleŜy usunąć wszelkie pyły i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki naleŜy wcześniej uzupełnić, a zniszczenia, 
zarysowania itp. naprawić. Nie dopuszcza się przyklejania izolacji do powierzchni ścian, na których kruszy się lub odspaja 
warstwa fakturowa. Przed rozpoczęciem właściwych prac naleŜy sprawdzić przyczepność do podłoŜa. Siła potrzebna do 
oderwania próbek izolacji po 4 dniach powinna być większa niŜ 8N/cm2. JeŜeli na powierzchni ściany występują 
nierówności większe niŜ l0mm (np. na stykach prefabrykatów), to naleŜy je wyrównać zaprawą cementową 1:3 z 
dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilości ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilości ok. 10% w stosunku do 
cięŜaru cementu. Uskoki powyŜej 3cm naleŜy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniającej 
się grubości, aby nastąpiło wyrównanie ściany. Prace naleŜy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w 
temperaturze powyŜej +5°C, na powierzchni ściany nie nagrzanej powyŜej 30°C. W przypadku budowy w okresie 
jesienno-zimowym naleŜy stosować materiały dopuszczające do prac dociepleniowych od+loC.  
Roboty naleŜy wykonywać w następującej kolejności: 
– przygotowanie podłoŜa, 
– przygotowanie masy klejącej, 
– pocięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 
– przyklejanie izolacji, 
– naklejanie siatki z włókna szklanego, 
– wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
– wykonanie obróbek blacharskich 
Masę klejącą naleŜy nakładać na płyty izolacyjne nie ciągłą warstwą, lecz pasami i plackami o grubości 1,5 do 2cm. Pasma 
powinny mieć szerokość 3~4cm i naleŜy je nakładać po obwodzie w odległości 3 cm od krawędzi, aby po przyłoŜeniu do 
ściany masa nie wycisnęła się poza obrys płyty. Na środkowej części płyt o wymiarach 100x50cm powinno być 
nałoŜonych 8~10 placków o średnicy 6~8cm, a na płytach mniejszych odpowiednio mniej. Po nałoŜeniu masy klejącej na 
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płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie 
drewnianą packą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co trzeba sprawdzić przez przyłoŜenie łaty. 
JeŜeli masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty naleŜy ją usunąć. Płyt świeŜo przyklejonych nie moŜna dociskać 
po raz drugi ani w jakikolwiek sposób poruszać, gdyŜ powoduje to zmniejszenie przyczepności. JeŜeli płyta nie zostanie 
dobrze przyklejona, naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany po czym nakleić ponownie. Naklejanie izolacji 
powinno odbywać się od dołu ku górze. Płyty naleŜy ustawiać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego 
układu spoin. Szczeliny większe niŜ 2mm są niedopuszczalne. Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą 
masą nierówności na powierzchni większych niŜ 3 mm jest zabronione. Nierówności większe niŜ 3mm naleŜy ściąć lub 
zeszlifować. Po przyklejeniu płyty naleŜy dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie kołkami o średnicy min.l0mm i długości 
wynikającej z głębokości kotwienia (min.5cm w podłoŜu nośnym (np. w wieńcu) lub min. 5cm z dłuŜszą strefą rozpręŜną w 
przypadku podłoŜa z pustkami powietrznymi). Kołki naleŜy rozmieścić równomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno 
przypadać 8 kołków na 1m2. Wiertarkę naleŜy uruchomić dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o 
podłoŜe. Aby nie było Ŝadnych śladów kołków, nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych naleŜy uŜyć 
kołków z główką styropianową. Pozwoli to równieŜ na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni. 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. 
Masę klejącą naleŜy nanosić na podłoŜe ciągłą warstwą o grubości ok.2mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami 
pionowymi szerokości siatki. Po nałoŜeniu masy naleŜy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę za 
pomocą packi. Siatka powinna być odwijana z rolki stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejąca. 
Następnie naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości ok. 1mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem. 
Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej powinna 
wynosić nie mniej niŜ 3mm i nie więcej niŜ 6mm. Naklejona siatka nie moŜe wykazywać sfałdowań i powinna być 
równomiernie napięta. Sąsiednie pasy powinny być nakładane na zakład nie mniejszy niŜ l0cm w pionie i poziomie. 
Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było moŜliwe wyklejenie ościeŜy okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. NaroŜniki otworów powinny być wzmocnione przez naklejenie po przekątnej, bezpośrednio na styropianie 
kawałków siatki o wymiarach 20x35cm - „diagonalne". Siatka przyklejona na jednej ścianie nie moŜe być ucięta na 
naroŜniku, lecz naleŜy ją zagiąć i nałoŜyć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok.l5cm. W celu zwiększenia odporności 
warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie naroŜniki na parterze oraz ościeŜa na wszystkich 
kondygnacjach naleŜy zabezpieczyć kątownikami ochronnymi PCV z siatką. W części parterowej ścian i w ocieplanej 
części cokołowej naleŜy zastosować 2 warstwy siatki z włókna szklanego lub pojedynczo siatkę pancerną. 
Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiałami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, 
balkony, dachy itd. muszą być wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełniona specjalna, pęczniejącą taśmą 
uszczelniającą. Nie naleŜy uŜywać do tego celu silikonu, poniewaŜ pod wpływem czasu traci on swoje właściwości 
plastyczne i wymagałby wymiany. 
Po min. 3 dniach od naklejenia siatki moŜna rozpocząć wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy naleŜy 
wykonywać w temperaturze powyŜej +5°C i poniŜej 25oC. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym naleŜy 
stosować materiały dopuszczające do prac dociepleniowych od+loC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych. 
Po zakończeniu prac naleŜy wykonać obróbki blacharskie, zgodnie z niniejszą ST. Obróbki te naleŜy mocować do 
drewnianych kołków osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w dokładnie dopasowanych wycięciach w płytach 
izolacyjnych. 
Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli muszą być wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe szczeliny 
dylatacyjne nie są wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji naleŜy uŜyć specjalnych profili dylatacyjnych, składających się 
z pętli dylatacyjnej i obustronnych profili naroŜnikowych z paskami tkaniny z włókna szklanego lub materiału trwale 
plastycznego. Spoinę dylatacyjną naleŜy chronić przed zabrudzeniem, np. przez wypełnienie jej na czas prac paskiem 
styropianu. Po zakończeniu prac naleŜy zdemontować rusztowania i uporządkować teren wokół budynku. 
5.2.2.Tynki tradycyjne cementowo - wapienne (bez docieplenia) 
Tynki kategorii III powinny być wykonane zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami. 
5.2.3. MontaŜ parapetów zewnętrznych 
Parapety z blachy tytanowo-cynkowej naleŜy ustawić w otworze na zaprawie, zachowując wymagane spadki i wysunięcie 
poza obrys elewacji. Szczeliny wypełnić i otynkować. Styki uszczelnić szczeliwem. 
5.2.4.Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy tytanowo-cynkowej o min. gr. 
0,5cm 

5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych 
Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
 

5.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez InŜyniera na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
ST. W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
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– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B    00.00. „Wymagania ogólne" 

6.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 
– metr sześcienny [m3] w przypadku elementów drewnianych 
– metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynków, dociepleń, 
– metr [m] w przypadku montaŜu parapetów 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
–  PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe 
– PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
– PN-B-30003 - Cement murarski 15. 
– PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
– PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 

zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
– PN-H-01015 - Ochrona przed korozją, Galwanotechnika. Nazwy i określenia. PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. 

Ochrona czasowa metali. 
– PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
– PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
– PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia.  
– PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
– PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  
– PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia. 
– PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
– PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona 

materiałowo-struktura]na. Wymagania  
– PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 
– PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
– PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
– PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
– PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  
– PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje 
 


