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1.   WST"P 
 
 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, zwi$zanych z „Przebudow" budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz 
ze zmian" sposobu u%ytkowania , Kurów, Gmina Ko&baskowo , dz. Nr 43/27 obr.Kurów”. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz$ prowadzenia robót ogólnobudowlanych 
wymienionych w punkcie 1.1., &$cznie z: 
    niezb%dnym zakresem prac geodezyjnych, polegaj$cych na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi 

itp., wyznaczeniu poziomów, 
    inwentaryzacj$ wykonanych elementów obiektu 
     projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezb%dnymi do uzyskania pozwolenia na 

u'ytkowanie. 
Niniejszy opis nale'y rozpatrywa( &$cznie z cz%)ci$ rysunkow$ (dokumentacj$ techniczna), przekazan$ 
przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany ni'ej zakres robót zasadniczych.  Oferent powinien 
przewidzie( i wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 

 

1.3.1. Roboty budowlane 
1.3.1.1           Roboty rozbiórkowe 
1.3.1.2. Roboty ziemne 
1.3.1.3. Fundamenty 
1.3.1.4. !ciany 
1.3.1.5. Stropy i posadzki 
1.3.1.6. Dachy 
1.3.1.7. !lusarka 
1.3.1.8. Wyko*czenie wewn%trzne budynków 
1.3.1.9. Wyko*czenie zewn%trzne budynków 
1.3.1.10. Pozosta&e elementy wyposa'enia budynku 
1.3.2. Zagospodarowanie terenu 
1.3.2.1. Ogrodzenie 
1.3.2.2. Ziele* 

 
1.4.  Okre)lenia podstawowe 

 

1.4.1. Czas na uko*czenie - czas na zako*czenie Robót lub odcinka (w zale'no)ci  od przypadku), tak jak 
zosta& podany w za&$czniku do Oferty, obliczony od Daty rozpocz%cia 

 

1.4.2. Data rozpocz%cia - data rozpocz%cia Robót okre)lona w za&$czniku do Oferty 
 

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na któr$ sk&ada si% projekt wykonawczy oraz 
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 

 

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami, stanowi$cy urz%dowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze* i okoliczno)ci zachodz$cych w toku 
wykonywania robót 

 

1.4.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadaj$ca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pe&nienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

 

1.4.6. In'ynier - osoba wyznaczona przez Zamawiaj$cego do dzia&ania jako In'ynier dla celów Kontraktu i 
wymieniona w za&$czniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez 
Zamawiaj$cego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regu& zawartych w Umowie. 

 

1.4.7. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc%,  posiadaj$ca  wymagane  przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upowa+niona do kierowania robotami i do wyst%powania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu. 

 

1.4.8. Komisja - osoba lub kilka osób tak okre)lanych w Kontrakcie lub inna osoba b$d, osoby, wyznaczone 
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w warunkach kontraktu. 
 

1.4.9. Materia&y - wszystkie tworzywa niezb%dne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacj$ projektow$ 
i specyfikacj$ techniczn$, zaakceptowane przez In'yniera. 

 

1.4.10.  Odpowiednia  (bliska)  zgodno)(  -  zgodno)(  wykonywania  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami, 
a je)li przedzia& tolerancji nie zosta& okre)lony - z przeci%tnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego typu robót. 

 

1.4.11.  Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i ca&y personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który mo'e obejmowa( personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i ka'dego z Podwykonawców, a tak'e wszelki inny personel pomagaj$cy Wykonawcy 
w realizacji Robót. 

 

1.4.12.  Personel Zamawiaj$cego - In'ynier oraz ca&y inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
In'yniera i Zamawiaj$cego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiaj$cego lub In'yniera do 
wiadomo)ci Wykonawcy i ka'dego z Podwykonawców jako Personel Zamawiaj$cego 

 

1.4.13.  Plan  BIOZ  -  plan  bezpiecze*stwa  i  ochrony  zdrowia,  wykonany  na  podstawie  Rozporz$dzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz$cej bezpiecze*stwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

 

1.4.14.  Podwykonawca  -  ka'da  osoba  wymieniona  w  Kontrakcie  jako  podwykonawca  lub  jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cz%)ci Robót oraz prawni nast%pcy ka'dej z tych osób 

 

1.4.15.  Polecenie  In'yniera  -  wszystkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  In'yniera,  w  formie 
pisemnej, dotycz$ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi$zanych z prowadzeniem budowy 

 

1.4.16.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b%d$ca autorem dokumentacji projektowej 
 

1.4.17.  Przedsi%wzi%cie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórk$ obiektów 
istniej$cych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacj$ projektow$ 
i specyfikacjami technicznymi 

 

1.4.18.  Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawc% w Kontrakcie lub wyznaczona 
przez niego w razie potrzeby wg regu& zawartych w Kontrakcie 

 

1.4.19.  Strona - Zamawiaj$cy lub Wykonawca, w zale'no)ci od kontekstu 
 

1.4.20.  Wykonawca   -   osoba(y),   wymieniona(e)   jako   wykonawca   w   Ofercie   zaakceptowanej   przez 
Zamawiaj$cego oraz prawnych nast%pców tej osoby (lub osób). 

 

1.4.21.  Zamawiaj$cy - osoba wymieniona jako zamawiaj$cy w za&$czniku do Oferty oraz prawni nast%pcy tej 
osoby. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako)( ich wykonania oraz zgodno)( z Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie wykonywa& roboty zgodnie z przyj%tymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami, przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materia&ów, urz$dze* i technologii stosowanych przy wykonaniu robót okre)lonych kontraktem. 

 

1.5.1.  Przekazanie placu budowy 
Inwestor, w terminie okre)lonym w warunkach kontraktowych, przeka'e Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspó&rz%dne 
punktów tyczenia obiektu, wspó&rz%dne reperów, Dziennik Budowy, Ksi%g% obmiaru Robót oraz 
Dokumentacj% techniczn$ wraz ze specyfikacj$ techniczn$. 
Zamawiaj$cy przeka'e Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezb%dne do 
wykonania prac obj%tych kontraktem, w formie okre)lonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, ka'dorazowo na pisemn$ pro)b% Wykonawcy, udost%pni wszystkie dokumenty 
niezb%dne do wykonania prac obj%tych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno)( za ochron% wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materia&ów, do chwili wystawienia przez In'yniera !wiadectwa przej%cia ko*cowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materia&y, rz$dzenia, znaki geodezyjne itp. 
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na w&asny koszt. 

 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawieraj$ca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sk&ada si% z: 
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projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnie* administracyjnych projektu wykonawczego 
zawieraj$cego opis i rysunki przedmiaru robót. 
Wykonawca wykona instrukcje obs&ugi i konserwacji dla wszystkich elementów robót w&$czaj$c w to 
urz$dzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprz%t biurowy. 

 
1.5.3.  Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przyst$pienia do robót, Wykonawca obwie)ci publicznie przed ich rozpocz%ciem, zgodnie z 
obowi$zuj$cymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z In'ynierem. Umie)ci w 
miejscach oraz ilo)ciach okre)lonych przez In'yniera, tablice informacyjne, których tre)( i forma b%d$ 
zgodne z obowi$zuj$cymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne b%d$ utrzymywane przez Wykonawc% w dobrym stanie przez ca&y okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowi$zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, a' do zako*czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b%dzie utrzymywa& tymczasowe urz$dzenia zabezpieczaj$ce, 
w tym: ogrodzenia, por%cze, o)wietlenie, sygna&y i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
)rodki, niezb%dne do ochrony robót, pracowników, spo&eczno)ci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr%bnej zap&acie i przyjmuje si%, 'e jest w&$czony 
w cen% umown$. 

 

1.5.4.  Ochrona )rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi$zek zna( i stosowa( w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz$ce 
ochrony )rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka*czania robót, Wykonawca b%dzie utrzymywa( teren budowy wraz 
z wykopami w stanie bez wody stoj$cej. B%dzie podejmowa( wszelkie uzasadnione kroki maj$ce na 
celu stosowanie przepisów i norm dotycz$cych ochrony )rodowiska na terenie i wokó& terenu budowy 
oraz b%dzie unika( uszkodze* lub uci$'liwo)ci dla osób lub w&asno)ci spo&ecznej i innych przyczyn 
powsta&ych w nast%pstwie jego sposobu dzia&ania. 
Stosuj$c si% do tych wymogów, b%dzie mia& szczególny wzgl$d na: 
  lokalizacj% baz, warsztatów, magazynów, sk&adowisk i dróg dojazdowych, 
  )rodki ostro'no)ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza py&ami i gazami, mo'liwo)ci$ powstania 
po'aru 

 

1.5.5.  Ochrona przeciwpo'arowa 
Wykonawca b%dzie przestrzega( przepisów ochrony przeciwpo'arowej. 
Wykonawca b%dzie utrzymywa( wa'ny sprz%t ochrony przeciwpo'arowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszcze* wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia&y &atwopalne b%d$ sk&adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost%pem osób trzecich. 
Wykonawca b%dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po'arem, wywo&anym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
 

1.5.6.  Materia&y szkodliwe dla otoczenia 
Materia&y, które w sposób trwa&y s$ szkodliwe dla otoczenia, nie b%d$ dopuszczone do u'ycia. 
Nie dopuszcza si% do u'ycia materia&ów wywo&uj$cych szkodliwe promieniowanie o st%'eniu 
wi%kszym od dopuszczalnego, okre)lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia&y odpadowe u'yte do  robót, b%d$ mia&y aprobat% techniczn$ lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnion$ jednostk%, jednoznacznie okre)laj$c$ brak szkodliwego 
oddzia&ywania tych materia&ów na )rodowisko. 
Materia&y, które s$ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako*czeniu robót ich 
szkodliwo)( zanika (np. materia&y pylaste), mog$ by( u'yte pod warunkiem przestrzegania wymaga* 
technologicznych ich wbudowania. Je)li wymagaj$ tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj$cy powinien 
otrzyma( zgod% na u'ycie tych materia&ów od w&a)ciwych organów administracji pa*stwowej. 

 

1.5.7.  Ochrona w&asno)ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron% obiektów, instalacji, urz$dze* znajduj$cych si% na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemi$ na terenie obj%tym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich w&adz b%d$cych ich w&a)cicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 
Zamawiaj$cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni w&a)ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecno)ci w&a)ciciela tych obiektów, instalacji lub urz$dze*. 
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Wykonawca zobowi$zany jest umie)ci( w swoim harmonogramie rezerw% czasow$ dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj$ by( wykonane w zakresie prze&o'enia instalacji lub urz$dze* podziemnych 
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi( Inspektora nadzoru oraz w&adze lokalne 
o zamiarze rozpocz%cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urz$dze*, Wykonawca 
niezw&ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i w&adze lokalne oraz b%dzie z nimi wspó&pracowa& 
dostarczaj$c wszelkiej pomocy niezb%dnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urz$dze* i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj$cego. 

 

1.5.8.  Bezpiecze*stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowi$zany przestrzega( przepisy dotycz$ce bezpiecze*stwa 
i higieny pracy. W szczególno)ci Wykonawca ma obowi$zek zadba( o to, aby personel nie 
wykonywa& pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe&niaj$cych 
wymaga* sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b%dzie utrzymywa& wszelkie urz$dzenia zabezpieczaj$ce, socjalne oraz sprz%t 
i odpowiedni$ odzie' dla ochrony +ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze*stwa publicznego. 
Uznaje si%, +e wszystkie koszty zwi$zane z wype&nieniem wymaga* bezpiecze*stwa okre)lonych 
powy'ej, s$ uwzgl%dnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowi$zany jest do przedstawienia In'ynierowi w ci$gu tygodnia od czasu przekazania 
placu budowy, Planu bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 

 

1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b%dzie odpowiedzialny za ochron% robót, za wszelkie materia&y i urz$dzenia u'ywane do 
robót, od daty rozpocz%cia robót do chwili wystawienia przez In'yniera !wiadectwa Przej%cia Ko*cowego 
Robót. 
Wykonawca b%dzie utrzymywa( roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by( 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, by&y w 
zadowalaj$cym stanie przez ca&y czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je)li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In'yniera roboty 
budowlane mog$ zosta( wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocz$( roboty utrzymaniowe nie 
pó,niej ni' 24 godziny po otrzymaniu polecenia od In'yniera. 

 

1.5.10. Stosowanie si% do przepisów prawa 
Wykonawca zobowi$zany jest zna( wszystkie przepisy wydane przez w&adze centralne i miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które s$ w jakikolwiek sposób zwi$zane z robotami. Wykonawca jest w pe&ni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowi$zany jest przestrzega( praw patentowych i b%dzie w pe&ni odpowiedzialny za 
wype&nienie wszelkich wymaga* prawnych odno)nie wykorzystania opatentowanych urz$dze* lub metod. 
Ponadto w sposób ci$g&y b%dzie informowa( In'yniera o swoich dzia&aniach, przedstawiaj$c kopie 
zezwole* i inne odno)ne dokumenty. 

 
 

2.   MATERIA!Y 
 

2.1. -ród&a uzyskania materia&ów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia&ów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegó&owe informacje dotycz$ce proponowanego 
,ród&a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia&ów, odpowiednie )wiadectwa bada* 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In'yniera. 
Cechy materia&ów musz$ by( jednorodne i wykazywa( blisk$ zgodno)( z okre)lonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mog$ przekracza( dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez In'yniera pewnych materia&ów z danego ,ród&a nie oznacza automatycznie, 
+e wszystkie materia&y z danego ,ród&a uzyskaj$ zatwierdzenie. 

 
Wykonawca zobowi$zany jest do prowadzenia bada* materia&ów w celu udokumentowania, 'e materia&y 
uzyskane z dopuszczonego ,ród&a, w sposób ci$g&y spe&niaj$ wymagania Specyfikacji technicznych 
w czasie post%pu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materia&ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole* od w&a)cicieli i odno)nych w&adz na pozyskanie 
materia&ów z jakichkolwiek ,róde& miejscowych, w&$czaj$c w to ,ród&a wskazane przez Zamawiaj$cego. 
Jest zobowi$zany dostarczy( In'ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz%ciem eksploatacji ,ród&a. 
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Wykonawca przedstawi dokumentacj% zawieraj$ca raporty z bada* terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan$ przez siebie metod% wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In'ynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno)( za spe&nienie wymaga* ilo)ciowych i jako)ciowych materia&ów 
z jakiegokolwiek ,ród&a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym op&aty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek 
inne koszty zwi$zane z dostarczeniem materia&ów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materia&y pozyskane z wykopów w obr%bie Placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w kontrakcie, b%d$ wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce sk&adowania, 
odpowiednio do wymaga* kontraktu lub wskaza* In'yniera. 
Wykonawca nie b%dzie prowadzi( 'adnych wykopów w obr%bie placu budowy poza tymi, 
które zosta&y wyszczególnione w kontrakcie, z wyj$tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In'yniera. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materia&ów 
Wytwórnie materia&ów mog$ by( okresowo kontrolowane przez In'yniera, w celu sprawdzenia 
zgodno)ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych. Próbki 
materia&ów mog$ by( pobierane przez In'yniera, w celu sprawdzenia ich w&a)ciwo)ci. Wynik tych 
kontroli b%dzie podstaw$ akceptacji okre)lonej partii materia&ów pod wzgl%dem jako)ci. W przypadku, 
gdy In'ynier b%dzie przeprowadza( inspekcj% wytwórni, b%d$ zachowane nast%puj$ce warunki: 

 

    Wykonawca oraz producent materia&ów zapewni$ osobie  kontroluj$cej wspó&prac% i pomoc 
w trakcie prowadzenia inspekcji, 

 

    osoba kontroluj$ca b%dzie mia&a wolny dost%p w dowolnym czasie do tych cz%)ci wytwórni, 
gdzie odbywa si% produkcja materia&ów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 

2.4. Materia&y nie odpowiadaj$ce wymaganiom Specyfikacji technicznej 
Materia&y nie odpowiadaj$ce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostan$ przez Wykonawc% 
wywiezione z Placu budowy, b$d, z&o'one w miejscu wskazanym przez In'yniera. 
Je)li In'ynier zezwoli Wykonawcy na u'ycie tych materia&ów do innych robót ni' te, dla których 
zosta&y zakupione, to koszt tych materia&ów zostanie przewarto)ciowany przez In'yniera. 
ka'dy rodzaj Robót, w którym znajduj$ si% niezbadane i nie zaakceptowane materia&y, Wykonawca 
wykonuje na w&asne ryzyko, licz$c si% z ich nie przyj%ciem i nie zap&aceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i sk&adowanie materia&ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk&adowane materia&y, do czasu gdy b%d$ potrzebne 
do robót, by&y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa&y swoj$ jako)( i w&a)ciwo)ci  
i by&y dost%pne do kontroli przez In'yniera. 
Miejsca czasowego sk&adowania b%d$ zlokalizowane w obr%bie placu budowy, w miejscu 
uzgodnionym przez In'yniera lub poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc%. 
W przypadku gdy materia&y b%d$ sk&adowane na terenie nale'$cym do osób trzecich, 
nie uwzgl%dnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca 
uzyska wst%pn$ zgod% od In'yniera a nast%pnie stosowne zezwolenia od W&a)ciciela terenu i przed&o'y 
je In'ynierowi. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materia&ów 
Je)li dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduj$ mo'liwo)( wariantowego 
zastosowania rodzaju materia&ów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In'yniera 
i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed u'yciem materia&u, albo w okresie 
d&u'szym, je)li b%dzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych bada*. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materia&u nie mo'e by( zmieniany bez zgody In'yniera i Projektanta. 

 
 

3.   SPRZ"T 
 

Podstawowym warunkiem doboru sprz%tu jest osi$gni%cie efektu okre)lonego w specyfikacji 
i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprz%t (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, 
d,wigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by( dobrany w zale'no)ci od rodzaju 
robót. Sprz%t u'ywany do robót powinien by( zgodny z ofert$ Wykonawcy i powinien odpowiada( pod 
wzgl%dem typów i jako)ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi$zany do u'ywania jedynie takiego sprz%tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp&ywu na jako)( wykonanych robót. Sprz%t u'ywany do wykonania robót powinien by( uzgodniony 
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i zaakceptowany przez In'yniera. 
Liczba i wydajno)( sprz%tu b%dzie gwarantowa( przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre)lonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez In'yniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprz%t b%d$cy w&asno)ci$ Wykonawcy lub wynaj%ty do wykonania robót, ma by( utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo)ci do pracy musi by( zgodny z normami ochrony )rodowiska i przepisami 
dotycz$cymi jego u'ytkowania. 
Wykonawca dostarczy In'ynierowi kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodno)( z orygina&em, 
potwierdzaj$cych dopuszczenie sprz%tu do u'ytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami 
odr%bnymi). 
Wybrany sprz%t po akceptacji In'yniera, nie mo'e by( pó,niej zmieniany bez zgody In'yniera. 
Jakikolwiek sprz%t, maszyny, urz$dzenia i narz%dzia nie gwarantuj$ce zachowania jako)ci i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie, zostan$ przez In'yniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
 

4.   TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowi$zany do stosowania jedynie takich )rodków transportu, które nie wp&yn$ 
niekorzystnie na jako)( wykonywanych robót i w&a)ciwo)ci przewo'onych materia&ów. 
Liczba )rodków transportu b%dzie zapewnia( prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre)lonymi 
w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami In'yniera, w terminie okre)lonym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy b%d$ spe&nia( wymagania dotycz$ce przepisów o ruchu 
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obci$'e* na osie i innych parametrów technicznych. 
!rodki transportu nie odpowiadaj$ce warunkom kontraktu, na polecenie In'yniera zostan$ usuni%te 
z terenu budowy. 
Wykonawca b%dzie utrzymywa( w czysto)ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na w&asny 
koszt. 

 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, przepisami Prawa 
Budowlanego, obowi$zuj$cymi w Polsce, normami oraz za jako)( zastosowanych materia&ów i 
wykonywanych robót, za ich zgodno)( z Dokumentacj$ techniczn$, Specyfikacjami technicznymi 
oraz poleceniami In'yniera, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno)( za dok&adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów  robót zgodnie z Dokumentacj$ techniczn$ lub poleceniami In'yniera. 
Wykonawca na w&asny koszt skoryguje wszelkie pomy&ki i b&%dy w czasie trwania robót, je)li 
wymaga( tego b%dzie In'ynier. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko)ci przez In'yniera, nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialno)ci za ich dok&adno)( wykonania. 
Decyzje In'yniera dotycz$ce akceptacji lub odrzucenia materia&ów i cz%)ci robót b%d$ oparte na 
wymaganiach sformu&owanych w Kontrakcie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, In'ynier uwzgl%dni wyniki bada* materia&ów i robót, 
rozrzuty normalnie wyst%puj$ce przy produkcji i przy badaniach materia&ów, do)wiadczenia z 
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki bada* naukowych oraz inne czynniki wp&ywaj$ce na 
rozwa'an$ kwesti%. 
Polecenia In'yniera b%d$ wykonywane nie pó,niej ni' w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc%, pod gro,b$ zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytu&u 
ponosi Wykonawca. 

 
 

6.   KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jako)ci 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako)( Robót i dostarczy In'ynierowi do zatwierdzenia 
szczegó&y swojego Programu zapewnienia jako)ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
wykonywania Robót, mo'liwo)ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuj$ce wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacj$ techniczn$, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
In'yniera. Program zapewnienia jako)ci b%dzie zawiera(: 
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a) cz%)( ogóln$ opisuj$c$: 
  organizacj% wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
  organizacj% ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
  sposoby przestrzegania zasad BHP 
  wykaz zespo&ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
  wykaz osób odpowiedzialnych za jako)( i terminowo)( wykonania poszczególnych elementów 

Robót 
   sposób i procedur% proponowanej kontroli i sterowania jako)ci$ wykonywanych Robót 

b) cz%)( szczegó&ow$ opisuj$c$ dla ka'dego asortymentu Robót: 
  wykaz maszyn i urz$dze* stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
  rodzaje i ilo)( )rodków transportu wraz z metodami za&adunku i roz&adunku 
  metod% magazynowania materia&ów 
  sposób zabezpieczeni i ochrony &adunków przed utrat$ ich w&a)ciwo)ci w czasie transportu 
  sposób i procedur% bada* prowadzonych podczas dostaw materia&ów 
  sposób i procedur% bada* prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

Robót 
  sposób post%powania z materia&ami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaj$ wymogom 

 

6.2. Zasady kontroli jako)ci Robót 
Celem kontroli jako)ci Robót b%dzie zapewnienie osi$gni%cia za&o'onej jako)ci Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe&n$ kontrol% Robót i jako)ci materia&ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w&$czaj$c personel, sprz%t, zaopatrzenie i wszelkie 
urz$dzenia niezb%dne do pobierania próbek i bada* materia&ów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako)ci, Inspektor nadzoru mo'e +$da( od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada* w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalaj$cy. 
Wykonawca b%dzie przeprowadza( pomiary i badania materia&ów oraz Robót z cz%stotliwo)ci$ 
zapewniaj$c$ stwierdzenie, 'e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
technicznej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada* i ich cz%stotliwo)ci s$ okre)lone w ST, normach 
i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zosta&y one tam okre)lone,  In'ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewni( wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca dostarczy )wiadectwa, 'e wszystkie stosowane urz$dzenia i sprz%t badawczy 
posiadaj$ wa'n$ legalizacj%, zosta&y prawid&owo wykalibrowane i odpowiadaj$ wymaganiom norm 
okre)laj$cych procedury bada*. Wszystkie koszty zwi$zane z organizowaniem i prowadzeniem bada* 
materia&ów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b%d$ pobierane losowo. Zaleca si% stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, +e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog$ by( z jednakowym 
prawdopodobie*stwem wytypowane do bada*. 
In'ynier b%dzie mia& zapewnion$ mo'liwo)( udzia&u w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In'yniera, Wykonawca b%dzie przeprowadza( dodatkowe badania tych materia&ów, 
które budz$ w$tpliwo)ci co do jako)ci, o ile kwestionowane materia&y nie zostan$ przez Wykonawc% 
usuni%te lub ulepszone z w&asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada* pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj$cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b%d$ dostarczane przez Wykonawc% i zatwierdzone przez In'yniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc% do bada* wykonywanych przez In'yniera, b%d$ 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In'yniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b%d$ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuj$ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa( mo'na 
polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez In'yniera. 
Przed przyst$pieniem do pomiarów lub bada*, Wykonawca powiadomi In'yniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi)mie 
In'ynierowi ich wyniki do akceptacji. 

 

6.5. Raporty z bada* 
Wykonawca b%dzie przekazywa( In'ynierowi kopie raportów z wynikami bada* jak najszybciej lecz 
nie pó,niej ni' w terminie okre)lonym w programie zapewnienia jako)ci. 
Wyniki bada* (kopie) b%d$ przekazywane In'ynierowi na formularzach wed&ug dostarczonego przez 
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niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez In'yniera 
Dla celów kontroli jako)ci i zatwierdzenia, In'ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materia&ów u ,ród&a ich wytwarzania i musi by( mu zapewniona wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia&ów. 
In'ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawc%, b%dzie 
ocenia( zgodno)( materia&ów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników bada* dostarczanych 
przez Wykonawc%. In'ynier mo'e pobiera( próbki materia&ów i prowadzi( badania niezale'nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je)li wyniki tych wyka'$, +e raporty Wykonawcy s$ niewiarygodne, 
to In'ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale'nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada*, albo oprze si% wy&$cznie na w&asnych badaniach przy ocenie zgodno)ci 
materia&ów i robót z dokumentacj$ techniczn$ i ST. W takim przypadku ca&kowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych bada* i pobierania próbek, poniesione zostan$ przez Wykonawc%. 

 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Przed wykonaniem bada* jako)ci materia&ów przez Wykonawc%, In'ynier mo'e dopu)ci( do u'ycia 
tylko te materia&y, które posiadaj$: 

a)  certyfikat na znak bezpiecze*stwa, wskazuj$cy na to, +e zapewniono zgodno)( z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz w&a)ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b)  deklaracj% zgodno)ci lub certyfikat zgodno)ci z aprobat$ techniczn$ w przypadku wyrobów, Je'eli 
nie s$ obj%te certyfikacj$ okre)lon$ w pkt. a) i które spe&niaj$ wymogi ST. 

W przypadku materia&ów, dla których ww. dokumenty s$ wymagane przez ST, ka'da partia dostarczona 
do robót, b%dzie posiada( te dokumenty, okre)laj$ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys&owe musz$ posiada( ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, 
poparte wynikami bada* wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada* b%d$ dostarczone 
przez Wykonawc% In'ynierowi. 
Jakiekolwiek materia&y, które nie spe&niaj$ tych wymaga*, b%d$ odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
 

6.8.1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowi$zuj$cym Zamawiaj$cego 
i Wykonawc% w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko*ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno)( za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b%d$ dokonywane na bie'$co i b%d$ dotyczy( przebiegu robót, stanu 
bezpiecze*stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
ka'dy zapis w dzienniku budowy b%dzie opatrzony dat$ jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokona&a zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s&u'bowego). Zapisy b%d$ czytelne, 
dokonane trwa&$ technik$, w porz$dku chronologicznym, bezpo)rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Za&$czone do dziennika budowy protoko&y i inne dokumenty, b%d$ oznaczone kolejnym numerem 
za&$cznika i opatrzone dat$ i podpisem Wykonawcy i In'yniera. 

 
 
 
 

Do dziennika budowy nale'y wpisywa( w szczególno)ci: 
    dat% przekazania Wykonawcy terenu budowy 
    dat% przekazania przez Zamawiaj$cego dokumentacji technicznej 
    uzgodnienie przez In'yniera programu zapewnienia jako)ci i harmonogramów robót 
     terminy rozpocz%cia i zako*czenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudno)ci 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia In'yniera 
    daty zarz$dzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
    zg&oszenia i daty odbiorów robót zanikaj$cych i ulegaj$cych zakryciu, cz%)ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót 
    wyja)nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
    stan pogody i temperatur% powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj$cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi$zku z warunkami klimatycznymi 
    zgodno)( rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej 
    dane dotycz$ce czynno)ci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
     dane dotycz$ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane  dotycz$ce jako)ci  materia&ów, 
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pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada* z podaniem, kto je przeprowadzi& 
    wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzi& 
    inne istotne informacje o przebiegu robót 

 
Propozycje,  uwagi  i  wyja)nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  b%d$  przed&o'one 
In'ynierowi do ustosunkowania si%. 
Decyzje In'yniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj%cia 
lub zaj%ciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje In'yniera  do ustosunkowania si%. Projektant nie jest 
jednak stron$ Umowy. 

 

6.8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj$cy na rozliczenie faktycznego post%pu ka'dego z 
elementów Robót. Obmiary wykonania Robót przeprowadza si% w sposób ci$g&y, w jednostkach 
przyj%tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno)ci lub certyfikaty zgodno)ci materia&ów, orzeczenia 
o jako)ci materia&ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada* Wykonawcy, b%d$ gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako)ci. Dokumenty te stanowi$ za&$czniki do 
odbioru robót i winny by( udost%pnione na ka'de 'yczenie In'yniera. 

 

6.8.4. Pozosta&e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si% oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.÷6.8.3. nast%puj$ce 
dokumenty: 
  pozwolenie na realizacj% zadania budowlanego 
  plan BIOZ 
  protoko&y przekazania terenu budowy 
  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
  protoko&y z narad i ustale* 
  korespondencj% na budowie 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b%d$ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini%cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b%d$ zawsze dost%pne dla In'yniera i przedstawiane do wgl$du na 
+yczenie Zamawiaj$cego. 

 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b%dzie okre)la( faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj$ 
techniczn$, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In'yniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b%d$ wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek b&$d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo)ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi$zku uko*czenia wszystkich robót. B&%dne dane 
zostan$ poprawione wg instrukcji In'yniera na pi)mie. 
Obmiar gotowych robót b%dzie przeprowadzony z cz%sto)ci$ wymagana do celu p&atno)ci na rzecz 
Wykonawcy, w czasie okre)lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc% i In'yniera. 

 

7.2.  Zasady okre)lania ilo)ci robót i materia&ów 
D&ugo)ci i odleg&o)ci pomi%dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, b%d$ mierzone poziomo, 
wzd&u' linii osiowej. 
Je)li ST, w&a)ciwe dla danych robót, nie wymagaj$ tego inaczej, obj%to)ci b%d$ wyliczone w 
[m3] jako d&ugo)( pomno'ona przez )redni przekrój. 
Ilo)ci, które maj$ by( obmierzane wagowo, b%d$ wa'one w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami ST. 

 
 

7.3.  Urz$dzenia i sprz%t pomiarowy 
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Wszystkie urz$dzenia i sprz%t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, b%dzie 
zaakceptowany przez In'yniera. 
Urz$dzenia i sprz%t pomiarowy zostan$ dostarczone przez Wykonawc%. Je'eli urz$dzenia te lub 
sprz%t wymagaj$ bada* atestuj$cych, Wykonawca b%dzie posiada( wa'ne )wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz$dzenia pomiarowe b%d$ przez Wykonawc% utrzymywane w dobrym stanie, w ca&ym 
okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b%d$ przeprowadzone przed  cz%)ciowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a tak'e w przypadku wyst%powania d&u'szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj$cych przeprowadza si% w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj$cych zakryciu przeprowadza si% przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, b%d$ wykonane w sposób zrozumia&y 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj%to)ci, b%d$ uzupe&nione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog$ by( do&$czone w 
formie oddzielnego za&$cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In'ynierem. 

 

 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zale'no)ci od ustale* odpowiednich ST, roboty podlegaj$ nast%puj$cym etapom odbioru: 
  odbiorowi robót zanikaj$cych i ulegaj$cych zakryciu 
  odbiorowi cz%)ciowemu 
  odbiorowi ostatecznemu 
  odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2.  Odbiór robót zanikaj$cych i ulegaj$cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj$cych i ulegaj$cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo)ci i jako)ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn$ zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj$cych  i ulegaj$cych zakryciu, b%dzie  dokonany w  czasie umo'liwiaj$cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post%pu robót. 
Odbioru robót dokonuje In'ynier. 
Gotowo)( danej cz%)ci robót do odbioru zg&asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem In'yniera. Odbiór b%dzie przeprowadzony niezw&ocznie, nie pó,niej 
jednak ni' w ci$gu 3 dni od daty zg&oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
In'yniera. 
Jako)( i ilo)( robót ulegaj$cych zakryciu ocenia In'ynier na podstawie dokumentów zawieraj$cych 
komplet wyników bada* laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja techniczn$, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3.  Odbiór cz%)ciowy 

Odbiór cz%)ciowy polega na ocenie ilo)ci i jako)ci wykonanych cz%)ci robót. Odbioru cz%)ciowego robót 
dokonuje si% wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In'ynier. 

 
8.4.  Odbiór ostateczny 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo)ci, 
jako)ci i warto)ci. 
Ca&kowite zako*czenie robót oraz gotowo)( do odbioru ostatecznego b%dzie stwierdzona przez 
Wykonawc% wpisem do dziennika budowy, z bezzw&ocznym powiadomieniem na pi)mie o tym fakcie 
In'yniera. Odbiór ostateczny nast$pi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licz$c od dnia 
potwierdzenia przez In'yniera zako*czenia robót i przej%cia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj$cego w obecno)ci 
In'yniera i Wykonawcy. 
Komisja odbieraj$ca roboty dokona ich oceny jako)ciowej na podstawie przed&o'onych 
dokumentów, wyników bada* i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno)ci wykonania robót 
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z dokumentacja projektow$ i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si% z realizacja ustale* przyj%tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj$cych i ulegaj$cych zakryciu, zw&aszcza w zakresie wykonania robót 
uzupe&niaj$cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe&niaj$cych 
w robotach wyko*czeniowych, komisja przerwie swoje czynno)ci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj%, +e jako)( wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektow$ i ST z uwzgl%dnieniem 
tolerancji, i nie ma wi%kszego  wp&ywu na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i bezpiecze*stwo 
u'ytkowania, komisja  dokona potr$ce*, oceniaj$c pomniejszon$ warto)( wykonywanych robót 
w stosunku do wymaga* przyj%tych w dokumentach Umowy. 

 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokó& odbioru ostatecznego 
robót, sporz$dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj$cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowi$zany przygotowa( nast%puj$ce dokumenty: 
  dokumentacj% projektowa podstawow$ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow$, je)li zosta&a 

sporz$dzona w trakcie realizacji umowy, 
  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  Umowy  i  ewentualne  uzupe&niaj$ce  lub 

zamienne) 
  recepty i ustalenia technologiczne 
  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina&y) 
  wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada* materia&ów zgodnie z ST i PZJ 
  opini%  technologiczn$,  sporz$dzon$  na  podstawie  wszystkich  wyników  bada*  i  pomiarów, 

za&$czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz$cych oraz protoko&y przekazania i odbioru 

tych robót w&a)cicielom terenów b$d, urz$dze* 
  geodezyjna inwentaryzacj% powykonawcz$ robót i sieci uzbrojenia terenu 
  kopi% mapy zasadniczej, powsta&ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl%dem przygotowania dokumentacyjnego nie b%d$ gotowe 
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc$,  wyznaczy  ponowny  termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarz$dzone  przez  komisj%  roboty  poprawkowe  lub  uzupe&niaj$ce  b%d$  zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj$cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe&niaj$cych wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi$zanych z usuni%ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia&ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b%dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl%dnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. 

 
 

9.   PODSTAWA P!ATNO!CI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw$ p&atno)ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc% za jednostk% obmiarow$, 
ustalon$ dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza&towo, podstaw$ p&atno)ci jest warto)( (kwota) podana 
przez Wykonawc$ w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza&towa pozycji kosztorysowych b%dzie uwzgl%dnia( wszystkie 
czynno)ci, wymagania i badania sk&adaj$ce si% na jej wykonanie, okre)lone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza&towe robót obejmowa( b%d$: 
    robocizn% bezpo)redni$ wraz z towarzysz$cymi kosztami, 
    warto)( zu'ytych materia&ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
    warto)( pracy sprz%tu wraz z kosztami towarzysz$cymi, 
    koszty po)rednie, zysk kalkulacyjny, 
    podatki obliczane zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami. 
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10. PRZEPISY ZWI#ZANE 
 

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 
z pó,niejszymi zmianami) 

10.2.  Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó,niejszymi 
zmianami) 

10.3. Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta'u, rozbiórki, tablicy  informacyjnej oraz og&oszenia zawieraj$cego dane dotycz$ce 
bezpiecze*stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó,niejszymi zmianami) 

10.4. Rozporz$dzenie Ministra Spraw Wewn%trznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, 
poz. 839 z pó,niejszymi zmianami) 

10.5. Rozporz$dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze*stwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA 'WIETLIC( 

WIEJSK) WRAZ ZE ZMIAN) SPOSOBU U*YTKOWANIA, 

KURÓW Gm.KO!BASKOWO DZ. NR 43/27 OBR.KURÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – B 

DZIA!Y: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE 
B - 01.01. WYKONANIE WYKOPÓW 
B - 01.02. ZIELE. 

 

 
 

DZIA!Y: B - 0 2 . 0 0 . ROBOTY BUDOWLANE 
B - 0 2 . 0 1 .  ROBOT Y ROZBIÓRK OW E 
B - 0 2 . 0 2 .  ROBOTY +ELBETOWE I BETONOWE  
B - 0 2 . 0 3 .  KONSTRUKCJE MUROWE 
B -  02.04. KONSTRUKCJE STALOWE 
B -  02.05.    DREWNIANA KONSTRUKCJA WI"-BY DACHOWEJ 
B - 0 2 . 0 6 .  P OD/ O+A, P OS ADZK I, IZOL ACJ E 
B - 0 2 . 0 7 .  TYNKI, OK/ADZINY WEWN"TRZNE, POW/OKI MALARSKIE  
B -  02.08. STOLARKA I !LUSARKA 
B -  02.09. ELEWACJE 
B -  02.10. NAWIERZCHNIE 
B -  02.11.    OGRODZENIA 

 
 
 
 
 

SPIS TRE!CI DZIA!ÓW 
1. WST"P 
2. MATERIA/Y 
3. SPRZ"T 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PRZEPISY ZWI#ZANE 
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B - 01.01. WYKONANIE WYKOPÓW 
1. WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru robót ziemnych, 
zwi$zanych z „Przebudow$ budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , 
Kurów, Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
1.2. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz$ prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmuj$cych: 
–   wykonanie wykopów pod fundamenty 
–   zabezpieczenie wykopów 
–   zasypanie wykopów z zag%szczeniem warstwami 
–   wyrównanie terenu 
1.3. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich  wykonania  oraz  zgodno)(  z  Dokumentacj$  techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie  wykonywa& roboty  zgodnie  z  przyj%tymi  do  stosowania  w  Polsce  normami,  instrukcjami  i 
przepisami. 
2. MATERIA!Y 
Wykopy b%d$ prowadzone w gruntach kat. III - IV. 
Grunty i materia&y nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów musz$ by( wywiezione na odk&ad. 
Wymagane zag%szczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej bran'y 
konstrukcyjnej 
3. SPRZ"T 
Wykonawca powinien posiada( nast%puj$cy sprz%t: 
- koparko – &adowarka lub podobny 
- samochody ci%'arowe samowy&adowcze 
- drobny sprz%t r%czny (&opaty, &omy, kilofy itp.) 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1.   Ogólne warunki wykonania Robót. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa( ich stateczno)( w ca&ym okresie prowadzenia robót. 
4.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunt z wykopów mo'e by( przeznaczony do wykonania nasypów. 
W przypadku wyst$pienia gruntów nieprzydatnych, post%powa( zgodnie z pkt.2. 
4.3. Wymagania dotycz$ce zag%szczania 
Zag%szczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosi( w strefie korpusu: 
Warstwa górna o grubo)ci 20cm Is min.=l,00 na g&%boko)ci 20 ÷ 50cm od powierzchni Is min.=0,97 
4.4. Wymagania odno)nie dok&adno)ci i zasad wykonania wykopów. 
Odchylenia  rz%dnych  koryta  gruntowego  od  rz%dnych  projektowanych nie  powinny  by(  wi%ksze  ni'  1cm. 
Dno wykopu powinno by( równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Napotkane  w  obrysie  wewn%trznym  wykopu  elementy  uzbrojenia  (kable,  rury  wod.-kan.  itp.),  które  nie 
podlegaj$ pracom rozbiórkowym, nale'y zabezpieczy( przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg 
u'ytkowników tych urz$dze*, po uprzednim powiadomieniu In'yniera o zaistnia&ej sytuacji. 
5. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
Po wykonaniu wykopów nale'y sprawdzi(, czy pod wzgl%dem kszta&tu, zag%szczenia i wyko*czenia odpowiadaj$ 
wymaganiom podanym w punkcie 4 oraz czy dok&adno)( wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 
odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na  kontrolowaniu zgodno)ci z  wymaganiami okre)lonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególn$ uwag% nale'y zwróci( na: 
–   odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj$cy ich w&a)ciwo)ci, 
–   zapewnienie stateczno)ci skarp, 
–   odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako*czeniu, 
–   dok&adno)( wykonania wykopów (usytuowanie i wyko*czenie), 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk$ obmiaru robót ziemnych jest  [ m3 ] 

 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty  ziemne  uznaje  si%  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj$ projektow$,  Je'eli  wszystkie  wyniki  bada* 
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przeprowadzonych przy odbiorach, okaza&y si% zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho( jednego 
elementu robót ziemnych okaza&o si% niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si% za niezgodne z 
dokumentacja projektow$. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowi$zany jest doprowadzi( Roboty do 
zgodno)ci z wymaganiami i przedstawi( je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wy'ej sytuacji, nie podlegaj$ zap&acie. 

 
8. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 — Ocena zag%szczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/893-12 - Badanie zag%szczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre)lenia. Symbole. Podzia& i opis gruntów. 
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B - 01.02. ZIELE. 
1. WST"P 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru zieleni w ramach 
realizowanej inwestycji: „Przebudow$ budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania 
, Kurów, Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz$ prowadzenia robót zwi$zanych z sadzeniem drzew i krzewów i 
wykonaniem trawników i obejmuj$: 
a)  sadzenie drzew i krzewów iglastych  
b)  sadzenie drzew i krzewów li)ciastych 
c)  wykonanie trawników 
Niniejszy opis nale'y rozpatrywa( &$cznie z cz%)ci$ rysunkow$ (dokumentacja techniczna), przekazan$ przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót  zasadniczych. Oferent powinien przewidzie( i 
wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Okre)lenia podstawowe 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj$ca zdolno)( produkcji ro)lin 
Materia& ro)linny - sadzonki drzew, krzewów, pn$czy, kwiatów jednorocznych i bylin. 
Bry&a korzeniowa - uformowana w procesie szkó&kowanie bry&a ziemi z przerastaj$cymi j$ korzeniami ro)liny 
Materia& siewny - ziarniaki traw stosowane do zak&adania trawników w dost%pnych w handlu mieszankach. 
Pozosta&e okre)lenia s$ zgodne z obowi$zuj$cymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00 
„Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako)( wykonania Robót oraz za ich zgodno)( z Dokumentacj$ Projektow$, 
Specyfikacj$ techniczn$ i poleceniami In'yniera. 
2. MATERIA!Y 
Materia&ami stosowanymi do wykonania robót wed&ug ST i zasad w niej zawartych s$: 
–   Ziemia urodzajna ( torf ogrodniczy) 
–   Kora z drzew iglastych(kompost) 
–   D r z e w a  i  k rzewy iglaste 
–   D r z e w a  i  k rzewy li)ciaste 
–   N a s i o n a  t r a w  
Dostarczone sadzonki powinny by( w&a)ciwie oznakowane(etykiety z nazw$ gatunkow$ lub odmianow$ w j%zyku 
&aci*skim i polskim oraz koniecznymi parametrami normatywnymi charakteryzuj$cymi wybór, form%, wysoko)( pnia, 
obwód pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-67023). 
Powinny by( prawid&owo ukszta&towane z  zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku (odmiany) oraz 
posiada( nast%puj$ce cechy: 
–   wyra,nie wykszta&cony przewodnik z p$kiem szczytowym 
–   system korzeniowy rozwini%ty 
–   p%dy koronek drzew i krzewów prawid&owo rozwini%te 
–   ro)liny nie powinny by( uszkodzone i schorowane 
3. SPRZ"T 
Drobny sprz%t ogrodniczy konieczny do  zak&adania i  piel%gnacji terenów zieleni. Ogólne  wymagania dotycz$ce 
sprz%tu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
4. TRANSPORT 
!rodki transportu oraz sposób transportowania materia&ów do wykonania zieleni mo'e by( dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako)ci transportowanych materia&ów. Ogólne 
wymagania dotycz$ce transportu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Sadzenie krzewów  
Krzewy nale'y sadzi( do zaprawionych urodzajn$ ziemi$ do&ów o wielko)ci o 1/3 wi%kszej ni' bry&a korzeniowa 
nie mniejszych jednak ni' 0,3m. Ro)liny sadzi( w zaleconych na planszy ilo)ciach i w odst%pach w zale'no)ci od 
gatunku 0,2-1,0m. Powierzchnie pod krzewami mulczowa( 5cm warstw$ kory. 
5.2. Sadzenie drzew  
Drzewa nale'y sadzi( do zaprawionych urodzajn$ ziemi$ do&ów o wielko)ci o 1/2 wi%kszej ni' bry&a korzeniowa 
nie mniejszych jednak ni' 0,5m. Ro)liny sadzi( w zaleconych na planszy ilo)ciach i w odst%pach . Powierzchnie pod 
drzewami mulczowa( 8 cm warstw$ kory. 
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5.3. Zak&adanie trawników 
Zak&adanie  trawników  dywanowych  polega  na   przygotowaniu  -   rekultywacji  istniej$cego  pod&o'a   oraz 
dowiezieniu  0,10-0,20 m  warstwy  ziemi  urodzajnej.  Ziemi%  nale'y  wzbogaci(  w  nawóz  wielosk&adnikowy  - 
startowy, wyrówna(, zwa&owa(, wysia( normatywne ilo)ci ziarniaków mieszanki trawnikowej (40g/m2), lekko 
przegrabi(, jeszcze raz zwa&owa( i obficie podla(. Wymagania dotycz$ce trawników: 
–   teren pod trawniki musi by( oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze*, 
–   teren powinien by( wyrównany i splantowany, 
–   ziemia powinna by( roz)cielona równ$ warstw$ o  grubo)ci 10-20 cm i  wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemi% nale'y wa&owa( wa&em g&adkim potem 
wa&em-kolczatk$ lub zagrabi(. Siew powinien by( dokonany w dni bezwietrzne, 
–   okres siania - najlepiej : marzec - po&owa czerwca, wrzesie* - po&owa pa,dziernika. 
6. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
6.1. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel%gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielko)ci do&ów pod ro)liny 
- zaprawieniu ich urodzajn$ ziemi$ 
- zgodno)ci realizacji obsadzenia z Dokumentacj$ Projektow$ w zakresie jako)ci u'ytego  materia&u oraz miejsc 
sadzenia. 
- opakowania, przechowywania i transportu materia&u ro)linnego 
- prawid&owo)ci opalikowania 
- odpowiednich terminów sadzenia 
- wykonania prawid&owej agrotechniki po posadzeniu(formowanie mis, podlanie, mulczowanie) 
- zasilenia nawozami w razie konieczno)ci 
- wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowanych ro)linnego 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodno)ci realizacji miejsc obsadze* z Dokumentacj$ Projektow$ 
- zgodno)ci realizacji obsadze* z Dokumentacja Projektow$ pod wzgl%dem zastosowanych gatunków i odmian 
ro)lin 
- jako)ci posadzonego materia&u 
- prawid&owo)ci wykonania agrotechniki po posadzeniu 
- prawid&owo)ci wykonywania czynno)ci piel%gnacyjnych w okresie gwarancyjnym 
6.2. Trawniki 
Kontrola robót w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- jako)ci stosowanego humusu(ziemi urodzajnej) 
- jako)ci wykonania rekultywacji istniej$cego gruntu 
- grubo)ci warstwy i wyrównania powierzchni po nawiezieniu ziemi$ urodzajn$ 
- jako)ci zastosowanych ziarniaków traw 
- prawid&owo)ci uwa&owania i podlania trawnika po za&o'eniu 
Kontrola robót przy odbiorze za&o'onych trawników dotyczy: 
- zgodno)ci wykonania trawników z  Dokumentacja Projektow$ pod  wzgl%dem ich umiejscowienia, g%sto)ci 
ziarniaków zasianych (wschodz$cych ,d,be& traw) oraz rodzaju (trawniki dywanowe) 
- prawid&owo)ci wykonywania czynno)ci piel%gnacyjnych w okresie gwarancyjnym 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami  obmiaru  s$  sztuki [szt]  nasadzonych  drzew  i  krzewów  oraz  metry  kwadratowe  [m2]  
za&o'onych trawników. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien by( przeprowadzony w czasie umo'liwiaj$cym  wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej zieleni bez hamowania post%pu robót. 
9. PODSTAWA P!ATNO!CI 
P&atno)( za sztuk% nasadzonych drzew i krzewów oraz za m2 wykonanych trawników nale'y przyjmowa( zgodnie z 
obmiarem, ocen$ jako)ci u'ytego materia&u i wykonania robót na podstawie pomiarów i bada*. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- transport materia&ów na miejsce wykonania robót, 
- wyznaczenia miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie do&ów, 
- sadzenie drzew i krzewów (w tym pn$czy) 
- wyznaczenie miejsc za&o'enia trawników 
- za&o'enie trawników 
- piel%gnacja drzew i krzewów(w tym pn$czy) w okresie gwarancyjnym, 
- piel%gnacja trawników w okresie gwarancyjnym, 
- porz$dkowanie placu budowy po pracach zwi$zanych z zak&adaniem terenu zielonego 
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10. PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   PN-B-67023 Materia& szkó&karski 
–   PN-B-67022 Materia& szkó&karski 
–   KNR  2-21  Katalog  Norm  Roboczych-  dla  terenów  zieleni(opis  czynno)ci  piel%gnacyjnych  w  okresie 
gwarancyjnym) 
–   PN-G-9801 Torf rolniczy 
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B - 0 2 . 0 1 . ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, 
zwi$zanych z „Przebudow$ budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , Kurów, 
Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
1.2. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz$ prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmuj$cych: 

rozebranie pokrycia dachu z papy i deskowania, obróbek blacharskich 
rozebranie drewnianej konstrukcji dachu 
rozebranie )cian i )cianek dzia&owych 
rozebranie posadzek 
demonta' stolarki i )lusarki okiennej i drzwiowej 
skucie tynków 

1.3. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Wszystkie prace rozbiórkowe maj$ si% odbywa( pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawid&owo)ci 
nale'y wstrzyma( roboty i powiadomi( nadzór budowy. 
1.4. Informacja dotycz$ca bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia: 
– Obowi$zkiem  kierownika  budowy  jest  zabezpieczenie  terenu  budowy  w  takim  stopniu,  aby  unikn$( 

wszelkich zagro'e*, tak dla osób pracuj$cych bezpo)rednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to 
równie' u'ytkowników s$siednich budynków. 

– Kierownik budowy jest obowi$zany, sporz$dzi( lub zapewni( wykonanie, przed rozpocz%ciem budowy, 
planu bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia, uwzgl%dniaj$c specyfik% obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót  rozbiórkowych /Dz.U.  nr  120  z  dnia  10  lipca  2003  r.  –  Rozporz$dzenie  Ministra 
Infrastruktury z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie informacji dotycz$cej  bezpiecze*stwa  i  ochrony 
zdrowia   oraz   planu   bezpiecze*stwa   i   ochrony   zdrowia/.   zgodnie   z   Rozporz$dzeniem   Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotycz$cej bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia/, bior$c pod uwag% informacje zawarte w projekcie prac 
rozbiórkowych. 

– Przewidywane zagro'enia  wyst%puj$ce podczas robót rozbiórkowych to upadek cz&owieka z wysoko)ci, 
upadek narz%dzi i gruzu, praca ci%'kiego sprz%tu typu d,wigi i &adowarki, obsuni%cie ziemi w wykopie. 

– Obowi$zkiem kierownika budowy jest sporz$dzenie szczegó&owego zakresu prac, kolejno)ci i technologii 
wykonania robót, bior$c pod uwag% bezpiecze*stwo i higien% wykonywanych robót, uwzgl%dniaj$c 
informacje podane w powy'szym projekcie. 

– Zakres robót zosta& podany w opisie technicznym. 
– Ca&o)( prac nale%y prowadzi( pod bezpo)rednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 

budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- monta%owych” 
wraz z zachowaniem zasad BHP. 

– Podczas   prac   nale%y   ca&y   czas,   uwa'nie   obserwowa(   zachowanie   si%   poszczególnych   elementów 
konstrukcyjnych! W razie objawów wskazuj$cych na nieprawid&owe zachowanie elementów 
konstrukcyjnych,  podczas  prowadzonych  prac  rozbiórkowych,  nale%y  przerwa(  roboty  i  powiadomi( 
nadzór budowy. Szczególn$ uwag% nale%y zwróci( na elementy budynku, które nie podlegaj$ rozbiórce oraz 
na s$siaduj$cy budynek. 

Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wy'ej  zakres  robót  zasadniczych.  Oferent  powinien  przewidzie(  i 
wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
2. MATERIA!Y 
Materia&ami stosowanymi do wykonania robót wed&ug ST i zasad w niej zawartych s$: 

Tlen i acetylen 

Elektrody spawalnicze 
 

Deski, &aty i kantówki drewniane 
 

3. SPRZ"T 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce sprz%tu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotycz$ce wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
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4.2. Zakres wykonania Robót 
Przed przyst$pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale'y wykona(: 
–   wszelkie niezb%dne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
–   wygrodzenie stref bezpiecze*stwa, 
–   zadaszenie doj)cia do budynku 
–   zgromadzenie narz%dzi i sprz%tu, w tym sprz%tu zabezpieczaj$cego, 
–   wygrodzenie i oznaczenie strefy sk&adowania gruzu (gruz nale'y usuwa( w sposób ograniczaj$cy ich rozrzut i 

pylenie). 
W celu zapewnienia bezpiecze*stwa robót rozbiórkowych wszystkie przej)cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 
powinno si% zabezpieczy( odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy( w listwy obrze'ne. 
Stref% bezpiecze*stwa okre)la si% na 6 m od )cian budynku. 
Znajduj$ce si% na terenie placu budowy i w pobli'u drzewa nale'y zabezpieczy( przed uszkodzeniem. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musz$ by( dok&adnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejno)ci$ i 
technologi$ ich wykonania, a tak'e z przepisami bezpiecze*stwa i higieny pracy. Powinni by( zaopatrzeni w komplet 
potrzebnych narz%dzi oraz w odzie' robocz$, )rodki ochrony osobistej /kaski ochronne, okulary i r%kawice ochronne/. 
Przed rozpocz%ciem robót rozbiórkowych nale'y odci$( od sieci wszelkie instalacje. Odci%cia te winny by( wykonane 
przez jednostki do tego uprawnione, a fakt odci%cia winien by( stwierdzony odpowiednim zapisem w dzienniku 
budowy lub dzienniku rozbiórek 
Robót rozbiórkowych na zewn$trz budynku nie wolno prowadzi( w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego 
wiatru. 
Obalanie )cian poprzez podcinanie jest zabronione. 
Obalanie )cian na strop jest zabronione. 
Rozbiórki )cian nale'y wykonywa( wy&$cznie sposobem r%cznym przy u'yciu m&otów pneumatycznych. 
Nie nale'y prowadzi( robót rozbiórkowych, Je'eli zachodzi mo'liwo)( obalenia cz%)ci konstrukcji obiektu przez wiatr 
lub na skutek innych czynników naruszaj$cych uk&ady statyczne rozbieranych elementów. Usuwanie jednego elementu 
nie mo'e wywo&a( nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego. 
Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywa( si% w miejscach wyznaczonych. Gromadzenie gruzu na stropach, 
klatce schodowej i innych konstrukcyjnych cz%)ciach obiektu jest zabronione. 
4.3 Kolejno)( prowadzenia robót. 
Prace rozbiórkowe nale'y prowadzi( w sposób zapewniaj$cy odzyskanie materia&ów i elementów nadaj$cych si% do 
ponownego u'ycia w nast%puj$cej kolejno)ci: 
–   Rozbiórka urz$dze* i sieci instalacyjnych. 
–   Rozbiórka drzwi i okien. 
–   Rozbiórka )cianek dzia&owych. 
–   Rozbiórka posadzek 
–   Rozbiórka pokrycia dachowego z papy i deskowania 
–   Rozbiórka wi%,by dachowej 
–   Rozbiórka )cian no)nych 
–   S k u c i e  t y n k ó w   
4.3.1 Rozbiórka urz$dze* i sieci instalacyjnych 
Do rozbiórki urz$dze* i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, wodoci$gowej i telefonicznej mo'na przyst$pi( dopiero 
po stwierdzeniu, +e  wszystkie instalacje zosta&y od&$czone od sieci miejskich. Demonta'  instalacji powinien by( 
wykonany przez robotników odpowiednich specjalno)ci. Dotyczy to w szczególno)ci instalacji gazowych i 
elektrycznych. 
Roboty rozbiórkowe nale'y rozpocz$( od demonta'u armatury i urz$dze*. Po demonta'u wszystkich urz$dze* 
instalacyjnych mo'na przyst$pi( do demonta'u rozprowadze*. Stalowe rury instalacji wodnej i c.o. nale'y przecina( 
palnikami acetylenowymi. 
Po z&o'eniu  zdemontowanych elementów w wyznaczonym miejscu, nale'y ca&o)( tych materia&ów usun$( z placu 
budowy. 
4.3.2 Rozbiórka drzwi 
Przed przyst$pieniem do demonta'u o)cie'nic drzwiowych nale'y upewni( si%, 'e nie stanowi$ one podpory dla )cian 
murowanych nad nimi. W tym przypadku demonta'u tych o)cie'nic nale'y wykona( &$cznie z demonta'em )cian. 
4.3.3 Rozbiórka #cian i )cianek dzia&owych 
Rozbiórek murowanych )cian i )cianek dzia&owych nie mo'na wykonywa( przez zawalenie ich na posadzk%. Ze )cian i 
)cianek nale'y usun$( tynk, a nast%pnie nale'y je rozbiera( r%cznie, warstwami. 
Rozbiórek nale'y dokonywa( z lekkich rusztowa*, a gruz gromadzi( w wyznaczonym miejscu. 
4.3.4 Rozbiórka pokrycia dachowego z papy 
Rozbiórk% pokrycia papowego przeprowadzi( od szczytu dachu. Materia& z rozbiórki sk&adowa( w jednym miejscu. 
Po zako*czeniu rozbiórki pap% nale'y podda( utylizacji przez wyspecjalizowane przedsi%biorstwo. Rozbiórk% pokrycia 
dachu prowadzi( nale'y z zachowaniem szczególnej ostro'no)ci, ze wzgl%du na prac% na wysoko)ci. 
5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilo)( wykonanych Robót okre)la si% na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
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5.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru s$: 
–   metr sze)cienny [m3] dla rozebranych )cian  ceglanych  i pod&o'y z betonu  
–   metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych )cianek dzia&owych, deskowania i pokrycia dachu, wi%,by dachowej, skucia 
tynków 
6.  ODBIÓR ROBÓT 

 

6.1.Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegaj$ zasadom odbioru robót zanikaj$cych. 
7.  PRZEPISY ZWI#ZANE 
Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz$cej 
bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozporz$dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotycz$cej bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia oraz 
planu   bezpiecze*stwa   i   ochrony   zdrowia/,   bior$c   pod   uwag%   informacje   zawarte   w   projekcie   prac 
rozbiórkowych. 
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B - 0 2 . 0 2 . ROBOTY +ELBETOWE I BETONOWE 
 

1. WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej s$  wymagania dotycz$ce wykonania i  odbioru robót  +elbetowych  i 
betonowych, zwi$zanych z „Przebudow$ budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania 
, Kurów, Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
1.2. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz$  prowadzenia  robót  ziemnych  wymienionych  w  punkcie  1.1., 
obejmuj$cych: 

monta' i rozbieranie szalunków 
zbrojenie konstrukcji 'elbetowych 
betonowanie konstrukcji 'elbetowych i betonowych betonem klasy B 20 
betonowanie konstrukcji betonowych betonem klasy B 10 
izolacja przeciwwilgociowa &aw fundamentowych bitumicznym preparatem pow&okowym 
izolacje przeciwwilgociowe )cian fundamentowych bitumicznym preparatem pow&okowym 

Niniejszy opis  nale'y  rozpatrywa(  &$cznie  z  cz%)ci$  rysunkow$ (dokumentacj$ techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
1.3.   Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich  wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie  wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do  stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
2. MATERIA!Y 
Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 
2.1. Stal zbrojeniowa, kszta&towniki stalowe 
Przewiduje si% zbrojenie konstrukcji stal$: 
–   St0S, klasa stali A-0 - pr%ty g&adkie )r. 6 mm, 
–   34GS klasa A III - pr%ty +ebrowane )r. 12 mm, 
2.2. Mieszanka betonowa 
Przewiduje si% u'ycie mieszanki betonowej: 
–   B - 10 - podk&ad pod fundamenty 
–   B - 20 - g&ówny materia& dla fundamentów, )cian i stropów 
2.3. Kruszywo mineralne 
Do wykonania mieszanek stosowa( kruszywa &amane i naturalne odpowiadaj$ce norm$ PN-B-06712 i PN-B-06714. 
Kruszywo mo'e by( naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub &amane. 
2.4. Cement 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si% cementy powszechnego u'ytku:  portlandzki (CEMI), portlandzki 
mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). 

 

 
2.2.5. Woda 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spe&nia( wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera( 
sk&adników wp&ywaj$cych niekorzystnie na wi$zanie i twardnienie betonu. 

 

2.2.6. Izolacja pow&okowa 
Do gruntowania powierzchni stosowa( emulsj% asfaltow$, nast%pnie nanosi( 2x izolacj% pow&okow$ na zimno. 
2.2.7. Deklaracja zgodno)ci 
Do ka'dej partii betonu powinno zosta( wystawione przez producenta za)wiadczenie o jako)ci betonu. Za)wiadczenie 
to winno zawiera( charakterystyk% betonu, zastosowane dodatki; wyniki bada* kontrolnych wytrzyma&o)ci betonu na 
)ciskanie oraz typ próbek stosowanych do bada*; wyniki bada* dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano dan$ 
parti% betonu. Ka'da partia stali musi by( zaopatrzona w atest hutniczy. 
3. SPRZ"T 
Wykonawca powinien dysponowa( nast%puj$cym sprz%tem: 
–   pro)ciarki, gi%tarki i no'yce do stali zbrojeniowej 
–   spawarki i inny sprz%t do przygotowania marek i obramowa* stalowych, 
–   szalunki systemowe lub materia&y do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwo,dzie) 
–   wibratory do zag%szczania mieszanki 
Uk&adanie mieszanki betonowej  w  szalunkach prowadzi( za  pomoc$ pomp.  Przekrój przewodów powinien by( 
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
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Mieszanka betonowa  powinna  by(  zag%szczana przy  pomocy  urz$dze*  mechanicznych. Wibratory powinny by( 
dostosowane do pozycji i kszta&tu betonowanego elementu. 
4. WYKONANIE ROBÓT 

 

4.1. Zakres wykonania Robót 
4.1.1. Ustawienie szalunków 
Szalunki nale'y zamontowa( zachowuj$c geometri% okre)lon$ w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i  zwi$zane z  nimi rusztowania powinny zapewni( sztywno)( i  niezmienno)( wymiarów konstrukcji 
podczas uk&adania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wi%c w ca&ym okresie ich eksploatacji. 
Deskowania powinny by( szczelne, aby chroni( przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. 
4.1.2. Przygotowanie i monta' zbrojenia, marek 
Ustawianie elementów zbrojenia powinno by( wykonywane wed&ug przygotowanych schematów zapewniaj$cych 
kolejno)( robót, przy której wcze)niej u&o'one elementy b%d$ umo'liwia&y dalszy monta' zbrojenia. Zbrojenie nale'y 
uk&ada( po odbiorze deskowa*. 
4.1.3. Betonowanie 
Wysoko)( zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji g%stoplastycznej i wilgotnej nie powinna by( wi%ksza, ni' l,5m a o 
kompensacji ciek&ej - 0,5m. 
W czasie betonowania nale'y obserwowa( deskowania i rusztowania, czy nie nast%puje utrata prawid&owego kszta&tu 
konstrukcji. 
Przebieg uk&adania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by( rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zako*czeniu betonowania nale'y zapewni( w&a)ciw$ piel%gnacj% betonu. 
4.1.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. 
Izolacje pionowe i poziome - preparatem bitumicznym pokrywaj$c nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowania, 
w wilgotno)ci max. 6%. Nast%pnie nak&ada( izolacje pow&okow$ na zimno w dwóch warstwach. 
4.2. Roboty szczegó&owe 
!ciany fundamentowe 
a)  Beton podk&adu B 10. 
b)  Stal zbrojeniowa A-III34GS. 
c)  Beton B-20, otulina dolna zbrojenia 5cm. 
d)  2x izolacja pow&okowa z gruntowaniem - emulsja asfaltowa nak&adana na zimno 
5. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
Podczas robót betonowych nale'y prowadzi( systematyczn$ kontrol%: 
–   jako)ci sk&adników betonu oraz prawid&owo)ci ich sk&adowania, 
–   dozowania sk&adników mieszanki betonowej, 
–   jako)ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uk&adania i zag%szczania, 
–   cech wytrzyma&o)ciowych betonu, 
–   prawid&owo)ci przebiegu twardnienia betonu, 
–   terminów rozdeskowania, rozszalowania 
–   poprawno)ci wykonania i skuteczno)ci uszczelnie* 

 
 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru s$: 
–   tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
–   metr sze)cienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
–   metr kwadratowy [m2] dla izolacji 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Podczas odbioru ko*cowego powinny by( przedstawione nast%puj$ce dokumenty: 
–   dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
–   dziennik budowy, 
–   protoko&y stwierdzaj$ce uzgodnienia zmian i uzupe&nie* dokumentacji, 
–   wyniki bada* kontrolnych betonu, 
–   protoko&y z odbioru robót zanikaj$cych (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
–   inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi$zane z procesem budowy, maj$ce wp&yw na 

udokumentowanie jako)ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustaw$ Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jako)ci wykonanych robót obejmuje ocen%: 
–   prawid&owo)ci po&o'enia obiektu budowlanego w planie, 
–   prawid&owo)ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych, 
–   jako)ci betonu pod wzgl%dem jego zag%szczenia, jednorodno)ci struktury, widocznych wad i uszkodze* (np. raki, rysy). 
–   &$czna  powierzchnia  ewentualnych  raków  nie  powinna  by(  wi%ksza  ni'  5%  ca&kowitej  powierzchni  danego 

elementu, a w konstrukcjach cienko)ciennych nie wi%ksza ni' 1%; lokalne raki nie powinny obejmowa( wi%cej ni' 5% 
przekroju danego elementu; zbrojenie g&ówne nie mo'e by( ods&oni%te. 
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8. PRZEPISY ZWI#ZANE 
8.1. Zaprawy i masy betonowe musz$ by( zgodne z Dokumentacj$ Projektow$ oraz co najmniej z wymogami norm: 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwyk&e 
- PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cz%)( 1: Wymagania, w&a)ciwo)ci, produkcja i zgodno)( 
- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cz%)( 1: Wymagania, w&a)ciwo)ci, produkcja i zgodno)( 
- PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Cz%)( 1: Wymagania, w&a)ciwo)ci, produkcja i zgodno)( 
- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 
- PN-83/B-06256 - Beton odporny na )cieranie 
- PN-88/B-06250 - Beton zwyk&y 
- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i +elbetowe - Wymagania techniczne 
-   PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz%)( 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 

- Definicje, wymagania, zgodno)(, znakowanie i etykietowanie 
- PN-B-32250 - Materia&y budowlane. Woda do betonu i zapraw 
- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzia&, nazwy i okre)lenia 
- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podzia&, nazwy i okre)lenia 
- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 
- PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 
8.2.. Spoiwa musz$ by( zgodne co najmniej z wymogami norm : 
- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cz%)( 1: Sk&ad, wymagania i kryteria zgodno)ci dotycz$ce cementów powszechnego 

u',ytku 
- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cz%)( 2: Ocena zgodno)ci 
- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki bia&y, 
- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
8.3.. Zbrojenie musi by( zgodne z Dokumentacj$ Projektow$, a tak'e  spe&nia( wymogi ITB oraz co najmniej z 

wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej : 
- PN-89/H-84023/06 - Stal okre)lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
- PN 82/H 93215 - Walcówka i pr%ty stalowe do zbrojenia betonu, 
- PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 
8.4. Kontrole i wyniki pomiarów betonu powinny odpowiada( co najmniej z wymogom norm : 
- PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 
- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Cz%)( 1 Kszta&t wymiary i inne wymagania dotycz$ce próbek do badania i 

form, 
- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz%)( 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno)ci i 

ocena zgodno)ci 
- PN-EN  1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno)ci 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
8.5. Kontrole i wyniki pomiarów cementu powinny odpowiada( co najmniej z wymogom norm : 
–   PN-73/B-04309 - Cement Metody bada* Oznaczanie stopnia bia&o)ci, 
–   PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma&o)ci, 
–   PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 
–   PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wi$zania i sta&o)ci obj%to)ci, 
–   PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawarto)ci chlorków, dwutlenku w%gla i alkaliów w 

cemencie, 
–   PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 
–   PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu, 
- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawarto)ci chlorków, dwutlenku w%gla i alkaliów w 

cemencie; uzupe&nienie krajowe dotycz$ce aparatury do oznaczania C02, 
- PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody bada* 
8.6. Kontrole i wyniki pomiarów kruszyw powinny odpowiada( co najmniej z wymogom norm : 
–   PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych w&a)ciwo)ci kruszyw. Metody pobierania próbek 
–   PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych w&a)ciwo)ci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 
–   PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych w&a)ciwo)ci kruszyw - Cz%)( 10: Ocena zawarto)ci drobnych 

cz$stek - Uziarnienie wype&niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
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B - 02.03. KONSTRUKCJE MUROWE 
1.  WST"P 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru konstrukcji murowych, 
zwi$zanych z „Przebudow$ budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , Kurów, 
Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
 
.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i  realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz$  prowadzenia  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1., 
obejmuj$cych: 
1.3.1.  wykonanie )cian zewn%trznych gr. 25 cm z bloczków ceramicznych Porotherm. 
1.3.2.  wykonanie )cian dzia&owych, gr. 11,5 cm z ceg&y ceramicznej Porotherm. 
1.3.3.  wykonanie przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych 19019 cm. 
1.3.4.   wykonanie licowania )cian ceg&$ klinkierow$ elewacyjn$  gr. 12 cm  
1.3.5.  wykonanie przewodu wentylacyjno-kominowego z pustaków betonowych. 
1.3.6.  wykonanie )cianek dzia&owych wc w systemie Sanipol. 
1.3.7.  prace zwi$zane (ustawienie rusztowa*, kontrola geometrii )cian) 
Niniejszy  opis  nale'y  rozpatrywa(  &$cznie  z  cz%)ci$  rysunkow$  (dokumentacja  techniczna)  przekazan$  przez 
Inwestora. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich  wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do  stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
2. MATERIA!Y 
2.1. Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 

Bloczki ceramiczne Porotherm  25x37,5x23,8 cm 
                Ceg&a ceramiczna Porotherm  11,5x49,8x23,8 cm 

Ceg&a ceramiczna pe&na 25x12x6,5 cm 
Ceg&a klinkierowa elewacyjna  pe&na 25x12x6,5 cm 
Bloczki z betonu komórkowego M700 49x24x24 cm 
Nadpro'a Porotherm 11,5 d&. 125 cm 
Zaprawa murarska cementowo-wapienna, marki M-10 Mpa, 
Bloczki kominowe wentylacyjne i spalinowe systemu Schiedel i ceramiczne bloczki wentylacyjne 19019 cm. 
P&yty laminowane i profile aluminiowe systemu Sanipol. 

2.2. Deklaracja zgodno)ci 
Do ka'dej partii cegie&, pustaków, bloczków, powinno zosta( wystawione przez producenta za)wiadczenie o jako)ci 
wyrobów. Za)wiadczenie to winno zawiera( charakterystyk% materia&u, zastosowane sk&adniki, wyniki bada* 
kontrolnych wytrzyma&o)ci na )ciskanie oraz typ próbek stosowanych do bada*; wyniki bada* dodatkowych; okres, w 
którym wyprodukowano dan$ parti% materia&u. 
3. SPRZ"T 
Wykonawca powinien dysponowa( nast%puj$cym sprz%tem: 
- )rodki transportu do przewozu materia&ów, 
- betoniarki do przygotowania zapraw, 
- rusztowania, 
- drobny sprz%t pomocniczy 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Zakres wykonania Robót 
Murowanie )cian. 
!ciany i  kominy murowa( zgodnie z  dokumentacj$ techniczn$ i  ST.  !ciany i  powinny odpowiada( wymaganiom 
stosowanych w tym zakresie norm. Nale'y je wykona( z  zachowaniem prawid&owo)ci wi$zania, grubo)ci spoin i 
wymaganej geometrii. 

 
5. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 

 

Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj$ na sprawdzaniu przez In'yniera na bie'$co, w miar% post%pu Robót, jako)ci 
u'ywanych przez Wykonawc% materia&ów i zgodno)ci wykonywanych Robót z dokumentacj$ projektow$ i wymaganiami 
ST. 
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W szczególno)ci obejmuj$: 
–   badanie dostaw materia&ów 
–   kontrol% prawid&owo)ci wykonania Robót (geometrii i technologii) 
Bie'$ca   kontrola   obejmuje   wizualne   sprawdzenie   wszystkich   elementów   procesu   technologicznego  oraz 
sprawdzenie zgodno)ci dostarczonych przez Wykonawc% dokumentów dotycz$cych stosowanych materia&ów z 
wymogami prawa. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru s$: 
–   metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych, nadpro'y 
–   metr kwadratowy [m2] dla )cian wraz z nadpro'ami, )cianek i obudów 
–   metr sze)cienny [m3] dla uzupe&nie* w )cianach 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty polegaj$ce na murowaniu przewodów wentylacyjnych podlegaj$ zasadom odbioru robót zanikaj$cych, przed 
przyst$pieniem do wykonania ich obudowy. 
8. PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   PN-B-10020 - Roboty murowe z ceg&y. Wymagania i badania przy odbiorze. 
–   PN-B-10023 -  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-+elbetowe  wykonane na  budowie. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
–   PN-B.-10024   -   Roboty   murowe.   Mury   z   drobnowymiarowych  elementów  z   autoklawizowanych  betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
–   PN-B-12001 - Ceg&a pe&na wypalana z gliny- zwyk&a 
–   PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg&y klinkierowe budowlane. 
–   PN-B-12008:1996/Azl:2002  - Wyroby budowlane ceramiczne - Ceg&y klinkierowe budowlane 

(Zmiana Azl) 
–   PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
–   PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg&y budowlane. 
–   PN-B-30000 - Cement portlandzki. 
–   PN-B-30001 - Cement murarski 15. 
–   PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako)ci. 
–   PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
–   PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
–   PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego u+ytku. Sk&ad, wymagania i ocena zgodno)ci. 
–   PN-B-3 0003 - Cement murarski 15. 
–   PN-B-32250 - Materia&y budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
–   PN-B-01802  -  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  +elbetowe.   Nazwy  i 

okre)lenia. 
–   PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
–   PN-88/B-01807 -  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -  Konstrukcje betonowe i  +elbetowe  -  Zasady 

diagnostyki konstrukcji 
–   PN-88/B-01808   -   Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie   -   Zasady   okre)lania   uszkodze*   pow&ok 

zabezpieczaj$cych konstrukcje stalowe i +elbetowe 
–   PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i +elbetowe - Zabezpieczenia 

powierzchniowe - Zasady doboru 
–   PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i +elbetowe - 
–   Ochrona materia&owo-strukturalna — Wymagania 
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B – 02.04. KONSTRUKCJE STALOWE 
1. WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, 
zwi$zanych z „Przebudow$ budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , Kurów, 
Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i  realizacji Robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotycz$   prowadzenia   robót   monta'owych   konstrukcji   stalowych 
wymienionych w punkcie 1.1., obejmuj$cych: 
1.3.1. monta' konstrukcji stalowych 
1.3.3.  zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 
Niniejszy opis  nale'y  rozpatrywa(  &$cznie  z  cz%)ci$  rysunkow$ (dokumentacj$ techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wy'ej  zakres  robót  zasadniczych.  Oferent  powinien  przewidzie(  i 
wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
1.4.   Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich  wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie  wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do  stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania  harmonogram  robót,  wykaz 
materia&ów, urz$dze* i technologii stosowanych przy wykonaniu robót okre)lonych kontraktem. 
2. MATERIA!Y 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce materia&ów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
2.2.  Wymagania szczegó&owe 
Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 
2.1.1.  Kszta&towniki stalowe, blachy stalowe powlekane dachowe 
Przewiduje si% wykonanie konstrukcji stal$ spawaln$ St3S oraz )rubami okre)lonymi w dokumentacji projektowej. 
Elementy stalowe dostarczone na budow% powinny by( proste, w stanie nieuszkodzonym, oznakowane i opisane w sposób 
pozwalaj$cy na ich identyfikacj%. 
Elementy stalowe nale'y sk&adowa( pod zadaszeniem, posortowane wg wymiarów i gatunków. 
Ka'da partia stali musi by( zaopatrzona w atest hutniczy. 

 

2.2.2. !rodki antykorozyjne 
Przewiduje si% wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez wykonanie odpowiednich pow&ok malarskich. 
Farby i ich komponenty powinny posiada( odpowiednie atesty i )wiadectwa dopuszczaj$ce ich stosowanie w 
budownictwie. Powinny by( zaopatrzone w szczegó&ow$ instrukcj% stosowania. Materia&y malarskie i ich sk&adniki 
nale'y przechowywa( w pomieszczeniach zamkni%tych zabezpieczonych przed dost%pem osób nie uprawnionych. 

 
3. SPRZ"T 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce sprz%tu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2.   Wymagania szczegó&owe 
Wykonawca powinien dysponowa( nast%puj$cym sprz%tem: 
–   spawarki i inny sprz%t do przygotowania drobnych elementów stalowych oraz wykonania spoin monta'owych, 
–   rusztowania systemowe niezb%dne do monta'u konstrukcji na wysoko)ci 
–   podpory i podno)niki hydrauliczne lub )rubowe do monta'u konstrukcji 
–   d,wig samojezdny do monta'u konstrukcji 
–   elektronarz%dzia: wiertarki, szlifierki, osadzaki ko&ków stalowych 
Sprz%t mechaniczny, rusztowania i elektronarz%dzia powinny by( sprawne, d,wigi i podno)niki powinny posiada( 
aktualne )wiadectwa. 

 
 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz$ce transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
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Elementy stalowe nale'y transportowa( w sposób zapobiegaj$cy jej korodowaniu, uszkodzeniu i odkszta&ceniu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotycz$ce wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. Ustawienie elementów konstrukcji stalowej 
Ustawianie elementów nale'y  wykona( wed&ug przygotowanych schematów zapewniaj$cych kolejno)( robót, przy 
której wcze)niej u&o'one elementy b%d$ umo'liwia&y dalszy monta'. 
Elementy powinny by( trwale usytuowane w sposób zabezpieczaj$cy przed przemieszczeniem i przewróceniem. 
Prawid&owo)( ustawienia elementów nale'y sprawdzi( przed ich zamontowaniem. 

 
5.2.2. Monta' elementów konstrukcji stalowej 
Monta'  konstrukcji stalowej  nale'y  przeprowadzi( stosuj$c przewidziane  w  dokumentacji projektowej  &$czniki  i 
po&$czenia spawane. Nale'y zwróci( uwag% na przewidziane w projekcie )rednice i klasy )rub. W miejscach do tego 
przewidzianych nale'y zastosowa( po&$czenia spawane – wielko)( i rodzaj spoin zgodnie z dokumentacj$ projektow$. 
Po&$czenia spawane powinny by( wykonywane przez uprawnionego spawacza. 

 
5.2.3. Wykonanie izolacji antykorozyjnych i pow&ok malarskich 
Stopie* oczyszczenia powierzchni przed malowaniem-2 (wg Instrukcji ITB 305), malowanie dwukrotne zestawem: farba 
chlorokauczukowa do gruntowania na pyle cynkowym 70% przeciwrdzewna, emalia chlorokauczukowa nawierzchniowa 
ogólnego stosowania. 
/$czna grubo)( pow&ok zabezpieczaj$cych – 130 1 m. 
Wszystkie ubytki pow&oki po monta'u oczy)ci( i uzupe&ni(. 

 
6. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako)ci 
Ogólne wymagania dotycz$ce kontroli jako)ci Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilo)( wykonanych Robót okre)la si% na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
Podczas robót monta'owych konstrukcji stalowych nale'y prowadzi( systematyczn$ kontrol%: 
–   jako)ci oraz prawid&owo)ci wykonania dostarczonych na budow% elementów oraz sposobu ich sk&adowania, 
–   prawid&owo)ci ustawienia i zamontowania elementów, 
–   poprawno)ci wykonania pow&ok malarskich 
Uwagi dotycz$ce prawid&owo)ci wykonywanych robót nale'y odnotowa( w dzienniku budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilo)( wykonanych Robót okre)la si% na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru s$: 
–   tona [t] dla wbudowanych elementów konstrukcji stalowych 
–   metr kwadratowy [m2] dla pokrycia dachowego 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegaj$ zasadom odbioru robót zanikaj$cych. 
8.2.   Odbiór ko*cowy konstrukcji 
Podczas odbioru ko*cowego powinny by( przedstawione nast%puj$ce dokumenty: 
–   dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
–   dziennik budowy, 
–   protoko&y stwierdzaj$ce uzgodnienia zmian i uzupe&nie* dokumentacji, 
–   inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi$zane z procesem budowy, maj$ce wp&yw na 

udokumentowanie jako)ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustaw$ Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jako)ci wykonanych robót obejmuje ocen%: 
–   prawid&owo)ci po&o'enia obiektu budowlanego w planie, 
–   prawid&owo)ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
–   jako)ci wykonania po&$cze* elementów stalowych i zamocowania pokrycia dachu i  wykonania pow&ok malarskich. 
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9. PODSTAWA P!ATNO!CI 
9.1. Ogólne zasady p&atno)ci 
Ogólne podstawy p&atno)ci podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2. Sk&adniki ceny 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza&towe robót obejmowa( b%d$: 
9.2.1.  Monta' elementów konstrukcji stalowych 
–   dostaw% elementów stalowych 
–   oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez In'yniera 
–   przygotowanie i monta' elementów konstrukcji stalowych 
–   badania na budowie 
9.2.2. Monta' pokrycia dachowego 
–   dostaw% blachy dachowej 
–   przygotowanie i monta' pokrycia dachowego 
–   badania na budowie 
–   oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez In'yniera 
9.2.3.Wykonanie pow&ok malarskich 
–   dostaw% materia&ów 
–   oczyszczenie pod&o'a 
–   naniesienie pow&ok malarskich (warstwa gruntuj$ca i warstwa nawierzchniowa) 
–   badania na budowie i laboratoryjne 
10. PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   Instrukcje stosowania materia&ów i monta'u urz$dze* wydane przez producentów. 
–   !wiadectwa dopuszczenia materia&ów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upowa'nione instytucje. 
–   Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-monta'owych, tom I, cz%)( I~IV, 
–   Instrukcja ITB nr 305, 
–   Stosowne Polskie Normy: 
–   PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
–   PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
–   PN-H-04653  -  Ochrona  przed  korozj4.  Podzia&  i  oznaczenie  warunków  eksploatacji  wyrobów  metalowych 

zabezpieczonych malarskimi pow&okami ochronnymi. 
–   PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja. 
–   PN-EN 10021 - Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
–   PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gor$co z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
–   PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole g&ówne. 
–   PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 
–   PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia. 
–   PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na gor$co ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogólne 

warunki dostawy. 
–   PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
–   PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozj$. Galwanotechnika. Nazwy i okre)lenia. 
–   PN-H-01 105 - Stal. Pó&wyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne 

dostawy. 
–   PN-H-04680 - Ochrona przed korozj$, Ochrona czasowa metali. 
–   PN-H-93010 - Stal. Kszta&towniki walcowane na gor$co. 
–   PN-H-93404.00 - Kszta&towniki stalowe walcowane na gor$co okre)lonego zastosowania. Wymagania ogólne. 
–   PN-H-97053 - Ochrona przed korozj$. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
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B – 02.05. DREWNIANA KONSTRUKCJA WI(+BY DACHOWEJ  
1. WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru r o b ó t  
z w i $ z a n y c h  z  w y k o n a n i e m  d r e w n i a n e j  k o n s t r u k c j i  w i % , b y  d a c h o w e j , dla inwestycji pod 
nazw$ : „Przebudowa budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , Kurów, Gmina 
Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i  realizacji Robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotycz$   prowadzenia   robót   monta'owych   konstrukcji   
drewnianej wi%,by dachowej nad budynkiem i obejmuj$ : 
1.3.1. dostaw% tarcicy budowlanej na plac budowy 
1.3.2.  zabezpieczenie elementów drewnianych )rodkami ochrony p.po' i grzybobójczymi  
1.3.3   wykonanie tradycyjnej , drewnianej konstrukcji wi%,by dachowej  wraz z usztywnieniami po&aciowymi ( wiatrownice, 
st%'enia kalenicowe itp. ) 
1.3.4.  zabezpieczenie w%z&ów blachami monta'owymi , klamrami ciesielskimi itp. 
1.3.5.  za&o'enie folii wiatrowej i mocowanie kontr&at 
1.3.6.  wykonanie o&acenia po&aci dachowej , 
1.3.7.  czynno)ci kontrolne , sprawdzaj$ce i czynno)ci odbiorowe konstrukcji wi%,by dachowej. 
1.4.   Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich  wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie  wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do  stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania  harmonogram  robót,  wykaz 
materia&ów, urz$dze* i technologii stosowanych przy wykonaniu robót okre)lonych kontraktem. 
2. MATERIA!Y 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce materia&ów podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
2.2 .  Rodzaje materia&ów 
Wszelkie materia&y do wykonania pokry( dachowych powinny odpowiada( wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych  ITB dopuszczaj$cych dany materia& do powszechnego stosowania w budownictwie . 
Drewno lite, drewno stosowane w konstrukcji powinno spe&nia( wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 
519.   Klasy  wytrzyma&o)ciowe drewna litego nale'y przyjmowa( zgodnie z PN-EN-338. 
Wilgotno)( drewna iglastego nie powinna by( wy'sza ni' :  
18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
23% w konstrukcjach pracuj$cych na otwartym powietrzu. 
Tarcica powinna by( przed u'yciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021  
2.2. Wymagania szczegó&owe 
Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 

   - mur&aty 14x14 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno)ci 12% 
   - krokwie 12x16 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno)ci 12% 
   - p&atwie  14x14 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno)ci 12% 
   - s&upy  12x12 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno)ci 12% 
   - krzy'ulce  12x12 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno)ci 12% 
   - kleszcze  5x16 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno)ci 12% 
   - &aty   10x5 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno)ci 12% 
   - kontr&aty   3,8x5 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno)ci 12% 
   - deski po&aciowe  gr. 25 mm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotno)ci 12% 
   - folia  dachowa paroszczelna  
   - papa asfaltowa podk&adowa P/400/1600  
   - )rodek impregnuj$cy drewno grzybobójczy „Imprex budowlany” 
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   - )rodek ogniochronny „Ogniochron” 
   - lakier ogniochronny „Fire Smart” 
   - materia&y pomocnicze : w%z&owe blachy kolczaste, gwo,dzie budowlane, gwo,dzie ciesielskie, klamry ciesielskie,         
ko&ki do mocowania obróbek blacharskich , silikon dekarski, spoiwo o&owiano-cynkowe . 

3. SPRZ"T 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce sprz%tu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2.   Wymagania szczegó&owe 
Przewiduje si% zastosowanie sprz%tu : pi&a do drewna, obc%gi , m&otki ciesielskie, poziomice, pion, p%dzle, szczotki, 
elektronarz%dzia jak : wiertarka, elektrowkr%tarki, pilarki, rusztowania systemowe, przy)cienny wyci$g budowlany. 
4. TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotycz$ce transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
4.2. Materia&y i elementy drewniane nale'y transportowa( w oryginalnych opakowaniach sposób okre)lony przez 
producenta  , w sposób który nie wp&ynie niekorzystnie  na jako)( w&a)ciwo)ci przewo'onych materia&ów . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotycz$ce wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1 Zwyk&a wi$,ba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny by( zgodne z dokumentacj$ techniczn$ . 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych nale'y stosowa( wzorniki (szablony) z 
ostruganych desek, se sklejki lub p&yt pil)niowych twardych. D&ugo)c elementów wykonywanych wg wzorników nie 
powinna ró'ni( si% od d&ugo)ci projektowanych wi%cej ni' 0,5 cm . Je'eli zachodzi konieczno)( obróbki ko*ców 
elementów podczas monta'u , d&ugo)ci powinny by( wi%ksze od d&ugo)ci projektowanych. 
Po&$czenia krokwi po&aci trójk$tnych z krokwiami naro'nymi powinny by( wykonywane na styk i zbite gwo,dziami . 
Po&$czenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by( wykonane przez przybicie do krokwi koszowejko*ców 
krokwi opartych na niej we wr%bie .Mo'na równie' stosowa( wy'&obienia krokwi koszowej, przybijaj$c krokwie do 
p&aszczyzn bocznych . 
Dopuszcza si% nast%puj$ce odchy&ki w rozstawie wi$zarów pe&nych lub krokwi : 
+/- 2 cm w osiach rozstawu wi$zarów, 
+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
Elementy wi%,by dachowej stykaj$ce si% z murem lub betonem powinny by( w miejscach styku odizolowane co 
najmniej jedn$ warstw$ papy . 
5.2.2 Wi"zary dachowe o du%ej rozpi$to#ci 
Wi$zary nale'y mocowa( na roboczych pomostach monta'owych wykonanych na wypoziomowanym pod&o'u , 
zabezpieczonych przed osiadaniem podczas robót . 
Gotowe wi$zary powinny by( ( w miar% mo'liwo)ci) przechowane w os&oni%tych pomieszczeniach lub 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi . Powinny by( u&o'one na podk&adach w stosy i rozdzielone 
przek&adkami . Wi$zary i elementy powinny by( zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie 
transportu .!ruby,)ci$gi powinny by( skr%cone przed za&adowaniem .Przed podnoszeniem wi$zarów nale'y 
zabezpieczy( je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a w%z&y przed rozluzowaniem po&$cze* . 
Miejsca zaczepienia uchwytów linowych powinny by( zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za 
pomoc$ podk&adek . 
Wi$zary ustawione na podporach powinny by( niezw&ocznie po&$czone t%'nikami sta&ymi lub st%'eniami 
tymczasowymi . Usuni%cie zawieszenia wi$zara z haka d,wigu monta'owego przed zabezpieczeniem stateczno)ci 
wi$zara jest niedopuszczalne . 
Dopuszczalne odchy&ki wymiarów wi$zarów po trwa&ym zamocowaniu wynosz$ : 
W d&ugo)ci wi$zara +/- 20 mm przy rozpi%to)ci do 15 m,  +/- 30 mm przy rozpi%to)ci ponad 15 m 
W wysoko)ci wi$zara +/- 10 mm przy rozpi%to)ci do 15 m,  +/- 20 mm przy rozpi%to)ci ponad 15 m 
+/-  5 mm w odleg&o)ci mi%dzy w%z&ami . 
5.2.3 Deskowanie po&aci dachowych 
Na deskowanie nale'y przyjmowa( deski klasy III jako)ci tarcicy ogólnego przeznaczenia , bez murszu, o grubo)ci 
nie mniejszej ni' 25 mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zag%szczonym rozstawie krokwi 
dopuszcza si% deski grubo)ci 19 lub 22 mm. Szeroko)( desek nie powinna by( wi%ksza ni' 18 cm. W deskach 
niedopuszczalne s$ otwory po s%kach o )rednicy wi%kszej ni' 20 mm . 
Deski powinny by( powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi , u&o'one praw$ 
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stron$ (dordzeniow$) ku do&owi i przybite do ka'dej krokwi dwoma gwo,dziami .D&ugo)( gwo,dzi powinna by( co 
najmniej 2,5 raza wi%ksza od grubo)ci desek . Deskowania stanowi$ce podk&ad pod pokrycie papowe powinny by( 
uk&adane na styk lub przylg% . 
5.2.4  !acenie po&aci dachowych 
/aty powinny mie( przekrój dobrany wg oblicze* statycznych , jednak nie mniej ni' 38x50 mm. 
/aty u&o'one poziomo powinny by( przybite do ka'dej krokwi jednym gwo,dziem 40x100 mm. D&ugo)( 
gwo,dzia powinna by( co najmniej 2,5 raza wi%ksza ni' grubo)( &aty. Styki &at powinny znajdowa( si% na krokwi . 
5.2.5  W&azy dachowe 
W&azy dachowe powinny by( wykonane w postaci ramy z desek o grubo)ci 38-45 mm wystaj$cej nie mniej ni' 10 
cm ponad deskowanie lub 15-20 cm ponad &acenie dachu . 
 
6. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako)ci 
Ogólne wymagania dotycz$ce kontroli jako)ci Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilo)( wykonanych Robót okre)la si% na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
Podczas robót monta'owych konstrukcji drewnianej dachu nale'y prowadzi( systematyczn$ 
kontrol%: 
–   jako)ci oraz prawid&owo)ci wykonania dostarczonych na budow% elementów zgodno)ci z wymaganiami 
okre)lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji oraz sposobu ich sk&adowania, 
–   prawid&owo)ci ustawienia i zamontowania elementów  
–   s p r a w d z e n i a  w y k o n a n i a  p o & $ c z e *   
Uwagi dotycz$ce prawid&owo)ci wykonywanych robót nale'y odnotowa( w dzienniku budowy . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilo)( wykonanych Robót okre)la si% na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru s$: 
–   m e t r  s z e ) c i e n n y  [m3] dla drewnianej konstrukcji wi%,by dachowej 
–   metr kwadratowy [m2] dla deskowania i &acenia  po&aci dachowej 
–   s z t u k a   [szt] dla wy&azu dachowego  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegaj$ zasadom odbioru robót zanikaj$cych. 
8.2. Odbiór ko*cowy konstrukcji 
W zale'no)ci od rodzaju robót odbiór konstrukcji z drewna oraz materia&ów drewnopodobnych mo'e by( 
przeprowadzony cz%)ciowo w trakcie robót ( odbiór mi%dzyoperacyjny) oraz po zako*czeniu robót . 
Podstaw$ do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako)ci : 
-   wbudowania materia&ów , 
-  wykonania elementów przed ich zamontowaniem, 
-  gotowej konstrukcji  
Podczas odbioru ko*cowego powinny by( przedstawione nast%puj$ce dokumenty: 
–   dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
–   dziennik budowy, 
–   protoko&y stwierdzaj$ce uzgodnienia zmian i uzupe&nie* dokumentacji, 
–   inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi$zane z procesem budowy, maj$ce wp&yw na 

udokumentowanie jako)ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustaw$ Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jako)ci wykonanych robót obejmuje ocen%: 
–   prawid&owo)ci po&o'enia obiektu budowlanego w planie, 
–   prawid&owo)ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
–  prawid&owo)ci przekroi i rozmieszczenia elementów (powinny by( zgodne z 
dokumentacj$ techniczn$) . 
 
9. PODSTAWA P!ATNO!CI 
9.1. Ogólne zasady p&atno)ci 
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Ogólne podstawy p&atno)ci podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2. Sk&adniki ceny 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza&towe robót obejmowa( b%d$: 
9.2.1. Monta' elementów konstrukcji drewnianej dachu  
–   p r a c e  p o m i a r o w e ,  p r z y g o t o w a w c z e  i  p o m o c n i c z e  
–   dostaw% elementów niezb%dnych do wykonania robót 
–   w y k o n a n i e  i z o l a c j i  p r z e c i w w i l g o c i o w e j  z  p a p y  p o d  m u r & a t %  
–   impregnacj% konstrukcji i miejsc obrabianych 
–   przygotowanie i monta' elementów konstrukcji drewnianej dachu 
–   u&o'enie folii dachowej 
 
–   p r z y b i c i e  k o n t r & a t  i  & a t  
–   u s t a w i e n i e ,  p r z s t a w i e n i e  i  r o z b i ó r k %  r u s z t o w a *   
–   wykonanie bada* i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protoko&ów  
 
10. PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   Instrukcje stosowania materia&ów i monta'u urz$dze* wydane przez producentów. 
–   !wiadectwa dopuszczenia materia&ów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upowa'nione instytucje. 
–   Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-monta'owych, tom I, cz%)( I~IV, 
–   Instrukcja ITB nr 305, 
–   Stosowne Polskie Normy: 
–   PN-B-02361 – Pochylenia po&aci dachowych. 
–   PN-EN 338:2004 – Drewno konstrukcyjne. Klasy i wytrzyma&o)ci . 
–   PN-EN 518:2000 – Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotycz$cych sortowania 
wytrzyma&o)ciowego metod$ wizualn$. 
–   PN-B 03150:2000 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie . 
–   PN-B 03150:2000/AzI: 2001 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie 
–   PN-B 03150:2000/Az2: 2003 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie 
–   PN-B 03150:2000/Az3: 2004 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie 
–   PN-C 04906:2000 !rodki ochrony drewna . Ogólne wymagania i badania 
–   PN-EN 912:2000  /$czniki do drewna . Dane techniczne &$czników. 
 
 
. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA !WIETLIC"  –  KURÓW – STWIO – ROBOTY BUDOWLANE 
 

  

! ! !

 
 
B – 02.06. POD!O*A, POSADZKI, IZOLACJE 
1. WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s$  wymagania  dotycz$ce  wykonania  i  odbioru  warstw  pod&o'y  i 
posadzek, zwi$zanych z  „Przebudowa budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , 
Kurów, Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj%tych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz$  prowadzenia  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1., 
obejmuj$cych wykonanie monta'+, u&o'enie): 
1.3.1.  warstw przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej 
1.3.2.  warstwy termoizolacyjnej z p&yt polistyrenu ekstradowanego  
1.3.3.   warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 
1.3.4.  posadzki z gresu i terakoty. 
1.3.5.  wyk&adzina elastyczna z PCV 
Niniejszy opis  nale'y  rozpatrywa(  &$cznie  z  cz%)ci$  rysunkow$ (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wy'ej  zakres  robót  zasadniczych.  Oferent  powinien  przewidzie(  i 
wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4.   Okre)lenia podstawowe 
Cement - mia&ki, mineralny materia& nieorganiczny, tworz$cy po dodaniu w&a)ciwej ilo)ci wody zaczyn cementowy, 
twardniej$cy zarówno pod wod$ jak i na powietrzu, 
Kruszywo -   oboj%tny   materia&   ziarnisty   lub granulowany,   otrzymany   zwykle z   materia&ów   neutralnych 
takich jak t&ucze*, +wir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. 'u'el, 
Podbudowa - cz%)( konstrukcji poni'ej poziomu terenu lub innego okre)lonego terenu, 
Pozosta&e okre)lenia s$ zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich  wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do  zaakceptowania harmonogram robót,  wykaz 
materia&ów, urz$dze* i technologii stosowanych przy wykonaniu robót okre)lonych kontraktem. 
2. MATERIA!Y 
2.1 .Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce materia&ów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegó&owe 
Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 
2.2.1. zaprawa cementowa marki M-10 MPa 
2.2.2. papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa  
2.2.3. p&yty izolacyjne z polistyrenu ekstradowanego Floormate 500A gr. 8 cm 
2.2.4.  p&ytki gresowe matowe o wymiarach 30 x 60cm i grubo)ci min. 0,8mm, gat. I, 6 klasy twardo)ci wg Mosha, o 

przeciwpo)lizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na )cieranie w klasie IV-V i nasi$kliwo)ci poni'ej 0,1%. 
W strefach zewn%trznych budynku, p&ytki musz$ spe&nia( warunek mrozoodporno)ci. 

2.2.5.  klej do p&yt i p&ytek - stosowa( zapraw% klejow$ modyfikowan$ polimerami, wodoodporn$, o zwi%kszonej 
przyczepno)ci do pod&o'a 

2.2.6.  cement - stosowa( cement portlandzki z dodatkami marki 25. 
2.2.7.  zaprawa cementowa M-8 
2.2.8.  zaprawa fugowa wodoodporna, o podwy'szonej  elastyczno)ci. Rodzaj zaprawy dostosowa( do szeroko)ci fugi 
2.2.9.  listwy przypod&ogowe - w miejscach zastosowania gresów wykona( cokoliki o wysoko)ci 10 cm, z tego samego 

materia&u. 
2.2.10.  wyk&adzina elastyczna z PCV odporna )cieranie posiadaj$ca odpowiednie atesty i 
)wiadectwa. 
2.3. Deklaracja zgodno)ci 
Do ka'dej partii materia&ów powinno zosta( wystawione przez producenta za)wiadczenie o jako)ci wyrobów. 
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Za)wiadczenie to winno zawiera( charakterystyk% materia&u, zastosowane sk&adniki, wyniki bada* kontrolnych 
wytrzyma&o)ci na  )ciskanie oraz  typ  próbek stosowanych do  bada*; wyniki bada* dodatkowych; okres,  w którym 
wyprodukowano dan$ parti% materia&u. 
 
3. SPRZ"T 
3.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce sprz%tu podano w ST B   00.00. „Wymagania ogólne". 
3.2.   Wymagania szczegó&owe 
Wykonawca powinien dysponowa( nast%puj$cym sprz%tem: 
–   )rodki transportu do przewozu materia&ów, 
–   drobny sprz%t pomocniczy 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotycz$ce wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
4.2.   Zakres wykonania Robót 
4.2.1.  Pod&o'e z zaprawy samopoziomuj$cej. 
Zapraw% samopoziomuj$ca wylewa( na pod&o'e  pozbawione zanieczyszcze*, wolne od py&u i  mleka cementowego. 
Technologia uk&adania zaprawy musi by( zgodna z zaleceniami jej producenta. 
4.2.2.  Posadzki z gresu i terakoty. 
Przed przyst$pieniem do  uk&adania posadzek, nale'y  montazowo  osadzi( listwy wyko*czeniowe schodów, listwy 
dylatacyjne oraz listwy &$cz$ce ró'ne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nale'y nast%pnie trwale zamocowa( 
wg technologii okre)lonej przez ich producenta. Posadzki z p&ytek uk&ada( na wysezonowanych pod&o'ach betonowych, 
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej z$bkowan$ szpachl$. Fugowanie 
przeprowadza( po zwi$zaniu kleju. Uszczelnienia naro'y wykona( silikonem o barwie stosowanej fugi. 
5.  KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady kontroli jako)ci 
Ogólne wymagania dotycz$ce kontroli jako)ci Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilo)( wykonanych 
Robót okre)la si% na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
5.2.   Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj$ na sprawdzaniu przez In'yniera na bie'$co, w miar% post%pu Robót, jako)ci 
u'ywanych przez Wykonawc% materia&ów i zgodno)ci wykonywanych Robót z dokumentacj$ projektow$ i wymaganiami 
ST. 
W szczególno)ci obejmuj$: 
–   badanie dostaw materia&ów 
–   kontrol% prawid&owo)ci wykonania Robót (geometrii i technologii) 
–   kontrola poprawno)ci wykonania i skuteczno)ci uszczelnie*, 
–   ocen% estetyki wykonanych robót 
Bie'$ca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów procesu  technologicznego oraz  sprawdzenie 
zgodno)ci dostarczonych przez Wykonawc% dokumentów dotycz$cych stosowanych materia&ów z wymogami prawa i Norm. 
6.  OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
6.2. Jednostka obmiaru 
Jednostk$ obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne wymagania dotycz$ce odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
8. PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
–   PN-B-06250 - Beton zwyk&y. 
–   PN-EN 87 - P&ytki i p&yty ceramiczne )cienne i pod&ogowe. Definicje, klasyfikacja, w&a)ciwo)ci i znakowanie. 
–   PN-EN 1322 - Kleje do p&ytek. Definicje i terminologia. 
–   PN-BN ISO 10545 - P&ytki i p&yty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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B - 02.07.  TYNKI, OK!ADZINY WEWN"TRZNE, POW!OKI MALARSKIE 
1.   WST"P 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru Robót tynkarskich 
wewn%trznych, ok&adzin wewn%trznych i  wewn%trznych pow&ok malarskich, zwi$zanych z „Przebudowa budynku 
handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , Kurów, Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. 
Kurów ”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i  realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz$  prowadzenia  robót   wymienionych  w  punkcie  1.1., 
obejmuj$cych wykonanie (monta', u&o'enie, malowanie): 
1.3.1.  tynków )ciennych i sufitowych gipsowych jednowarstwowych wewn%trznych 
1.3.2.  p&ytek glazurowanych 
1.3.3.  p&ytek klinkierowych  
1.3.4.  malowanie farb$ emulsyjn$, akrylow$ oraz akrylowo-lateksow$ pod&o'y gipsowych z gruntowaniem 
1.3.5.  monta' kratek wentylacyjnych 
Niniejszy opis  nale'y  rozpatrywa(  &$cznie  z  cz%)ci$  rysunkow$ (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wy'ej  zakres  robót  zasadniczych.  Oferent  powinien  przewidzie(  i 
wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
1.4. Okre)lenia podstawowe 
Okre)lenia s$ zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich  wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do  stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania  harmonogram  robót,  wykaz 
materia&ów, urz$dze* i technologii stosowanych przy wykonaniu robót okre)lonych kontraktem. 
2.  MATERIA!Y 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce materia&ów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2.  Wymagania szczegó&owe 
Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 
2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubo)ci 1,0 cm 
2.2.2. p&ytki glazurowane, 1 0 x 1 0 c m  w kolorze c z e r w o n y m , bia&ym i  c z a r n y m  p o w i nny spe&nia( 
wymogi normy PN-B-10121. Glazura gat. I, w klasie twardo)ci 3-4 wg Mosha i nasi$kliwo)ci poni'ej 18% 
2.2.3.  klej do p&ytek - stosowa( zapraw% klejow$ modyfikowan$ polimerami, wodoodporn$, o przyczepno)ci do pod&o'a i 
p&ytek nie mniejszej ni' 2 MPa 
2.2.4.  zaprawa fugowa wodoodporna, w kolorze bia&ym. Rodzaj zaprawy dostosowa( do szeroko)ci fugi 
2.2.5.  silikon  do  fug  o  dobrej  przyczepno)ci  do  pod&o'y,   na  które  b%dzie  nanoszony,  z  dodatkiem  )rodka 
grzybobójczego, w kolorze fugi - bia&y 
2.2.6.  p&ytki klinkierowe elewacyjne 25x6x1 cm  
2.2.7.  k$townik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia naro'ników wypuk&ych 
2.2.8. farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje si% zastosowanie wodorozcie*czalnej, akrylowej farby emulsyjnej bia&ej i 
barwionej, o zawarto)ci cz%)ci sta&ych co  najmniej 35% obj%to)ci i dobrej przepuszczalno)ci pary wodnej. Nale'y 
stosowa( farb% emulsyjn$ podk&adow$ do gruntowania powierzchni i farb% nawierzchniow$. Kolory wg dokumentacji 
projektowej. 
2.2.9. farba akrylowo-lateksowa , zmywalna stosowana do malowania )cian komunikacji, do wysoko)ci 2,0 m. Stosowa( 
farb% do gruntowania i farb% nawierzchniow$. Do wykonania pow&ok stosowa( grunt pokostowy i rozcie*czalnik. 
Kolory wg dokumentacji projektowej. 
2.2.10.   kratki z tworzywa sztucznego, w kolorze bia&ym, o wymiarze dostosowanym do otworów w pustakach 
wentylacyjnych (Ø 150 mm) 

 
2.3. Deklaracja zgodno)ci 
Do ka'dej partii materia&ów powinno zosta( wystawione przez producenta za)wiadczenie o jako)ci wyrobów. 
Za)wiadczenie to winno zawiera( charakterystyk% materia&u, zastosowane sk&adniki, wyniki bada* kontrolnych 
wytrzyma&o)ci na  )ciskanie oraz typ próbek stosowanych do bada*; wyniki bada* dodatkowych; okres, w którym 
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wyprodukowano dan$ parti% materia&u. 
3.  SPRZ"T 
3.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce sprz%tu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
3.2.   Wymagania szczegó&owe 
Wykonawca powinien dysponowa( nast%puj$cym sprz%tem: 
–   )rodki transportu do przewozu materia&ów, 
–   betoniarki do przygotowania zapraw, 
–   agregat tynkarski 
–   sprz%t do wykonania prac malarskich 
–   drobny sprz%t pomocniczy 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotycz$ce wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
4.2.   Zakres wykonania Robót 
4.2.1. Tynki jednowarstwowe gipsowe 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naro'nikowych.  Nale'y 
zastosowa( aluminiowe k$towniki perforowane. 
Tynki nale'y  wykonywa( po zako*czeniu wszystkich robót, których pó,niejsze wykonywanie mog&oby spowodowa( 
uszkodzenia tynków. Zaleca si% wykonywanie robót w temp. Od+5 do +25oC i pod warunkiem, i+ w ci$gu doby nie nast$pi 
spadek temp. poni'ej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie mo'e by( spe&niony nale'y stosowa( )rodki ochronne, jak 
przy wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Je'eli temperatura jest wy'sza ni' +25oC nale'y tynki chroni( przed 
bezpo)rednim nas&onecznieniem i zwil'anie wod$ (min. w ci$gu pierwszych 3 dni). 
Przygotowanie pod&o'a: 
Bezpo)rednio przed tynkowaniem pod&o'e  nale'y oczy)ci( z kurzu szczotkami oraz usun$( plamy z rdzy i substancji 
t&ustych, a nast%pnie obficie zmy( wod$. 
Zacieranie tynku, po&$czone z ew. zwil'eniem powierzchni nale'y rozpocz$( wtedy, gdy gips zacznie wi$za(. Niewielkie, 
lokalne nierówno)ci nale'y usuwa( przez szpachlowanie zaczynem (wg&%bienia) lub za pomoc$ cyklinowania 
(wypuk&o)ci), lekko zwil'aj$c wod$ powierzchni% przed jego napraw$. 
4.2.2.  P&ytki glazurowane 
P&ytki uk&ada( na oczyszczonych )cianach (w przypadku )cian betonowych - na wysezonowanych pod&o'ach betonowych 
pozbawionych nalotu mleka cementowego), na zaprawie klejowej, nanoszonej z$bkowana szpachl$. P&ytki o kszta&cie 
prostok$tnym nale'y uk&ada( horyzontalnie. W trakcie uk&adania p&ytek montowa( listwy wyko*czeniowe z profili 
PCV, przeznaczonych do kraw%dzi wypuk&ych, wkl%s&ych i wie*cz$cych. Fugowanie przeprowadza( po zwi$zaniu 
kleju.  Uszczelnienia naro'y  wykona(  silikonem  o  barwie  stosowanej  fugi.  P&ytki  powinny  by(  uk&adane  od 
poziomu posadzki bez cokolika. 
4.2.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi 
Przed  przyst$pieniem do  prac  malarskich nale'y  sprawdzi( przygotowanie pod&o'y.  Nowe  tynki  oraz  powierzchnie 
betonowe  musz$  by(  wysezonowane, równe,  wolne  od  py&u  i  zanieczyszcze*. Powierzchnie )cian murowanych, 
nieotynkowanych musz$ by( oczyszczone i zagruntowane. Nale'y wytrasowa( p&aszczyzny do malowania i zabezpieczy( 
p&aszczyzny s$siednie. 
Farby nanosi( zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, a' do osi$gni%cia wymaganej barwy, 
grubo)ci i faktury pow&ok. Powierzchnie gruntowa( zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
4.2.4. Monta' kratek wentylacyjnych 
Kratki wentylacyjne montowa( po zako*czeniu prac tynkarskich i malarskich. Przed zamontowaniem kratki, sprawdzi( 
czy otwór wentylacyjny w )cianie nie zosta& pomniejszony przy nak&adaniu tynków, je)li tak, nale'y go oczy)ci( do 
wymaganych wymiarów. 
4.2.5. Malowanie elementów stalowych 
Elementy stalowe oczy)ci( z kurzu, odt&u)ci( a nast%pnie nanie)( pow&oki farby antykorozyjnej i wierzchniej (np. 
olejna). Farby nanosi( zgodnie z  wytycznymi producenta, w  co  najmniej  dwóch  warstwach, a+  do osi$gni%cia 
wymaganej grubo)ci pow&ok. 
5. KONTROLA JAKO!CI ROBOT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jako)ci 
Ogólne wymagania dotycz$ce kontroli jako)ci Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilo)( wykonanych 
Robót okre)la si% na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
5.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj$ na sprawdzaniu przez In'yniera na bie'$co, w miar% post%pu Robót, jako)ci 
u'ywanych przez Wykonawc% materia&ów i zgodno)ci wykonywanych Robót z dokumentacj$ projektow$ i wymaganiami 
ST. W szczególno)ci obejmuj$: 
–   badanie dostaw materia&ów 
–   kontrol% prawid&owo)ci wykonania Robót (geometrii i technologii) 
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–   kontrola poprawno)ci wykonania i skuteczno)ci uszczelnie*, 
–   ocen% estetyki wykonanych robót 
Ponadto kontrol$ obj%te zostanie przygotowania pod&o'a pod pow&oki malarskie oraz ko*cowy efekt prac malarskich. 
Naniesione pow&oki musz$ posiada( jednolit$ barw% (zgodn$ z kolorystyk$ okre)lon$ w dokumentacji projektowej) i 
faktur% na ca&ej powierzchni. Niedopuszczalne jest wyst%powanie nierówno)ci powierzchni, zacieków itp. 
Biez$ca  kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodno)ci dostarczonych przez Wykonawc% dokumentów dotycz$cych stosowanych materia&ów z wymogami prawa. 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
6.2.   Jednostka obmiaru 
Jednostk$ obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne wymagania dotycz$ce odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
7.2. Szczegó&owe zasady odbioru Robót 
7.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków gipsowych podaje poni'sza tabela : 

 

odchylenie powierzchni 
tynku od p&aszczyzny i 
odchylenie kraw%dzi od linii 
prostej 

odchylenie powierzchni i kraw%dzi od kierunku odchylenie    przecinaj$cych 
si% p&aszczyzn od k$ta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 pionowego poziomego  
nie  wi%ksze  ni'  2mm  i  w 
liczbie nie wi%kszej ni' 2 na 
2-metrowej &acie 

nie  wi%ksze  ni'   l,5mm  na  1m  i 
ogó&em nie wi%cej ni' 3 mm w 
pomieszczeniach  do  3,5m  wys.  oraz 
nie wi%cej ni' 4mm w pom. wy'szych 

nie wi%ksze ni' 2mm na 1m i ogó&em 
nie wi%cej ni' 3 mm na ca&ej 
powierzchni mi%dzy przegrodami 
pionowymi ()ciany, belki itp.) 

nie wi%ksze ni' 2mmna 
1m 

8.   PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako)ci. 
–   PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
–   PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
–   PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
–   PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego u'ytku. Sk&ad, wymagania i ocena zgodno)ci. 
–   PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cz%)( 1: Sk&ad, wymagania i kryteria zgodno)ci dotycz$ce cementów powszechnego 

u'ytku 
–   PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 
–   PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
–   PN-B-30003 - Cement murarski 15. 
–   PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
–   PN-B-32250 - Materia&y budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
–   PN-B-1 0121 - Ok&adziny z p&ytek )ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
–   PN-B-10122 - Roboty ok&adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
–   PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
–   PN-EN 87 - P&ytki i p&yty ceramiczne )cienne i pod&ogowe. Definicje, klasyfikacja, w&a)ciwo)ci i znakowanie. 
–   PN-EN 1322 - Kleje do p&ytek. Definicje i terminologia. 
–   PN-EN ISO 10545 - P&ytki i p&yty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
–   PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
–   P14-B- 19402 - P&yty gipsowe )cienne. 
–   PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
–   PN-B-79405 - P&yty gipsowo- kartonowe. 
–   PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
–   PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i +elbetowe.  Ochrona 

materia&owo- strukturalna. Wymagania. 
–   PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i +elbetowe.  Zabezpieczenie 

powierzchniowe. Zasady doboru. 
–   P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
–   PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotycz$ce wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
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B - 02.08. STOLARKA I !LUSARKA 
1.  WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s$   wymagania  dotycz$ce  wykonania  i   odbioru  elewacji, 
zwi$zanych z „Przebudowa budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , Kurów, 
Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz$  prowadzenia  robót   wymienionych  w  punkcie  1.1., 
obejmuj$cych monta': 
1.3.1.  drzwi wewn%trznych p&ytowych 
1.3.2.  drzwi wewn%trznych aluminiowych 
1.3.3.  drzwi zewn%trznych aluminiowych 
1.3.4.  okien aluminiowych 
Niniejszy opis  nale'y  rozpatrywa(  &$cznie  z  cz%)ci$  rysunkow$ (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora.  Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wy'ej   zakres  robót  zasadniczych.  Oferent  powinien 
przewidzie( i wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
1.4. Okre)lenia podstawowe 
Okre)lenia  s$  zgodne  ze  stosowanymi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami  podanymi  w  ST  B  -  00.00. 
„Wymagania ogólne". 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich  wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do  stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materia&ów, urz$dze* i technologii stosowanych przy wykonaniu robót okre)lonych kontraktem. 
2. MATERIA!Y 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce materia&ów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegó&owe 
Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 
2.2.1. Drzwi wewn%trzne aluminiowe kompletne  
2.2.2. Drzwi zewn%trzne aluminiowe kompletne  
2.2.3. Okna aluminiowe powlekane, szyby o wspó&czynniku k=1,1 
2.2.4. Parapety wewn%trzne z p&yty pa,dzierzowej okleinowanej  
2.2.5. Kotwy elastyczne do monta'u zestawów stolarki 
2.2.6. Ko&ki rozporowe do monta'u aluminiowych drzwi 
2.2.7.     Pianka poliuretanowa do uszczelnie* 
2.2.8.     Silikon do uszczelnie* 
2.3. Deklaracja zgodno)ci 
Do  ka'dej  partii  materia&ów powinno  zosta(  wystawione przez  producenta za)wiadczenie o  jako)ci  wyrobów. 
Za)wiadczenie to winno zawiera( charakterystyk% materia&u, zastosowane sk&adniki, wyniki bada* kontrolnych 
wytrzyma&o)ci na  )ciskanie oraz  typ  próbek stosowanych do  bada*; wyniki  bada* dodatkowych; okres,  w  którym 
wyprodukowano dan$ parti% materia&u. 
3. SPRZ"T 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce sprz%tu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
3.2.Wymagania szczegó&owe 
Wykonawca powinien dysponowa( nast%puj$cym sprz%tem: 
–   )rodki transportu do przewozu materia&ów, 
–   drobny sprz%t pomocniczy do monta'u stolarki i )lusarki 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotycz$ce wykonania Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
4.2.   Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i )lusarki, nale'y sprawdzi( na budowie wymiary 
o)cie'y w przegrodach budowlanych. !wiat&o otworu do wype&nienia wyrobem powinno by( wi%ksze ni' zewn%trzne 
wymiary wyrobu, ale nie wi%ksze ni' 3cm w kierunku poziomym i l0cm w kierunku pionowym (ze wzgl%du na parapet 
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wewn%trzny). Ewentualne niezgodno)ci wymiarów o)cie'y,  zw&aszcza otwory mniejsze ni'  przewidywane  wymiary 
stolarki nale'y  zg&osi( In'ynierowi  przed prefabrykacj$ wyrobów. W  takim wypadku In'ynier wraz Projektantem 
podejmie stosown$ decyzj%. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudze* w wykonaniu o)cie'y, nale'y je naprawi( i 
oczy)ci(. 
Stolark% i  )lusark%, jako  gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposa'eniem  malowaniem itp.) nale'y 
przygotowa( fabrycznie. Gotowy wyrób nale'y  oznaczy( w sposób czytelny dla prawid&owego monta'u. Stolarka i 
)lusarka specjalna, np.  p.po'.,  powinna by(  opisana  przez  producenta. Wyroby otwierane powinny by(  tak 
wykonane, aby gwarantowa&y otwarcie do k$ta 90"  nawet po otynkowaniu w%garków. Okucia, zamki, klamki itp. 
Przygotowuje si% odr%bnie. 
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny by( zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami 
oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Naro'niki nale'y zabezpieczy( p&yt$ pil)niow$ lub grubym kartonem. Ca&y 
element nale'y owin$( foli$ ochronn$. 
4.3.   Zakres wykonania Robót 
4.3.1.  Monta' stolarki i )lusarki drzwiowej, wewn%trznej 
Dopuszczalne odchylenie o)cie'nic od pionu i poziomu nie mo'e by( wi%ksze ni' 2mm. Zamocowania o)cie'nic nale'y 
dokona( za pomoc$ &$czników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomoc$ gwo,dzi poprzez 
o)cie'nice do o)cie'y jest zabronione. Rozmieszczenie i liczb% punktów do mocowania nale'y tak dobra( aby zapewni( 
wymagan$ stabilno)( i trwa&o)(. Po zamontowaniu nale'y sprawdzi( wypoziomowanie i prawid&owo)( dzia&ania skrzyde& 
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzyd&a powinny otwiera( si% swobodnie, ale pozostawa( nieruchome w dowolnym 
wychyleniu, a okucia powinny dzia&a( bez zahamowa* i przy zamykaniu dociska( skrzyd&a do o)cie'nicy. Otwieranie 
powinno odbywa( si% do wewn$trz pomieszcze*. Parapety wewn%trzne nale'y osadzi(, tak aby lekko zachodzi&y pod 
o)cie'nic%, wypoziomowa( i zamocowa( na zapraw%. Wszystkie parapety wewn%trzne, w ramach tego samego 
pomieszczenia powinny  wystawa(  przed  lico  )ciany  na  jednakow$ odleg&o)(.  Szczeliny pomi%dzy o)cie'nicami,  a 
o)cie'ami nale'y szczelnie wype&ni( piank$ poliuretanow$, a styk o)cie'nicy z parapetem uszczelni( materia&em trwale 
elastycznym, o dobrej przyczepno)ci do pod&o'a, odpornym na dzia&anie czynników atmosferycznych i temperatury. 
4.3.2.  Monta' drzwi 
O)cie'nice nale'y osadzi( analogicznie jak o)cie'nice okienne. Otwieranie zgodne z dokumentacj$ projektow$. Szczeliny 
pomi%dzy o)cie'nicami, a o)cie'ami nale'y dok&adnie wype&ni( piank$ poliuretanow$. Po osadzeniu skrzyde& nale'y 
przeprowadzi( ich regulacj%. Na koniec zamontowa( klamki, zamki i pozosta&y osprz%t. 
4.3.3.  Monta' drzwi wewn%trznych 
Element g&ówny o)cie'nic nale'y wstawi( w przygotowane i oczyszczone otwory (o)cie'a), ustawi( w pionie i poziomie (w 
trzech p&aszczyznach) i zamocowa( mechanicznie w miejscach docelowo   niewidocznych. Element maskuj$cy nale'y 
sklei( z elementem g&ównym. Po osadzeniu skrzyde& nale'y przeprowadzi( ich regulacj%. Otwieranie zgodne z dokumentacj$ 
projektow$. Na koniec zamontowa( klamki, zamki i pozosta&y osprz%t. 
5. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jako)ci 
Ogólne wymagania dotycz$ce kontroli jako)ci Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilo)( wykonanych 
Robót okre)la si% na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
5.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj$ na sprawdzaniu przez In'yniera na bie'$co, w miar% post%pu Robót, jako)ci 
u'ywanych przez Wykonawc% materia&ów i zgodno)ci wykonywanych Robót z dokumentacj$ projektow$ i wymaganiami 
ST. W szczególno)ci obejmuj$: 
–   badanie dostaw materia&ów 
–   kontrol% prawid&owo)ci osadzania elementów (geometrii i technologii) 
–   kontrol% poprawno)ci funkcjonowania ruchomych elementów 
–   kontrol% poprawno)ci wykonania i skuteczno)ci uszczelnie*, 
–   kontrol% poprawno)ci funkcjonowania mechanizmów 
–   ocen% estetyki wykonanych robót 
Bie'$ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno)ci 
dostarczonych przez Wykonawc% dokumentów dotycz$cych stosowanych materia&ów z wymogami prawa. 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
6.2.   Jednostka obmiaru 
Jednostk$ obmiaru jest: 
–   metr kwadratowy [m2] w przypadku monta'u stolarki i )lusarki okiennej i drzwiowej, 
–   s z t u k a  [szt] w przypadku monta'u parapetów  
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne wymagania dotycz$ce odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
8. PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   Instrukcje stosowania materia&ów i monta'u urz$dze* wydane przez producentów. 
–   !wiadectwa dopuszczenia materia&ów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
lub inne upowa'nione instytucje. 
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–   Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-monta'owych, tom I, cz%)( I~IV, 
–   Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozj$ biologiczn$ )rodkami 

chemicznymi", 
–   Stosowne Polskie Normy, w tym : 
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty )cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogólne 

wymagania i badania 
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymaga* wytrzyma&o)ciowych, 
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wp&yw klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno)ci na obci$'enia  statyczne dzia&aj$ce prostopadle do 

p&aszczyzny skrzyd&a, 
- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno)ci na obci$'enia udarowe, 
- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno)ci na wstrz$sy, 
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody bada* odporno)ci na w&amanie Obci$'enia  statyczne prostopad&e i równoleg&e do 

p&aszczyzny skrzyd&a, 
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno)ci na obci$'enie pionowe 
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzyma&o)ci na skr%canie statyczne 
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
- PN-EN 130:1998 - Metody bada* drzwi Badanie sztywno)ci skrzyde& drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
- PN-EN 107:2002U - Metody bada* okien - Badania mechaniczne 
- PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno)( na obci$'enie wiatrem – Klasyfikacja 
- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno)( na obci$'enie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno)( na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno)( powietrza – Klasyfikacja 
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno)( powietrza - Metoda badania 
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno)( – Klasyfikacja 
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno)( - Metoda badania 
- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Z&$cza klinowe Wymagania i badania 
- PN-EN 949:2000 - Okna i )ciany os&onowe, drzwi, zas&ony i +aluzje  - Oznaczanie odporno)ci drzwi na uderzenie 

cia&em mi%kkim i ci%'kim 
- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i +aluzje - Odporno)( na wybuch - Metoda badania - Cz%)( 1: Rura uderzeniowa 
- PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i +aluzje- Odporno)( na wybuch- Wymagania i klasyfikacja -Cz%)( 1: Rura 

uderzeniowa 
- PN-EN 951:2000 - Skrzyd&a drzwiowe - Metoda pomiaru wysoko)ci, szeroko)ci, grubo)ci i prostok$tno)( 
- PN-EN 1294:2002U - Skrzyd&a drzwiowe - Okre)lenia zachowania si% pod wp&ywem zmian wilgotno)ci w kolejnych 

jednorodnych klimatach 
- PN-EN 950:2000 - Skrzyd&a drzwiowe - Oznaczanie odporno)ci na uderzenie cia&em twardym 
- PN-EN 1530:2001 - Skrzyd&a drzwiowe - P&asko)( ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
- PN-EN 952:2000 - Skrzyd&a drzwiowe - P&asko)( ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
- PN-EN 1529:2001 - Skrzyd&a drzwiowe - Wysoko)( szeroko)( grubo)( i prostok$tno)( - Klasy tolerancji 
- PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewn%trzne 
- PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Na)wietla drewniane wewn%trzne 
- PN-EN 12194:2002U - 'aluzje, zas&ony zewn%trzne i wewn%trzne - Niew&a)ciwe u'ytkowanie – Metody bada* 
- PN-EN ISO 10077-1:2002 - W&a)ciwo)ci cieplne okien drzwi i +aluzji - Obliczanie wspó&czynnika przenikania ciep&a - 

Cz%)( 1: Metoda uproszczona 
- PN-EN ISO 12567-1:2002U - W&a)ciwo)ci cieplne okien i drzwi - Okre)lanie wspó&czynnika przenikania ciep&a 

metod$ skrzynki grzejnej - Cz%)( 1: Kompletne okna i drzwi 
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, ga&ki, uchwyty i tarcze. Tulejki &o'yskowe, podk&adki i 

nakr%tki ko&pakowe. 
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B - 02.09. ELEWACJE 
1.  WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s$   wymagania  dotycz$ce  wykonania  i   odbioru  elewacji, 
zwi$zanych z „Przebudowa budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , Kurów, 
Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
 1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz$  prowadzenia  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1., 
obejmuj$cych wykonanie (monta', u&o'enie, malowanie): 
1.3.1.  wykonanie tynków cienkowarstwowych  mineralnych z ociepleniem malowanych farb$ silikonow$. 
1.3.2.  monta' parapetów zewn%trznych 
1.3.3.  wykonanie obróbek blacharskich 
Niniejszy opis  nale'y  rozpatrywa(  &$cznie  z  cz%)ci$  rysunkow$ (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy'ej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzie( i wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Okre)lenia podstawowe 
Okre)lenia s$ zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do  stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materia&ów, urz$dze* i technologii stosowanych przy wykonaniu robót okre)lonych kontraktem. 
2.  MATERIA!Y 
2.1 .Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce materia&ów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2.Wymagania szczegó&owe 
Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 
2.2.1. tynk mineralny w systemie docieple* „baranek”, o granulacji 2,0 mm, barwiony w masie na kolor zgodny z 
dokumentacj$ techniczn$ 
2.2.4. podk&ad tynkarski powinien by( dobrany do rodzaju pod&o'a i rodzaju tynku 
2.2.5. p&yty z we&ny mineralnej fasadowej gr. 14 cm do systemów docieple*  
2.2.6. p&yty styropianu samogasn$cego, spienionego FS-15, o gr. 14 cm, do )cian powy'ej poziomu gruntu, o 
nast%puj$cych parametrach: 
- o napr%'eniu )ciskaj$cym przy 10 % odkszta&ceniu wzgl%dnym min. 195 kPa 
- wspó&czynniku przewodno)ci cieplnej - max. 0,035 W/mK, 
- ch&onno)ci wody po 24h - max. 0,65% 
2.2.7. Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spe&niaj$ca poni'sze warunki: 
- Przyczepno)( zaprawy klejowej do pod&o'a betonowego > 0,720 N/mm2 

- Przyczepno)( zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0,100 N/mm2 

- Wytrzyma&o)( na zginanie (po 28 dniach) > 2,800 N/mm2 

- Wytrzyma&o)( na )ciskanie (po 28 dniach) > 6,900 N/mm2
 

- Wspó&czynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 1 2 35. 
2.2.8. Masa  zbrojeniowa  -  bezcementowa  masa  zbrojeniowa  do  zatapiania  siatki  zbrojeniowej  o  wysokiej 
elastyczno)ci (odporno)( na rozci$ganie do 3 %) wzbogacana mikrow&óknem szklanym w postaci pasty, z 
mo'liwo)ci$ nanoszenia mechanicznego za pomoc$ techniki silosowej, spe&niaj$ca poni'sze warunki: 
- Przyczepno)( zaprawy klejowej do pod&o'a betonowego > 1,300 N/mm2 
- Przyczepno)( zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0,100 N/mm2 
- Wspó&czynnik przewodno)ci cieplnej zaprawy zbrojeniowej ̂ .< 0,70 W/mK 
- Wspó&czynnik wch&aniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,060 kg/m2hO,5 
- Wspó&czynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 2 u 2 200 
2.2.9. Siatka zbrojeniowa z w&ókna szklanego, odporna na )rodowisko zasadowe (impregnowana przeciwalkalicznie), ze 
splotem klejonym i przeplatanym, spe&niaj$ca poni'sze warunki: 
- Ci%'ar powierzchniowy 155 g/m2

 

- Wytrzyma&o)( na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przeci%tnych warunkach klimatycznych) >l,75kN/5cm 
- Wytrzyma&o)( na zrywanie w$tku (po 28 dniach w przeci%tnych warunkach klimatycznych) > 1,75kN/5cm, 
- Wytrzyma&o)( na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze &ugu cementowego) > 1,20kN/5cm, 
- Wytrzyma&o)( na zrywanie w$tku (po 28 dniach w wodnym roztworze &ugu cementowego) > 1,20kN/5cm 
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- Wyd&u'enie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): 
- osnowa > 3,5%, 
- w$tek > 3,5% 
Do zbrojenia naro'y i kraw%dzi stosowa( listwy aluminiowe. 
2.2.10. &$czniki mechaniczne do mocowania p&yt styropianowych, odpowiednie do danego systemu docieplenia 
2.2.11.   Wyprawa ko*cowa - tynk organiczny w postaci masy gotowej do u'ycia, barwiony w masie. Wybrany tynk 
powinien posiada( dodatki podwy'szaj$ce odporno)( na korozj% biologiczn$ (gwarancje przez okres nie mniejszy ni' 3 
lata). Interwa& odnawialny wyprawy ko*cowej nie powinien by( krótszy ni' 8 lat. Równie' z mo'liwo)ci$ nanoszenia 
mechanicznego za pomoc$ techniki silosowej. 
- Wspó&czynnik wch&aniania wody dla dojrza&ego tynku < 0,04 kg/m2h0,5 
- Wspó&czynnik przewodno)ci cieplnej tynku ^< 0,70 W/mK 
- Wspó&czynnik wch&aniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m2h0,5 
Wspó&czynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < u < 140 
2.3. Deklaracja zgodno)ci 
Do ka'dej partii materia&ów powinno zosta( wystawione przez producenta za)wiadczenie o jako)ci wyrobów. 
Za)wiadczenie to winno zawiera( charakterystyk% materia&u, zastosowane sk&adniki, wyniki bada* kontrolnych 
wytrzyma&o)ci na  )ciskanie oraz typ próbek stosowanych do bada*; wyniki bada* dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano dan$ parti% materia&u. 
3.  SPRZ"T 
3.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce sprz%tu podano w ST B — 00.00. „Wymagania ogólne". 
3.2.   Wymagania szczegó&owe 
Wykonawca powinien dysponowa( nast%puj$cym sprz%tem: 
–   )rodki transportu do przewozu materia&ów, 
–   rusztowania 
–   wyci$g budowlany lub winda do transportu pionowego 
–   drobny sprz%t pomocniczy 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotycz$ce wykonania Robót podano ST w B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
4.2.   Zakres wykonania Robót 
4.2.1. Tynki organiczne. 
Do )cian zamocowa( p&yty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po zwi$zaniu zaprawy p&yty dodatkowo 
mocowa( do pod&o'a &$cznikami mechanicznymi. Na ich powierzchni% nanie)( warstw% zaprawy klejowej zazbrojonej 
siatk$ z w&ókna szklanego. Na naro'nikach i kraw%dziach zamontowa( stosowne profile. Po zwi$zaniu zaprawy, na 
powierzchnie elewacji nanie)( warstw% tynku o uziarnieniu do l,5mm, zacieraj$c jego powierzchni% do uzyskania 
wymaganej struktury drapanej tzw.„baranka". 
Szczegó&y wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra: 
Warstwa fakturowa )ciany, na której ma by( przyklejona izolacja powinna by( trwale po&$czona z konstrukcj$. 
Nale'y usun$( wszelkie py&y i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nale'y  wcze)niej uzupe&ni(, a zniszczenia, 
zarysowania itp. naprawi(. Nie dopuszcza si% przyklejania izolacji do powierzchni )cian, na których kruszy si% lub odspaja 
warstwa fakturowa. Przed rozpocz%ciem w&a)ciwych prac nale'y sprawdzi( przyczepno)( do pod&o'a. Si&a potrzebna do 
oderwania próbek izolacji po 4  dniach powinna by(  wi%ksza ni'  8N/cm2. Je'eli  na  powierzchni )ciany  wyst%puj$ 
nierówno)ci wi%ksze ni'  l0mm (np. na stykach prefabrykatów), to  nale'y  je wyrówna( zapraw$ cementow$ 1:3 z 
dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilo)ci ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilo)ci ok. 10% w stosunku do 
ci%'aru cementu. Uskoki powy'ej 3cm nale'y wyrówna( przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniaj$cej 
si% grubo)ci, aby nast$pi&o wyrównanie )ciany. Prace nale'y wykonywa( tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w 
temperaturze powy'ej +5°C, na powierzchni )ciany nie nagrzanej powy'ej 30°C. W przypadku budowy w okresie 
jesienno-zimowym nale'y stosowa( materia&y dopuszczaj$ce do prac dociepleniowych od+loC. 
Roboty nale'y wykonywa( w nast%puj$cej kolejno)ci: 
–   przygotowanie pod&o'a, 
–   przygotowanie masy klej$cej, 
–   poci%cie p&yt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 
–   przyklejanie izolacji, 
–   naklejanie siatki z w&ókna szklanego, 
–   wykonanie zewn%trznej wyprawy elewacyjnej, 
–   wykonanie obróbek blacharskich 
Mas% klej$c$ nale'y nak&ada( na p&yty izolacyjne nie ci$g&$ warstw$, lecz pasami i plackami o grubo)ci 1,5 do 2cm. Pasma 
powinny mie( szeroko)( 3~4cm i nale'y je nak&ada( po obwodzie w odleg&o)ci 3 cm od kraw%dzi, aby po przy&o'eniu do 
)ciany masa nie  wycisn%&a si% poza obrys p&yty. Na  )rodkowej cz%)ci p&yt o  wymiarach 100x50cm powinno by( 
na&o'onych 8~10 placków o )rednicy 6~8cm, a na p&ytach mniejszych odpowiednio mniej. Po na&o'eniu masy klej$cej na 
p&yt% nale'y j$ bezzw&ocznie przy&o'y( do )ciany w przewidzianym dla niej miejscu i dok&adnie docisn$( przez uderzenie 
drewnian$ pack$ a' do uzyskania równej p&aszczyzny z s$siednimi p&ytami, co trzeba sprawdzi( przez przy&o'enie &aty. 
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Je'eli masa klej$ca zostanie wyci)ni%ta poza obrys p&yty nale'y j$ usun$(. P&yt )wie'o przyklejonych nie mo'na dociska( 
po raz drugi ani w jakikolwiek sposób porusza(, gdy' powoduje to zmniejszenie przyczepno)ci. Je'eli p&yta nie zostanie 
dobrze przyklejona, nale'y j$ oderwa(, zebra( mas% klej$ca ze )ciany po czym naklei( ponownie. Naklejanie izolacji 
powinno odbywa( si% od do&u ku górze. P&yty nale'y ustawia( w uk&adzie poziomym, z zachowaniem mijankowego 
uk&adu spoin. Szczeliny wi%ksze ni' 2mm s$ niedopuszczalne. Zape&nianie szczelin mas$ klej$c$ lub wyrównywanie t$ 
mas$ nierówno)ci na powierzchni wi%kszych ni' 3 mm jest zabronione. Nierówno)ci wi%ksze ni' 3mm nale'y )ci$( lub 
zeszlifowa(. Po przyklejeniu p&yty nale'y dodatkowo zabezpieczy( mechanicznie ko&kami o )rednicy min.l0mm i d&ugo)ci 
wynikaj$cej z g&%boko)ci kotwienia (min.5cm w pod&o'u no)nym (np. w wie*cu) lub min. 5cm z d&u'sz$ stref$ rozpr%'n$ w 
przypadku pod&o'a z pustkami powietrznymi). Ko&ki nale'y rozmie)ci( równomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno 
przypada( 8 ko&ków na 1m2. Wiertark% nale'y uruchomi( dopiero po przebiciu p&yty izolacyjnej i dotkni%ciu wiert&em o 
pod&o'e. Aby nie by&o +adnych )ladów ko&ków, nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych nale'y  u'y( 
ko&ków z g&ówk$ styropianow$. Pozwoli to równie' na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni. 
Przyklejanie siatki z w&ókna szklanego mo'na rozpocz$( nie wcze)niej ni' po 3 dniach od przyklejenia p&yt izolacyjnych. 
Mas% klej$c$ nale'y  nanosi( na pod&o'e ci$g&$ warstw$ o grubo)ci ok.2mm, rozpoczynaj$c od góry )ciany, pasami 
pionowymi szeroko)ci siatki. Po na&o'eniu masy nale'y natychmiast przyklei( siatk% przez wciskanie jej w t% mas% za 
pomoc$ packi. Siatka powinna by( odwijana z rolki stopniowo w miar% przyklejania i ca&kowicie wci)ni%ta w mas% klej$ca. 
Nast%pnie nale'y nanie)( drug$ warstw% masy klej$cej grubo)ci ok. 1mm w celu ca&kowitego przykrycia siatki klejem. 
Przy nak&adaniu tej warstwy ca&$ powierzchni% dok&adnie wyrówna( przez zatarcie. Grubo)( warstwy klej$cej powinna 
wynosi( nie mniej ni' 3mm i nie wi%cej ni' 6mm. Naklejona siatka nie mo'e wykazywa( sfa&dowa* i powinna by( 
równomiernie napi%ta. S$siednie pasy powinny by( nak&adane na zak&ad nie mniejszy ni' l0cm w pionie i poziomie. 
Szeroko)( siatki powinna by( tak dobrana, aby by&o mo'liwe wyklejenie o)cie'y okiennych i drzwiowych na ca&ej ich 
g&%boko)ci. Naro'niki otworów powinny by( wzmocnione przez naklejenie po przek$tnej, bezpo)rednio na styropianie 
kawa&ków siatki o wymiarach 20x35cm - „diagonalne". Siatka przyklejona na jednej )cianie nie mo'e by( uci%ta na 
naro'niku, lecz nale'y j$ zagi$( i na&o'y( na )cian% s$siedni$ pasem o szeroko)ci ok.l5cm. W celu zwi%kszenia odporno)ci 
warstwy ocieplaj$cej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie naro'niki na parterze oraz o)cie'a na wszystkich 
kondygnacjach nale'y zabezpieczy( k$townikami ochronnymi PCV z siatk$. W cz%)ci parterowej )cian i w ocieplanej 
cz%)ci coko&owej nale'y zastosowa( 2 warstwy siatki z w&ókna szklanego lub pojedynczo siatk% pancern$. 
Po&$czenia systemu z  innymi elementami budowlanymi lub materia&ami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, 
balkony, dachy itd. musz$ by( wykonane poprzez szczelin% po&$czeniow$ wype&niona specjalna, p%czniej$c$ ta)m$ 
uszczelniaj$c$. Nie nale'y u'ywa( do tego celu silikonu, poniewa' pod wp&ywem czasu traci on swoje w&a)ciwo)ci 
plastyczne i wymaga&by wymiany. 
Po  min.  3  dniach  od  naklejenia  siatki  mo'na  rozpocz$(  wykonywanie  wypraw  elewacyjnych.  Wyprawy  nale'y 
wykonywa( w temperaturze powy'ej +5°C i poni'ej 25oC. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nale'y 
stosowa(  materia&y  dopuszczaj$ce  do  prac  dociepleniowych  od+loC.  Niedopuszczalne jest  wykonywanie  wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych. 
Po zako*czeniu prac nale'y  wykona( obróbki blacharskie, zgodnie z niniejsz$ ST. Obróbki te nale'y  mocowa( do 
drewnianych ko&ków osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w dok&adnie dopasowanych wyci%ciach w p&ytach 
izolacyjnych. 
Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli musz$ by( wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe szczeliny 
dylatacyjne nie s$ wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji nale'y u+y( specjalnych profili dylatacyjnych, sk&adaj$cych si% 
z p%tli dylatacyjnej i obustronnych profili naro'nikowych z paskami tkaniny z w&ókna szklanego lub materia&u 
trwaleplastycznego. Spoin% dylatacyjn$ nale'y chroni( przed zabrudzeniem, np. przez wype&nienie jej na czas prac paskiem 
styropianu. Po zako*czeniu prac nale'y zdemontowa( rusztowania i uporz$dkowa( teren wokó& budynku. 
5.2.2.Tynki tradycyjne cementowo - wapienne (bez docieplenia) 
Tynki kategorii III powinny by( wykonane zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami. 
5.2.3. Monta' parapetów zewn%trznych 
Parapety z blachy tytanowo-cynkowej nale'y ustawi( w otworze na zaprawie, zachowuj$c wymagane spadki i wysuni%cie 
poza obrys elewacji. Szczeliny wype&ni( i otynkowa(. Styki uszczelni( szczeliwem. 
5.2.4.Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie wykona( zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy tytanowo-cynkowej o min. gr. 
0,5cm 
5. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jako)ci 
Ogólne wymagania dotycz$ce kontroli jako)ci Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilo)( wykonanych 
Robót okre)la si% na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

 
5.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj$ na sprawdzaniu przez In'yniera na bie'$co, w miar% post%pu Robót, jako)ci 
u'ywanych przez Wykonawc% materia&ów i zgodno)ci wykonywanych Robót z dokumentacj$ projektow$ i wymaganiami 
ST. W szczególno)ci obejmuj$: 
–   badanie dostaw materia&ów 
–   kontrol% prawid&owo)ci wykonania Robót (geometrii i technologii) 
–   kontrol% poprawno)ci wykonania i skuteczno)ci uszczelnie*, 
–   ocen% estetyki wykonanych robót 
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Bie'$ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno)ci 
dostarczonych przez Wykonawc% dokumentów dotycz$cych stosowanych materia&ów z wymogami prawa. 
6.  OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce obmiaru Robót podano w ST B   00.00. „Wymagania ogólne" 
6.2. Jednostka obmiaru 
Jednostk$ obmiaru jest: 
–   metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynków, docieple*, 
–   metr [m] w przypadku monta'u listew naro'nych, coko&owych, parapetów 
–   sztuka [szt] w przypadku mocowania  izolacji cieplnej ko&kami  
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotycz$ce odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
8. PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako)ci. 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
–   PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
–   PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe 
–   PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego u'ytku. Sk&ad, wymagania i ocena zgodno)ci. 
–   PN-B-30003 - Cement murarski 15. 
–   PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania. 
–   PN-B-32250 - Materia&y budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
–   PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia. 
–   PN-H-04653  -  Ochrona  przed  korozj$.  Podzia&  i  oznaczenie  warunków  eksploatacji  wyrobów  metalowych 

zabezpieczonych malarskimi pow&okami ochronnymi. 
–   PN-H-01015 - Ochrona przed korozj$, Galwanotechnika. Nazwy i okre)lenia. PN-H-04680 - Ochrona przed korozja. 

Ochrona czasowa metali. 
–   PN-H-97053 - Ochrona przed korozj$. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
–   PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
–   PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i okre)lenia. 
–   PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
–   PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyk&e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
–   PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
–   PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg&y i kszta&tki elewacyjne. 
–   PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i +elbetowe. Nazwy i okre)lenia. 
–   PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
–   PN-B-01811  -  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  +elbetowe.   Ochrona 

materia&owo-struktura]na. Wymagania 
–   PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i +elbetowe. 

Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 
–   PN-B-04620 - Materia&y i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
–   PN-B-04631 - Materia&y do izolacji cieplnej z w&ókien nieorganicznych. Metody bada*. 
–   PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P&yty styropianowe (PS-E). 
–   PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielko)ci fizyczne i definicje 
–   PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciep&a przez promieniowanie. Wielko)ci fizyczne i definicje 
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B – 02.10.  NAWIERZCHNIE 
1. WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru nawierzchni )cie'k  i 
placów, zwi$zanych z „Przebudowa budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , 
Kurów, Gmina Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz$  prowadzenia  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1., 
obejmuj$cych: 

rozbiórk% istniej$cych nawierzchni betonowych 
wykonanie pod&o'a i nawierzchni drogi dojazdowej z kostki kamiennej 
wykonanie pod&o'a i nawierzchni miejsca rekreacyjnego 
wykonanie pod&o'a i nawierzchni chodników z kostki betonowej 
wykonanie kraw%'ników drogowych  
wykonanie opaski wokó& budynku 

Niniejszy opis  nale'y  rozpatrywa(  &$cznie  z  cz%)ci$  rysunkow$ (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora.  Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wy'ej   zakres  robót  zasadniczych.  Oferent  powinien 
przewidzie( i wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do  stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
2. MATERIA!Y 

Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 
kruszywo naturalne 0÷32 mm 
kraw%'niki betonowe 15030 cm 
obrze'a chodnikowe 8030 cm w kolorze grafitowym 
kostka betonowa chodnikowa typu Creativ grafit  gr 6 cm 
kostka kamienna granitowa szara 8/11  
kostka kamienna granitowa szara 4/6  
nawierzchnia placyku rekreacyjnego typu Hanse Grand 
pod&o'e z t&ucznia kamiennego gr. 31,5 – 63,0 mm  
podsypka piaskowa 
pod&o'e: podsypka gruboziarnista 
beton B10 

                  beton B15 
podsypka piaskowa 

              cement portlandzki 35 bez dodatków 
 
 

3.  SPRZ"T 
Wykonawca powinien dysponowa( nast%puj$cym sprz%tem: 
–   )rodki transportu do przewozu materia&ów, 
–   sprz%t do robót drogowych (koparki, spycharki, walce) 
–   drobny sprz%t pomocniczy 

 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.   Wymagania 
Nawierzchnie  winny by( wykonane zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta. Wszystkie materia&y 
betonowe i prefabrykaty winy posiada( certyfikaty producenta. 
4.2.   Zakres wykonania Robót 
4.2.1.Monta' elementów prefabrykowanych. 

Elementy prefabrykowane nale'y osadzi( na budowie w sposób okre)lony w dokumentacji projektowej, spasowa( i 
wyko*czy( styki. Elementy s&u'$ce do zakotwienia prefabrykatów osadzi( w trakcie prowadzenia prac murowych lub 
betonowych. 

4.2.2.Przygotowanie pod&o'a pod drogi i place. 
Pod&o'e nale'y wykona( zgodnie z dokumentacj$ projektow$ i wymaganiami producenta nawierzchni. Kruszywo 
powinno spe&nia( wymagania projektu i normowe. Zag%szczenie pod&o'a przeprowadzi( w sposób mechaniczny. 
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4.2.3.Wykonanie nawierzchni. 

Nawierzchnie dojazdu wewn%trznego , opaski wokó& budynku wykonane z kostki kamiennej granitowej , oraz chodnika z 
kostki betonowej Creativ i placyka rekreacyjnego z nawierzchni typu Hanse Grand  wymagaj$ zastosowania )ci)le 
okre)lonych materia&ów i re'imów technologicznych zgodnie z dokumentacj$ projektow$ . 
Nale'y zwróci( uwag% na sposób zag%szczenia nawierzchni – dopuszczalne jest jedynie zag%szczenie przy 
pomocy walców, nie wolno stosowa( zag%szczarek wibracyjnych mog$cych doprowadzi( do 
rozwarstwienia si% warstwy nawierzchniowej. 

 
5. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 

 

Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj$ na sprawdzaniu przez In'yniera na bie'$co, w miar% post%pu Robót, jako)ci 
u'ywanych przez Wykonawc% materia&ów i zgodno)ci wykonywanych Robót z dokumentacj$ projektow$ i wymaganiami 
ST. W szczególno)ci obejmuj$: 
–   badanie dostaw materia&ów 
–   kontrol% prawid&owo)ci osadzania elementów (geometrii i technologii) 
–   kontrol% poprawno)ci zag%szczenia pod&o'a 
–   kontrol% poprawno)ci wykonania nawierzchni )cie'ek, 
–   kontrol% poprawno)ci wykonania robót brukarskich 
–   ocen% estetyki wykonanych robót 
Bie'$ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno)ci 
dostarczonych przez Wykonawc% dokumentów dotycz$cych stosowanych materia&ów z wymogami prawa. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostka obmiaru 
Jednostk$ obmiaru jest: 
–   metr kwadratowy [m2] w przypadku obmiaru powierzchni dojazdów, chodników i  placów, 
–   metr sze)cienny [m3] w przypadku rozliczenia materia&ów kubaturowych (piasek, otoczaki), 
–   met bie'$cy [m] w przypadku obmiaru d&ugo)ci kraw%'ników i obrze'y 
–   sztuka [szt.] w przypadku rozliczenia elementów gotowych 
–   tona [t] w przypadku rozliczenia materia&ów kamiennych 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Sprawdzenie jako)ci wykonanych robót obejmuje ocen%: 
–   prawid&owo)ci po&o'enia obiektu budowlanego w planie, 
–   prawid&owo)ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
–   jako)ci u'ytych materia&ów 
10. PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   Instrukcje stosowania materia&ów i monta'u urz$dze* wydane przez producentów. 
–   !wiadectwa dopuszczenia materia&ów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

lub inne upowa'nione instytucje. 
–   Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót drogowych, 
–   Stosowne Polskie Normy 
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B – 02.11.  OGRODZENIA 
1. WST"P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru r o b ó t  
r o z b i ó r k o w y c h  i  w y k o n a n i a  r o b ó t  p r z y  b u d o w i e  i  u s t a w i e n i u  o g r o d z e n i a  zwi$zanych z 
„Przebudowa budynku handlowego na #wietlic$ wiejsk" wraz ze zmian" sposobu u%ytkowania , Kurów, Gmina 
Ko&baskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurów ”. 
 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj%tych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz$  prowadzenia  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1., 
obejmuj$cych: 
     rozbiórk% istniej$cych ogrodze* z p&yt betonowych na s&upkach betonowych  
       rozbiórk%  istniej$cego ogrodzenia z siatki na s&upkach stalowych 
      wykonanie robót ziemnych 
      wykonanie fundamentów betonowych na podk&adzie betonowym 
      wykonanie izolacji przeciwwilgociowej )cian 
      wykonanie )cian i prz%se& ogrodzenia i os&ony )mietnikowej z ceg&y klinkierowej 
      obsadzenie wrót stalowych i furtki 
      obsadzenie prz%se& stalowych 
      wykonanie ogrodzenia z paneli i s&upków stalowych systemowych 
 
Niniejszy opis  nale'y  rozpatrywa(  &$cznie  z  cz%)ci$  rysunkow$ (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora.  Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  wy'ej   zakres  robót  zasadniczych.  Oferent  powinien 
przewidzie( i wyceni( ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz$ce robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za  jako)(  ich wykonania oraz  zgodno)( z  Dokumentacj$ techniczn$, 
Specyfikacj$ techniczn$ oraz poleceniami In'yniera. 
Wykonawca b%dzie wykonywa& roboty zgodnie z  przyj%tymi do  stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
 
2.  MATERIA!Y 
2.1 .Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz$ce materia&ów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2.Wymagania szczegó&owe 
Materia&ami stosowanymi do wykonania prac obj%tych niniejsz$ specyfikacj$ s$: 
2.2.1.  m i e s z a n k a  b e t o n o w a  B 7 , 5  - podk&ad pod fundamenty 
2.2.2.  m i e s z a n k a  b e t o n o w a  B 2 0 - g&ówny materia& dla )cian fundamentów 
2.2.3.  papa  asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 
2.2.4.  roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno 

   2.2.5.  ceg&a klinkierowa elewacyjna  pe&na 25x12x6,5 cm 
2.2.6.  zaprawa cementowa do murowania klinkieru  
2.2.7.  zaprawa cementowa do fugowania klinkieru  
2.2.8.  wrota stalowe 300x145 cm z furtk$ 90x145 cm cynkowane ogniowo  
2.2.9.  prz%s&a stalowe z kszta&towników wype&nione siatk$ stalow$ romb  
2.2.10. s&upki ogrodzeniowe stalowe systemowe 100x100 mm  d&ugo)ci 250 cm 
2.2.11. panele ogrodzeniowe stalowe z p&askowników systemowe 250x145 cm  
2.2.12.  klipsy, &$czniki, )ruby do mocowania paneli   
 
2.3. Deklaracja zgodno)ci 
Do ka'dej partii materia&ów powinno zosta( wystawione przez producenta za)wiadczenie o jako)ci wyrobów. 
Za)wiadczenie to winno zawiera( charakterystyk% materia&u, zastosowane sk&adniki, wyniki bada* kontrolnych 
wytrzyma&o)ci na  )ciskanie oraz typ próbek stosowanych do bada*; wyniki bada* dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano dan$ parti% materia&u. 
 
3.  SPRZ"T 
Wykonawca powinien dysponowa( nast%puj$cym sprz%tem: 
–   )rodki transportu do przewozu materia&ów, 
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–   sprz%t do robót ziemnych (koparki) 
–   drobny sprz%t pomocniczy 
 
 
 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotycz$ce wykonania Robót podano ST w B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
4.2.   Zakres wykonania Robót 
4.2.1. Roboty rozbiórkowe istniej$cego ogrodzenia wykona( zgodnie z zasadami okre)lonymi w dziale  
         B - 02.01. Roboty rozbiórkowe 
4.2.2. Roboty ziemne pod fundamenty i s&upki ogrodzenia wykona( zgodnie z zasadami okre)lonymi w dziale  
         B - 01.01. Wykonanie wykopów 
4.2.3. Roboty fundamentowe )cian i stóp betonowych ogrodzenia wykona( zgodnie z zasadami okre)lonymi w dziale  
         B - 02.02. Roboty 'elbetowe i betonowe 
4.2.4. Roboty murowe )cian i filarów z ceg&y klinkierowej ogrodzenia i os&ony )mietnikowej wykona( zgodnie z 
zasadami okre)lonymi w dziale B - 02.03. Konstrukcje murowe 
 
4.2.5. Monta' ogrodzenia   
         Monta' s&upków stalowych systemowych, paneli ogrodzeniowych systemowych oraz bramy i furtki stalowej 
nale'y wykona( zgodnie z instrukcj$ producenta .Panele montowa( do s&upków za pomoc$ &$czników i )rub 
zabezpieczaj$cych . 
5. KONTROLA JAKO!CI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jako)ci 
Ogólne wymagania dotycz$ce kontroli jako)ci Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilo)( wykonanych 
Robót okre)la si% na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
5.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj$ na sprawdzaniu przez In'yniera na bie'$co, w miar% post%pu Robót, jako)ci 
u'ywanych przez Wykonawc% materia&ów i zgodno)ci wykonywanych Robót z dokumentacj$ projektow$ i wymaganiami 
ST. W szczególno)ci obejmuj$: 
–   prawid&owo)( wykonania wykopów 
–   prawid&owo)( wykonania fundamentów 
–   prawid&owo)( wykonania )cian i filarów  
–   badanie dostaw materia&ów 
–   kontrol% prawid&owo)ci osadzania elementów (geometrii i technologii) 
–   ocen% estetyki wykonanych robót 
Bie'$ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno)ci 
dostarczonych przez Wykonawc% dokumentów dotycz$cych stosowanych materia&ów z wymogami prawa. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostka obmiaru 
Jednostk$ obmiaru jest: 
–   metr kwadratowy [m2] w przypadku obmiaru rozbiórki ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, )cian 
betonowych i murowych , izolacji , osadzenia prz%se& z siatki w ramach, 
–   metr sze)cienny [m3] w przypadku rozliczenia robót ziemnych , podk&adów betonowych,  
–   met bie'$cy [m] w przypadku obmiaru rozbiórki ogrodzenia z siatki na 
s&upkach stalowych,  monta'u ogrodzenia systemowego  
–   k o m p l e t  [kpl.] w przypadku monta'u wrót i furtki 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Sprawdzenie jako)ci wykonanych robót obejmuje ocen%: 
–   prawid&owo)ci po&o'enia obiektu budowlanego w planie, 
–   prawid&owo)ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
–   jako)ci u'ytych materia&ów 
8. PRZEPISY ZWI#ZANE 
–   Instrukcje stosowania materia&ów i monta'u urz$dze* wydane przez producentów. 
–   !wiadectwa dopuszczenia materia&ów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
lub inne upowa'nione instytucje. 
–   Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-monta'owych, tom I, cz%)( I~IV, 
PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwy'szonej wytrzyma&o)ci  
PN-H-81019  Stal w%glowa konstrukcyjna wy'szej jako)ci ogólnego przeznaczenia 
PN-H-84030  Stal stopowa konstrukcyjna . Stal do naw%glania . 
 


