PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR

DEKION

UL. KROLEWICZA KAZIMIERZA 2i / 3
71-552 SZCZECIN

tel./fax 91 46 40 146

dekton@op.pl

Urzad Gminy Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo

OBIEKT

Przebudowa budynku handlowego na $wietlice wiejskg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Kuréw gmina Kotbaskowo dz. nr 47/37 obreb Kuréw

BRANZA

NR EGZEMPLARZA

Plan zagospodarowania terenu, architektura

FAZA DATA
\ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 08.2010r. \
PROJEKTANCI NR UPR. PODPIS

‘ Maciej Korczak




PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA SWIETLICE — KUROW — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE Wymagania ogélne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - B

B - 00.00. WYMAGANIA

OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP 2
2. MATERIALY 5
3. SPRZET 6
4. TRANSPORT 7
5. WYKONANIE ROBOT 7
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT 7
7. OBMIAR ROBOT 10
8. ODBIOR ROBOT 11
9. PODSTAWA PLATNOSCI 12

10. PRZEPISY ZWIAZANE 13




PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA SWIETLICE — KUROW — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE Wymagania ogdine

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych, zwigzanych z ,,Przebudowa budynku handlowego na Swietlice wiejska wraz
ze zmiana sposobu uzytkowania , Kuréw, Gmina Kolbaskowo , dz. Nr 43/27 obr.Kurow”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ogélnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:
niezbednym zakresem prac geodezyjnych, polegajacych na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi
itp., wyznaczeniu poziomow,
inwentaryzacja wykonanych elementow obiektu
projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czes$cig rysunkowsa (dokumentacjg techniczna), przekazang
przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:
1.3.1. Roboty budowlane
1.3.1.1 Roboty rozbiorkowe
1.3.1.2. Roboty ziemne
1.3.1.3. Fundamenty
1.3.14. Sciany
1.3.1.5. Stropy i posadzki
1.3.1.6. Dachy
1.3.1.7. Slusarka
1.3.1.8. Wykonczenie wewnetrzne budynkow
1.3.1.9. Wykonczenie zewnetrzne budynkow
1.3.1.10. Pozostate elementy wyposazenia budynku
1.3.2. Zagospodarowanie terenu
1.3.2.1. Ogrodzenie
1.3.2.2. Zielen
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak

zostal podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

1.4.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w zalaczniku do Oferty

1.4.3.

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sktada si¢ projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy

1.4.5.

dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.6. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego do dziatania jako Inzynier dla celow Kontraktu i

1.4.7.

1.4.8.

wymieniona w zataczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;,
upowaZniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka osob tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby, wyznaczone
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w warunkach kontraktu.

1.4.9. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktory moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow
Wykonawcey i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Robot.

1.4.12. Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomos$ci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego

1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cze$ci Robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob

1.4.15. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

1.4.17. Przedsigwziccie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorka obiektow
istniejagcych i zagospodarowaniem  terenu, zgodnie @z  dokumentacjg  projektowa
i specyfikacjami technicznymi

1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regul zawartych w Kontrakcie

1.4.19. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub 0sob).

1.4.21. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej
osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca begdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspoirzedne
punktow tyczenia obiektu, wspolrzedne reperow, Dziennik Budowy, Ksigge obmiaru Roboét oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosb¢ Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objgtych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, rzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada si¢ z:
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego
zawierajacego opis i rysunki przedmiaru robot.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw robdt wiaczajac w to
urzadzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzgt biurowy.

Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w
miejscach oraz ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma beda
zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne
srodki, niezbedne do ochrony roboét, pracownikow, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony

W cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bgdzie utrzymywacé teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie mial szczegolny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od
odpowiednich wladz bedacych ich wihascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
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1.5.8.

1.5.9.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych

i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne

0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciagu tygodnia od czasu przekazania
placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koncowego
Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera roboty
budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inzyniera.

1.5.10.Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonaweca jest w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw, odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Cechy materiatlow musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,

Ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych
W czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego.
Jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow w obrebie Placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do robot lub odwiezione na miejsce sktadowania,
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie placu budowy poza tymi,

ktore zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzaé inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

Wykonawca oraz producent materiatéw zapewnia osobie kontrolujacej wspodtprace i pomoc
w trakcie prowadzenia inspekc;ji,

osoba kontrolujaca bedzie miata wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznej
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu
uzgodnionym przez Inzyniera lub poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
W przypadku gdy materialy beda sktadowane na terenie nalezacym do osob trzecich,
nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca
uzyska wstepng zgode od Inzyniera a nastgpnie stosowne zezwolenia od Wtasciciela terenu i przedlozy
je Inzynierowi.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera i Projektanta.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggnigcie efektu okreslonego w specyfikacji

i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski,
dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakoSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ uzgodniony
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i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy musi by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami
odrebnymi).

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci 1 warunkow
wyszczego6lnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi

w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w terminie okreslonym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera zostana usunigte
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, przepisami Prawa
Budowlanego, obowiazujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja techniczna, Specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Inzyniera, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z Dokumentacja techniczng lub poleceniami Inzyniera.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagacé tego bedzie Inzynier.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢ wykonania.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czesci robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatléw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bgdg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegbly swojego Programu zapewnienia jakos$ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

a) czg$s¢ ogbdlng opisujaca:
organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
Robot
sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot
b) cze$¢ szczegotowsa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
metode magazynowania materiatow
sposob zabezpieczeni i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu
sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot
sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja wymogom

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jako$ci Robot bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét i jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci, Inspektor nadzoru moze Zadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czgstotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach

1 wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie
Inzynierowi ich wyniki do akceptacji.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej lecz
nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
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6.6.

6.7.

6.8.

6.8.1.

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych
przez Wykonawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne,

to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow i robot z dokumentacja techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty, deklaracje i atesty
Przed wykonaniem badan jakos$ci materialdow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, Jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby,
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot przebieg robot, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inzyniera
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn
zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot dane dotyczace jakosci materiatow,
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonania Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jakoS$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.+6.8.3. nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
plan BIOZ
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
protokoty z narad i ustalen
korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
techniczna, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatdw

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda mierzone poziomo,
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST, wlasciwe dla danych robot, nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
[m’] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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7.4.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot, bedzie
zaakceptowany przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia, beda wykonane w sposob zrozumiaty
ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Odbidr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera. Odbior ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przejgcia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
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8.4.2.

8.5.

z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych

w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginatly)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST i PZJ
opini¢ technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i1 pomiarow,
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru
tych robot wlascicielom terenéw badz urzadzen
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu
kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robdt obejmowac beda:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126,
poz. 839 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA SWIETLICE
WIEJSKA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA,
KUROW Gm.KOLBASKOWO DZ. NR 43/27 OBR.KUROW

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - B

DZIALY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE
B-01.01. WYKONANIE WYKOPOW
B-01.02. ZIELEN

DZIALY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE

B -02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

B - 02.02. ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE

B - 02.03. KONSTRUKCJE MUROWE

B - 02.04. KONSTRUKCJE STALOWE

B - 02.05. DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWE]
B - 02.06. PODLOZA,POSADZKI,IZOLACJE

B - 02.07. TYNKI, OKEADZINY WEWNETRZNE, POWLOKI MALARSKIE
B- 02.08. STOLARKA I SLUSARKA

B- 02.09. ELEWACIJE

B- 02.10. NAWIERZCHNIE

B- 02.11. OGRODZENIA

SPIS TRESCI DZIALOW
1. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PRZEPISY ZWIAZANE

03N kAW
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B - 01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych,
zwigzanych z ,,Przebudowa budynku handlowego na swietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania ,
Kurow, Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

— wykonanie wykopdw pod fundamenty

— zabezpieczenie wykopow

— zasypanie wykopow z zaggszczeniem warstwami

— wyrdwnanie terenu

1.3.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywatl roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

2. MATERIALY

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. III - I'V.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow lub wykonania nasypow muszg by¢é wywiezione na odktad.
Wymagane zageszczenie podsypek i nasypow do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branzy
konstrukcyjnej

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiadaé nastepujacy sprzet:

- koparko — tadowarka lub podobny

- samochody cigzarowe samowytadowcze

- drobny sprzet reczny (topaty, lomy, kilofy itp.)

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdblne warunki wykonania Robot.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot.
4.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunt z wykopow moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow.

W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych, postgpowac zgodnie z pkt.2.

4.3. Wymagania dotyczace zaggszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno wynosi¢ w strefie korpusu:
Warstwa gérna o grubosci 20cm Is min.=1,00 na giebokosci 20 + 50cm od powierzchni Is min.=0,97

4.4. Wymagania odnos$nie doktadnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz lcm.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. itp.), ktére nie
podlegaja pracom rozbiérkowym, nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg
uzytkownikow tych urzadzen, po uprzednim powiadomieniu Inzyniera o zaistniatej sytuacji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiadajg
wymaganiom podanym w punkcie 4 oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwrdcic na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot ziemnych jest [ m’]

7.  ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Jezeli wszystkie wyniki badan
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przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowg. W tym przypadku Wykonawca Robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegajg zaptacie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/893-12 - Badanie zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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B -01.02. ZIELEN
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni w ramach
realizowanej inwestycji: ,,Przebudowa budynku handlowego na $wietlice wiejska wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
, Kuréw, Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewow i
wykonaniem trawnikow i obejmuja:

a) sadzenie drzew i krzewow iglastych

b) sadzenie drzew i krzewow lisciastych

¢) wykonanie trawnikow

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie z czgScig rysunkowa (dokumentacja techniczna), przekazang przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolnos$¢ produkcji roslin

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, pnaczy, kwiatow jednorocznych i bylin.

Bryla korzeniowa - uformowana w procesie szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny

Material siewny - ziarniaki traw stosowane do zaktadania trawnikéw w dostgpnych w handlu mieszankach.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00
,»Wymagania ogélne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug ST i zasad w niej zawartych sa:

— Ziemia urodzajna ( torf ogrodniczy)

— Kora z drzew iglastych(kompost)

— Drzewa i krzewy iglaste

— Drzewa i krzewy liSciaste

— Nasiona traw

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznakowane(etykiety z nazwa gatunkowa lub odmianowa w jezyku
facinskim i polskim oraz koniecznymi parametrami normatywnymi charakteryzujagcymi wybor, forme¢, wysokos¢ pnia,
obwdd pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-67023).

Powinny by¢ prawidtowo uksztaltowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku (odmiany) oraz
posiada¢ nastepujace cechy:

— wyraznie wyksztatcony przewodnik z pakiem szczytowym

system korzeniowy rozwinigty

pedy koronek drzew i krzewow prawidtowo rozwinigte

ro$liny nie powinny by¢ uszkodzone i schorowane

3. SPRZET

Drobny sprzet ogrodniczy konieczny do zakladania i pielggnacji terendw zieleni. Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do wykonania zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci transportowanych materiatéw. Ogodlne
wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Sadzenie krzewow

Krzewy nalezy sadzi¢ do zaprawionych urodzajna ziemia dotéw o wielkos$ci o 1/3 wigkszej niz bryta korzeniowa
nie mniejszych jednak niz 0,3m. Ros$liny sadzi¢ w zaleconych na planszy iloSciach i w odstepach w zaleznosci od
gatunku 0,2-1,0m. Powierzchnie pod krzewami mulczowaé Scm warstwa kory.

5.2.  Sadzenie drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ do zaprawionych urodzajna ziemia dotow o wielkosci o 1/2 wigkszej niz bryta korzeniowa
nie mniejszych jednak niz 0,5m. Ro$liny sadzi¢ w zaleconych na planszy ilosciach i w odstgpach . Powierzchnie pod
drzewami mulczowac¢ 8 cm warstwa kory.
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5.3. Zakladanie trawnikow

Zaktadanie trawnikéw dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji istniejacego podloza oraz
dowiezieniu 0,10-0,20 m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemi¢ nalezy wzbogaci¢ w nawoz wielosktadnikowy -
startowy, wyrownaé, zwalowaé, wysiaé normatywne iloéci ziarniakow mieszanki trawnikowej (40g/m?), lekko
przegrabié, jeszcze raz zwalowac i obficie podla¢. Wymagania dotyczace trawnikow:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia powinna by¢ rozscielona ro6wng warstwa o grubosci 10-20 cm i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana, przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé walem gladkim potem
walem-kolczatka lub zagrabié. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepiej : marzec - potowa czerwca, wrzesien - potowa pazdziernika.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotow pod rosliny

- zaprawieniu ich urodzajng ziemia

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa w zakresie jakos$ci uzytego materiatu oraz miejsc
sadzenia.

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- prawidlowosci opalikowania

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wykonania prawidtowej agrotechniki po posadzeniu(formowanie mis, podlanie, mulczowanie)

- zasilenia nawozami w razie konieczno$ci

- wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowanych roslinnego

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji miejsc obsadzen z Dokumentacja Projektowa

- zgodnos$ci realizacji obsadzen z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem zastosowanych gatunkéw i odmian
roslin

- jakosci posadzonego materiatu

- prawidtowos$ci wykonania agrotechniki po posadzeniu

- prawidtowo$ci wykonywania czynnoS$ci pielggnacyjnych w okresie gwarancyjnym

6.2. Trawniki

Kontrola robdt w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- jako$ci stosowanego humusu(ziemi urodzajnej)

- jakosci wykonania rekultywacji istniejagcego gruntu

- grubosci warstwy i wyré6wnania powierzchni po nawiezieniu ziemig urodzajng

- jako$ci zastosowanych ziarniakow traw

- prawidtowo$ci uwatowania i podlania trawnika po zatozeniu

Kontrola rob6t przy odbiorze zalozonych trawnikéw dotyczy:

- zgodno$ci wykonania trawnikow z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem ich umiejscowienia, ggstosci
ziarniakow zasianych (wschodzacych zdzbet traw) oraz rodzaju (trawniki dywanowe)

- prawidtowo$ci wykonywania czynnoS$ci pielggnacyjnych w okresie gwarancyjnym

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa sztuki [szt] nasadzonych drzew i krzewdéw oraz metry kwadratowe [m?]
zatozonych trawnikow.

8. ODBIORROBOT

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za sztuke nasadzonych drzew i krzewow oraz za m* wykonanych trawnikéw nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem, oceng jako$ci uzytego materiatu i wykonania robo6t na podstawie pomiardéw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport materiatdw na miejsce wykonania robot,

- wyznaczenia miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,

- sadzenie drzew i krzewow (W tym pnaczy)

- wyznaczenie miejsc zatozenia trawnikéw

- zalozenie trawnikow

- pielegnacja drzew i krzewow(w tym pnaczy) w okresie gwarancyjnym,

- pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym,

- porzadkowanie placu budowy po pracach zwigzanych z zaktadaniem terenu zielonego



PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA SWIETLICE — KUROW — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-67023 Materiat szkotkarski

— PN-B-67022 Materiat szkotkarski

— KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenéw zieleni(opis czynno$ci pielegnacyjnych w okresie
gwarancyjnym)

— PN-G-9801 Torfrolniczy
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B-02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych,
zwigzanych z ,,Przebudowa budynku handlowego na swietlice wiejska wraz ze zmiana sposobu uzytkowania , Kurow,
Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét rozbiorkowych wymienionych w punkcie 1.1,
obejmujacych:

1.3.

rozebranie pokrycia dachu z papy i deskowania, obrébek blacharskich
rozebranie drewnianej konstrukcji dachu
rozebranie §cian i §cianek dziatowych
rozebranie posadzek
demontaz stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej
skucie tynkoéw
Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wszystkie prace rozbidrkowe maja si¢ odbywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidlowosci
nalezy wstrzymacé roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

1.4.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Obowiagzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngé
wszelkich zagrozen, tak dla oséb pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0s6b postronnych. Dotyczy to
réwniez uzytkownikow sasiednich budynkéw.

Kierownik budowy jest obowiazany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpocz¢ciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgl¢dniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robo6t rozbiéorkowych /Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia/, biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie prac
rozbiérkowych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot rozbiérkowych to upadek czlowieka z wysokosci,
upadek narzedzi i gruzu, praca cigzkiego sprzgtu typu dzwigi i fadowarki, obsunigcie ziemi w wykopie.
Obowiagzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegélowego zakresu prac, kolejnosci i technologii
wykonania robot, biorac pod uwage bezpieczenstwo i higieng¢ wykonywanych robét, uwzgledniajac
informacje podane w powyzszym projekcie.

Zakres robét zostal podany w opisie technicznym.

Calo$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”
wraz z zachowaniem zasad BHP.

Podczas prac nalezy caly czas, uwainie obserwowac¢ zachowanie si¢ poszczegolnych elementéw
konstrukcyjnych! W razie objawow wskazujacych na nieprawidlowe zachowanie elementéw
konstrukcyjnych, podczas prowadzonych prac rozbiérkowych, nalezy przerwac roboty i powiadomic
nadzoér budowy. Szczegélng uwage nalezy zwrdcic na elementy budynku, ktére nie podlegaja rozbiérce oraz
na sasiadujacy budynek.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

2.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug ST i zasad w niej zawartych sa:

3.
3.1.

Tlen i acetylen
Elektrody spawalnicze

Deski, faty i kantowki drewniane

SPRZET
Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4. WYKONANIE ROBOT

4.1.

Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania og6lne"
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42.  Zakres wykonania Robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonacé:
wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robot rozbiérkowych,

— wygrodzenie stref bezpieczenstwa,

— zadaszenie doj$cia do budynku

— zgromadzenie narzgdzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

— wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i
pylenie).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca

powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Stref¢ bezpieczenstwa okresla si¢ na 6 m od $cian budynku.

Znajdujace si¢ na terenie placu budowy i w poblizu drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoscia i
technologia ich wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzg¢dzi oraz w odziez roboczg, §rodki ochrony osobistej /kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne/.
Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy odciaé od sieci wszelkie instalacje. Odcigcia te winny by¢ wykonane
przez jednostki do tego uprawnione, a fakt odcigcia winien by¢ stwierdzony odpowiednim zapisem w dzienniku
budowy lub dzienniku rozbiérek

Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i w czasie silnego
wiatru.

Obalanie $cian poprzez podcinanie jest zabronione.

Obalanie $cian na strop jest zabronione.

Rozbidrki Scian nalezy wykonywaé wytacznie sposobem recznym przy uzyciu mtotdéw pneumatycznych.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych, Jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr
Iub na skutek innych czynnikéw naruszajacych uktady statyczne rozbieranych elementéw. Usuwanie jednego elementu
nie moze wywolaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ w miejscach wyznaczonych. Gromadzenie gruzu na stropach,
klatce schodowe;j i innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione.

4.3 Kolejno$¢ prowadzenia robot.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy odzyskanie materiatow i elementéw nadajacych si¢ do
ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:

— Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych.

— Rozbidérka drzwi i okien.

— Rozbidrka scianek dziatlowych.

— Rozbidrka posadzek

— Rozbidérka pokrycia dachowego z papy i deskowania

— Rozbidérka wiezby dachowej

— Rozbidrka Scian nosnych

— Skucie tynkow

4.3.1 Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, wodociggowej i telefonicznej mozna przystapi¢ dopiero
po stwierdzeniu, Ze wszystkie instalacje zostaly odiaczone od sieci miejskich. Demontaz instalacji powinien by¢
wykonany przez robotnikdw odpowiednich specjalno$ci. Dotyczy to w szczego6lnoSci instalacji gazowych i
elektrycznych.

Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od demontazu armatury i urzadzen. Po demontazu wszystkich urzadzen
instalacyjnych mozna przystapi¢ do demontazu rozprowadzen. Stalowe rury instalacji wodnej i c.o. nalezy przecinaé
palnikami acetylenowymi.

Po zlozeniu zdemontowanych elementow w wyznaczonym miejscu, nalezy cato§¢ tych materiatdéw usunaé z placu
budowy.

4.3.2 Rozbiorka drzwi

Przed przystapieniem do demontazu os$cieznic drzwiowych nalezy upewni¢ si¢, ze nie stanowig one podpory dla $cian
murowanych nad nimi. W tym przypadku demontazu tych oscieznic nalezy wykona¢ tacznie z demontazem $cian.

4.3.3 Rozbidrka $cian i Scianek dzialowych

Rozbiorek murowanych $cian i §cianek dzialowych nie mozna wykonywac przez zawalenie ich na posadzke. Ze $cian i
$cianek nalezy usuna¢ tynk, a nastgpnie nalezy je rozbiera¢ r¢cznie, warstwami.

Rozbidrek nalezy dokonywac z lekkich rusztowan, a gruz gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu.

4.3.4 Rozbiorka pokrycia dachowego z papy

Rozbiérke pokrycia papowego przeprowadzi¢ od szczytu dachu. Materiat z rozbiorki sktadowaé¢ w jednym miejscu.
Po zakonczeniu rozbiorki pap¢ nalezy poddac¢ utylizacji przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Rozbidrke pokrycia
dachu prowadzi¢ nalezy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na prace na wysokosci.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdélne".
Ilo$¢ wykonanych Roboét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
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5.2 Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3:

—  metr szescienny [m’] dla rozebranych écian ceglanych ipodtozy z betonu

—  metr kwadratowy [m’] dla rozbieranych $cianek dzialowych, deskowania i pokrycia dachu, wiezby dachowej, skucia
tynkow

6. ODBIOR ROBOT

6.1.0g0lne zasady odbioru Robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/, bioragc pod uwage informacje zawarte w projekcie prac
rozbiérkowych.
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B-02.02. ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Zelbetowych i
betonowych, zwigzanych z ,,Przebudowa budynku handlowego na $wietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
, Kuréw, Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t ziemnych wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:
montaz i rozbieranie szalunkow
zbrojenie konstrukcji zelbetowych
betonowanie konstrukcji zelbetowych i betonowych betonem klasy B 20
betonowanie konstrukcji betonowych betonem klasy B 10
izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych bitumicznym preparatem powtokowym
izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych bitumicznym preparatem powtokowym
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacjg techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejszg specyfikacja sa:
2.1.  Stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe
Przewiduje si¢ zbrojenie konstrukc;ji stalg:
— St0S, klasa stali A-0 - prety gladkie $r. 6 mm,
— 34GS klasa A III - prety Zebrowane $r. 12 mm,
2.2. Mieszanka betonowa
Przewiduje si¢ uzycie mieszanki betonowe;j:
— B -10 - podkiad pod fundamenty
— B - 20 - gléwny materiat dla fundamentow, $cian i stropow
2.3.  Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosowaé kruszywa tamane i naturalne odpowiadajace normg PN-B-06712 i PN-B-06714.
Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub famane.

2.4. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEMI), portlandzki
mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM 1V).

2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢
sktadnikéw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu.

2.2.6. Izolacja powtokowa
Do gruntowania powierzchni stosowa¢ emulsj¢ asfaltowa, nastepnie nanosié¢ 2x izolacj¢ powtokowsg na zimno.
2.2.7. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie
to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na
Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktéorym wyprodukowano dang
parti¢ betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowe;j

— spawarki i inny sprzet do przygotowania marek i obramowan stalowych,

— szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkow (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwozdzie)

— wibratory do zageszczania mieszanki

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj przewodow powinien by¢
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.



PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA SWIETLICE — KUROW — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny byé
dostosowane do pozycji i ksztaltu betonowanego elementu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1.  Zakres wykonania Robot

4.1.1. Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowaé zachowujac geometri¢ okreslong w dokumentacji techniczne;.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiardw konstrukceji
podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wigc w calym okresie ich eksploatacji.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej.

4.1.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia, marek

Ustawianie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych schematéw zapewniajacych
kolejnos¢ robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy
uktada¢ po odbiorze deskowan.

4.1.3. Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza, niz 1,5m a o
kompensacji cieklej - 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastgpuje utrata prawidlowego ksztattu
konstrukcji.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwa pielegnacje betonu.

4.1.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje pionowe i poziome - preparatem bitumicznym pokrywajac nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowania,
w wilgotno$ci max. 6%. Nastepnie naktadac izolacje powtokowa na zimno w dwoch warstwach.

4.2. Roboty szczegdlowe

Sciany fundamentowe

a) Beton podktadu B 10.

b) Stal zbrojeniowa A-I134GS.

¢) Beton B-20, otulina dolna zbrojenia Scm.

d) 2x izolacja powlokowa z gruntowaniem - emulsja asfaltowa naktadana na zimno

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

— jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

— dozowania sktadnikoéw mieszanki betonowej,

— jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,
— cech wytrzymato$ciowych betonu,

— prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu,

— termindéw rozdeskowania, rozszalowania

— poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

6.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek

—  metr sze$cienny [m’] dla wbudowanej mieszanki betonowej
—  metr kwadratowy [m’] dla izolacji

7. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentac;ji,

— wyniki badan kontrolnych betonu,

— protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukeji),

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje oceng:

— prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy).

— laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢é wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu; zbrojenie gldwne nie moze by¢ odstonigete.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Zaprawy i masy betonowe musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz co najmniej z wymogami norm:

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

- PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

- PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

- PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie

- PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe - Wymagania techniczne

- _PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
- Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

- PN-B-06712/A1:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

8.2.. Spoiwa musza by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzzytku

- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnos$ci

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

8.3.. Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, a takze spetnia¢é wymogi ITB oraz co najmniej z
wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmnie; :

- PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

- PN 82/H 93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

- PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

8.4. Kontrole i wyniki pomiaréw betonu powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

- PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek

- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu — Cz¢$¢ 1 Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i
form,

- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

8.5.  Kontrole i wyniki pomiaréw cementu powinny odpowiadaé co najmniej z wymogom norm :

— PN-73/B-04309 - Cement Metody badan Oznaczanie stopnia biatosci,

— PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci,

— PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

— PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci,

— PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie,

— PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,

— PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu,

- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie; uzupeknienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania C02,

- PN-EN413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

8.6. Kontrole i wyniki pomiardéw kruszyw powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

— PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

— PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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B - 02.03. KONSTRUKCJE MUROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych,
zwigzanych z ,,Przebudowa budynku handlowego na $wietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania , Kuréw,
Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.

2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

1.3.1. wykonanie §cian zewngtrznych gr. 25 cm z bloczkéw ceramicznych Porotherm.

1.3.2. wykonanie $cian dzialowych, gr. 11,5 cm z cegly ceramicznej Porotherm.

1.3.3. wykonanie przewodoéw wentylacyjnych z pustakoéw ceramicznych 19x19 cm.

1.3.4. wykonanie licowania $cian ceglg klinkierows elewacyjng gr. 12 cm

1.3.5. wykonanie przewodu wentylacyjno-kominowego z pustakéw betonowych.

1.3.6. wykonanie §cianek dziatowych wc w systemie Sanipol.

1.3.7. prace zwigzane (ustawienie rusztowan, kontrola geometrii §cian)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywal lacznie z czg$cig rysunkowsg (dokumentacja techniczna) przekazang przez
Inwestora.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejsza specyfikacja sg:
Bloczki ceramiczne Porotherm 25x37,5x23,8 cm

Cegta ceramiczna Porotherm 11,5x49,8x23,8 cm
Cegla ceramiczna petna 25x12x6,5 cm
Cegla klinkierowa elewacyjna pelna 25x12x6,5 cm
Bloczki z betonu komorkowego M700 49x24x24 cm
Nadproza Porotherm 11,5 dt. 125 cm
Zaprawa murarska cementowo-wapienna, marki M-10 Mpa,
Bloczki kominowe wentylacyjne i spalinowe systemu Schiedel i ceramiczne bloczki wentylacyjne 19x19 cm.
Plyty laminowane i profile aluminiowe systemu Sanipol.
2.2.  Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii cegiet, pustakow, bloczkéw, powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatos$ci na §ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w
ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:
- $rodki transportu do przewozu materialow,
betoniarki do przygotowania zapraw,
rusztowania,
drobny sprzet pomocniczy
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zakres wykonania Robot

Murowanie §cian.

Sciany i kominy murowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i ST. Sciany i powinny odpowiadaé wymaganiom
stosowanych w tym zakresie norm. Nalezy je wykona¢ z zachowaniem prawidlowos$ci wigzania, grubo$ci spoin i
wymaganej geometrii.

5, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w miar¢ postgpu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Roboét z dokumentacja projektowg i wymaganiami
ST.
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W szczego6lnoscei obejmuja:

— badanie dostaw materiatlow

— kontrole prawidlowo$ci wykonania Robot (geometrii i technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg:

— metr [m] dla pojedynczych przewodow wentylacyjnych, nadprozy

— metr kwadratowy [m”] dla $cian wraz z nadprozami, $cianek i obudow
—  metr sze$cienny [m’] dla uzupehien w $cianach

7. ODBIOR ROBOT

Roboty polegajace na murowaniu przewodow wentylacyjnych podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajacych, przed
przystapieniem do wykonania ich obudowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny- zwykla

— PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

— PN-B-12008:1996/Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly klinkierowe budowlane
(Zmiana Azl)

— PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

— PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

— PN-B-30000 - Cement portlandzki.

— PN-B-30001 - Cement murarski 15.

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uZytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

— PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.

— PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe - Zasady
diagnostyki konstrukeji

— PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady okreslania uszkodzen powlok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i Zelbetowe

— PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe - Zabezpieczenia
powierzchniowe - Zasady doboru

— PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe -

— Ochrona materialowo-strukturalna — Wymagania
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B - 02.04. KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych,

zwigzanych z ,,Przebudowg budynku handlowego na $wietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania , Kuréw,
Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
ogo6lnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot montazowych Kkonstrukcji stalowych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

1.3.1. montaz konstrukcji stalowych

1.3.3. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z czeg$cia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram roboét, wykaz
materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
2.2. Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejszg specyfikacja sa:
2.1.1. Ksztaltowniki stalowe, blachy stalowe powlekane dachowe

Przewiduje si¢ wykonanie konstrukcji stalg spawalng St3S oraz §rubami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Elementy stalowe dostarczone na budowe powinny by¢ proste, w stanie nieuszkodzonym, oznakowane i opisane w sposob
pozwalajacy na ich identyfikacjg.

Elementy stalowe nalezy sktadowac pod zadaszeniem, posortowane wg wymiardw i gatunkow.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

2.2.2. Srodki antykorozyjne

Przewiduje si¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez wykonanie odpowiednich powtok malarskich.
Farby i ich komponenty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczajace ich stosowanie w
budownictwie. Powinny by¢ zaopatrzone w szczegoétowa instrukcje stosowania. Materiaty malarskie i ich sktadniki
nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych przed dostepem 0s6b nie uprawnionych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— spawarki i inny sprzet do przygotowania drobnych elementéw stalowych oraz wykonania spoin montazowych,
— rusztowania systemowe niezbedne do montazu konstrukcji na wysokosci

— podpory i podnoséniki hydrauliczne lub srubowe do montazu konstrukcji

— dzwig samojezdny do montazu konstrukcji

— elektronarzedzia: wiertarki, szlifierki, osadzaki kotkéw stalowych

Sprzet mechaniczny, rusztowania i elektronarzedzia powinny by¢ sprawne, dzwigi i podnos$niki powinny posiadaé
aktualne §wiadectwa.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
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Elementy stalowe nalezy transportowaé w sposob zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkodzeniu i odksztatceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne"
5.2.  Zakres wykonania robot

5.2.1. Ustawienie elementow konstrukcji stalowej

Ustawianie elementéw nalezy wykona¢ wedtug przygotowanych schematdw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy
ktérej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz.

Elementy powinny by¢ trwale usytuowane w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i przewrdceniem.
Prawidtowo$¢ ustawienia elementow nalezy sprawdzi¢ przed ich zamontowaniem.

5.2.2. Montaz elementéw konstrukcji stalowe;j

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ stosujac przewidziane w dokumentacji projektowej taczniki i
potaczenia spawane. Nalezy zwroci¢ uwage na przewidziane w projekcie $rednice i klasy $rub. W miejscach do tego
przewidzianych nalezy zastosowac potaczenia spawane — wielkos$¢ i1 rodzaj spoin zgodnie z dokumentacjg projektows.
Potaczenia spawane powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego spawacza.

5.2.3.  Wykonanie izolacji antykorozyjnych i powlok malarskich

Stopien oczyszczenia powierzchni przed malowaniem-2 (wg Instrukcji ITB 305), malowanie dwukrotne zestawem: farba
chlorokauczukowa do gruntowania na pyle cynkowym 70% przeciwrdzewna, emalia chlorokauczukowa nawierzchniowa
0go6lnego stosowania.

Laczna grubos$¢ powtok zabezpieczajacych — 130 pm.

Wszystkie ubytki powloki po montazu oczysci¢ i uzupetnic.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogolne".
Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robdt

Podczas robot montazowych konstrukcji stalowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrolg:

— jakosci oraz prawidlowos$ci wykonania dostarczonych na budowg elementdw oraz sposobu ich sktadowania,
— prawidlowosci ustawienia i zamontowania elementow,

— poprawnosci wykonania powtok malarskich

Uwagi dotyczace prawidlowosci wykonywanych robdt nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdélne".

Ilo$¢ wykonanych Roboét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

7.2.  Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3:

— tona [t] dla wbudowanych elementéw konstrukcji stalowych
—  metr kwadratowy [m’] dla pokrycia dachowego

8.  ODBIORROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2.  Odbidr koncowy konstrukeji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentac;ji,

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje oceng:

— prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,

— jakosci wykonania potaczen elementow stalowych i zamocowania pokrycia dachu i wykonania powlok malarskich.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady platnosci

Ogolne podstawy ptatnosci podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2.

Sktadniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt obejmowac beda:
9.2.1. Montaz elementow konstrukcji stalowych

dostawe elementéw stalowych

oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
przygotowanie i montaz elementéw konstrukceji stalowych

badania na budowie

9.2.2.  Montaz pokrycia dachowego

dostawe blachy dachowej

przygotowanie i montaz pokrycia dachowego

badania na budowie

oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera

9.2.3.Wykonanie powtok malarskich

10.

dostawe materiatow

oczyszczenie podtoza

naniesienie powtok malarskich (warstwa gruntujaca i warstwa nawierzchniowa)
badania na budowie i laboratoryjne

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, czgs¢ I~IV,

Instrukcja ITB nr 305,

Stosowne Polskie Normy:

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653 - Ochrona przed korozj4. Podzial i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 - Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogdlne
warunki dostawy.

PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentoéw kontroli.

PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozjg. Galwanotechnika. Nazwy i okre$lenia.

PN-H-01 105 - Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne
dostawy.

PN-H-04680 - Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali.

PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco okre§lonego zastosowania. Wymagania ogdlne.
PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.



PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA SWIETLICE — KUROW — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE

B - 02.05. DREWNIANA KONSTRUKCJA WIF;Z'BY DACHOWEJ
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob ot
zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wigezby dachowej, dla inwestycji pod
nazwa : ,,Przebudowa budynku handlowego na $wietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania , Kuréw, Gmina
Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
ogo6lnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot montazowych konstrukeji
drewnianej wiezby dachowej nad budynkiem i obejmujg :

1.3.1. dostawg tarcicy budowlanej na plac budowy

1.3.2. zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p.poz i grzybobodjczymi

1.3.3 wykonanie tradycyjnej , drewnianej konstrukcji wiezby dachowe] wraz z usztywnieniami potaciowymi ( wiatrownice,
stezenia kalenicowe itp. )

1.3.4. zabezpieczenie weztdw blachami montazowymi , klamrami ciesielskimi itp.

1.3.5. zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrlat

1.3.6. wykonanie otacenia potaci dachowej ,

1.3.7. czynnosci kontrolne , sprawdzajace i czynno$ci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdét, wykaz
materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogolne"
2.2 . Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie .

Drewno lite, drewno stosowane w konstrukcji powinno spelnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN
519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz :

18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejszg specyfikacja sa:

- murlaty 14x14 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- krokwie 12x16 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- ptatwie 14x14 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- shupy 12x12 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- krzyzulce 12x12 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- kleszcze 5x16 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- faty 10x5 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- kontrtaty 3,8x5 cm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%

- deski potaciowe gr. 25 mm z drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci 12%
- folia dachowa paroszczelna

- papa asfaltowa podktadowa P/400/1600

- §rodek impregnujacy drewno grzybobdjczy ,,Imprex budowlany”
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- §rodek ogniochronny ,,Ogniochron”
- lakier ogniochronny ,,Fire Smart”

- materiaty pomocnicze : weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie,
kotki do mocowania obrébek blacharskich , silikon dekarski, spoiwo otowiano-cynkowe .
3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegdtowe

Przewiduje si¢ zastosowanie sprzetu : pita do drewna, obcegi , mtotki ciesielskie, poziomice, pion, pedzle, szczotki,
elektronarzedzia jak : wiertarka, elektrowkretarki, pilarki, rusztowania systemowe, przyscienny wyciagg budowlany.
4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Materialy i elementy drewniane nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach sposéb okreslony przez
producenta , w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ whasciwosci przewozonych materiatow .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne"
5.2.  Zakres wykonania robot

5.2.1 Zwykla wiezba dachowa

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng .

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z
ostruganych desek, se sklejki lub plyt pilsniowych twardych. Diugosc elementéw wykonywanych wg wzornikdw nie
powinna r6zni¢ si¢ od dlugosci projektowanych wiecej niz 0,5 cm . Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncoéw
elementoéw podczas montazu , dlugosci powinny by¢ wigksze od dtugosci projektowanych.

Potaczenia krokwi potaci trojkatnych z krokwiami naroznymi powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami .

Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonane przez przybicie do krokwi koszowejkoncow
krokwi opartych na niej we wrebie .Mozna réwniez stosowa¢ wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do
plaszczyzn bocznych .

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi :

+/- 2 cm w osiach rozstawu wigzarow,

+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy .

5.2.2 Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

Wiazary nalezy mocowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wypoziomowanym podiozu ,
zabezpieczonych przed osiadaniem podczas robot .

Gotowe wigzary powinny by¢ ( w miare mozliwosci) przechowane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi . Powinny by¢ utozone na podktadach w stosy i rozdzielone
przektadkami . Wigzary i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu .Sruby,éciagi powinny byé skrecone przed zatadowaniem .Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem polaczen .

Miejsca zaczepienia uchwytoéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomoca podktadek .

Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie potaczone teznikami stalymi lub stezeniami
tymczasowymi . Usunigcie zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem stateczno$ci
wiazara jest niedopuszczalne .

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynoszg :

W dhugosci wigzara +/- 20 mm przy rozpigtosci do 15 m, +/- 30 mm przy rozpigtosci ponad 15 m
W wysokos$ci wigzara +/- 10 mm przy rozpietosci do 15 m, +/- 20 mm przy rozpigtosci ponad 15 m
+/- 5 mm w odlegltosci miedzy weztami .

5.2.3 Deskowanie polaci dachowych

Na deskowanie nalezy przyjmowac deski klasy III jakos$ci tarcicy ogélnego przeznaczenia , bez murszu, o grubosci
nie mniejszej niz 25 mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zaggszczonym rozstawie krokwi
dopuszcza si¢ deski grubosci 19 lub 22 mm. Szerokos¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 18 cm. W deskach
niedopuszczalne sg otwory po sgkach o srednicy wiekszej niz 20 mm .

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi , utozone prawg
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strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami .Dtugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek . Deskowania stanowiace podktad pod pokrycie papowe powinny by¢

uktadane na styk lub przylge .

5.2.4 Lacenie polaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wg obliczen statycznych , jednak nie mniej niz 38x50 mm.

Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem 40x100 mm. Dlugosc¢
gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubo$¢ taty. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi .
5.2.5 Wilazy dachowe

Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45 mm wystajacej nie mniej niz 10
cm ponad deskowanie lub 15-20 cm ponad lacenie dachu .

6.
6.1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogolne".
Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robdt

Podczas robdt montazowych konstrukcji drewnianej dachu nalezy prowadzi¢ systematyczna
kontrolg:

jakos$ci oraz prawidtowosci wykonania dostarczonych na budowg elementéw zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji oraz sposobu ich sktadowania,

prawidlowo$ci ustawienia i zamontowania elementow
sprawdzenia wykonania potaczen

Uwagi dotyczace prawidlowosci wykonywanych robét nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy .

7.

7.1.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdélne".
Ilo$¢ wykonanych Robo6t okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

7.2.

Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru s3:

8.

8.1.

metr sze§cienny [m3] dla drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;j
metr kwadratowy [m’] dla deskowania i facenia potaci dachowej
sztuka [szt]dla wylazu dachowego

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2. Odbidr koncowy konstrukeji

W

zalezno$ci od rodzaju robdt odbiér konstrukcji z drewna oraz materialdow drewnopodobnych moze byé

przeprowadzony czesciowo w trakcie robot ( odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot .

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci :

- wbudowania materiatow ,

- wykonania elementéw przed ich zamontowaniem,

- gotowej konstrukcji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

dziennik budowy,

protokoly stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentac;ji,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wpltyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje oceng:
— prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,

prawidlowos$ci przekroi i rozmieszczenia elementéw (powinny by¢ zgodne z

dokumentacja techniczng) .

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci
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Ogolne podstawy ptatnosci podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2.

Sktadniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt obejmowac beda:

9.2.

1.  Montaz elementéw konstrukcji drewnianej dachu

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze

dostawe elementow niezbednych do wykonania robot

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy pod murtate
impregnacje konstrukcji i miejsc obrabianych

przygotowanie i montaz elementéw konstrukcji drewnianej dachu

utozenie folii dachowe;j

przybicie kontrtat i tat
ustawienie, przstawienie i rozbidrke rusztowan
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, czgs¢ I~IV,

Instrukcja ITB nr 305,

Stosowne Polskie Normy:

PN-B-02361 — Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 — Drewno konstrukcyjne. Klasy i wytrzymatosci .

PN-EN 518:2000 — Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania

wytrzymato§ciowego metoda wizualng.

PN-B 03150:2000 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-B 03150:2000/AzI: 2001 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B 03150:2000/Az2: 2003 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B 03150:2000/Az3: 2004 Konstrucje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C 04906:2000 Srodki ochrony drewna . Ogolne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna . Dane techniczne facznikow.
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B - 02.06. PODLOZA, POSADZKI, IZOLACJE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw podlozy i
posadzek, zwigzanych z ,,Przebudowa budynku handlowego na $wietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania ,
Kurow, Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie montazZ, utozenie):

1.3.1. warstw przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej

1.3.2. warstwy termoizolacyjnej z ptyt polistyrenu ekstradowanego

1.3.3.  warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,

1.3.4. posadzki z gresu i terakoty.

1.3.5. wykladzina elastyczna z PCV

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn cementowy,
twardniejacy zarowno pod woda jak 1 na powietrzu,

Kruszywo - obojetny material ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materialtdow neutralnych
takich jak thuczen, Zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Podbudowa - czes$¢ konstrukcji ponizej poziomu terenu lub innego okreslonego terenu,

Pozostate okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00.
»Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna,

Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i

przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robodt, wykaz

materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogblne".

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejsza specyfikacja sa:

2.2.1.  zaprawa cementowa marki M-10 MPa

2.2.2. papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa

2.2.3. plyty izolacyjne z polistyrenu ekstradowanego Floormate 500A gr. 8 cm

2.24. plytki gresowe matowe o wymiarach 30 x 60cm i grubosci min. 0,8mm, gat. I, 6 klasy twardosci wg Mosha, o
przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na $cieranie w klasie IV-V i nasigkliwosci ponizej 0,1%.
W strefach zewngtrznych budynku, ptytki musza spetnia¢ warunek mrozoodpornosci.

2.2.5. klej do ptyt i plytek - stosowaé zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodpornga, o zwigkszonej
przyczepnosci do podioza

2.2.6. cement - stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami marki 25.

2.2.77. zaprawa cementowa M-8

2.2.8. zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastyczno$ci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci fugi

2.2.9. listwy przypodtogowe - w miejscach zastosowania greséw wykona¢ cokoliki o wysokosci 10 cm, z tego samego
materiatu.

2.2.10.  wykladzina elastyczna z PCV odporna S$cieranie posiadajaca odpowiednie atesty i

$wiadectwa.

2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
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Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skladniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B 00.00. ,,Wymagania ogblne".

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoblne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Zakres wykonania Robot

4.2.1. Podloze z zaprawy samopoziomujace;j.

Zaprawe samopoziomujaca wylewaé na podloze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pylu i mleka cementowego.
Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.

4.2.2. Posadzki z gresu i terakoty.

Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe schodow, listwy
dylatacyjne oraz listwy laczace rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastgpnie trwale zamocowac
wg technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktada¢ na wysezonowanych podtozach betonowych,
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Fugowanie
przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne". Ilo§¢ wykonanych
Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

5.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST.

W szczeg6lnoscei obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidlowos$ci wykonania Robdt (geometrii i technologii)

kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng¢ estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m’]

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru Robo6t Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
0golne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-06250 - Beton zwykty.

— PN-EN 87 - Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
— PN-BNISO 10545 - Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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B - 02.07. TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE, POWLOKI MALARSKIE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot tynkarskich
wewnetrznych, okltadzin wewnetrznych i wewngtrznych powlok malarskich, zwigzanych z ,,Przebudowa budynku
handlowego na $wietlice wiejska wraz ze zmiana sposobu uzytkowania , Kuréw, Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr.
Kuréw ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):

1.3.1. tynkdéw $ciennych i sufitowych gipsowych jednowarstwowych wewnetrznych

1.3.2. ptytek glazurowanych

1.3.3. ptytek klinkierowych

1.3.4. malowanie farba emulsyjna, akrylowa oraz akrylowo-lateksowa podtozy gipsowych z gruntowaniem

1.3.5. montaz kratek wentylacyjnych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzieé i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00.
,,Wymagania og6lne".

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejszg specyfikacja sa:

2.2.1. zaprawa tynkarska gipsowa o grubosci 1,0 cm

2.2.2. ptytki glazurowane, 10x10cm w kolorze czerwonym,bialym i czarnym powinny spetniaé

wymogi normy PN-B-10121. Glazura gat. I, w klasie twardos$ci 3-4 wg Mosha i nasigkliwosci ponizej 18%

2.2.3. Kklej do ptytek - stosowa¢ zaprawe klejowag modyfikowang polimerami, wodoodporna, o przyczepnosci do podtoza i
plytek nie mniejszej niz 2 MPa

2.2.4. zaprawa fugowa wodoodporna, w kolorze biatym. Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fugi

2.2.5. silikon do fug o dobrej przyczepnosci do podiozy, na ktéore bedzie nanoszony, z dodatkiem S$rodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi - bialty

2.2.6. plytki klinkierowe elewacyjne 25x6x1 cm

2.2.7. katownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia naroznikow wypuktych

2.2.8. farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje si¢ zastosowanie wodorozcienczalnej, akrylowej farby emulsyjnej bialej i
barwionej, o zawartosci czgSci statych co najmniej 35% objetosci i dobrej przepuszczalnosci pary wodnej. Nalezy
stosowaé farbe emulsyjng podktadowa do gruntowania powierzchni i farb¢ nawierzchniows. Kolory wg dokumentacji
projektowe;j.

2.2.9. farba akrylowo-lateksowa , zmywalna stosowana do malowania §cian komunikacji, do wysokosci 2,0 m. Stosowac
farbe do gruntowania i farb¢ nawierzchniowa. Do wykonania powlok stosowa¢ grunt pokostowy i rozcienczalnik.
Kolory wg dokumentacji projektowe;.

2.2.10. kratki z tworzywa sztucznego, w kolorze biatym, o wymiarze dostosowanym do otworéw w pustakach
wentylacyjnych (@ 150 mm)

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materialu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatos$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym



PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA SWIETLICE — KUROW — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE

wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegdtowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— betoniarki do przygotowania zapraw,

— agregat tynkarski

— sprzet do wykonania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.  Ogoblne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".
4.2. Zakres wykonania Robot

42.1. Tynkijednowarstwowe gipsowe

Przy wykonywaniu tynk6w wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Nalezy
zastosowac¢ aluminiowe katowniki perforowane.

Tynki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich robdt, ktorych pozniejsze wykonywanie mogltoby spowodowaé
uszkodzenia tynkow. Zaleca si¢ wykonywanie robot w temp. Od+5 do +25°C i pod warunkiem, iZ w ciaggu doby nie nastapi
spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowaé srodki ochronne, jak
przy wykonywaniu robot w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i zwilzanie woda (min. w ciggu pierwszych 3 dni).

Przygotowanie podtoza:

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
thustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.

Zacieranie tynku, potaczone z ew. zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczaé wtedy, gdy gips zacznie wigzaé. Niewielkie,
lokalne nier6wnosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie zaczynem (wglgbienia) lub za pomoca cyklinowania
(wypuktosci), lekko zwilzajac woda powierzchnig przed jego naprawa.

4.2.2. Plytki glazurowane

Plytki uktadaé na oczyszczonych $cianach (w przypadku Scian betonowych - na wysezonowanych podiozach betonowych
pozbawionych nalotu mleka cementowego), na zaprawie klejowej, nanoszonej zabkowana szpachla. Plytki o ksztalcie
prostokatnym nalezy uktada¢ horyzontalnie. W trakcie uktadania ptytek montowac listwy wykonczeniowe z profili
PCV, przeznaczonych do krawegdzi wypuktych, wklestych i wieniczacych. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu
kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi. Plytki powinny by¢ uktadane od
poziomu posadzki bez cokolika.

423. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podlozy. Nowe tynki oraz powierzchnie
betonowe musza by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Powierzchnie §cian murowanych,
nieotynkowanych musza by¢ oczyszczone i zagruntowane. Nalezy wytrasowaé plaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢
plaszczyzny sasiednie.

Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch warstwach, az do osiggni¢cia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powlok. Powierzchnie gruntowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

4.2.4. Montaz kratek wentylacyjnych

Kratki wentylacyjne montowa¢ po zakonczeniu prac tynkarskich i malarskich. Przed zamontowaniem kratki, sprawdzi¢
czy otwor wentylacyjny w $cianie nie zostal pomniejszony przy nakladaniu tynkéw, jesli tak, nalezy go oczysci¢ do
wymaganych wymiarow.

4.2.5. Malowanie elementéw stalowych

Elementy stalowe oczy$ci¢ z kurzu, odttusci¢ a nastgpnie nanies¢ powtoki farby antykorozyjnej i wierzchniej (np.
olejna). Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch warstwach, aZ do osiagniecia
wymaganej grubos$ci powlok.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

5.1.  Ogodlne zasady kontroli jako$ci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne". Ilo§¢ wykonanych
Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

5.2.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektows i wymaganiami
ST. W szczegdlnosci obejmujg:

— badanie dostaw materiatlow

— kontrole prawidlowo$ci wykonania Robot (geometrii i technologii)
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— kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng¢ estetyki wykonanych robot

Ponadto kontrolg objcte zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe (zgodna z kolorystyka okreslona w dokumentacji projektowej) i
fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT
6.1.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".

Ogolne zasady obmiaru robot

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m’]

7.  ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru Robot Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
0g0lne".

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru Robot

7.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow gipsowych podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych
tynku od plaszczyzny i si¢ plaszczyzn od  kata
odchylenie krawedzi od linii przewidzianego w
prostei dokumentacii

pionowego poziomego

nie wigksze niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na
2-metrowej facie

nie wigksze niz L,Smm na lm i
ogolem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5m wys. oraz

nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem
nie wigcej niz 3 mm na cale
powierzchni migdzy przegrodami

nie wigksze niz2mmna
Im

nie wigcej niz4mm w pom. wyzszych | pionowymi ($ciany, belki itp.)

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

— PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

— PN-B-30003 - Cement murarski 15.

— PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-B-1 0121 - Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-EN 87 - Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— PN-ENISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— P14-B- 19402 - Ptyty gipsowe $cienne.

— PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

— PN-B-79405 - Ptyty gipsowo- kartonowe.

— PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.

— PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ochrona
materiatowo- strukturalna. Wymagania.

— PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Zabezpieczenie
powierzchniowe. Zasady doboru.

— P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-EN97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogdlne.
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B - 02.08. STOLARKA I SLUSARKA
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji,
zwigzanych z ,,Przebudowa budynku handlowego na swietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania , Kurow,
Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych montaz:

1.3.1. drzwi wewngtrznych plytowych

1.3.2. drzwi wewngetrznych aluminiowych

1.3.3. drzwi zewngetrznych aluminiowych

1.3.4. okien aluminiowych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lgcznie z cze$cig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00.
,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca begdzie wykonywatl roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejszg specyfikacja sa:

2.2.1. Drzwi wewnetrzne aluminiowe kompletne

2.2.2.  Drzwi zewngetrzne aluminiowe kompletne

2.2.3.  Okna aluminiowe powlekane, szyby o wspotczynniku k=1,1

2.2.4. Parapety wewngtrzne z ptyty pazdzierzowej okleinowanej

2.2.5. Kotwy elastyczne do montazu zestawow stolarki

2.2.6. Kolki rozporowe do montazu aluminiowych drzwi

2.2.7.  Pianka poliuretanowa do uszczelnien

2.2.8.  Silikon do uszczelnien
2.3. Deklaracja zgodno$ci

Do kazdej partii materiatbw powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
3.2.Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i §lusarki

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.  Ogoblne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania og6lne".

42. Wymagania szczeg6lne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i $lusarki, nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary
osciezy w przegrodach budowlanych. Swiatlo otworu do wypelnienia wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne
wymiary wyrobu, ale nie wigksze niz 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze wzglgdu na parapet
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wewnetrzny). Ewentualne niezgodno$ci wymiaréw o$ciezy, zwlaszcza otwory mniejsze niz przewidywane wymiary
stolarki nalezy zglosi¢ Inzynierowi przed prefabrykacja wyrobéw. W takim wypadku Inzynier wraz Projektantem
podejmie stosowna decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawié i
oczyscic.

Stolarke i1 §lusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem malowaniem itp.) nalezy
przygotowac fabrycznie. Gotowy wyrdb nalezy oznaczyé w sposob czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i
$lusarka specjalna, np. p.poz., powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny by¢ tak
wykonane, aby gwarantowaly otwarcie do kata 90" nawet po otynkowaniu wegarkéw. Okucia, zamki, klamki itp.
Przygotowuje si¢ odr¢bnie.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami
oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caty
element nalezy owina¢ folig ochronna.

43. Zakres wykonania Robot

4.3.1. Montaz stolarki i §lusarki drzwiowej, wewnetrznej

Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢é wigksze niz 2mm. Zamocowania oscieznic nalezy
dokonaé za pomoca tacznikdéw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez
oscieznice do oSciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktow do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewnic
wymagang stabilnos¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowo$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym
wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Otwieranie
powinno odbywac si¢ do wewnatrz pomieszczen. Parapety wewngtrzne nalezy osadzi¢, tak aby lekko zachodzity pod
oscieznicg, wypoziomowa¢ i zamocowaé na zaprawe. Wszystkie parapety wewngtrzne, w ramach tego samego
pomieszczenia powinny wystawaé przed lico $ciany na jednakowa odleglos$¢. Szczeliny pomigdzy oScieznicami, a
osciezami nalezy szczelnie wypemi¢ pianka poliuretanowa, a styk oscieznicy z parapetem uszczelni¢ materialem trwale
elastycznym, o dobrej przyczepnos$ci do podtoza, odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i temperatury.

4.3.2. Montaz drzwi

Oscieznice nalezy osadzi¢ analogicznie jak oscieznice okienne. Otwieranie zgodne z dokumentacja projektowa. Szczeliny
pomiedzy oScieznicami, a oSciezami nalezy doktadnie wypeti¢ pianka poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydel nalezy
przeprowadzi¢ ich regulacj¢. Na koniec zamontowa¢ klamki, zamki i pozostaty osprzet.

4.3.3. Montaz drzwi wewng¢trznych

Element gtéwny o$cieznic nalezy wstawi¢ w przygotowane i oczyszczone otwory (oscieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (W
trzech ptaszczyznach) i zamocowaé¢ mechanicznie w miejscach docelowo niewidocznych. Element maskujacy nalezy
sklei¢ z elementem glownym. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje. Otwieranie zgodne z dokumentacja
projektowsa. Na koniec zamontowac klamki, zamki i pozostaty osprzgt.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1.  Ogodlne zasady kontroli jako$ci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne". Ilo§¢ wykonanych
Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

5.2.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektows i wymaganiami
ST. W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatlow

— kontrole prawidtowo$ci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow

— kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw

— oceng¢ estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

6.  OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne".
6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;j,
— sztuka [szt] w przypadku montazu parapetow

7.  ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru Robot Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania
0g0lne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.
— Swiadectwa dopuszczenia materialdéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Iub inne upowaznione instytucje.
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Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, czgs¢ I~IV,

Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng srodkami
chemicznymi",

Stosowne Polskie Normy, w tym :

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogodlne
wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dzialajace prostopadle do
plaszczyzny skrzydta,

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornos$ci na obcigzenia udarowe,

PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornos$ci na wstrzasy,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wtamanie Obcigzenia statyczne prostopadie i réwnolegle do
plaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Zt3gcza klinowe Wymagania i badania

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje - Oznaczanie odpornoéci drzwi na uderzenie
cialem migkkim i cigzkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i Zaluzje - Odpornoéé na wybuch - Metoda badania - Cze$é 1: Rura uderzeniowa
PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i Zaluzje- Odporno$é na wybuch- Wymagania i klasyfikacja -Czeéé 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosé

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania si¢ pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos$¢ ogolna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szeroko$¢ grubosé i prostokatnosé - Klasy tolerancji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewngtrzne

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewngetrzne i wewnetrzne - Niewlasciwe uzytkowanie — Metody badan

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i Zaluzji - Obliczanie wspdlczynnika przenikania ciepta -
Czg$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okre$lanie wspotczynnika przenikania ciepla
metoda skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.
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B - 02.09. ELEWACJE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji,

zwigzanych z ,,Przebudowa budynku handlowego na swietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania , Kurow,
Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie (montaz, ulozenie, malowanie):

1.3.1. wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych z ociepleniem malowanych farbg silikonowa.

1.3.2. montaz parapetow zewngtrznych

1.3.3. wykonanie obrébek blacharskich

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie z cze$cig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. ,,Wymagania
0golne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2.2.Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejszg specyfikacja sa:

2.2.1. tynk mineralny w systemie docieplen ,,baranek”, o granulacji 2,0 mm, barwiony w masie na kolor zgodny z
dokumentacja techniczng

2.2.4. podkiad tynkarski powinien by¢ dobrany do rodzaju podtoza i rodzaju tynku

2.2.5. plyty z welny mineralnej fasadowe;j gr. 14 cm do systemow docieplen

2.2.6. plyty styropianu samogasnacego, spienionego FS-15, o gr. 14 cm, do $cian powyzej poziomu gruntu, o
nastgpujacych parametrach:

- o naprezeniu Sciskajacym przy 10 % odksztatceniu wzglednym min. 195 kPa

- wspotczynniku przewodnosci cieplnej - max. 0,035 W/mK,

- chionnosci wody po 24h - max. 0,65%

22.7.  Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spelniajaca ponizsze warunki:

- Przyczepnoi¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego > 0,720 N/mm?

- Przyczepnoé¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0,100 N/mm?

- Wytrzymalo$é na zginanie (po 28 dniach) > 2,800 N/mm?

- Wytrzymalo$é na $ciskanie (po 28 dniach) > 6,900 N/mm®

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p < 35.

2.2.8. Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej
elastycznosci (odpornos¢ na rozcigganie do 3 %) wzbogacana mikrowtdknem szklanym w postaci pasty, z
mozliwo$cig nanoszenia mechanicznego za pomocg techniki silosowej, spetniajaca ponizsze warunki:

- Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego > 1,300 N/mm?2

- Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15> 0,100 N/mm2

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej *.< 0,70 W/mK

- Wspdtczynnik wchtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,060 kg/m2hO,5

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 <u <200

2.2.9. Siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego, odporna na srodowisko zasadowe (impregnowana przeciwalkalicznie), ze
splotem klejonym i przeplatanym, spetniajaca ponizsze warunki:

- Cigzar powierzchniowy 155 g/m

- Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przecigtnych warunkach klimatycznych) >1,75kN/5cm

- Wytrzymatos¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w przeci¢tnych warunkach klimatycznych) > 1,75kN/5cm,

- Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowego) > 1,20kN/5cm,

- Wytrzymatos¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowego) > 1,20kN/5cm



PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA SWIETLICE — KUROW — STWIO — ROBOTY BUDOWLANE

- Wydluzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):

- osnowa> 3,5%,

- watek>3,5%

Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowac listwy aluminiowe.

2.2.10. Iaczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych, odpowiednie do danego systemu docieplenia

2.2.11. Wyprawa koncowa - tynk organiczny w postaci masy gotowej do uzycia, barwiony w masie. Wybrany tynk
powinien posiada¢ dodatki podwyzszajace odpornos¢ na korozje biologiczng (gwarancje przez okres nie mniejszy niz 3
lata). Interwat odnawialny wyprawy koncowej nie powinien by¢ krotszy niz 8 lat. Rowniez z mozliwo$cig nanoszenia
mechanicznego za pomocg techniki silosowe;.

- Wspotezynnik wchtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,04 kg/m*h0,5

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej tynku *< 0,70 W/mK

- Wspolezynnik wehtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m*h0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 <u < 140

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialtdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materialu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B — 00.00. ,,Wymagania og6lne".
3.2. Wymagania szczegdtowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,

— rusztowania

wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego
drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano ST w B - 00.00. ,,Wymagania og6lne".

4.2. Zakres wykonania Robot

4.2.1. Tynki organiczne.

Do $cian zamocowaé plyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po zwigzaniu zaprawy ptyty dodatkowo
mocowa¢ do podioza tagcznikami mechanicznymi. Na ich powierzchni¢ nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej zazbrojonej
siatka z wldkna szklanego. Na naroznikach i krawedziach zamontowaé stosowne profile. Po zwigzaniu zaprawy, na
powierzchnie elewacji nanie$§¢ warstwe tynku o uziarnieniu do L,5mm, zacierajac jego powierzchni¢ do uzyskania
wymaganej struktury drapanej tzw.,,baranka".

Szczegoly wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra:

Warstwa fakturowa $ciany, na ktdrej ma by¢ przyklejona izolacja powinna by¢ trwale potaczona z konstrukceja.

Nalezy usuna¢ wszelkie pyly i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wczesniej uzupetni¢, a zniszczenia,
zarysowania itp. naprawic. Nie dopuszcza si¢ przyklejania izolacji do powierzchni $cian, na ktérych kruszy sie lub odspaja
warstwa fakturowa. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ do podioza. Sita potrzebna do
oderwania probek izolacji po 4 dniach powinna by¢ wicksza niz 8N/cm” Jezeli na powierzchni $ciany wystepuja
nier6wnosci wigksze niz 10mm (np. na stykach prefabrykatow), to nalezy je wyrdéwnaé zaprawa cementowg 1:3 z
dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilo$ci ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w stosunku do
cigzaru cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyro6wnac przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniajacej
si¢ grubosci, aby nastgpilo wyrownanie $ciany. Prace nalezy wykonywaé tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze powyzej +5°C, na powierzchni $ciany nie nagrzanej powyzej 30°C. W przypadku budowy w okresie
jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajgce do prac dociepleniowych od+1°C.

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnoscei:

— przygotowanie podtoza,

— przygotowanie masy klejacej,

— pocigcie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

— przyklejanie izolacji,

— naklejanie siatki z wtdkna szklanego,

— wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjne;j,

— wykonanie obrébek blacharskich

Mase klejaca nalezy naktadaé¢ na plyty izolacyjne nie ciagla warstwa, lecz pasami i plackami o grubosci 1,5 do 2cm. Pasma
powinny mie¢ szeroko$¢ 3~4cm i nalezy je naktada¢ po obwodzie w odleglosci 3 cm od krawedzi, aby po przylozeniu do
$ciany masa nie wycisngta si¢ poza obrys ptyty. Na Srodkowej czgsci ptyt o wymiarach 100x50cm powinno by¢
natozonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio mniej. Po natozeniu masy klejacej na
plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisna¢ przez uderzenie
drewniang packa az do uzyskania roéwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przyltozenie laty.
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Jezeli masa klejaca zostanie wycisnigta poza obrys plyty nalezy ja usunaé. Ptyt §wiezo przyklejonych nie mozna dociskaé
po raz drugi ani w jakikolwiek sposob porusza¢, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie
dobrze przyklejona, nalezy ja oderwaé, zebra¢ masg klejaca ze $ciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji
powinno odbywac¢ si¢ od dotu ku gérze. Plyty nalezy ustawiaé w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Szczeliny wigksze niz 2mm sg niedopuszczalne. Zapehianie szczelin masg klejaca lub wyréwnywanie tg
masg nierownosci na powierzchni wigkszych niz 3 mm jest zabronione. Nierownosci wigksze niz 3mm nalezy $cig¢ Iub
zeszlifowac. Po przyklejeniu ptyty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ mechanicznie kotkami o $rednicy min.lOmm i dtugosci
wynikajacej z glebokosci kotwienia (min.Scm w podtozu no$nym (np. w wienicu) lub min. Scm z dhuzszg strefg rozprezng w
przypadku podioza z pustkami powietrznymi). Kolki nalezy rozmieéci¢ rOwnomiernie, z zastosowaniem mijanek. Powinno
przypada¢ 8 kotkow na 1m® Wiertarke nalezy uruchomié dopiero po przebiciu plyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o
poditoze. Aby nie byto Zadnych $§ladéow kotkéw, nawet przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych nalezy uzyé
kotkow z gtowka styropianowa. Pozwoli to rowniez na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych.
Masg klejacg nalezy nanosi¢ na podtoze ciggla warstwg o grubosci ok.2mm, rozpoczynajac od gory $ciany, pasami
pionowymi szeroko$ci siatki. Po natozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wciskanie jej w te¢ mase¢ za
pomocg packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miar¢ przyklejania i catkowicie wcisnigta w masg klejaca.
Nastepnie nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci ok. Imm w celu calkowitego przykrycia siatki klejem.
Przy naktadaniu tej warstwy calg powierzchni¢ doktadnie wyréwnaé przez zatarcie. Grubo§¢ warstwy klejacej powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 6mm. Naklejona siatka nie moze wykazywaé sfaldowan i powinna by¢
réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy powinny by¢ nakladane na zaklad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie.
Szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na calej ich
glebokosci. Narozniki otwordw powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie
kawatkéw siatki o wymiarach 20x35cm - ,,diagonalne". Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucig¢ta na
narozniku, lecz nalezy ja zagia¢ i nalozy¢ na $ciang sasiednia pasem o szerokosci ok.15cm. W celu zwigkszenia odpornos$ci
warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narozniki na parterze oraz os$cieza na wszystkich
kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi PCV z siatka. W cze¢$ci parterowej $cian i w ocieplanej
czesci cokotowej nalezy zastosowac 2 warstwy siatki z wlokna szklanego lub pojedynczo siatke pancerna.

Polaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi,
balkony, dachy itd. musza by¢ wykonane poprzez szczeling potaczeniowa wypelniona specjalna, pgczniejaca tasma
uszczelniajacg. Nie nalezy uzywac do tego celu silikonu, poniewaz pod wplywem czasu traci on swoje wilasciwosci
plastyczne i wymagatby wymiany.

Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpoczaé wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy
wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy
stosowa¢ materialy dopuszczajace do prac dociepleniowych od+1°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ obrobki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrobki te nalezy mocowac do
drewnianych kotkéw osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych wycigciach w plytach
izolacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji budowli muszg by¢é wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe szczeliny
dylatacyjne nie s3 wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji nalezy uZyé specjalnych profili dylatacyjnych, sktadajacych sig
z petli dylatacyjnej i obustronnych profili naroznikowych z paskami tkaniny z witdkna szklanego lub materiatu
trwaleplastycznego. Spoine dylatacyjng nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, np. przez wypetnienie jej na czas prac paskiem
styropianu. Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac rusztowania i uporzadkowac teren wokot budynku.

5.2.2.Tynki tradycyjne cementowo - wapienne (bez docieplenia)

Tynki kategorii III powinny by¢ wykonane zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami.

5.2.3. Montaz parapetow zewnetrznych

Parapety z blachy tytanowo-cynkowej nalezy ustawi¢ w otworze na zaprawie, zachowujac wymagane spadki i wysuniecie
poza obrys elewacji. Szczeliny wypetni¢ i otynkowac. Styki uszczelni¢ szczeliwem.

5.2.4.Wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonaé zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy tytanowo-cynkowej o min. gr.
0,5cm

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1.  Ogodlne zasady kontroli jako$ci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogélne". Ilos¢ wykonanych
Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

5.2.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
ST. W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatlow

— kontrole prawidtowo$ci wykonania Robot (geometrii i technologii)

— kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng¢ estetyki wykonanych rob6t
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6ét podano w ST B 00.00. ,,Wymagania ogéIne"
6.2.  Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

—  metr kwadratowy [m’] w przypadku wykonania tynkéw, docieplen,

— metr [m] w przypadku montazu listew naroznych, cokotowych, parapetow
— sztuka [szt] w przypadku mocowania izolacji cieplnej kotkami

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogolne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-30003 - Cement murarski 15.

— PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

— PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

— PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

— PN-H-01015 - Ochrona przed korozja, Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia. PN-H-04680 - Ochrona przed korozja.
Ochrona czasowa metali.

— PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

— PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

— PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i okre§lenia.

— PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.

— PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

— PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

— PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ochrona
materialowo-strukturajna. Wymagania

—  PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

— PN-B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

— PN-B-04631 - Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

— PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

— PN-ENISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

— PN-ENISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje
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B -02.10. NAWIERZCHNIE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni $ciezk i
placéw, zwigzanych z ,,Przebudowa budynku handlowego na $wietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania ,
Kurow, Gmina Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow .
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

rozbiorke istniejacych nawierzchni betonowych

wykonanie podtoza i nawierzchni drogi dojazdowej z kostki kamiennej

wykonanie podtoza i nawierzchni miejsca rekreacyjnego

wykonanie podtoza i nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;

wykonanie krawe¢znikow drogowych

wykonanie opaski wokét budynku
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
14.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejsza specyfikacja sg:

kruszywo naturalne 0+32 mm

krawezniki betonowe 15%30 cm

obrzeza chodnikowe 8%30 cm w kolorze grafitowym

kostka betonowa chodnikowa typu Creativ grafit gr 6 cm

kostka kamienna granitowa szara 8/11

kostka kamienna granitowa szara 4/6

nawierzchnia placyku rekreacyjnego typu Hanse Grand

podtoze z thucznia kamiennego gr. 31,5 — 63,0 mm

podsypka piaskowa

podtoze: podsypka gruboziarnista

beton B10

beton B15
podsypka piaskowa

cement portlandzki 35 bez dodatkow

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:
$rodki transportu do przewozu materiatow,

sprzgt do robot drogowych (koparki, spycharki, walce)
drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania

Nawierzchnie winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta. Wszystkie materiaty

betonowe i prefabrykaty winy posiadac certyfikaty producenta.

4.2. Zakres wykonania Robot

4.2.1.Montaz elementdéw prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane nalezy osadzi¢ na budowie w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j, spasowac i
wykonczy¢ styki. Elementy stuzace do zakotwienia prefabrykatow osadzi¢ w trakcie prowadzenia prac murowych lub
betonowych.

4.2.2.Przygotowanie podtoza pod drogi i place.
Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami producenta nawierzchni. Kruszywo
powinno spetnia¢ wymagania projektu i normowe. Zaggszczenie podtoza przeprowadzi¢ w sposdéb mechaniczny.
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4.2.3.Wykonanie nawierzchni.
Nawierzchnie dojazdu wewnetrznego , opaski wokdt budynku wykonane z kostki kamiennej granitowej , oraz chodnika z
kostki betonowej Creativ i placyka rekreacyjnego z nawierzchni typu Hanse Grand wymagaja zastosowania $cisle
okreslonych materialow i reziiméw technologicznych zgodnie z dokumentacja projektows .
Nalezy zwrdci¢ uwage na sposob zageszczenia nawierzchni — dopuszezalne jest jedynie zaggszczenie przy
pomocy walcow, nie wolno stosowaé zageszczarek wibracyjnych mogacych doprowadzi¢ do
rozwarstwienia si¢ warstwy nawierzchniowej.

5, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezagco, w miar¢ postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektows i wymaganiami
ST. W szczegdlnosci obejmujg:

— badanie dostaw materiatlow

— kontrole prawidtowo$ci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci zaggszczenia podloza

— kontrole poprawno$ci wykonania nawierzchni $ciezek,

— kontrole poprawno$ci wykonania robot brukarskich

— oceng¢ estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

—  metr kwadratowy [m?] w przypadku obmiaru powierzchni dojazdéw, chodnikéw i placow,

—  metr szescienny [m’] w przypadku rozliczenia materiatow kubaturowych (piasek, otoczaki),
— met biezacy [m] w przypadku obmiaru dtugosci kraweznikow i obrzezy

— sztuka [szt.] w przypadku rozliczenia elementéw gotowych

— tona [t] w przypadku rozliczenia materialtdéw kamiennych

7.  ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje oceng:

— prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,
— jakosci uzytych materiatlow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t drogowych,

— Stosowne Polskie Normy
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B -02.11. OGRODZENIA
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i wykonania robot przy budowie i ustawieniu ogrodzenia zwigzanychz
,,Przebudowa budynku handlowego na $wietlice wiejska wraz ze zmiang sposobu uzytkowania , Kuréw, Gmina
Kolbaskowo, dz. Nr 43/27 obr. Kurow ”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:
rozbiorke istniejacych ogrodzen z ptyt betonowych na shupkach betonowych
rozbiorke istniejacego ogrodzenia z siatki na shupkach stalowych
wykonanie rob6t ziemnych
wykonanie fundamentéw betonowych na podkiadzie betonowym
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian
wykonanie $cian i przesel ogrodzenia 1 ostony $mietnikowej z cegly klinkierowej
obsadzenie wrot stalowych i furtki
obsadzenie przeset stalowych
wykonanie ogrodzenia z paneli 1 stupkéw stalowych systemowych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
2.2.Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejszg specyfikacja sa:
2.2.1. mieszanka betonowa B7,5 - podktad pod fundamenty

2.2.2. mieszanka betonowa B20 - gldéwny materiat dla $cian fundamentow
2.2.3. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna /400

2.2.4. roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno

2.2.5. cegla klinkierowa elewacyjna petna 25x12x6,5 cm

2.2.6. zaprawa cementowa do murowania klinkieru

2.2.7. zaprawa cementowa do fugowania klinkieru

2.2.8. wrota stalowe 300x145 cm z furtkg 90x145 cm cynkowane ogniowo
2.2.9. przgsta stalowe z ksztattownikoéw wypetnione siatkg stalowg romb

2.2.10. shupki ogrodzeniowe stalowe systemowe 100x100 mm dlugosci 250 cm
2.2.11. panele ogrodzeniowe stalowe z ptaskownikoéw systemowe 250x145 cm
2.2.12. Kklipsy, taczniki, Sruby do mocowania paneli

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialtdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materialu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow,
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— sprzet do robot ziemnych (koparki)
— drobny sprzet pomocniczy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano ST w B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Zakres wykonania Robot
4.2.1. Roboty rozbiérkowe istniejacego ogrodzenia wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w dziale
B - 02.01. Roboty rozbioérkowe
4.2.2. Roboty ziemne pod fundamenty i stupki ogrodzenia wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w dziale
B - 01.01. Wykonanie wykopow
4.2.3. Roboty fundamentowe $cian i stop betonowych ogrodzenia wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w dziale
B - 02.02. Roboty zelbetowe i betonowe
4.2.4. Roboty murowe §cian i filarow z cegty klinkierowej ogrodzenia i ostony §mietnikowej wykonaé zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dziale B - 02.03. Konstrukcje murowe

4.2.5. Montaz ogrodzenia

Montaz stupkow stalowych systemowych, paneli ogrodzeniowych systemowych oraz bramy i furtki stalowe;j
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta .Panele montowa¢ do stupkéw za pomocg tacznikéw i §rub
zabezpieczajacych .
5.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1.  Ogodlne zasady kontroli jako$ci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne". Ilo§¢ wykonanych
Robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

5.2.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektows i wymaganiami
ST. W szczegdlnosci obejmujg:

— prawidlowo$¢ wykonania wykopow

— prawidlowo$¢ wykonania fundamentow

— prawidlowo$¢ wykonania $cian i filaréw

— badanie dostaw materiatlow

— kontrole prawidtowo$ci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

— oceng¢ estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m?] w przypadku obmiaru rozbiorki ogrodzenia z prefabrykatow betonowych, $cian
betonowych i murowych , izolacji , osadzenia przeset z siatki w ramach,

— metr szescienny [m’] w przypadku rozliczenia robot ziemnych , podkladdw betonowych,

—  met biezgcy [m] w przypadku obmiaru rozbiorki ogrodzenia z siatki na

stupkach stalowych, montazu ogrodzenia systemowego

— komplet [kpl.] w przypadku montazu wrot i furtki

7.  ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje oceng:

— prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

jakosci uzytych materiatow

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Iub inne upowaznione instytucje.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, czgs¢ I~IV,
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci

PN-H-81019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia
PN-H-84030 Stal stopowa konstrukcyjna . Stal do naweglania .



