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Nr 

1 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Podstawa 

KNR 4-04 
0305/03 

KNR 4-04 
0303/04 

KNR 4-04 
0301/06 

KNR 4-04 
0203/03 

KNR 4-04 
1103/01 

KNR 4-04 
1103/04 

KNR 4-04 
1103/05 

Wycena 
indywidualn 

a 

KNR-W 2-05 
1008/01 

KNR-W 2-05 
1007/01 

KNR 4-04 
1107/03 

KNR 4-04 
1107/04 

KNR-W 2-05 
1008/01 

KNR-W 2-05 
1007/01 

KNR 4-06 
0118/01 

Nr ST Opis robót 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1.1 R o b o t y r o z b i ó r k o w e 
1.1.1 Obiekt nr 17 - budynek magazynowo-warsztatowy z zasiekiem 
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 
20cm 
0,20*6,64*6,52 

razem 
Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm 

0,20*(6,64*2+6,52*2)*2,60 + 6,64*2,60*0,15 
razem 

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10cm 

0,10*6,64*6,52 
razem 

Rozebranie ław fundamentowych o grubości do 30cm na zaprawie cementowej 

(6,64*2+6,52*2)*0,60*0,40 
razem 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie 
8,659+16,276+4,329+6,317 

razem 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości - odwóz gruzu na dalsze 14km 
(Krotność= 14) 

Koszt składowania gruzu 

Lekka obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% blachą stalową fałdową bez 
ocieplenia, montowana metodą tradycyjną - ANALOGIA: rozbiórka dachu zasieku 
(R,S=0,50) 
2,07*4,75 

razem 
Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia, 
montowana metodą tradycyjną - ANALOGIA: rozbiórka ścian zasieku (R,S=0,50) 
(2,07*2+4,75)*2,0 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 
(9,833+17,78)*0,012 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km -
nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1kmi - odwóz 
złomu na dalsze 14km 
(Krotność= 14) 

1.1.2 Obiekt nr 21 - garaż i magazyn G 
Lekka obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% blachą stalową fałdową bez 
ocieplenia, montowana metodą tradycyjną - ANALOGIA: rozbiórka garażu i magazynu 
G (R,S=0,50) 
10,54*6,60 

razem 
Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia, 
montowana metodą tradycyjną - ANALOGIA: rozbiórka garażu i magazynu G 
(R,S=0,50) 
(10,54*2+6,60*3)*4,50 

razem 
Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10mm -
rozbiórka konstrukcji stalowej budynku 
(69,564+183,96)*0,010 

razem 
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Nr 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

Podstawa 
KNR 4-04 
1107/03 

KNR 4-04 
1107/04 

KNR 4-04 
0301/08 

KNR 4-04 
1103/01 

KNR 4-04 
1103/04 

KNR 4-04 
1103/05 

Nr ST Opis robót 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 
blachy (69,564+183,96)*0,006 
konstrukcja 2,535 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km -
nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1kmi - odwóz 
złomu na dalsze 14km 
(Krotność= 14) 

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15cm 

10,54*6,60*0,20 
razem 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km ponad 1km odległości - odwóz gruzu na dalsze 14km 
(Krotność= 14) 
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