
PRZEDMIAR ROBÓT 

Obiekt Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu Gm.Kołbaskowo - R e m o n t o b i e k t ó w i s t n i e j ą c y c h 
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Lokalizacja Przecław Gm.Kołbaskowo 
Inwestor GMINA KOŁBASKOWO, KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO 

Sporządził mgr inż. Piotr Kołakowski 

Poznań 17.06.2011 



Rodos 6.8.22.7 [7934] 

Tabela przedmiaru Strona 5/15 
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu Gm.Kołbaskowo - R e m o n t o b i e k t ó w i s t n i e j ą c y c h 

Nr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Podstawa 

KNR 7-12 
0114/01 

KNR 7-12 
0106/01 

KNR 7-12 
0105/01 

KNR 2-02 
1201/02 

KNR 2-02 
1203/02 

KNR 2-02 
1205/01 

KNR 4-04 
0804/01 

KNR 4-01 
0535/02 

KNR 4-01 
0535/08 

KNR 4-04 
1107/01 

KNR 4-04 
1107/04 

KNR 7-12 
0205/01 

KNR 7-12 
0211/01 

KNNR 7 
0503/06 

KNR-W 2-05 
0904/03 

Nr ST Opis robót 

1 KRATOWNIA KRT - OB NR 2 
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1.1.1 C z y s z c z e n i e i s t n . k o n s t r u k c j i 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu 
wyjściowego powierzchni C do pierwszego stopnia czystości 
płatew - dwut 120 0,620*39,3 
dźwigar - dwut 120 0,190*39,3 
belka wciagnika - dwit 160 0,195*32,2 
konstrukcje wsorcze cokołów podstaw dachowych - kątowniki 45*45*5 0,190*52,30 

razem 
Suszenie piasku latem 

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych 

1.1.2 R o b o t y r o z b i ó r k o w e 
Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu, o powierzchni ponad 
2m2 - ANALOGIA: demontaż okien (R,S=0,50) 
2,39*1,49*2 

razem 
Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2 - ANALOGIA: demontaż drzwi 
(R,S=0,50) 
1,01*2,0*1 + 0,90*2,0*2 

razem 
Bramy pełne z ościeżnicą - ANALOGIA: demontaż bram (R,S=0,50) 

2,40*3,0 
razem 

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 
okna 7,122*0,015 
drzwi 5,62*0,025 
bramy 7,20*0,035 
balustrady 50,0*0,020 
pokrycia z blachy 50,0*0,010 
obróbki z blachy 50,0*0,010 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km -
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km -
ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ 

1.2 KONSTRUKCJE I ELEMENTY METALOWE 
1.2.1 M a l o w a n i e k o n s t r u k c j i s t a l o w y c h 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych 
pełnościennych 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji 
stalowych pełnościennych 
(Krotność= 2) 

1.2.2 M o n t a ż o k i e n a l u m i n i o w y c h z p a r a p e t a m i 
Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 (240x150cm szt.2) 

2,40*1,50*2 
razem 

Parapety aluminiowe 

Jm 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

t 

m2 

m2 
m2 

m2 
m2 

m2 
m2 

m 

m2 

m2 

t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 

t 

m2 

m2 

m2 
m2 

szt 

Ilość 

24,366 
7,467 
6,279 
9,937 

48,049 

3,839 

48,049 

7,122 
7,122 

5,620 
5,620 

7,200 
7,200 

50,000 

50,000 

50,000 

0,107 
0,141 
0,252 
1,000 
0,500 
0,500 
2,500 

2,500 

48,049 

48,049 

7,200 
7,200 

3,000 
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Nr 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Podstawa 

KNR-W 2-02 
1203/02 

KNR-W 2-02 
1205/01 

KNR 4-03 
1009/06 

KNR 2-31 
0701/04 

KNR-W 2-02 
0514/02 

KNR BC-02 
0202/01 

KNR BC-02 
0202/02 

KNR 7-12 
0106/01 

KNR 2-21 
0101/01 

KNR 2-21 
0101/04 

KNR 2-21 
0101/05 

Wycena 
indywid 

KNR 4-04 
0804/01 

KNR 4-04 
0802/01 

KNR 4-01 
0535/08 

KNR 4-04 
1107/01 

Nr ST Opis robót 

1.2.3 M o n t a ż d r z w i i b r a m s t a l o w y c h 
Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe "ocieplane" 
(100x200cm 1szt, 90x200cm 2szt) 
1,0*2,0*1+0,90*2,0*2 

razem 
Bramy stalowe pełne z ościeżnicą (240x300cm szt.1) 

2,40*3,0 
razem 

1.2.4 M o n t a ż b a r i e r e k z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w 
podłożu betonowym - ANALOGIA: otwory sr.12mm do zamocowania kotew na klej 
epoksydowy 

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 
60 i 38mm w rozstawie 2,5m - ANALOGIA : BALUSTRADA OCHRONNA Z RUR 
STALOWYCH (dług przęsła 2,0m, wys. 1,20m) ZE STALI KWASOODP. 
MOCOWANA NA KOTWY M10x90 TYPU HIT-HY (mocowanie do konstrukcji 
żelbetowej reaktora) 

1.2.5 O k u c i a i p r z e k r y c i a z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - ANALOGIA: obróbki ze stali kwasoodp. 

2 PIASKOWNIK WIROWY - OB NR 3 
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
2.1.1 C z y s z c z e n i e i s t n . k o n s t r u k c j i 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie 
malowanych 
3,14*2,0^2 + 2*3,14*2,0*(0,25+0,50) 

razem 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych nie 
malowanych 
2*3,14*2,0*3,0 

razem 
Suszenie piasku latem 

0,837+1,597 
razem 

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 

(21,98+37,68)*0,005 
razem 

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km 

Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń 
samochodami 
(Krotność= 9) 

Koszt składowania osadu z czyszczenia 

2.1.2 R o b o t y r o z b i ó r k o w e 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 

2*3,14*3,0 
razem 

Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w 
poziomie kondygnacji I - ANALOGIA: rozbiórka pomostów 
3,14*2,0^2 

razem 
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 
balustrady 18,84*0,015 
pomost 12,56*0,030 

Jm 

m2 
m2 

m2 
m2 

szt 

m 

m2 

m2 
m2 

m2 
m2 

t 
t 

m3 
m3 

m3 

m3 

m3 

m 
m 

m2 
m2 

m2 

t 
t 

Ilość 

5,600 
5,600 

7,200 
7,200 

100,000 

50,000 

100,000 

21,980 
21,980 

37,680 
37,680 

2,434 
2,434 

0,298 
0,298 

0,298 

0,298 

0,298 

18,840 
18,840 

12,560 
12,560 

10,000 

0,283 
0,377 
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Nr 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Podstawa 

KNR 4-04 
1107/04 

KNR 4-03 
1009/06 

KNR 2-31 
0701/04 

KNR 2-05 
0208/01 

KNR 2-02 
0702/09 

KNR-W 2-02 
0514/02 

KNR K-12 
0104/09 

KNR BC-02 
0215/07 

KNR BC-02 
0217/02 

KNR K-12 
0301/01 

KNR K-12 
0403/06 

KNR K-12 
0403/04 

KNR K-11 
0401/12 

KNR K-12 
0403/04 

KNR BC-02 
0202/01 

KNR BC-02 
0202/02 

Nr ST Opis robót 
obróbki z blachy 10,0*0,010 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km -
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km -
ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ 

2.2 KONSTRUKCJE I ELEMENTY METALOWE 
2.2.1 M o n t a ż b a r i e r e k z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w 
podłożu betonowym - ANALOGIA: otwory sr.12mm do zamocowania kotew na klej 
epoksydowy 

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 
60 i 38mm w rozstawie 2,5m - ANALOGIA : BALUSTRADA OCHRONNA Z RUR 
STALOWYCH (dług przęsła 2,0m, wys. 1,20m) ZE STALI KWASOODP. 
MOCOWANA NA KOTWY M10x90 TYPU HIT-HY (mocowanie do konstrukcji 
żelbetowej reaktora) 

2.2.2 O k u c i a i p r z e k r y c i a z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg - ANALOGIA: 
konstrukcja pomostu obsługowego z zamknietych profil stalowych ze stali KO 
OH18N9 zamocowana do ściany przy pomocy kołków rozporowych sr 12mm 
(L=150mm) 

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej - ANALOGIA: 
montaż kratek typu ""MOSTOSTAL" ze stalo KO OH18N9 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - ANALOGIA: obróbki ze stali kwasoodp. 

2.3 KONSTRUKCJE BETONOWE 
2.3.1 I z o l a c j e c h e m o o d p o r n e 
Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilżenie podłoża 
betonowego wodą 
21,98+37,68 

razem 
Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 6mm na powierzchniach betonowych 
cementową zaprawą naprawczą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM F 

Wykonanie podlewek i wypełnień grubości do 24mm na powierzchniach mineralną 
zaprawą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM 

Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy 
szpachlowo-polimerowe nakładane ręcznie lub metodą natrysku - ANALOGIA: 
ZAGRUNTOWANIE ODTWORZONYCH POWIERZCHNI PREPARATEM MC-DUR 
1365HBF STABILIZOWANYM KRZEMIONKĄ KOLOIDALNĄ MC-STELLMITTEL TX 

Posypka kwarcowa świeżej warstwy żywicy na elastycznej nawierzchni ze zdolnością 
"mostkowania" rys podłoża - POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO 
MC-SPEZIALKURNUNG FG 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2098 

Klejenie do podłoża mineralnego lub stalowego taśmy uszczelniającej o szerokości 
120mm - PASY Z MATY SZKLANEJ O GRAMATURZEZ 200-250g/m2 W 
MIEJSCACH RYS 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2099 

3 REAKTOR BIOLOGICZNY RB1 i RB2 - OB NR 5 
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
3.1.1 C z y s z c z e n i e i s t n . k o n s t r u k c j i 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie 
malowanych 

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych nie 
malowanych 

Jm 
t 
t 

t 

szt 

m 

t 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

mb 

m2 

m2 

m2 

Ilość 
0,100 
0,760 

0,760 

40,000 

20,000 

0,377 

12,560 

10,000 

59,660 
59,660 

59,660 

59,660 

59,660 

59,660 

59,660 

20,000 

59,660 

285,000 

580,000 
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Nr 
48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Podstawa 
KNR 7-12 
0106/01 

KNR 2-21 
0101/01 

KNR 2-03 
0103/02 

KNR 2-21 
0101/04 

KNR 2-21 
0101/05 

Wycena 
indywid 

KNR 4-04 
0804/01 

KNR 4-04 
0802/01 

KNR 4-01 
0535/08 

KNR 4-04 
1107/01 

KNR 4-04 
1107/04 

KNR 4-03 
1009/06 

KNR 2-31 
0701/04 

KNR 2-05 
0208/01 

KNR 2-02 
0702/09 

KNR-W 2-02 
0514/02 

Nr ST Opis robót 
Suszenie piasku latem 

10,859+24,592 
razem 

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 

(285+580)*0,005 
razem 

Dylatacje poziome płyt dennych zbiorników - ANALOGIA: ROZBIÓRKA ISTN. 
DYLATACJI (USUNIĘCIE ELEMENTÓW Z DREWNA I BITUM) (R,S=0,50) 
0,30*70 

razem 
Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km 

osad 4,325 
dylatacje 21,0*0,05 

razem 
Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń 
samochodami 
(Krotność= 9) 

Koszt składowania osadu z czyszczenia 

3.1.2 R o b o t y r o z b i ó r k o w e 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 

Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w 
poziomie kondygnacji I - ANALOGIA: rozbiórka pomostów 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 
balustrady 130,0*0,015 
pomost 14,0*0,030 
obróbki z blachy 30,0*0,010 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km -
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km -
ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ 

3.2 KONSTRUKCJE I ELEMENTY METALOWE 
3.2.1 M o n t a ż b a r i e r e k z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w 
podłożu betonowym - ANALOGIA: otwory sr.12mm do zamocowania kotew na klej 
epoksydowy 

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 
60 i 38mm w rozstawie 2,5m - ANALOGIA : BALUSTRADA OCHRONNA Z RUR 
STALOWYCH (dług przęsła 2,0m, wys. 1,20m) ZE STALI KWASOODP. 
MOCOWANA NA KOTWY M10x90 TYPU HIT-HY (mocowanie do konstrukcji 
żelbetowej reaktora) 

3.2.2 O k u c i a i p r z e k r y c i a z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg - ANALOGIA: 
konstrukcja pomostu obsługowego z zamknietych profil stalowych ze stali KO 
OH18N9 zamocowana do ściany przy pomocy kołków rozporowych sr 12mm 
(L=150mm) 

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej - ANALOGIA: 
montaż kratek typu ""MOSTOSTAL" ze stalo KO OH18N9 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - ANALOGIA: obróbki ze stali kwasoodp. 

3.3 KONSTRUKCJE BETONOWE 
3.3.1 I z o l a c j e c h e m o o d p o r n e w e w n ę t r z n e 

Jm 

t 
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m3 
m3 

m2 
m2 

m3 
m3 
m3 

m3 

m3 

m 

m2 

m2 

t 
t 
t 
t 

t 

szt 

m 

t 

m2 

m2 

Ilość 

35,451 
35,451 

4,325 
4,325 

21,000 
21,000 

4,325 
1,050 
5,375 

5,375 

5,375 

130,000 

16,000 

30,000 

1,950 
0,420 
0,300 
2,670 

2,670 

260,000 

130,000 

0,420 

16,000 

30,000 
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Nr 
64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Podstawa 
KNR K-12 

0104/09 

KNR BC-02 
0215/07 

KNR BC-02 
0217/02 

KNR K-12 
0301/01 

KNR K-12 
0403/06 

KNR K-12 
0403/04 

KNR K-11 
0401/12 

KNR K-12 
0403/04 

KNR 2-02 
0617/04 

KNR 2-02 
0617/10 

KNR BC-02 
0202/01 

KNR BC-02 
0202/02 

KNR 7-12 
0106/01 

KNR 2-21 
0101/01 

KNR 2-03 
0103/02 

KNR 2-21 
0101/04 

KNR 2-21 
0101/05 

Wycena 
indywid 

Nr ST Opis robót 
Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilżenie podłoża 
betonowego wodą 
285+580 

razem 
Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 6mm na powierzchniach betonowych 
cementową zaprawą naprawczą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM F 

Wykonanie podlewek i wypełnień grubości do 24mm na powierzchniach mineralną 
zaprawą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM 

Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy 
szpachlowo-polimerowe nakładane ręcznie lub metodą natrysku - ANALOGIA: 
ZAGRUNTOWANIE ODTWORZONYCH POWIERZCHNI PREPARATEM MC-DUR 
1365HBF STABILIZOWANYM KRZEMIONKĄ KOLOIDALNĄ MC-STELLMITTEL TX 

Posypka kwarcowa świeżej warstwy żywicy na elastycznej nawierzchni ze zdolnością 
"mostkowania" rys podłoża - POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO 
MC-SPEZIALKURNUNG FG 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2098 

Klejenie do podłoża mineralnego lub stalowego taśmy uszczelniającej o szerokości 
120mm - PASY Z MATY SZKLANEJ O GRAMATURZEZ 200-250g/m2 W 
MIEJSCACH RYS 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2099 

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z folii PCW 
szerokości 50cm - DYLATACJA DNA - taśma Sikaflor Combiflex szer.30cm (lub inna 
równowazna) 
15,50*2 

razem 
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii PCW 
szerokości 50cm - DYLATACJA ŚCIAN - taśma z tworzyw sztucznych szer.30cm 
5,20*6 

razem 
4 OSADNIK WTÓRNY RADIALNY - OB NR 6 
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
4.1.1 C z y s z c z e n i e i s t n . k o n s t r u k c j i 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie 
malowanych 

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych nie 
malowanych 

Suszenie piasku latem 

12,192+14,628 
razem 

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 

(320+345)*0,005 
razem 

Dylatacje poziome płyt dennych zbiorników - ANALOGIA: ROZBIÓRKA ISTN. 
DYLATACJI (USUNIĘCIE ELEMENTÓW Z DREWNA I BITUM) (R,S=0,50) 
0,30*125 

razem 
Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km 

osad 3,325 
dylatacja 37,50*0,05 

razem 
Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń 
samochodami 
(Krotność= 9) 

Koszt składowania osadu z czyszczenia 

Jm 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

mb 

m2 

m 
m 

m 
m 

m2 

m2 

t 
t 

m3 
m3 

m2 
m2 

m3 
m3 
m3 

m3 

Ilość 

865,000 
865,000 

865,000 

865,000 

865,000 

865,000 

865,000 

150,000 

865,000 

31,000 
31,000 

31,200 
31,200 

320,000 

345,000 

26,820 
26,820 

3,325 
3,325 

37,500 
37,500 

3,325 
1,875 
5,200 

5,200 
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Nr 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

Podstawa 

KNR 4-04 
0804/01 

KNR 4-04 
0802/01 

KNR 4-01 
0535/08 

KNR 4-04 
1107/01 

KNR 4-04 
1107/04 

KNR 4-03 
1009/06 

KNR 2-31 
0701/04 

KNR 2-05 
0208/01 

KNR 2-02 
0702/09 

KNR-W 2-02 
0514/02 

KNR K-12 
0104/09 

KNR BC-02 
0215/07 

KNR BC-02 
0217/02 

KNR K-12 
0301/01 

KNR K-12 
0403/06 

KNR K-12 
0403/04 

Nr ST Opis robót 

4.1.2 R o b o t y r o z b i ó r k o w e 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 

Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w 
poziomie kondygnacji I - ANALOGIA: rozbiórka pomostów 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 
balustrady 70,0*0,015 
pomost 5,0*0,030 
obróbki z blachy 5,0*0,010 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km -
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km -
ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ 

4.2 KONSTRUKCJE I ELEMENTY METALOWE 
4.2.1 M o n t a ż b a r i e r e k z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w 
podłożu betonowym - ANALOGIA: otwory sr.12mm do zamocowania kotew na klej 
epoksydowy 

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 
60 i 38mm w rozstawie 2,5m - ANALOGIA : BALUSTRADA OCHRONNA Z RUR 
STALOWYCH (dług przęsła 2,0m, wys. 1,20m) ZE STALI KWASOODP. 
MOCOWANA NA KOTWY M10x90 TYPU HIT-HY (mocowanie do konstrukcji 
żelbetowej reaktora) 

4.2.2 O k u c i a i p r z e k r y c i a z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg - ANALOGIA: 
konstrukcja pomostu obsługowego z zamknietych profil stalowych ze stali KO 
OH18N9 zamocowana do ściany przy pomocy kołków rozporowych sr 12mm 
(L=150mm) 

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej - ANALOGIA: 
montaż kratek typu ""MOSTOSTAL" ze stalo KO OH18N9 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - ANALOGIA: obróbki ze stali kwasoodp. 

4.3 KONSTRUKCJE BETONOWE 
4.3.1 I z o l a c j e c h e m o o d p o r n e w e w n ę t r z n e 
Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilżenie podłoża 
betonowego wodą 
320+345 

razem 
Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 6mm na powierzchniach betonowych 
cementową zaprawą naprawczą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM F 

Wykonanie podlewek i wypełnień grubości do 24mm na powierzchniach mineralną 
zaprawą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM 

Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy 
szpachlowo-polimerowe nakładane ręcznie lub metodą natrysku - ANALOGIA: 
ZAGRUNTOWANIE ODTWORZONYCH POWIERZCHNI PREPARATEM MC-DUR 
1365HBF STABILIZOWANYM KRZEMIONKĄ KOLOIDALNĄ MC-STELLMITTEL TX 

Posypka kwarcowa świeżej warstwy żywicy na elastycznej nawierzchni ze zdolnością 
"mostkowania" rys podłoża - POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO 
MC-SPEZIALKURNUNG FG 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2098 

Jm 
m3 

m 

m2 

m2 

t 
t 
t 
t 

t 

szt 

m 

t 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Ilość 
5,200 

70,000 

5,000 

5,000 

1,050 
0,150 
0,050 
1,250 

1,250 

140,000 

70,000 

0,150 

5,000 

5,000 

665,000 
665,000 

665,000 

665,000 

665,000 

665,000 

665,000 
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Nr 
98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Podstawa 
KNR K-11 

0401/12 

KNR K-12 
0403/04 

KNR 2-02 
0617/04 

KNR 2-02 
0617/10 

KNR 2-02 
0617/10 

KNR BC-02 
0202/01 

KNR BC-02 
0202/02 

KNR 7-12 
0106/01 

KNR 2-21 
0101/01 

KNR 2-21 
0101/04 

KNR 2-21 
0101/05 

Wycena 
indywid 

KNR 4-04 
0804/01 

KNR 4-04 
0802/01 

KNR 4-01 
0535/08 

KNR 4-04 
1107/01 

KNR 4-04 
1107/04 

Nr ST Opis robót 
Klejenie do podłoża mineralnego lub stalowego taśmy uszczelniającej o szerokości 
120mm - PASY Z MATY SZKLANEJ O GRAMATURZEZ 200-250g/m2 W 
MIEJSCACH RYS 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2099 

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z folii PCW 
szerokości 50cm - DYLATACJA DNA - taśma Sikaflor Combiflex szer.30cm (lub inna 
równoważna) 
6,70*6+2*3,14*9,0 

razem 
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii PCW 
szerokości 50cm - DYLATACJA ŚCIAN - taśma z tworzyw sztucznych szer.30cm 
4,0*4 

razem 
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii PCW 
szerokości 50cm - DYLATACJA ŁAWY - taśma z tworzyw sztucznych szer.30cm 
1,20*2*4 

razem 
5 INSTALACJA DOZOWANIA KOLAGUENTA PIX - OB NR 11 
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
5.1.1 C z y s z c z e n i e i s t n . k o n s t r u k c j i 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie 
malowanych 

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych nie 
malowanych 

Suszenie piasku latem 

0,686+0,848 
razem 

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 

(18,0+12,0)*0,005 
razem 

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km 

Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń 
samochodami 
(Krotność= 9) 

Koszt składowania osadu z czyszczenia 

5.1.2 R o b o t y r o z b i ó r k o w e 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 

Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w 
poziomie kondygnacji I - ANALOGIA: rozbiórka pokrywy stalowej 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 
balustrady 16,0*0,015 
pokrywa stalowa 2,50*0,030 
obróbki z blachy 1,0*0,010 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km -
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km -
ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ 

5.2 KONSTRUKCJE I ELEMENTY METALOWE 
5.2.1 M o n t a ż b a r i e r e k z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
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m 
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m2 

t 
t 

m3 
m3 

m3 

m3 

m3 
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m2 

m2 
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t 
t 
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Ilość 

200,000 

665,000 

96,720 
96,720 

16,000 
16,000 

9,600 
9,600 

18,000 

20,000 

1,534 
1,534 

0,150 
0,150 

0,150 

0,150 

0,150 

16,000 

2,500 

1,000 

0,240 
0,075 
0,010 
0,325 

0,325 



Rodos 6.8.22.7 [7934] 

Tabela przedmiaru Strona 12/15 
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu Gm.Kołbaskowo - R e m o n t o b i e k t ó w i s t n i e j ą c y c h 

Nr 
115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

Podstawa 
KNR 4-03 
1009/06 

KNR 2-31 
0701/04 

KNR 2-05 
0208/01 

KNR-W 2-02 
0514/02 

KNR K-12 
0104/09 

KNR BC-02 
0215/07 

KNR BC-02 
0217/02 

KNR K-12 
0301/01 

KNR K-12 
0403/06 

KNR K-12 
0403/04 

KNR K-11 
0401/12 

KNR K-12 
0403/04 

KNR BC-02 
0202/01 

KNR BC-02 
0202/02 

KNR 7-12 
0106/01 

KNR 2-21 
0101/01 

KNR 2-21 
0101/04 

Nr ST Opis robót 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w 
podłożu betonowym - ANALOGIA: otwory sr.12mm do zamocowania kotew na klej 
epoksydowy 

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 
60 i 38mm w rozstawie 2,5m - ANALOGIA : BALUSTRADA OCHRONNA Z RUR 
STALOWYCH (dług przęsła 2,0m, wys. 1,20m) ZE STALI KWASOODP. 
MOCOWANA NA KOTWY M10x90 TYPU HIT-HY (mocowanie do konstrukcji 
żelbetowej reaktora) 

5.2.2 O k u c i a i p r z e k r y c i a z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg - ANALOGIA: 
pokrywa profil stalowych ze stali KO OH18N9 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - ANALOGIA: obróbki ze stali kwasoodp. 

5.3 KONSTRUKCJE BETONOWE 
5.3.1 I z o l a c j e c h e m o o d p o r n e w e w n ę t r z n e 
Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilżenie podłoża 
betonowego wodą 

Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 6mm na powierzchniach betonowych 
cementową zaprawą naprawczą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM F 

Wykonanie podlewek i wypełnień grubości do 24mm na powierzchniach mineralną 
zaprawą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM 

Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy 
szpachlowo-polimerowe nakładane ręcznie lub metodą natrysku - ANALOGIA: 
ZAGRUNTOWANIE ODTWORZONYCH POWIERZCHNI PREPARATEM MC-DUR 
1365HBF STABILIZOWANYM KRZEMIONKĄ KOLOIDALNĄ MC-STELLMITTEL TX 

Posypka kwarcowa świeżej warstwy żywicy na elastycznej nawierzchni ze zdolnością 
"mostkowania" rys podłoża - POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO 
MC-SPEZIALKURNUNG FG 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2098 

Klejenie do podłoża mineralnego lub stalowego taśmy uszczelniającej o szerokości 
120mm - PASY Z MATY SZKLANEJ O GRAMATURZEZ 200-250g/m2 W 
MIEJSCACH RYS 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2099 

6 PRZEPOMPOWNIA RECYRKULATU I OSADU NADMIERNEGO PRNF - OB NR 
9 
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
6.1.1 C z y s z c z e n i e i s t n . k o n s t r u k c j i 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie 
malowanych 
6,0*6,0 

razem 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych nie 
malowanych 
6,0*4*3,0 + 6,0*4*(0,25+1,0) 

razem 
Suszenie piasku latem 

1,372+4,324 
razem 

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 

(36,0+102,0)*0,005 
razem 

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km 

Jm 

szt 

m 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

mb 

m2 

m2 
m2 

m2 
m2 

t 
t 

m3 
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32,000 

16,000 

0,075 

1,000 

38,000 

38,000 

38,000 

38,000 

38,000 

38,000 

10,000 

38,000 

36,000 
36,000 

102,000 
102,000 

5,696 
5,696 

0,690 
0,690 

0,690 
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Nr 
132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

Podstawa 
KNR 2-21 
0101/05 

Wycena 
indywid 

KNR 4-04 
0804/01 

KNR 4-04 
0802/01 

KNR 4-01 
0535/08 

KNR 4-04 
1107/01 

KNR 4-04 
1107/04 

KNR 4-03 
1009/06 

KNR 2-31 
0701/04 

KNR 2-05 
0208/01 

KNR-W 2-02 
0514/02 

KNR K-12 
0104/09 

KNR BC-02 
0215/07 

KNR BC-02 
0217/02 

KNR K-12 
0301/01 

KNR K-12 
0403/06 

KNR K-12 
0403/04 

Nr ST Opis robót 
Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń 
samochodami 
(Krotność= 9) 

Koszt składowania osadu z czyszczenia 

6.1.2 R o b o t y r o z b i ó r k o w e 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 

Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w 
poziomie kondygnacji I - ANALOGIA: rozbiórka pokrywy stalowej 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 
balustrady 24,0*0,015 
pokrywa stalowa 2,50*0,030 
obróbki z blachy 1,0*0,010 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km -
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km -
ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ 

6.2 KONSTRUKCJE I ELEMENTY METALOWE 
6.2.1 M o n t a ż b a r i e r e k z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w 
podłożu betonowym - ANALOGIA: otwory sr.12mm do zamocowania kotew na klej 
epoksydowy 

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 
60 i 38mm w rozstawie 2,5m - ANALOGIA : BALUSTRADA OCHRONNA Z RUR 
STALOWYCH (dług przęsła 2,0m, wys. 1,20m) ZE STALI KWASOODP. 
MOCOWANA NA KOTWY M10x90 TYPU HIT-HY (mocowanie do konstrukcji 
żelbetowej reaktora) 

6.2.2 O k u c i a i p r z e k r y c i a z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg - ANALOGIA: 
pokrywa profil stalowych ze stali KO OH18N9 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - ANALOGIA: obróbki ze stali kwasoodp. 

6.3 KONSTRUKCJE BETONOWE 
6.3.1 I z o l a c j e c h e m o o d p o r n e w e w n ę t r z n e 
Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilżenie podłoża 
betonowego wodą 
102+36 

razem 
Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 6mm na powierzchniach betonowych 
cementową zaprawą naprawczą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM F 

Wykonanie podlewek i wypełnień grubości do 24mm na powierzchniach mineralną 
zaprawą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM 

Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy 
szpachlowo-polimerowe nakładane ręcznie lub metodą natrysku - ANALOGIA: 
ZAGRUNTOWANIE ODTWORZONYCH POWIERZCHNI PREPARATEM MC-DUR 
1365HBF STABILIZOWANYM KRZEMIONKĄ KOLOIDALNĄ MC-STELLMITTEL TX 

Posypka kwarcowa świeżej warstwy żywicy na elastycznej nawierzchni ze zdolnością 
"mostkowania" rys podłoża - POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO 
MC-SPEZIALKURNUNG FG 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2098 
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Nr 
149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

Podstawa 
KNR K-11 

0401/12 

KNR K-12 
0403/04 

KNR BC-02 
0202/01 

KNR BC-02 
0202/02 

KNR 7-12 
0106/01 

KNR 2-21 
0101/01 

KNR 2-21 
0101/04 

KNR 2-21 
0101/05 

Wycena 
indywid 

KNR 4-04 
0804/01 

KNR 4-04 
0802/01 

KNR 4-01 
0535/08 

KNR 4-04 
1107/01 

KNR 4-04 
1107/04 

KNR 4-03 
1009/06 

KNR 2-31 
0701/04 

Nr ST Opis robót 
Klejenie do podłoża mineralnego lub stalowego taśmy uszczelniającej o szerokości 
120mm - PASY Z MATY SZKLANEJ O GRAMATURZEZ 200-250g/m2 W 
MIEJSCACH RYS 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2099 

7 KANAŁ DOPŁYWOWY Z KRT DO RB Z KOMORĄ POŁĄCZENIOWĄ 
7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
7.1.1 C z y s z c z e n i e i s t n . k o n s t r u k c j i 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie 
malowanych 
15,0*(1,20+0,20*2) 

razem 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych nie 
malowanych 
15,0*(1,0*2+0,50*2) 

razem 
Suszenie piasku latem 

0,914+1,908 
razem 

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 

(24+45)*0,005 
razem 

Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km 

Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń 
samochodami 
(Krotność= 9) 

Koszt składowania osadu z czyszczenia 

7.1.2 R o b o t y r o z b i ó r k o w e 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 

15,0*2+2,0*2 
razem 

Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w 
poziomie kondygnacji I - ANALOGIA: rozbiórka pomostów 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 
balustrady 34,0*0,015 
pomost 35,0*0,030 
obróbki z blachy 5,0*0,010 

razem 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km -
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km -
ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ 

7.2 KONSTRUKCJE I ELEMENTY METALOWE 
7.2.1 M o n t a ż b a r i e r e k z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm w 
podłożu betonowym - ANALOGIA: otwory sr.12mm do zamocowania kotew na klej 
epoksydowy 

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 
60 i 38mm w rozstawie 2,5m - ANALOGIA : BALUSTRADA OCHRONNA Z RUR 
STALOWYCH (dług przęsła 2,0m, wys. 1,20m) ZE STALI KWASOODP. 
MOCOWANA NA KOTWY M10x90 TYPU HIT-HY (mocowanie do konstrukcji 
żelbetowej reaktora) 
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Nr 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

Podstawa 

KNR 2-05 
0208/01 

KNR 2-02 
0702/09 

KNR-W 2-02 
0514/02 

KNR K-12 
0104/09 

KNR BC-02 
0215/07 

KNR BC-02 
0217/02 

KNR K-12 
0301/01 

KNR K-12 
0403/06 

KNR K-12 
0403/04 

KNR K-11 
0401/12 

KNR K-12 
0403/04 

Nr ST Opis robót 

7.2.2 O k u c i a i p r z e k r y c i a z e s t a l i k w a s o o d p o r n e j 
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg - ANALOGIA: 
konstrukcja pomostu obsługowego z zamknietych profil stalowych ze stali KO 
OH18N9 zamocowana do ściany przy pomocy kołków rozporowych sr 12mm 
(L=150mm) 

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej - ANALOGIA: 
montaż kratek typu ""MOSTOSTAL" ze stalo KO OH18N9 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - ANALOGIA: obróbki ze stali kwasoodp. 

7.3 KONSTRUKCJE BETONOWE 
7.3.1 I z o l a c j e c h e m o o d p o r n e w e w n ę t r z n e 
Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - nawilżenie podłoża 
betonowego wodą 
24+45 

razem 
Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 6mm na powierzchniach betonowych 
cementową zaprawą naprawczą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM F 

Wykonanie podlewek i wypełnień grubości do 24mm na powierzchniach mineralną 
zaprawą - ZAPRAWA MINERALNA MC-RIM 

Gruntowanie powierzchni pod elastyczne zabezpieczenie oraz warstwy 
szpachlowo-polimerowe nakładane ręcznie lub metodą natrysku - ANALOGIA: 
ZAGRUNTOWANIE ODTWORZONYCH POWIERZCHNI PREPARATEM MC-DUR 
1365HBF STABILIZOWANYM KRZEMIONKĄ KOLOIDALNĄ MC-STELLMITTEL TX 

Posypka kwarcowa świeżej warstwy żywicy na elastycznej nawierzchni ze zdolnością 
"mostkowania" rys podłoża - POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO 
MC-SPEZIALKURNUNG FG 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2098 

Klejenie do podłoża mineralnego lub stalowego taśmy uszczelniającej o szerokości 
120mm - PASY Z MATY SZKLANEJ O GRAMATURZEZ 200-250g/m2 W 
MIEJSCACH RYS 

Ułożenie poliuretanowej nawierzchni - POWŁOKA POLIURETANOWA MC-FLEX 
2099 
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