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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. ZAMAWIAJĄCY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo zgodnie z 

umową nr IK.271.54.2012.WT

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

a). Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500.

c). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

d)  Opinia  o  geotechnicznych  warunkach  posadowienia  do  projektu  budowlanego”  – 

opracowana przez ArtGeo w  2009r.

W zakres niniejszego opracowana wchodzi: 

 projekt sieci wodociągowej o średnicy Ø160mm wraz z przyłączami.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Wzdłuż  trasy  przebiegu  projektowanego  wodociągu  brak  innego  uzbrojenia  za  wyjątkiem 

odcinka  w  m.  Bobolin  gdzie  istnieje  sieć  wodociągowa,  kanalizacja  sanitarna,  sieć 

telekomunikacyjne i energetyczna. Drogi o nawierzchni asfaltowej.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

         W podłożu projektowanego wodociągu dla gminy Kołbaskowo pomiędzy miejscowościami 

Bobolin  i  Warnik  występują  zwałowe  gliny  piaszczyste  i  piaski  gliniaste,  z  reguły  przykryte 

deluwialnymi glinami piaszczystymi i  piaskami drobnymi.  Na stropie gruntów rodzimych leży 

gleba, lub humusowe nasypy o miąższości do 1.8 m. 

         Warunki wodne są zróżnicowane. W 8 otworach (nr 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 i 15) występuje 

woda o zwierciadle swobodnym, rzadziej napiętym (otwory nr 5, 12 i 13). Woda ta stabilizuje się 

na  głębokości  0.6  –  2.6  m  p.p.t.  (najpłycej  w  otworze  nr  12),  wznios  wody  o  zwierciadle 

napiętym w otworach nr 5, 12 i 13 jest niewielki i wynosi odpowiednio 0.9, 1.0 i 1.3 m. W trzech 

otworach (nr 1, 3 i 11) zaobserwowano jedynie sączenia wody infiltracyjnej na stropie gruntów 

spoistych,  na  głębokości  1.2  –  1.3  m p.p.t.  W  trzech  kolejnych  otworach  (nr  2,  4  i  9)  do 

głębokości 3.0 m nie stwierdzono żadnych przejawów wody gruntowej lub infiltracyjnej. 

Poziom i wydajność przejawów wody, jakie stwierdzono w podłożu badanego obszaru 

podczas prac polowych, uznać należy za podwyższony o ok. 0.2 – 0.3 m w stosunku do stanu 

przeciętnego.  W  okresach roztopów i długotrwałych,  intensywnych opadów zwierciadło wody 
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może podnosić  się  maksymalnie  o ok.  0.1 – 0.3  m w stosunku do stanu stwierdzonego  w 

otworach, do głębokości ok. 0.5 – 2.3 m p.p.t. Z kolei w okresach suchych sączenia na stropie 

gruntów spoistych mogą całkowicie zanikać.

 Na przeważającej części trasy – w rejonie otworów nr 1 – 5, 9 11 i 13 - woda gruntowa 

nie będzie stanowić przeszkody w budowie wodociągu.  W rejonie otworów nr 6, 7 i 8 woda 

stabilizuje się w przybliżeniu w poziomie, na jakim ułożony zostanie wodociąg; zapewne także 

tam nie będzie zachodzić potrzeba odwodnienia wykopu. Tylko w rejonie otworów nr 10, 12, 14 

i 15 może zachodzić konieczność obniżenia zwierciadła wody za pomocą igłofiltrów.   

          Warunki gruntowe także są dość korzystne. Praktycznie całość rodzimego podłoża – w 

tym także uplastycznione gliny warstw III – IV - budują  grunty o nośności wystarczającej dla 

budowy wodociągu. Jeżeli nośność miękkoplastycznych glin warstwy III okaże się zbyt mała, 

można  będzie  zastabilizować  dno  wykopu  za  pomocą  warstwy  ubitego  ostrokrawędzistego 

tłucznia,  lub zastosować podsypkę piaskową owiniętą dobrze naprężoną geotkaniną.  W  ten 

sam sposób można będzie wzmocnić podłoże w rejonie otworu nr 13, gdzie lokalnie nasypy 

niekontrolowane zalegają poniżej poziomu, na jakim ułożony zostanie wodociąg. 

Znaczna część gruntów wydobytych z wykopów – humusowe nasypy niekontrolowane, 

oraz zwałowe i deluwialne grunty spoiste – nie będzie nadawać się na zasypki w strefie jezdni, 

utwardzonych poboczy,  oraz chodników ulic  i  dróg.  W  związku z tym w kosztorysie  należy 

przewidzieć przywóz odpowiednich ilości piasku spoza placu budowy.

        Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 

126,  poz.  839)  projektowany  wodociąg  jest  obiektem  należącym  do  pierwszej  kategorii 

geotechnicznej, a warunki  gruntowe w podłożu badanego terenu są proste. 

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej o średnicy Ø160mm która pozwoli na zasilanie m. 

Bobolin z ujęcia w m. Warnik. Należy przełączyć trzy istniejące przyłącza wodociągowe.   

Współrzędne  geodezyjne  w  układzie  X,Y  punktów  charakterystycznych  projektowanego 

uzbrojenia  umożliwiające  ich  wytyczenie  w  terenie  przedstawiono  w  “Projekcie 

zagospodarowania terenu”. 

5.1. PRZEBIEG TRASY

W zakres opracowania wchodzi budowa wodociągu ∅160 mm na odcinku o łącznej długości 

L=1949,6m oraz przyłącza wodociągowe ∅32mm o długości 2,2m i ∅50mm o długości L=0,7m.

Trasę projektowanego rurociągu przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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Układ wysokościowy projektowanych wodociągów został dostosowany do niwelety istniejącego 

terenu.  Układ  jest  również  wynikiem  rozwiązania  skrzyżowań  projektowanego  wodociągu  z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Zagłębienie osi rurociągów wynosi  od 1,27 do 2,00 m p.p.t.

Spadek podłużny rurociągów wynosi  od 0,9 do 85 ‰.

Trasę  projektowanego  wodociągu  i  jego  połączenie  z  istniejącą  siecią  wodociągową 

przedstawiono na planie usytuowania.

5.2. MATERIAŁ I UZBROJENIE

Wodociąg  o  średnicy  160mm  zaprojektowano  z  rur  PE100  PN10  SDR17,  zaś  przyłącza 

wodociągowe ∅ 32mm oraz ∅ 50mm z rur PE100 PN10 SDR 17.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 2 hydranty p.poż. nadziemne. Hydranty zaprojektowano 

na odejściu i z odcięciem zasuwą. Hydranty zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku 

złamania. 

W  węzłach  połączeniowych  oraz  przy  zmianie  kierunków  ułożenia  sieci  wodociągowej 

zastosowano kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne  kołnierzowe z żeliwa 

sferoidalnego.

Zmianę kierunku trasy projektowanego rurociągu zaprojektowano przy wykorzystaniu kształtek 

oraz  poprzez  wygięcie  rur  na  zimno  przy  uwzględnieniu  wytycznych  producenta  rur  co  do 

promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejścia wodociągiem pod drogami zaprojektowano przewiertem. Przejścia wykonane zostaną 

w rurach ochronnych Ø250mm PE100 SDR17 o łącznej długości L= 111,5m. Dobrano podpory 

ślizgowe typu B o wysokości 17mm. Rozstaw podpór co 1,5m, odległość płóz od końców rury 

ochronnej  L=0,15m.  Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a przewodową zamknąć manszetą 

typu N 150x250.

W  miejscach zbliżeń do istniejącego drzewostanu oraz na odcinku od węzła W37 do W45 

przejście wodociągu zaprojektowano przewiertami sterowanymi o łącznej długości L=439,0m z 

rur trójwarstwowych z PE100 SDR11.

Miejsca wykonania przecisków oraz przewiertów wskazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1-3).

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT WODOCIĄGOWYCH

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”

6.1. ROBOTY ZIEMNE

Na całej  długości  projektowanego uzbrojenia przewiduje  się wykonanie wykopów częściowo 

ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych. 
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Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  w razie 

potrzeby  wykonać  podwieszenie  w  sposób  zapewniający  ich  ciągłą  eksploatację  i 

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 

W  przypadku  napotkania  niezainwentaryzowanych  przewodów podziemnych  należy ten  fakt 

zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu.

Z  właścicielem  kolidujących  przewodów  należy  każdorazowo  uzgodnić  ich  obejście  lub 

przełożenie. 

Ze  względu  na  zróżnicowane  warunki  gruntowe  wzdłuż  trasy  projektowanych  rurociągów 

zaprojektowano następujące typy posadowienia:

– TYP  A  -  posadowienie  na  gruncie  rodzimym  po  dogęszczeniu  go  do  wskaźnika 

zagęszczenia Id≥0,40; 

– TYP  B  -  posadowienie  na  podsypce  piaskowej  z  piasku  średniego  zagęszczonej  do 

wskaźnika zagęszczenia Id≥0,40 o grubości po zagęszczeniu Hmin=15cm; 

– TYP C - posadowienie na ławie piaskowo-żwirowej  (1 :  0,3) zagęszczonej do wskaźnika 

zagęszczenia Id≥0,40 o grubości  po zagęszczeniu Hmin=20cm na macie z geowłókniny 

40kN/m;

– TYP D - posadowienie na ławie żwirowo-tłuczniowej (1 :0,6) zagęszczonej warstwami po 

15cm do wskaźnika zagęszczenia Id≥0,40 o grubości po zagęszczeniu Hmin=30cm. Ławę 

wykonać  ze  żwiru  i  tłucznia  wielkości  ziaren  do  20mm.  Dopiero  na  tak  wzmocnoinym 

podłożu wykonać podsypkę o grubości 15cm.

Typy  posadowienia  dla  poszczególnych  odcinków  wodociągów  pokazano  na  profilach 

podłużnych.

Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami:

I.  Wykonanie  warstwy  ochronnej  o  wysokości  50  cm  ponad  wierzch  rury  z  piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane”

z wyłączeniem odcinków na złączach.

Zagęszczenie  tej  warstwy  powinno  być  przeprowadzone  z  zachowaniem  szczególnej 

ostrożności.  Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie 

gruntu  w strefie  ochronnej  przewodu  należy wykonać  warstwami.  Ubijanie  mechaniczne na 

całej  szerokości  strefy  rurociągu  może  być  prowadzone  sprzętem  lekkim  przy  30-to  cm 

warstwie piasku ponad wierzch rury.

II.    Po próbie szczelności złącz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

III.  Zasypkę wykopów powyżej warstwy ochronnej przewodów zlokalizowanych pod jezdniami 

drogi  wykonać  piaskiem  zasypowym  (całkowita  wymiana  gruntu),  w  pozostałych  terenach 

gruntem rodzimym, gruntem rodzimym po oddzieleniu frakcji spoistych, gruntem rodzimym po 
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doziarnieniu  –  wymiana  50%  gruntu  rodzimego  na  piasek  zasypowy,   piaskiem  zasypowym 

(całkowita wymiana gruntu). Przy zasypce gruntem rodzimym należy każdorazowo oddzielić frakcje 

organiczne. Zasypkę poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej 

warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS =0,95. Pod drogami zasypkę wykonać 

z piasku zasypowego  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej  warstwy zasypowej  do 

uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  IS  1,0  zgodnie  z  normą  PN-S-02205:1998  „Drogi 

samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.”.

Uwaga: W gruntach nasypowych również należy wykonać warstwę ochronną o wysokości  50cm 

ponad wierzch rury i dopiero później zasypywać.

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie przez 

każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia.

Całość  robót  ziemnych  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-B-06050:1999  "Geotechnika  -  Roboty 

ziemne – Wymagania  ogólne"  i  normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją 

montażową układania w gruncie rurociągów  dostarczoną  przez producentów  rur.

UWAGA: Na odcinkach zbliżeń do drzew, gdy niemożliwe okaże się położenie wodociągu metodą 

wykopu otwartego bez uszkodzenia drzewa Wykonawca winien zastosować metodę bezwykopową.

6.2. ROBOTY MONTAŻOWE
Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociągów 

stosować rury z materiału podanego w opisie. 

Wodociąg Ø32mm wykonany  zostanie z rur PE100 PN10 zgrzewanych za pomocą muf 

elektrooporwych, natomiast o średnicyØ160mm z rur  PE100 PN10 zgrzewanych doczołowo. 

Wodociągi wykonane z PE należy na całej długości oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką 

stalową łączoną na zaciski. Taśmę należy układać wzdłuż ponad rurociągami. Połączenie z 

istniejącym wodociągiem wykonać zgodnie ze schematem montażowym węzłów. Do połączeń 

kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkładki i nakrętki ze stali 

nierdzewnej A4.  Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. Połączenia kołnierzowe kształtek 

żeliwnych należy zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydrant należy posadawiać 

na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych betonowych  35x35x5. Uzbrojenie na 

wodociągu (zasuwy, hydrant itp.) należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 

„ Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki należy 

spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez 

producentów rur.

Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się podłoża, 

a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych.

Próba szczelności

Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę 
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ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur.

Przed włączeniem do eksploatacji wodociąg należy przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do 

prób szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na 

czas  wykonywania  robót.  Celem  dokładnego  zlokalizowania  przewodów  istniejących 

podziemnych należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót.   Wszelkie   
uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi.  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać domiary istniejących studzienek kanalizacyjnych na 

trasie zaprojektowanego wodociągu w celu uniknięcia kolizji z zaprojektowanym wodociągiem.  

6.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW.

6.3.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia.
Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak: 

• miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu

• usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego

• głębokość posadowienia wodociągu

wykazała, że konieczne będzie zastosowanie odwodnienia wgłębnego przy pomocy instalacji 

igłofiltrowej  oraz  zastosowanie  odwodnienia  powierzchniowego  (pompowanie  z  dna  wykopu 

pompą zatapialną).

Przyjęto współczynnik filtracji:

− dla piasku drobnego  k =  4.0 m/d

− dla żwiru  k =  25.0 m/d

Warunki gruntowo-wodne trasy projektowanego wodociągu zostały szczegółowo opisane w do-

kumentacji geotechnicznej

6.3.2. Opis projektowanego odwodnienia.
Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia wodociągu oraz przyjęty 

sposób odwodnienia,  wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych z umocnieniem 

pełnym.

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii  robót polegającej na wykonywaniu 

krótkich odcinków wodociągu i ich sukcesywnym zasypywaniu.

Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 12,0m, a liczba zestawów jaką będzie dysponował 

wykonawca przyjęto 4 zestawy.

Projektuje się wykonanie wykopu o ścianach pionowych z umocnieniem pełnym. 
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Projektowane odcinki odwodnienia:

– W7+64,4 – W8a+26,  wykop liniowy L=85,4m – instalacja igłofiltrowa

– W11 – W13,  wykop liniowy L=99,5m – instalacja igłofiltrowa

– W13 – W14,  wykop liniowy L=49,6m – instalacja igłofiltrowa

– Odcinki wykopów liniowych, na których zaprojektowano pompowanie bezpośrednie z dna 

wykopu przedstawiono w załączniku nr 1.

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące na 

wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. 

Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się przeprowadzać na przepływy zwiększone w 

stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać:

– w rurociągach ssawnych – 1,0m/s

– w rurociągach tłocznych – 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających  wskazane jest 

zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania.

Podstawowa rezerwa sprzętu  i  instalacji  powinna  wynosić  40 –  60%,  natomiast  rezerwa w 

postaci  dodatkowych  agregatów pompowych powinna  wynosić  około  30%.  Wszelkie  istotne 

zmiany w projekcie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w 

ramach nadzoru autorskiego.

6.3.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.
Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy):

1.36 x k  S  (2Ho-So)  

   q =   -------------------------------- ( m3/d)

          n x lgR/ro

gdzie:

q - wydajność pojedynczego igłofiltra

n - ilość igłofiltrów

k - średni współczynnik filtracji

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej

Ho - miąższość strefy czynnej

R - promień depresji

ro - promień "wielkiej" studni



9

6.3.4. Odwodnienie igłofiltrami.
Odwodnienia liniowe:

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o głębokości do 4,0 m. Odcinki wodociągu objętego 

odwodnieniem pokazano na profilu podłużnym (rys. nr 3-6).

– W7+64,4 – W8a+26,  wykop liniowy L=85,4m – instalacja igłofiltrowa jednopiętrowa o 

rozstawie co 1,0m obustronnie, ilość igłofiltrów – 172 szt.

– W11 – W13,  wykop liniowy L=99,5m – instalacja igłofiltrowa jednopiętrowa o rozstawie co 

0,5m obustronnie, ilość igłofiltrów – 400 szt.

– W13 – W14,  wykop liniowy L=49,6m – instalacja igłofiltrowa jednopiętrowa o rozstawie co 

1,0m obustronnie, ilość igłofiltrów – 100 szt.

Całkowita ilości zabicia igłofiltrów dla kanalizacji deszczowej wynosi 672 szt.

6.3.5. Odwodnienie bezpośrednie.
Odcinki  wykopów liniowych  (łącznie  10  odcinków),  na  których  zaprojektowano  pompowanie 

bezpośrednie z dna wykopu przedstawiono w załączniku nr 1.

6.3.6. Czas pracy urządzeń odwadniających.
Instalacja igłofiltrowa:

– W7+64,4 – W8a+26,  wykop liniowy L=85,4m – instalacja igłofiltrowa jednopiętrowa, 

czas pompowania – łącznie cztery zestawy pompowe przez 15dni – 15x24x4=1440mg.

– W11 – W13,  wykop liniowy L=99,5m – instalacja igłofiltrowa jednopiętrowa, 

czas pompowania – łącznie osiem zestawy pompowe przez 9dni – 9x24x8=1728mg.

– W13 – W14,  wykop liniowy L=49,6m – instalacja igłofiltrowa jednopiętrowa, 

czas pompowania – łącznie dwa zestawy pompowe przez 4dni – 4x24x2=192mg.

Całkowity czas pompowania igłofiltrami wynosi 3360mg.
Odwodnienie bezpośrednie:

Przyjęto  pompowanie  bezpośrednie  z  dna  wykopów  pompą  zatapialną  zlokalizowaną  w 

tymczasowych  studzienkach  zbiorczych  Ø0,80m  rozmieszczonych  maksymalnie  co  20,0m. 

Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości od 4 do 12m-g na dzień 

roboczy.

Zestawienie odcinków odwadnianych bezpośrednio z  dna wykopu oraz czas pracy pomp 

przedstawiono w załączniku nr 1.

Łącznie pompowanie bezpośrednie wynosi 393mg.

Łączna ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 31 sztuk

6.3.7. Pompowanie rezerwowe.
Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania igłofiltrami i 33% 
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czasu trwania pompowania bezpośredniego.

Igłofiltry – 3360 x 33% = 1109mg

Pompowanie bezpośrednie – 393 x 33% = 130mg.

6.3.8. Odwodnienie przy użyciu rur drenarskich.
W celu odwodnienia odcinka W18a+8,7-W22 przewidziano dodatkowo ułożenie w dnie wykopu 

wzdłuż ściny wykopu rury drenarskiej fi113mm o całkowitej długości łącznej L=180,9m. Wodę 

rurociągami należy odprowadzać do studni zbiorczych. Należy przewidzieć pozostawienie rur 

drenarskich w wykopie po zakończeniu robót.

6.3.9. Odprowadzenie wody.
Instalacja igłofiltrowa

Projektuje  się  odprowadzenie  wody  rurociągami  tłocznymi  fi133mm  do  istniejących  rowów 

melioracyjnych. Łączną długość rurociągu tłocznego przyjęto 50,0m.

Odwodnienie bezpośrednie:

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi fi133mm do wcześniej  wykonanej 

kanalizacji deszczowej. Łączną długość rurociągu tłocznego przyjęto 50,0m.

6.3.10. Uwagi dla wykonawcy.
W  czasie  wpłukiwania  igłofiltrów  należy  zwrócić  uwagę  na  miejsca  w  których  w  podłożu 

projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, kamieni i 

żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne.

W rejonach występowania gruntów spoistych igłofiltry należy wpłukiwać w obsypce piaskowej

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów.

UWAGA: Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w 

miarę prowadzenia prac budowlanych co może prowadzić do odstępstw od zaprojektowanego 

odwodnienia.  Czas  pracy  urządzeń  odwadniających  powinien  być  rozliczany  na  podstawie 

wpisów do dziennika pracy sprzętu.

W  trakcie  prowadzenia  robót  odwodnieniowych  należy  na  bieżąco  kontrolować  budynki  i 

obiekty,  w rejonie  których prowadzone jest  odwodnienie  i  w przypadku jakichkolwiek  zmian 

niezwłocznie przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inżyniera kontraktu i 

projektanta.

W przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem do 

robót  odwodnieniowych  należy  opracować  dokumentację  fotograficzną  tych  budynków,  a  w 

przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków.  
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