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Rosówek budynek socjalny

 Przedmiar  Strona 2/17
 PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK 
 WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM 
 TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO 
SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI 
MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
1.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1  Zadaszenie wejścia

1 Analiza
własna

Daszki stalowe konstrukcja - zadaszenia drzwi zewnętrznych

szt 2,000
2 NNRNKB 6

0537/01
(analogia)

Pokrycia zadaszenia wejściowego z blachy trapezowej

3*2 m2 6,000
razem m2 6,000

1.2  Rozbiórki terenów utwardzonych
3 KNR 2-31

0807/01
(analogia)

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem (rozebranie kostki przy budynku niezbędne do ocieplenia ścian fundamentowych, 
część niepodpiwniczona)
88*1,5 m2 132,000

razem m2 132,000
1.3  Teren utwardzony przystosowany dla pieszych z polbruku (odtworzenie oraz 
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych)

4 KSNR 6
0111/01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubość warstwy 
po zagęszczeniu - 10cm
132 {powierzchnia rozebana do ocieplenia fundamentów} m2 132,000
24 {rampa oraz podesty} m2 24,000

razem m2 156,000
5 KNR 0-11

0321/02
Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem (wykorzystanie 
rozebranej kostki)

m2 132,000
6 KNR 0-11

0321/02
Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem

m2 24,000
7 Analiza

własna
WYCIERACZKA

m2 2,000
8 KNR 2-31

0407/03
Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 
(podesty, rampa)
1,85*4 m 7,400
3,2*2 m 6,400
1,5*4 m 6,000
2,5*2 m 5,000
12 m 12,000

razem m 36,800
1.4  Opaska (przy tylnej elewacji)

9 KNNR 6
0503/04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska betonowa)
(73+5,5+5,4+5,4)*0,5 m2 44,650

razem m2 44,650
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
10 KNR 2-31

0407/05
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
(73+5,5+5,4+5,4) m 89,300

razem m 89,300
1.5  Balustrady, ogrodzenia

11 KNR 2-02w
1209/01

(analogia)

Balustrady (wraz z mocowaniem)

m 8,500
12 KNR 2-01

0312/11
(analogia)

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV - 
pod słupek ogrodzenia panelowego

28 dół 28,000
6 dół 6,000

razem dół 34,000
13 KNR 4-01

0203/01
(analogia)

Obetonowanie słupka ogrodzeniowego

0,3*0,3*1*34 m3 3,060
razem m3 3,060

14 KNR 2-02
1805/11

(analogia)

Ustawienie słupków wraz z montażem paneli

65 m
ogrodz.

65,000

13 m
ogrodz.

13,000

razem m
ogrodz.

78,000

15 KNR 2-25
0312/01

(analogia)

Montaż bramki

szt 2,000
1.6  Teren zielony oraz istniejący teren utwardzony

16 KNR 2-21
0401/05

Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii  III

m2 610,000
17 KNR 0-23

2611/01
(analogia)

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie nawierzchni z kostki typu polbruk (analogia) 
(powierzchnie utwardzone przy budynku)

m2 450,000
2.  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, ELEWACJA

18 KNR 4-01
0106/01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z 
odrzuceniem na odległość do 3 m
195*1*1 m3 195,000

razem m3 195,000
19 KNR 4-01

0701/04
(analogia)

Odbicie płytek zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach (cokoły)

195*0,3 m2 58,500
razem m2 58,500



Rosówek budynek socjalny

Przedmiar Strona 4/17
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK 
WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
20 KNR 4-01

0701/04
(analogia)

Odbicie tynków zewnętrznych wraz z ociepleniem powierzchni ponad 5m2 na ścianach 
szczytowych

m2 130,000
21 KNR 0-23

2611/01
(analogia)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

195 m2 195,000
58,5 m2 58,500
130 m2 130,000

razem m2 383,500
22 KNR 2-02w

0603/09
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
195 m2 195,000
58,5 m2 58,500

razem m2 253,500
23 KNR 2-02w

0603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2 253,500
24 KNR 0-33

0101/03
Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 
cm (roboty wykonywane ręczne) - styropian ekstrudowany - partia fundamentowa

m2 195,000
25 KNR 2-01

0320/0101
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 
m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 195,000
26 KNR 0-23

2612/02
(analogia)

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych (styropian 
ekstrudowany 2 cm, ścianka fundementowa od góry)

195*0,4 m2 78,000
razem m2 78,000

27 KNR 0-33
14/02

Ocieplenie ścian budynków w technologii STO THERM CERAMIC płytami styropianowymi 
grubości 10cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm (cokół)

m2 58,500
28 NNRNKB 6

0541/01
(analogia)

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm (obróbka 
cokołu)

195*0,45 m2 87,750
razem m2 87,750

29 KNR 2-02
1612/01

(analogia)

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4m

195*3 m2 585,000
razem m2 585,000

30 KNR-W 4-01
0545/05

(analogia)

Rozbiórka rur spustowych nadajacych sie do uzytku

14*4 m 56,000
razem m 56,000

31 KNR 4-01
0329/03

(analogia)

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1,7*1,2*0,24*5 m3 2,448

razem m3 2,448
32 KNR 2-02s

0126/05
Otwory w ścianach murowanych  - ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,6*5 m 8,000
razem m 8,000

33 KNR 4-01
0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej cegłami
0,4*0,24*2,2*2 m3 0,422

razem m3 0,422
34 KNR 0-33

22/01
Montaż listew cokołowych lub początkowych

m 24,400
35 KNR 0-33

01/04
(analogia)

Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15cm przy wielowarstwowym ociepleniu 
ścian w systemie STO (lub równoważnym kompletnym systemie ociepleniowym) ściany 
zewnętrzne (EPS 70)
64,4*2 m2 128,800
-1,7*1,2*5 {okna} m2 -10,200
-2,35*1,5 {drzwi wejściowe} m2 -3,525

razem m2 115,075
36 KNR 0-33

23/01
Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych przyjęto 4 szt. na m2

115*4 szt 460,000
razem szt 460,000

37 KNR 0-23
2612/06

(analogia)

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

m2 115,075
38 KNR 0-23

2612/06
(analogia)

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi (dodatkowa warstwa siatki na wysokości 2 metrów)

24*2 m2 48,000
razem m2 48,000

39 KNR 0-23
2612/02

(analogia)

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych

(1,7*2+1,2)*5*0,25 {okna} m2 5,750
(2,35*2+1,5)*0,25 {drzwi wejściowe} m2 1,550

razem m2 7,300
40 KNR 0-23

2612/07
(analogia)

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

m2 7,300
41 KNR 0-23

2614/10
(analogia)

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki
(1,7*2+1,2)*5 {okna} m 23,000
(2,35*2+1,5) {drzwi wejściowe} m 6,200
16 m 16,000

razem m 45,200
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
42 NNRNKB 6

0541/02
(analogia)

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety

1,2*5*0,2 m2 1,200
razem m2 1,200

43 NNRNKB 6
0541/01

(analogia)

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm (obróbka 
górnej krawędzi ścian)

(14,7*0,45)*2 m2 13,230
razem m2 13,230

44 ZKNR C-1
0112/01

(analogia)

Gruntowanie podłoża pod cienkowarstwowe tynki silikonowe CT 75 w bezspoinowym 
systemie dociepleń Ceresit VWS

115,075 m2 115,075
7,3 m2 7,300

razem m2 122,375
45 ZKNR C-1

0112/03
(analogia)

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze baranek 
ziarno 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie 
dociepleń Ceresit VWS (lub równoważnym kompletnym systemie ociepleniowym)

m2 115,075
46 ZKNR C-1

0112/07
(analogia)

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze baranek 
ziarno 2mm na ościeżach o szerokości do 30mm w bezspoinowym systemie dociepleń 
Ceresit VWS (lub równoważnym kompletnym systemie ociepleniowym)

m2 7,300
47 KNR-W 4-01

0545/01
(analogia)

Rozbiórka pokrycia elewacji z blachy nadajacej sie do uzytku

(87+93)*4 m2 720,000
razem m2 720,000

48 KNR 7-12
0205/03

(analogia)

Malowanie pedzlem farbami ogniochronnymi konstrukcji stalowych szkieletowych (główna 
konstrukcja nośna, w ścianach zewnętrznych oraz wewnątrz budynku)

114 {słupki w ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych podpierające konstrukcje dachu} m2 114,000
0,26*(87+1,5)*4 {oczep, płatew} m2 92,040

razem m2 206,040
49 KNNR 2

0604/02
(anbalogia)

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji stalowej (folia 
paroprzepuszczalna

m2 720,000
50 KNR 2-03

0205/04
(analogia)

Poszycie konstrukcji blachami trapezowymi (montaż poszycia wcześniej zdemontowanego, 
przyjęto 80% wykorzsytania)

720*0,8 m2 576,000
-69 m2 -69,000
-90 m2 -90,000

razem m2 417,000
51 KNR 2-03

0205/04
(analogia)

Poszycie konstrukcji blachami trapezowymi (montaż poszycia z nowej blachy, 20%)

417*0,2 m2 83,400
razem m2 83,400
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
52 NNRNKB 6

0541/01
(analogia)

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm (obróbki okien i
drzwi)

((2,38*2)+(1,7*2))*0,15*10 {okna istniejące} m2 12,240
((1,2*2)+(1,7*2))*0,15*24 {okna istniejące} m2 20,880
((0,9*2)+(1,7*2))*0,15*2 {okna istniejące} m2 1,560
((1,2*2)+(1,7*2))*0,15*17 {okna nowe} m2 14,790
((0,9*2)+(1,7*2))*0,15*2 {okna nowe} m2 1,560
((1,8*2)+(1,7*2))*0,15*5 {okna nowe} m2 5,250
((2,4*2)+(1,7*2))*0,15*4 {okna nowe} m2 4,920
(1,5+(2,35*2))*0,15 {drzwi nowe} m2 0,930
(1,25+(2,35*2))*0,15 {drzwi nowe} m2 0,893
(1,5+(2,1*2))*0,15 {drzwi nowe} m2 0,855
(1,25+(2,1*2))*0,15 {drzwi nowe} m2 0,818

razem m2 64,696
53 KNR 2-02

0511/02
(analogia)

Rury spustowe okrągłe (montaż zdemontowanych)

m 56,000
54 Analiza

własna
Drabina wejściowa na dach (demontaż starej, zakup nowej, montaż i transport na plac 
budowy)

szt 1,000
55 KNR 4-01

0108/09
(analogia)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z
przyjęciem na wysypisko

130*0,1 m3 13,000
58,5*0,02 m3 1,170
2,448 m3 2,448

razem m3 16,618
56 KNR 4-01

0108/10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km 
ponad 1km (krotność 10)
 (Krotność= 10)

m3 16,618
3.  DACH

57 KNR 2-17
0152/01

(analogia)

Wywietrzaki dachowe

szt 55,000
58 NNRNKB 6

0541/02
(analogia)

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm (podbitka)

(87+93)*0,5 m2 90,000
razem m2 90,000

4.  STOLARKA ZEWNĘTRZNA, WEWNĘTRZNA ORAZ REMONT ISTNIEJĄCEJ
59 KNNR 3

0703/06
(analogia)

Aluminiowe drzwi wejściowe do budynku

(1,5*2,35)*4 {drzwi nowe} m2
(element

u)

14,100
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
(1,25*2,35) {drzwi nowe} m2

(element
u)

2,938

(1,5*2,1)*4 {drzwi nowe} m2
(element

u)

12,600

(1,25*2,1) {drzwi nowe} m2
(element

u)

2,625

razem m2
(element

u)

32,263

60 NNRNKB 4
1025/02

(analogia)

Montaż okien PCW wraz z nawietrzakami o podwyższonej izolacyjności akustycznej

1,2*1,7*17 {okna nowe} m2 34,680
0,9*1,7*2 {okna nowe} m2 3,060
1,8*1,7*5 {okna nowe} m2 15,300
2,4*1,7*4 {okna nowe} m2 16,320

razem m2 69,360
61 Analiza

własna
Remont okien wraz z montażem nawietrzakówi o podwyzszonej izolacyjności akustycznej

okno 36,000
62 KNR 2-02

1016/02
(analogia)

Ościeżnice drzwiowe systemowe dla drzwi wejściowe do lokali (stalowe)

szt. 29,000
63 KNR 2-02

1017/02
(analogia)

Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne (wejściowe do mieszkania) jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

szt 29,000
64 KNR 2-02

1016/02
(analogia)

Ościeżnice drzwiowe systemowe dla drzwi wewnątrzlokalowych

szt. 63,000
65 KNR 2-02

1017/02
(analogia)

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne (pokoje) jednodzielne pełne o fabrycznie wykończone

szt 34,000
66 KNR 2-02

1017/02
(analogia)

Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne (łazienka) jednodzielne pełne fabrycznie wykończone

szt 29,000
67 KNR 2-02

1016/02
(analogia)

Ościeżnice drzwiowe systemowe dla drzwi wejściowe do klatki schodowej, kotłowni  
(stalowe)

szt. 7,000
68 KNR 2-02

1017/02
(analogia)

Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne (wejściowe do klatki schodowej) jednodzielne 
fabrycznie wykończone

szt 1,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
69 KNR 2-02

1017/02
(analogia)

Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne (wejściowe do kotłowni EI 30)  fabrycznie 
wykończone

szt 1,000
70 KNR 2-02

1017/02
(analogia)

Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne (wejściowe do kotłowni EI 60)  fabrycznie 
wykończone

szt 2,000
71 KNR 2-02

1017/02
(analogia)

Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne (wejściowe do schowka pod schodami) jednodzielne 
pełne fabrycznie wykończone

szt 1,000
72 KNR 2-02

1017/02
(analogia)

Skrzydła drzwiowe stalowe (zewnętrzne do piwnicy) jednodzielne pełne fabrycznie 
wykończone

szt 2,000
73 KNR-W 2-02

2104/01
(analogia)

Parapety, wewnętrzne

2,38*10 {okna istniejące} m 23,800
1,2*24 {okna istniejące} m 28,800
0,9*2 {okna istniejące} m 1,800
1,2*17 {okna nowe} m 20,400
0,9*2 {okna nowe} m 1,800
1,8*5 {okna nowe} m 9,000
2,4*4 {okna nowe} m 9,600

razem m 95,200
5.  ROBOTY WEWNĘTRZNE
5.1  Roboty rozbiórkowe

74 KNR 4-02
0235/01

Demontaż pisuaru

kpl. 4,000
75 KNR 4-02

0235/02
Demontaż bidetu

kpl. 1,000
76 KNR 4-02

0235/03
Demontaż zlewu kuchennego

kpl. 3,000
77 KNR 4-02

0235/06
Demontaż umywalki

kpl. 27,000
78 KNR 4-02

0235/08
Demontaż ustępu

kpl. 17,000
79 KNR 4-02

0235/07
Demontaż brodzika

kpl. 6,000
80 KNR-W

4-01r97
0440/06

(analogia)

Rozbiórki podsufitek z płyt g-k (analogia)
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
m2 1.171,000

81 KNR 19-01
1019/04

(analogia)

Demontaż ościeżnic drzwiowych oraz skrzydeł drzwiowych

szt 102,000
82 KNR 4-01

0426/04
(analogia)

Rozebranie obicia ścian z płyt  g-k (od wewnatrz) (analogia)

m2 561,000
83 KNR K-06

0102/05
(analogia)

Rozebranie izolacji ze styropianu (ściany zewnętrzne)

561*0,1 m3 56,100
razem m3 56,100

84 TZKNBK V
10-234/01

Rozebranie ściany przepierzeń z łat i krawędziaków (ściany zewnetrzne)

m2 561,000
85 KNNR-W 3

0313/04
(analogia)

Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych z jednowarstwowym 
obustronnym pokryciem (analogia)

m2 1.461,000
86 KNR K-06

0102/05
(analogia)

Rozebranie izolacji ze styropianu (ściany wewnętrzne)

1461*0,1 m3 146,100
razem m3 146,100

87 KNNR-W 3
0805/02

Zerwanie posadzki bez odzysku materiałów (wykładzina typu linoleum)

1461-105 m2 1.356,000
razem m2 1.356,000

88 KNR 4-04
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

m2 105,000
89 KNR 4-01

0349/02
(analogia)

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

154*0,24 m3 36,960
razem m3 36,960

90 KNR 4-01
0701/04

(analogia)

Odbicie obudowy ścian z płyt g-k przyklejanych na placki (piwnica)

m2 420,000
91 wycena

zakładu
utylizacji

Utylizacja styropianu (wynajem brykieciarki plus transport)

561*0,1 m3 56,100
1171*0,15 m3 175,650
1461*0,1 m3 146,100

razem m3 377,850
92 wycena

zakładu
utylizacji

Podstawienie kontenera, załadunek , transport i utylizacja materiałów z rozbiórek
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
420*0,02 m3 8,400
1171*0,015 m3 17,565
561*0,015 m3 8,415
1356*0,015 m3 20,340
105*0,03 m3 3,150

razem m3 57,870
5.2  Podłoga

93 KNNR 5
0721/03

Mechaniczne ciecie nawierzchni na glebokosc 5cm z betonu (przygotowania kanałów do 
ułożenia kanalizacji)
(20,7+79,8)*2 m 201,000

razem m 201,000
94 KNNR 5

0721/04
Mechaniczne ciecie nawierzchni z betonu - za nastepny 1cm glebokosci ciecia 
(przygotowania kanałów do ułożenia kanalizacji)
 (Krotność= 5)

m 201,000
95 KNR 7-28

0301/10
Rozebranie podloza z betonu grubosci 10cm (przygotowania kanałów do ułożenia 
kanalizacji)
(20,7+79,8)*1 m2 100,500

razem m2 100,500
96 KNR 4-01

0102/01
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w 
gruncie kategorii I-II (przygotowania kanałów do ułożenia kanalizacji)
100,5*0,7 m3 70,350

razem m3 70,350
97 KNNR 5

0721/03
Mechaniczne ciecie nawierzchni na glebokosc 5cm z betonu (przygotowania kanałów do 
ułożenia inst. wod.)
(42,89+18,65+21,17)*2 m 165,420

razem m 165,420
98 KNNR 5

0721/04
Mechaniczne ciecie nawierzchni z betonu - za nastepny 1cm glebokosci ciecia 
(przygotowania kanałów do ułożenia inst. wod.)
 (Krotność= 5)

m 165,420
99 KNR 7-28

0301/10
Rozebranie podloza z betonu grubosci 10cm (przygotowania kanałów do ułożenia inst. wod.)

165,42*0,4 m2 66,168
razem m2 66,168

100 KNR 4-01
0102/01

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w 
gruncie kategorii I-II (przygotowania kanałów do ułożenia inst. wod.)
66,168*0,3 m3 19,850

razem m3 19,850
101 KSNR 6

0111/01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubość warstwy 
po zagęszczeniu - 10cm
66,168+100,5 m2 166,668

razem m2 166,668
102 KNNR-W 2

0601/04
(analogia)

Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni poziomych

m2 166,668
103 KNR-W 2-02

0608/03
Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych (gr. 
10cm)

m2 166,668
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
104 KNR-W 2-02

1101/01
Podklady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci 
publicznej z transportem i ukladaniem recznym (wypełnienie  wycięć przygotowanych 
wczesnieje do ułożenia kanalizacji)
166,668*0,1 m3 16,667

razem m3 16,667
105 KNR 2-31

1004/05
(analogia)

Oczyszczenie nawierzchni z betonu (cała powierzchnia)

m2 1.230,000
106 KNR 2-02

1102/02
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na 
gładko (miejsca po wycięciach pod instalacje oraz uzupełnienie ubytków w podłodze, przyjeto
30 %)
1230*0,3 m2 369,000

razem m2 369,000
107 KNNR 2

1208/01
(analogia)

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod 
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet (przyjęto 30 %)

m2 369,000
108 KNNR 2

1208/02
(analogia)

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w 
zakresie 2-10 mm (przyjęto 30 %)

m2 369,000
109 KNR 0-39

0114/01
Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie 
Eurolanem TG 5

m2 122,500
110 KNR 0-39

0115/01
Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz 
balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; 
powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2 122,500
111 KNR 2-02

1118/10
(analogia)

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą (łazienki)

{łazienki} 122,5 m2 122,500
razem m2 122,500

112 KNR 2-02
1118/10

(analogia)

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą (komunikacja)

{komunikacja} 101,57 m2 101,570
razem m2 101,570

113 KNR 0-12
1119/02

(analogia)

Cokoliki, z płytek, wysokość cokolika 15 cm (komunikacja)

m 131,000
114 KNR-W

2-02r97
1123/02

(analogia)

Posadzki z wykładzin przemysłowych (wraz z listwami przysciennymi)

m2 875,700
115 KNR 2-02

1118/10
(analogia)

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą (suszarnia)

m2 20,970
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
116 KNR 0-12

1119/02
(analogia)

Cokoliki, z płytek, wysokość cokolika 15 cm (suszarnia)

m 21,000
117 KNR 2-22

1005/07
Cokoliki cementowe zatarte na gladko

m 76,000
118 KNR 2-31

1004/05
(analogia)

Oczyszczenie nawierzchni z betonu (powierzchnie betonowe)

m2 67,730
119 KNR 2-02

1506/04
(analogia)

Dwukrotne malowanie farbami do  podłóg betonowych powierzchni wewnetrznych (podłoga 
betonowa)

m2 67,730
5.3  Ściany

120 KNR 7-12
0205/03

(analogia)

Malowanie pedzlem farbami ogniochronnymi konstrukcji stalowych szkieletowych

114 {słupy} m2 114,000
(0,05*2+0,08*2)*(87,3+1,5)*4 m2 92,352

razem m2 206,352
121 KNR 4-01w

0713/01
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby (ściany murowane)

13,9*2*2,8 m2 77,840
razem m2 77,840

122 KNR 2-02w
0803/03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach (uzupełnienie ubytków 10 
%) (ściany murowane)

m2 7,780
123 KNR 2-02w

0830/03
Wewnętrzne gładzie jednowarstwowe na ścianach (ściany murowane)

m2 77,840
124 KNR 2-02w

1510/03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akryl. powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem (ściany murowane)

m2 77,840
125 KNR-W 2-02

0612/06
Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt welny mineralnej ukladanych na sucho 
(wełna między ruszt, zewnętrzna strona ścian zewnętrznych)
720 m2 720,000
-69 m2 -69,000
-90 m2 -90,000

razem m2 561,000
126 KNR 9-09

0402/09
(analogia)

Sciana szkieletowa grubosci 125mm z plyt GKF 12,5mm w systemie Knauf W 112 z 
okladzina obustronna jedno oraz dwuwarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
metalowym pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna (ściana zewnętrzna od strony 
wewnętrzenej)

m2 561,000
127 KNR 9-09

0402/08
(analogia)

Sciana szkieletowa grubosci 200mm z plyt GKF 12,5mm w systemie Knauf W 112 z 
okladzina obustronna dwuwarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie 
metalowym pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna (z uwzględnieniem podkonstrukcji
dla wyposażenia - okapów, umywalek, zlewów itp.) (miedzy lokalem a komunikacją)

m2 297,100
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
128 KNR 9-09

0402/08
(analogia)

Sciana szkieletowa grubosci 200mm z plyt GKF 12,5mm w systemie Knauf W 112 z 
okladzina obustronna dwuwarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie 
metalowym pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna (z uwzględnieniem podkonstrukcji
dla wyposażenia - okapów, umywalek, zlewów itp.) (międzylokalowa)

m2 584,700
129 KNR 9-09

0401/08
(analogia)

Sciana szkieletowa grubosci 100mm z plyt GK 12,5mm w systemie Knauf W 111 z okladzina
obustronna jednowarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym 
pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna (z uwzględnieniem podkonstrukcji dla 
wyposażenia - okapów, umywalek, zlewów itp.) (działowa mieszkaniowa)

m2 745,420
130 KNR 9-09

0402/08
(analogia)

Sciana szkieletowa grubosci 200mm  w systemie Knauf W 112 szkielet ścain między 
lokalowych oraz między lokalem a komunikacją "dociągnięty" do konstrukcji dachu

m2 255,000
131 Analiza

własna
Dodatek za płyty GKFI w pomieszczeniach mokrych

m2 431,600
132 KNR 2-02w

0840/05
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 
(łazienki)

m2 431,700
133 KNR 2-02

1505/01
Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznych tynków gladkich bez gruntowania

561 m2 561,000
-431,7 m2 -431,700
(297,1+584,7+745,42)*2 m2 3.254,440

razem m2 3.383,740
134 KNR 9-09

0401/08
(analogia)

Sciana szkieletowa grubosci 100mm z plyt GKF 12,5mm w systemie Knauf W 111 z 
okladzina obustronna jednowarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie 
metalowym pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna (z uwzględnieniem podkonstrukcji
dla wyposażenia - okapów, umywalek, zlewów itp.) (wydzielenie pomieszczenia 
gospodarczego przy schodach)

m2 9,000
135 KNR 4-01

0304/01
Uzupełnienie ścian pogróbienie ściany kotłowni na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

8*2,6*0,12 m3 2,496
razem m3 2,496

136 KNR 2-02w
0803/03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

602 m2 602,000
razem m2 602,000

137 KNR 2-02w
1510/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akryl. powierzchni wewnętrznych - tynków z 
gruntowaniem (ściany)
602/2,56*0,56 m2 131,688

razem m2 131,688
138 KNR 2-02

1503/03
Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych

602/2,56*2 m2 470,313
razem m2 470,313

5.4  Sufity
139 KNR 9-09

0302/01
(analogia)

Sufit przęsłowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na 
konstrukcji metalowej nośnej z profili 2xCW100 (analogia)
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
m2 103,530

140 KNR 9-09
0302/01

(analogia)

Sufit przęsłowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na 
konstrukcji metalowej nośnej z profili 2xCW150 (analogia)

m2 73,630
141 KNR 9-09

0302/01
(analogia)

Sufit przęsłowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na 
konstrukcji metalowej nośnej z profili 2xUA100 (analogia)

m2 249,750
142 KNR 9-09

0302/01
(analogia)

Sufit przęsłowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na 
konstrukcji metalowej nośnej z profili 2xUA125 (analogia)

m2 667,300
143 KNR 9-09

0302/01
(analogia)

Sufit przęsłowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na 
konstrukcji metalowej nośnej z profili 2xUA150 (analogia)

m2 43,950
144 KNR-W 2-02

0612/03
Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt 
układanych na sucho

m2 1.138,000
145 KNR-W 2-02

0612/04
Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho 
- kazda nastepna warstwa ponad jedna

m2 1.138,000
146 KNNR 2

0604/02
(anbalogia)

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji stalowej

m2 1.138,000
147 KNR 2-02

1505/01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynków gladkich bez gruntowania 
(SUFITY)

m2 1.099,760
148 KNR 4-01w

0713/01
(analogia)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufity

m2 152,870
149 KNR-W 2-02

0612/01
(analogia)

Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z plyt mocowanych do 
podloza betonowego (ocieplenie sufitu piwnic wraz z przełożeniem opraw oświetleniowych)

m2 152,870
6  WYPOSAŻENIE

150 KNKRB 4t1
0205/03

Kuchnie elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem, kalsa energetyczna A, pojemność 
piekarnika min 50l

szt 29,000
151 Analiza

własna
Okap kuchenny minimalna wydajność 400 m3/h, poziom hałasu max. 53 dB, z montażem

szt 29,000
152 KNR-W 2-15

0229/04
Zlewozmywak z blachy lub z tworzywa sztucznego na scianie

szt 29,000
153 KNR 2-15

0224/03
Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"

kpl 29,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
154 KNR-W 2-15

0230/02
(analogia)

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl 26,000
155 KNR-W 2-15

0230/02
(analogia)

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym przystosowana dla 
niepełnosprawnych

kpl 3,000
156 KNR 2-15

0115/02
Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15mm

szt 29,000
157 KNR 2-15

0115/02
Baterie zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm

szt 29,000
158 KSNR 4

0213/06
Brodziki z kabiną z bateria natryskowa

kpl 29,000
159 Analiza

własna
Uchwyt dla niepełnosprawnych łukowy

szt 3,000
160 Analiza

własna
Uchwyt dla niepełnosprawnych łukowy ruchomy

szt 6,000
161 Analiza

własna
Uchwyt dla niepełnosprawnych

szt 3,000
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Nr Opis robót Wartość
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA 
BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z 
NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Zadaszenie wejścia
1.2 Rozbiórki terenów utwardzonych
1.3 Teren utwardzony przystosowany dla pieszych z polbruku (odtworzenie oraz wykonanie podjazdu dla 

niepełnosprawnych)
1.4 Opaska (przy tylnej elewacji)
1.5 Balustrady, ogrodzenia
1.6 Teren zielony oraz istniejący teren utwardzony
2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, ELEWACJA
3. DACH
4. STOLARKA ZEWNĘTRZNA, WEWNĘTRZNA ORAZ REMONT ISTNIEJĄCEJ
5. ROBOTY WEWNĘTRZNE

5.1 Roboty rozbiórkowe
5.2 Podłoga
5.3 Ściany
5.4 Sufity

6 WYPOSAŻENIE
Razem


