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WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO
StUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI
MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Zadaszenie wejscia
1 Analiza |Daszki stalowe konstrukcja - zadaszenia drzwi zewnetrznych
wiasna
szt 2,000
2 | NNRNKB 6 |Pokrycia zadaszenia wejsciowego z blachy trapezowej
0537/01
(analogia)
32 m2 6,000
razem m2 6,000
1.2 Rozbiérki terenéw utwardzonych
3 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0807/01 |piaskiem (rozebranie kostki przy budynku niezbedne do ocieplenia $cian fundamentowych,
(analogia) | czes$¢ niepodpiwniczona)
88*1,5 m2 132,000
razem m2 132,000
1.3 Teren utwardzony przystosowany dla pieszych z polbruku (odtworzenie oraz
wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych)
4 KSNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubos¢ warstwy
0111/01 |po zageszczeniu - 10cm
132 {powierzchnia rozebana do ocieplenia fundamentow} m2 132,000
24 {rampa oraz podesty} m2 24,000
razem m2 156,000
5 KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na podsypce
0321/02 | cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem (wykorzystanie
rozebranej kostki)
m2 132,000
6 KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na podsypce
0321/02 | cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem
m2 24,000
7 Analiza |WYCIERACZKA
wiasna
m2 2,000
8 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 | (podesty, rampa)
1,85*4 m 7,400
3,2%2 m 6,400
1,5%4 m 6,000
2,52 m 5,000
12 m 12,000
razem m 36,800
1.4 Opaska (przy tylnej elewac;ji)
9 KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z
0503/04 |wypetnieniem spoin zaprawg, cementowg (opaska betonowa)
(73+5,5+5,4+5,4)*0,5 m2 44,650
razem m2 44,650
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10 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
(73+5,5+5,4+5,4) m 89,300
razem m 89,300
1.5 Balustrady, ogrodzenia
11 | KNR 2-02w |Balustrady (wraz z mocowaniem)
1209/01
(analogia)
m 8,500
12 | KNR2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m w gruncie kategorii [V -
0312/11  |pod stupek ogrodzenia panelowego
(analogia)
28 dot 28,000
6 dot 6,000
razem dot 34,000
13 | KNR4-01 |Obetonowanie stupka ogrodzeniowego
0203/01
(analogia)
0,3%0,3*1*34 m3 3,060
razem m3 3,060
14 | KNR 2-02 |Ustawienie stupkdéw wraz z montazem paneli
1805/11
(analogia)
65 m 65,000
ogrodz.
13 m 13,000
ogrodz.
razem m 78,000
ogrodz.
15 | KNR 2-25 |Montaz bramki
0312/01
(analogia)
szt 2,000
1.6 Teren zielony oraz istniejacy teren utwardzony
16 | KNR2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii Il
0401/05
m2 610,000
17 | KNR0-23 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie nawierzchni z kostki typu polbruk (analogia)
2611/01 | (powierzchnie utwardzone przy budynku)
(analogia)
m2 450,000
2. SCIANY ZEWNETRZNE, ELEWACJA
18 | KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z
0106/01  |odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
195*1*1 m3 195,000
razem m3 195,000
19 | KNR4-01 |Odbicie ptytek zewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach (cokoty)
0701/04
(analogia)
195%0,3 m2 58,500
razem m2 58,500
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20 | KNR4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych wraz z ociepleniem powierzchni ponad 5m2 na $cianach
0701/04  |szczytowych
(analogia)
m2 130,000
21 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
(analogia)
195 m2 195,000
58,5 m2 58,500
130 m2 130,000
razem m2 383,500
22 | KNR 2-02w |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
0603/09 |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
195 m2 195,000
58,5 m2 58,500
razem m2 253,500
23 | KNR 2-02w |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
0603/10 |roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
m2 253,500
24 | KNR0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10
0101/03  |cm (roboty wykonywane reczne) - styropian ekstrudowany - partia fundamentowa
m2 195,000
25 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.I-l; gteboko$¢ do 1.5
0320/0101 |m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
m3 195,000
26 | KNRO0-23 |Ocieplenie Scian budynkdw przez przyklejenie do oSciezy ptyt styropianowych (styropian
2612/02 |ekstrudowany 2 cm, $cianka fundementowa od géry)
(analogia)
195*0,4 m2 78,000
razem m2 78,000
27 | KNR0-33 |Ocieplenie $cian budynkow w technologii STO THERM CERAMIC ptytami styropianowymi
14/02 | grubo$ci 10cm z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm (cokot)
m2 58,500
28 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm (obrébka
0541/01 | cokotu)
(analogia)
195*0,45 m2 87,750
razem m2 87,750
29 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4m
1612/01
(analogia)
195*3 m2 585,000
razem m2 585,000
30 |KNR-W 4-01 |Rozbidrka rur spustowych nadajacych sie do uzytku
0545/05
(analogia)
14%4 m 56,000
razem m 56,000
31 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
0329/03 | cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych

(analogia)




Roséwek budynek socjalny

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO StUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK

Przedmiar

Strona 5/17

WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1,7*1,2*0,24*5 m3 2,448
razem m3 2,448
32 | KNR 2-02s | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,6*5 m 8,000
razem m 8,000
33 | KNR4-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
0304/01 | cementowo-wapiennej cegtami
0,4%0,24*2,2*2 m3 0,422
razem m3 0,422
34 | KNRO0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
22/01
m 24,400
35 | KNR0-33 |Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15cm przy wielowarstwowym ociepleniu
01/04 | Scian w systemie STO (lub réwnowaznym kompletnym systemie ociepleniowym) ciany
(analogia) |zewnetrzne (EPS 70)
64,4*2 m2 128,800
-1,7*1,2*5 {okna} m2 -10,200
-2,35*1,5 {drzwi wej$ciowe} m2 -3,525
razem m2 115,075
36 | KNR0-33 |Przymocowanie kotkami do $cian ptyt styropianowych przyjeto 4 szt. na m2
23/01
115*4 szt 460,000
razem szt 460,000
37 | KNRO0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/06 | styropianowymi
(analogia)
m2 115,075
38 | KNRO0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/06 |styropianowymi (dodatkowa warstwa siatki na wysokosci 2 metréw)
(analogia)
24*2 m2 48,000
razem m2 48,000
39 | KNRO0-23 |Ocieplenie Scian budynkdw przez przyklejenie do oSciezy ptyt styropianowych
2612/02
(analogia)
(1,7*2+1,2)*5*0,25 {okna} m2 5,750
(2,35*2+1,5)*0,25 {drzwi wej$ciowe} m2 1,550
razem m2 7,300
40 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu Scian budynkéw ptytami
2612/07 | styropianowymi
(analogia)
m2 7,300
41 KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
2614/10 | ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
(analogia) |podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
(1,7*2+1,2)*5 {okna} m 23,000
(2,35*2+1,5) {drzwi wej$ciowe} m 6,200
16 m 16,000
razem m 45,200
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42 | NNRNKB 6 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m - parapety
0541/02
(analogia)
1,2*5%0,2 m2 1,200
razem m2 1,200
43 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm (obrobka
0541/01  |gbrnej krawedzi $cian)
(analogia)
(14,770,45)*2 m2 13,230
razem m2 13,230
44 | ZKNR C-1 | Gruntowanie podioza pod cienkowarstwowe tynki silikonowe CT 75 w bezspoinowym
0112/01 | systemie docieplen Ceresit VWS
(analogia)
115,075 m2 115,075
7,3 m2 7,300
razem m2 122,375
45 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze baranek
0112/03  |ziarno 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie
(analogia) |docieplen Ceresit VWS (lub réwnowaznym kompletnym systemie ociepleniowym)
m2 115,075
46 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze baranek
0112/07  |ziarno 2mm na osciezach o szerokosci do 30mm w bezspoinowym systemie docieplen
(analogia) | Ceresit VWS (lub rownowaznym kompletnym systemie ociepleniowym)
m2 7,300
47 |KNR-W 4-01|Rozbidrka pokrycia elewacji z blachy nadajace;j sie do uzytku
0545/01
(analogia)
(87+93)*4 m2 720,000
razem m2 720,000
48 | KNR7-12 |Malowanie pedzlem farbami ogniochronnymi konstrukcji stalowych szkieletowych (gtéwna
0205/03  |konstrukcja no$na, w Scianach zewngtrznych oraz wewnatrz budynku)
(analogia)
114 {stupki w $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych podpierajace konstrukcje dachu} m2 114,000
0,26%(87+1,5)*4 {oczep, ptatew} m2 92,040
razem m2 206,040
49 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji stalowej (folia
0604/02 | paroprzepuszczalna
(anbalogia)
m2 720,000
50 | KNR 2-03 |Poszycie konstrukcji blachami trapezowymi (montaz poszycia wcze$niej zdemontowanego,
0205/04 | przyjeto 80% wykorzsytania)
(analogia)
720%0,8 m2 576,000
69 m2 -69,000
90 m2 -90,000
razem m2 417,000
51 KNR 2-03 |Poszycie konstrukcji blachami trapezowymi (montaz poszycia z nowej blachy, 20%)
0205/04
(analogia)
417%0,2 m2 83,400
razem m2 83,400
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52 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm (obrébki okien i
0541/01 | drzwi)

(analogia)
((2,38*2)+(1,7%2))*0,15*10 {okna istniejace} m2 12,240
((1,2*2)+(1,7%2))*0,15*24 {okna istniejace} m2 20,880
((0,9*2)+(1,7%2))*0,15*2 {okna istniejace} m2 1,560
((1,2*2)+(1,7*2))*0,15*17 {okna nowe} m2 14,790
((0,9*2)+(1,7*2))*0,15*2 {okna nowe} m2 1,560
((1,8*2)+(1,7*2))*0,15*5 {okna nowe} m2 5,250
((2,4*2)+(1,7*2))*0,15*4 {okna nowe} m2 4,920
(1,5+(2,35*2))*0,15 {drzwi nowe} m2 0,930
(1,25+(2,35*2))*0,15 {drzwi nowe} m2 0,893
(1,5+(2,1*2))*0,15 {drzwi nowe} m2 0,855
(1,25+(2,1*2))*0,15 {drzwi nowe} m2 0,818
razem m2 64,696
53 | KNR2-02 |Rury spustowe okragte (montaz zdemontowanych)
0511/02
(analogia)
m 56,000
54 Analiza |Drabina wejsciowa na dach (demontaz starej, zakup nowej, montaz i transport na plac
wiasna  |budowy)
szt 1,000
55 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km wraz z
0108/09 |przyjeciem na wysypisko
(analogia)
130%0,1 m3 13,000
58,5%0,02 m3 1,170
2,448 m3 2,448
razem m3 16,618
56 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/10 |ponad 1km (krotnos¢ 10)
(Krotnosé= 10)
m3 16,618
3. DACH
57 | KNR2-17 |Wywietrzaki dachowe
0152/01
(analogia)
szt 55,000
58 | NNRNKB 6 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m (podbitka)
0541/02
(analogia)
(87+93)*0,5 m2 90,000
razem m2 90,000
4. STOLARKA ZEWNETRZNA, WEWNETRZNA ORAZ REMONT ISTNIEJACEJ
59 KNNR 3  |Aluminiowe drzwi wejsciowe do budynku
0703/06
(analogia)
(1,5*2,35)*4 {drzwi nowe} m2 14,100
(element

u)
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(1,25*2,35) {drzwi nowe} m2 2,938
(element
u)
(1,5*2,1)*4 {drzwi nowe} m2 12,600
(element
u)
(1,25*2,1) {drzwi nowe} m2 2,625
(element
u)
razem m2 32,263
(element
u)
60 | NNRNKB 4 |Montaz okien PCW wraz z nawietrzakami o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
1025/02
(analogia)
1,2*1,7*17 {okna nowe} m2 34,680
0,9*1,7*2 {okna nowe} m2 3,060
1,8*1,7*5 {okna nowe} m2 15,300
2,4*1,7*4 {okna nowe} m2 16,320
razem m2 69,360
61 Analiza  |Remont okien wraz z montazem nawietrzakéwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
wiasna
okno 36,000
62 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe systemowe dla drzwi wejsciowe do lokali (stalowe)
1016/02
(analogia)
szt. 29,000
63 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne (wejsciowe do mieszkania) jednodzielne petne o
1017/02 | powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
(analogia)
szt 29,000
64 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe systemowe dla drzwi wewnatrzlokalowych
1016/02
(analogia)
szt. 63,000
65 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne (pokoje) jednodzielne petne o fabrycznie wykonczone
1017/02
(analogia)
szt 34,000
66 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne (fazienka) jednodzielne petne fabrycznie wykoriczone
1017/02
(analogia)
szt 29,000
67 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe systemowe dla drzwi wejsciowe do klatki schodowej, kottowni
1016/02 | (stalowe)
(analogia)
szt. 7,000

68 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne (wejsciowe do klatki schodowej) jednodzielne
1017/02  |fabrycznie wykonczone
(analogia)

szt 1,000
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69 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne (wejSciowe do kottowni El 30) fabrycznie
1017/02 |wykonczone
(analogia)
szt 1,000
70 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne (wejsciowe do kottowni EI 60) fabrycznie
1017/02  |wykonczone
(analogia)
szt 2,000
71 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne (wejsciowe do schowka pod schodami) jednodzielne
1017/02 | petne fabrycznie wykorficzone
(analogia)
szt 1,000
72 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe stalowe (zewnetrzne do piwnicy) jednodzielne petne fabrycznie
1017/02 |wykonczone
(analogia)
szt 2,000
73 |KNR-W 2-02 | Parapety, wewnetrzne
2104/01
(analogia)
2,38*10 {okna istniejace} m 23,800
1,2*24 {okna istniejace} m 28,800
0,92 {okna istniejace} m 1,800
1,2*17 {okna nowe} m 20,400
0,92 {okna nowe} m 1,800
1,8*5 {okna nowe} m 9,000
2,44 {okna nowe} m 9,600
razem m 95,200
5. ROBOTY WEWNETRZNE
5.1 Roboty rozbiérkowe
74 | KNR4-02 |Demontaz pisuaru
0235/01
kpl. 4,000
75 | KNR4-02 |Demontaz bidetu
0235/02
kpl. 1,000
76 | KNR4-02 |Demontaz zlewu kuchennego
0235/03
kpl. 3,000
77 | KNR4-02 |Demontaz umywalki
0235/06
kpl. 27,000
78 | KNR4-02 |Demontaz ustepu
0235/08
kpl. 17,000
79 | KNR4-02 |Demontaz brodzika
0235/07
kpl. 6,000
80 KNR-W  |Rozbidrki podsufitek z ptyt g-k (analogia)
4-01r97
0440/06
(analogia)
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m2 1.171,000
81 | KNR 19-01 | Demontaz o$cieznic drzwiowych oraz skrzydet drzwiowych
1019/04
(analogia)
szt 102,000
82 | KNR4-01 |Rozebranie obicia $cian z ptyt g-k (od wewnatrz) (analogia)
0426/04
(analogia)
m2 561,000
83 | KNRK-06 |Rozebranie izolacji ze styropianu (Sciany zewnetrzne)
0102/05
(analogia)
561*0,1 m3 56,100
razem m3 56,100
84 | TZKNBKV |Rozebranie $ciany przepierzen z fat i krawedziakdw (Sciany zewnetrzne)
10-234/01
m2 561,000
85 | KNNR-W 3 |Rozebranie cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych z jednowarstwowym
0313/04 | obustronnym pokryciem (analogia)
(analogia)
m2 1.461,000
86 | KNRK-06 |Rozebranie izolacji ze styropianu (Sciany wewnetrzne)
0102/05
(analogia)
1461%0,1 m3 146,100
razem m3 146,100
87 | KNNR-W 3 | Zerwanie posadzki bez odzysku materiatéw (wyktadzina typu linoleum)
0805/02
1461-105 m2 1.356,000
razem m2 1.356,000
88 | KNR4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
m2 105,000
89 | KNR4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
(analogia)
154*0,24 m3 36,960
razem m3 36,960
90 | KNR4-01 |Odbicie obudowy $cian z ptyt g-k przyklejanych na placki (piwnica)
0701/04
(analogia)
m2 420,000
91 wycena | Utylizacja styropianu (wynajem brykieciarki plus transport)
zaktadu
utylizacji
561*0,1 m3 56,100
1171*0,15 m3 175,650
1461%0,1 m3 146,100
razem m3 377,850
92 wycena | Podstawienie kontenera, zatadunek , transport i utylizacja materiatéw z rozbiorek
zaktadu
utylizacji
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PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO StUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK
WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
420%0,02 m3 8,400
1171*0,015 m3 17,565
561%0,015 m3 8,415
1356%0,015 m3 20,340
105*0,03 m3 3,150
razem m3 57,870
5.2 Podtoga
93 KNNR 5 |Mechaniczne ciecie nawierzchni na glebokosc 5cm z betonu (przygotowania kanatow do
0721/03 | utozenia kanalizacji)
(20,7+79,8)*2 m 201,000
razem m 201,000
94 KNNR 5 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z betonu - za nastepny 1cm glebokosci ciecia
0721/04 | (przygotowania kanatéw do utozenia kanalizacji)
(Krotnos¢= 5)
m 201,000
95 | KNR7-28 |Rozebranie podloza z betonu grubosci 10cm (przygotowania kanatéw do utozenia
0301/10  |kanalizacji)
(20,7+79,8)*1 m2 100,500
razem m2 100,500
96 | KNR4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w
0102/01  |gruncie kategorii |-l (przygotowania kanatéw do utozenia kanalizacji)
100,5*0,7 m3 70,350
razem m3 70,350
97 KNNR 5 |Mechaniczne ciecie nawierzchni na glebokosc 5cm z betonu (przygotowania kanatow do
0721/03  |utozenia inst. wod.)
(42,89+18,65+21,17)*2 m 165,420
razem m 165,420
98 KNNR 5 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z betonu - za nastepny 1¢m glebokosci ciecia
0721/04 | (przygotowania kanatéw do utozZenia inst. wod.)
(Krotnosé= 5)
m 165,420
99 | KNR7-28 |Rozebranie podloza z betonu grubosci 10cm (przygotowania kanatéw do utozenia inst. wod.)
0301/10
165,42*0,4 m2 66,168
razem m2 66,168
100 | KNR4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w
0102/01  |gruncie kategorii |-l (przygotowania kanatéw do utozenia inst. wod.)
66,168%0,3 m3 19,850
razem m3 19,850
101 KSNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubos¢ warstwy
0111/01 |po zageszczeniu - 10cm
66,168+100,5 m2 166,668
razem m2 166,668
102 | KNNR-W 2 | Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni poziomych
0601/04
(analogia)
m2 166,668
103 |KNR-W 2-02 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z jednej warstwy ptyt styropianowych (gr.
0608/03  |10cm)
m2 166,668
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
104 |KNR-W 2-02 | Podklady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
1101/01 | publicznej z transportem i ukladaniem recznym (wypetnienie wyciec przygotowanych
wczesnieje do utozenia kanalizacji)
166,668*0,1 m3 16,667
razem m3 16,667
105 | KNR 2-31 |Oczyszczenie nawierzchni z betonu (cata powierzchnia)
1004/05
(analogia)
m2 1.230,000
106 | KNR2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na
1102/02 | gtadko (miejsca po wycieciach pod instalacje oraz uzupetnienie ubytkdéw w podtodze, przyjeto
30 %)
1230%0,3 m2 369,000
razem m2 369,000
107 | KNNR 2 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod
1208/01 | ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet (przyjeto 30 %)
(analogia)
m2 369,000
108 | KNNR 2 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w
1208/02 | zakresie 2-10 mm (przyjeto 30 %)
(analogia)
m2 369,000
109 | KNR0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 recznie
0114/01  |Eurolanem TG 5
m2 122,500
110 | KNR0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz
0115/01 | balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca Superflex 1;
powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
m2 122,500
111 | KNR2-02 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej metoda zwyktg (tazienki)
1118/10
(analogia)
{tazienki} 122,5 m2 122,500
razem m2 122,500
112 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej metodg zwyktg (komunikacja)
1118/10
(analogia)
{komunikacja} 101,57 m2 101,570
razem m2 101,570
113 | KNR0-12 |Cokoliki, z ptytek, wysokos$¢ cokolika 15 cm (komunikacja)
1119/02
(analogia)
m 131,000
114 KNR-W  |Posadzki z wyktadzin przemystowych (wraz z listwami przysciennymi)
2-02r97
1123/02
(analogia)
m2 875,700
115 | KNR2-02 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej metoda zwyktg (suszarnia)
1118/10
(analogia)
m2 20,970
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116 | KNR0-12 |Cokoliki, z ptytek, wysokos¢ cokolika 15 cm (suszarnia)
1119/02
(analogia)
m 21,000
117 | KNR 2-22 | Cokoliki cementowe zatarte na gladko
1005/07
m 76,000
118 | KNR 2-31 |Oczyszczenie nawierzchni z betonu (powierzchnie betonowe)
1004/05
(analogia)
m2 67,730
119 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami do podtdg betonowych powierzchni wewnetrznych (podtoga
1506/04 | betonowa)
(analogia)
m2 67,730
5.3 Sciany
120 | KNR7-12 |Malowanie pedzlem farbami ogniochronnymi konstrukcji stalowych szkieletowych
0205/03
(analogia)
114 {stupy} m2 114,000
(0,05*2+0,08*2)*(87,3+1,5)*4 m2 92,352
razem m2 206,352
121 | KNR 4-01w | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby ($ciany murowane)
0713/01
13,92*2,8 m2 77,840
razem m2 77,840
122 | KNR 2-02w | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na $cianach (uzupetnienie ubytkéw 10
0803/03 | %) (Sciany murowane)
m2 7,780
123 | KNR 2-02w | Wewnetrzne gtadzie jednowarstwowe na Scianach (Sciany murowane)
0830/03
m2 77,840
124 | KNR 2-02w | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akryl. powierzchni wewnetrznych - podtozy
1510/03 | gipsowych z gruntowaniem (Sciany murowane)
m2 77,840
125 |KNR-W 2-02 | Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt welny mineralnej ukladanych na sucho
0612/06 | (wetna migdzy ruszt, zewnetrzna strona Scian zewnetrznych)
720 m2 720,000
69 m2 -69,000
-90 m2 -90,000
razem m2 561,000
126 | KNR9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 125mm z plyt GKF 12,5mm w systemie Knauf W 112 z
0402/09 | okladzina obustronna jedno oraz dwuwarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
(analogia) | metalowym pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna (Sciana zewnetrzna od strony
wewnetrzenej)
m2 561,000
127 | KNR 9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 200mm z plyt GKF 12,5mm w systemie Knauf W 112 z
0402/08 |okladzina obustronna dwuwarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
(analogia) |metalowym pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna (z uwzglednieniem podkonstrukcji
dla wyposazenia - okapdw, umywalek, zlewow itp.) (miedzy lokalem a komunikacja)
m2 297,100
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128 | KNR9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 200mm z plyt GKF 12,5mm w systemie Knauf W 112 z
0402/08 |okladzina obustronna dwuwarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
(analogia) |metalowym pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna (z uwzglednieniem podkonstrukcji
dla wyposazenia - okapdw, umywalek, zlewéw itp.) (miedzylokalowa)
m2 584,700
129 | KNR9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 100mm z plyt GK 12,5mm w systemie Knauf W 111 z okladzina
0401/08 |obustronna jednowarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym
(analogia) |pojedynczym z wypelnieniem welna mineraina (z uwzglednieniem podkonstrukcji dia
wyposazenia - okapow, umywalek, zlewdw itp.) (dziatowa mieszkaniowa)
m2 745,420
130 | KNR9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 200mm w systemie Knauf W 112 szkielet Scain miedzy
0402/08 |lokalowych oraz miedzy lokalem a komunikacjq "dociggniety" do konstrukcji dachu
(analogia)
m2 255,000
131 Analiza  |Dodatek za ptyty GKFI w pomieszczeniach mokrych
wiasna
m2 431,600
132 | KNR 2-02w |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
0840/05 | (tazienki)
m2 431,700
133 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
561 m2 561,000
-431,7 m2 -431,700
(297,1+584,7+745,42)2 m2 3.254,440
razem m2 3.383,740
134 | KNR9-09 |Sciana szkieletowa grubosci 100mm z plyt GKF 12,5mm w systemie Knauf W 111 z
0401/08 | okladzina obustronna jednowarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
(analogia) | metalowym pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna (z uwzglednieniem podkonstrukcji
dla wyposazenia - okapdw, umywalek, zlewow itp.) (wydzielenie pomieszczenia
gospodarczego przy schodach)
m2 9,000
135 | KNR4-01 |Uzupetnienie Scian pogrobienie Sciany kotlowni na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0304/01
82,6*0,12 m3 2,496
razem m3 2,496
136 | KNR 2-02w | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
0803/03
602 m2 602,000
razem m2 602,000
137 | KNR 2-02w | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akryl. powierzchni wewnetrznych - tynkéw z
1510/03 | gruntowaniem (Sciany)
602/2,56*0,56 m2 131,688
razem m2 131,688
138 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) tynkdw wewnetrznych
1503/03
602/2,56*2 m2 470,313
razem m2 470,313
5.4 Sufity
139 | KNR9-09 |Sufit przestowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na
0302/01 | konstrukcji metalowej nosnej z profili 2xCW100 (analogia)

(analogia)
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

m2

103,530

140

KNR 9-09
0302/01
(analogia)

Sufit przestowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na
konstrukcji metalowej nosnej z profili 2xCW150 (analogia)

m2

73,630

141

KNR 9-09
0302/01
(analogia)

Sufit przestowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na
konstrukcji metalowej nosne;j z profili 2xUA100 (analogia)

m2

249,750

142

KNR 9-09
0302/01
(analogia)

Sufit przestowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na
konstrukcji metalowej no$ne;j z profili 2xUA125 (analogia)

m2

667,300

143

KNR 9-09
0302/01
(analogia)

Sufit przestowe bezwieszakowe w systemie Knauf D 131 z plyt gipsowo-kartonowych na
konstrukcji metalowej nosne;j z profili 2xUA150 (analogia)

m2

43,950

144

KNR-W 2-02
0612/03

Izolacje poziome ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej warstwy piyt
uktadanych na sucho

m2

1.138,000

145

KNR-W 2-02
0612/04

Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho
- kazda nastepna warstwa ponad jedna

m2

1.138,000

146

KNNR 2
0604/02
(anbalogia)

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji stalowej

m2

1.138,000

147

KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
(SUFITY)

m2

1.099,760

148

KNR 4-01w
0713/01
(analogia)

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych sufity

m2

152,870

149

KNR-W 2-02
0612/01
(analogia)

Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z plyt mocowanych do
podloza betonowego (ocieplenie sufitu piwnic wraz z przetozeniem opraw o$wietleniowych)

m2

152,870

6 WYPOSAZENIE

150

KNKRB 4t1
0205/03

Kuchnie elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem, kalsa energetyczna A, pojemnos¢
piekarnika min 50

szt

29,000

151

Analiza
wiasna

Okap kuchenny minimalna wydajno$¢ 400 m3/h, poziom hatasu max. 53 dB, z montazem

szt

29,000

152

KNR-W 2-15
0229/04

Zlewozmywak z blachy lub z tworzywa sztucznego na scianie

szt

29,000

153

KNR 2-15
0224/03

Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"

kpl

29,000
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
154 | KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
(analogia)
kpl 26,000
155 |KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym przystosowana dla
0230/02 | niepetnosprawnych
(analogia)
kpl 3,000
156 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
0115/02
szt 29,000
157 | KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o srednicy nominainej 15mm
0115/02
szt 29,000
158 KSNR 4  |Brodziki z kabing z bateria natryskowa
0213/06
kpl 29,000
159 Analiza  |Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy
wiasna
szt 3,000
160 Analiza  |Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy ruchomy
wiasna
szt 6,000
161 Analiza  |Uchwyt dla niepetnosprawnych
wiasna
szt 3,000
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WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Opis rob6t Wartos¢
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SLUZB GARNICZNYCH NA

BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI WRAZ Z
NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1| Zadaszenie wejscia
1.2| Rozbiorki terendw utwardzonych

1.3| Teren utwardzony przystosowany dla pieszych z polbruku (odtworzenie oraz wykonanie podjazdu dla
niepetnosprawnych)

1.4| Opaska (przy tylnej elewaciji)

1.5| Balustrady, ogrodzenia

1.6| Teren zielony oraz istniejacy teren utwardzony
2./ SCIANY ZEWNETRZNE, ELEWACJA
3.|DACH

4.| STOLARKA ZEWNETRZNA, WEWNETRZNA ORAZ REMONT ISTNIEJACEJ
5.|ROBOTY WEWNETRZNE

5.1|Roboty rozbiérkowe

5.2|Podioga

5.3| Sciany

5.4 Sufity

6| WYPOSAZENIE

Razem




