OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot budowlanych

Nazwa nadana zamdwienia przez zamawiajacego:

URZADZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU. ZGLOSZENIE BUDOWY NIE
WYMAGAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE NA DZIALCE NR 86/8
OBR. BEDARGOWO, GM. KOLBASKOWO

1.

1.1

WSTEP

PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
1 odbioru robdt budowlanych

1.2

ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne.

1.3.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych przewidzianych do wykonywania

45000000-7
45100000-8
45111200-0
45111220-6
45111291-4
45112000-5
45112330-7
45112700-2
45200000-9

45211320-8
45223800-4
45230000-8

45233200-1
45260000-7

45261400-8
45262210-6

przy realizacji przedsigwzigcia zgodnie z kodami ze wspdlnego stownika
zamowien publicznych CPV

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Rekultywacja terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie altan
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukceji

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Pokrywanie

Fundamentowanie
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45262212-0 Kopanie rowow
45262300-4 Betonowanie
45262520-2 Roboty murowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

77000000-0 Ustlugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.

77310000-6 Uslugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych.

14

1.5

OKRESLENIA PODSTAWOWE.
1.4.1 Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2 Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

1.4.3 Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé, w miar¢ potrzeby:
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a
w przypadkach realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.4 Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng
techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.5. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzeniu do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.6 Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonania robét.

1.4.7 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.8. Przedmiar robdt — wykaz robo6t z podaniem ich ilo$ci /przedmiarem/ w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi lokalizacjg oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, opisy i dokumenty.

1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia integralna cze$¢ zamowienia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg techniczna i ST. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementdw budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci tablica informacyjna ktorej tres¢
bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru .Tablica informacyjna bedzie przez
Wykonawceg utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego okreslonego
odpowiednimi przepisami.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
Wykonawca powiadomi zamawiajacego 1 bezzwtocznie usunie uszkodzenie.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich warunkow
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
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zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypemieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

1.5.10  Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktdre sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot .

2. MATERIALY.

2.1 Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji z jakich zrédel pochodza
materiaty i posiadania badan laboratoryjnych.

Materiaty i urzadzenia uzyte przy wykonywaniu robot powinny odpowiada¢ wymogom
okreslonych dla wyrobow budowlanych, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie ( art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami) oraz powinny by¢ zgodne z projektem.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrdédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymogom.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem
i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybodr sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przewozonych materialdw 1 elementdw (szczegélnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkow transportu pionowego uzgodnionego
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu ,,pionowego” (dzwigi, zurawie, itp.) wymaga szczegélnej
staranno$ci przy realizacji robot na terenie czynnej instytucji uzytecznosci publiczne;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i ST, projektu organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru. Polecenia inspektora
nadzoru begda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

— ¢zg$¢ 0g0lna opisujaca,

— organizacj¢ wykonania robot ,w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania,

— sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca dostarczy inspektorowi §wiadectwa jakosci
wg polskiej normy. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore
posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robdt, jako$¢ materiatow
1 elementow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do badan robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci inspektor nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor
nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacego Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
i odbioru. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora mnadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzil,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- inne istotne informacje o przebiegu robot, propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak stronag umowy

i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy robét.
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Pozostale dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ ponadto nastgpujace dokumenty:
— protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i posiedzen,

korespondencja.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianym prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robét

a/odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/odbior czgsciowy,

c/odbior ostateczny,

a/Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmonogramu ogdlnego postgpu robot.
Odbioru roboét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawcy wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilo$¢ ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

b/odbior czesciowy

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru czegsciowego dokonuje inspektor nadzoru.

c/odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie zamawiajacego i inspektora nadzoru. Odbidr
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$Sci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza wykonania robot
uzupekiajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupetiajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
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komisjeg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne,

. dziennik budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

. opinig¢ technologiczna sporzadzenia na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z st.

7. rysunki (dokumentacja) wykonania robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru i

przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

AN D B~ W

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupethiajacych wyznaczy komisja.

8.1. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze statecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne Podstawa platnosci jest cena podana w ofercie skalkulowana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym z uwzglednieniem kosztow dodatkowych i podatku
VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w punkcie 10. kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
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sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 Poz. 414 z 1994
roku) wraz z pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80 Poz. 717 z 2003 roku) wraz z p6zniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (Dz. U. Nr 199 Poz. 1227 z 2008 roku)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30
Poz. 163 z 1989 roku) wraz z p6zniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041 z 2004 roku)

Wykonawca begdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
innych wymaganych $wiadectw.
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