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I. OŚWIADCZENIE.

 

Zgodnie  z  art.  20   ust.  4  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo 

budowlane niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

„BUDOWA I PRZEBUDOWA WODOCIĄGU ZASILAJĄCEGO M. PRZECŁAW”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA PROJEKTANT - IMIĘ I NAZWISKO NUMER 
UPRAWNIEŃ PODPIS

Sieci wod-kan mgr inż. DARIUSZ SKUZA
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna 583/Sz/94

BRANŻA SPRAWDZAJĄCY - IMIĘ I NAZWISKO NUMER 
UPRAWNIEŃ PODPIS

Sieci wod-kan mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK 
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna 282/Sz/83
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II. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. ZAMAWIAJĄCY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kołbaskowo; 72-001 Kołbaskowo 106.

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

   a). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500.

   b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

   c). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego

   d). Uchwała nr XXX/353/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie   

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice,  

 Ustowo i Przecław.

Zakres opracowania  obejmuje  projekt  budowy i  przebudowy sieci  wodociągowej.  W  zakres 

niniejszej  dokumentacji  wchodzi  projekt  zagospodarowania  terenu,  projekt  budowlano-

wykonawczy oraz informacja BIOZ.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi krajowej nr 

13 na terenie miejscowości Przecław.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Przecław na terenie działek: 

– obręb 0019 Ustowo działki nr 44, 52/28, 52/51, 52/62, 53.

– obręb 0012 Przecław działki nr 2/114, 2/131, 2/179, 5/11, 5/12, 5/13, 5/85, 5/87, 33/9, 

84, 304/1, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
 W oparciu o przeprowadzone badania ustalono, że w podłożu trasy projektowanego 

uzbrojenia występują w przewadze plejstoceńskie zwałowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste i 

piaski drobne a lokalnie także holoceńskie deluwialne gliny i piaski. 

Warunki gruntowe są korzystne. Podłoże niemal całej trasy wodociągu budują rodzime grunty 

mineralne o nośności w pełni wystarczającej dla budowy i eksploatacji wodociągu. 

Warunki wodne są korzystne, woda występuje tylko w postaci sączeń.

Usytuowanie otworów geologicznych przedstawiono na planach sytuacyjnych (rys nr 1-2).

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.
Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y węzłów i punktów charakterystycznych umożliwiające 

ich wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej niniejszego opracowania.

6.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Zaprojektowano sieć  wodociągową  Ø225mm i  Ø160mm wraz z przełączeniem istniejących 

wodociągów. Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej 

biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 13. 
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6.1.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociągowej:

– o średnicy 225mm o długości L= 861,5m;

– o średnicy 160mm o długości L=145,7m;

– o średnicy 110mm o długości L=10,7m;

Przy wykonaniu sieci wodociągowej należy przewidzieć następująca dodatkową ilość kształtek:

– łuk formowany 11° PE100 ∅225mm – 1szt.

– łuk formowany 45° PE100 ∅160mm – 6szt.

– łuk formowany 30° PE100 ∅160mm – 2szt.

Układ  wysokościowy  projektowanej  sieci  wodociągowej  został  dostosowany  do  rzędnych 

istniejącego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwiązania skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym.

Zagłębienie osi wodociągu wynosi od  1,48 do 2,39 m p.p.t.

Wodociąg zaprojektowano ze spadkiem od 1 do 1000‰.

Trasę  projektowanego  wodociągu  i  jego  połączenie  z  istniejącą  siecią  wodociągową 

przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1,2).

6.1.2. Materiał i uzbrojenie wodociągu.
Wodociąg i przyłącza o średnicy 225 - 110mm zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17. 

Jedynie na odcinkach przewidzianych do wykonania przewiertem zaprojektowano: 

- Ø225mm z rur PE100 SDR11 trójwarstwowych o łącznej długości 38,1m;

- Ø160mm z rur PE100 SDR11 trójwarstwowych o łącznej długości 12,4m;

- Ø110mm z rur PE100 SDR11 trójwarstwowych o łącznej długości 8,3m.

Na sieci  wodociągowej  zaprojektowano 7 hydrantów p.poż.  nadziemnych o średnicy DN80. 

Hydranty zaprojektowano na odejściu i z odcięciem zasuwą. Hydranty zabezpieczone przed 

wypływem wody w przypadku złamania.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające długie kołnierzowe:

– Ø200mm – 10 sztuk;

– Ø150mm – 10 sztuk;

– Ø100mm – 1 sztuka;

– Ø80mm – 7 sztuk (odejścia na hydrant).

W  węzłach  połączeniowych  oraz  przy  zmianie  kierunków  ułożenia  sieci  wodociągowej 

zastosowano kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne kołnierzowe z żeliwa 

sferoidalnego.

Zmianę kierunku trasy projektowanego rurociągu zaprojektowano przy wykorzystaniu kształtek 

oraz  poprzez wygięcie  rur  na zimno przy uwzględnieniu  wytycznych  producenta  rur  co  do 

promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

W  miejscach  połączeń odcinków wykonanych  przewiertem z rurami  układanymi  w wykopie 

otwartym należy zastosować mufy elektrooporowe (8szt).
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Przejścia  wodociągiem  Ø160mm pod  drogą  krajową  nr  13  zaprojektowano  bezwykopowo 

metodą przecisku w  rurze ochronnej Ø250mm PE100 SDR11 o łącznej długości 101m.

Przejścia wodociągiem w pobliżu drzew oraz pod istniejącym ciepłociągiem zaprojektowano 

bezwykopowo  metodą  przecisku  w  rurze  ochronnej.  Zaprojektowano  sześć  odcinków  do 

wykonania przeciskiem w stalowych rurach ochronnych Ø355,6x8,0mm o łącznej długości 24m

Rurociąg wewnątrz rury ochronnej ułożony będzie na podporach ślizgowych.

Rozstaw podpór co 1,5m oraz 0,15m z obu końców rury ochronnej. Przestrzeń pomiędzy rurą 

ochronną a przewodową zamknąć manszetą.

Miejsca wykonania rur ochronnych wskazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1 i 2).

W  wężle  wodociągowym  W33  projektuje  się  przełączenie  projektowanego  wodociągu  z 

instalacją BIMS.

6.2. Wytyczne wykonania robót dla sieci wod-kan.

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”

6.2.1. Roboty ziemne.
Na całej  długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów częściowo 

ręcznie  i  częściowo  mechanicznie.  Będą  to  wykopy  o  ścianach  pionowych  umocnionych. 

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  należy zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  w razie 

potrzeby  wykonać  podwieszenie  w  sposób  zapewniający  ich  ciągłą  eksploatację  i 

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi.

W  przypadku napotkania  niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt 

zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu.

Z  właścicielem  kolidujących  przewodów  należy  każdorazowo  uzgodnić  ich  obejście  lub 

przełożenie.  Całość  robót  ziemnych  prowadzić  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02  "Roboty 

ziemne"  oraz  z  instrukcją  montażową  układania  w gruncie  rurociągów dostarczoną   przez 

producentów rur. 

Zaprojektowano  posadowienie  na  warstwie  podsypki  z  piasku  średniego  zagęszczonej  do 

stopnia zagęszczenia  Id>40%, o grubości po zagęszczeniu 15cm.

Typy posadowienia dla poszczególnych odcinków rurociągu pokazano na profilach.

Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami:

I.  Wykonanie  warstwy  ochronnej  o  wysokości  30cm  ponad  wierzch  przewodu  z  piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 

wyłączeniem odcinków na złączach.

Zagęszczenie  tej  warstwy  powinno  być  przeprowadzone  z  zachowaniem  szczególnej 

ostrożności.  Zagęszczenie  tej  warstwy  powinno  być  przeprowadzone  z  zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i 

ubijanie gruntu w strefie  ochronnej  przewodu należy wykonać warstwami.  Grubość ubijanej 
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warstwy nie powinna przekraczać 15cm. 

Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń przewodu.

II.  Zasypkę wykopów powyżej warstwy ochronnej przewodów zlokalizowanych pod jezdniami 

drogi wykonać piaskiem zasypowym (całkowita wymiana gruntu), w pozostałych terenach  – 

gruntem  rodzimym  po  usunięciu  frakcji  spoistych,  organicznych  i  gruzu  bądź  piaskiem 

zasypowym (całkowita wymiana gruntu w strefie zasypki – patrz profile podłużne). 

Zasypkę poza  drogami  wykonywać  warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  każdej 

warstwy zasypowej  do uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  IS =0,95.  Pod drogami  zasypkę 

wykonać z piasku zasypowego warstwami  z jednoczesnym zagęszczeniem każdej  warstwy 

zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 

„Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.”.

W przypadku, gdy zalegające grunty rodzime nie pozwalają na dogęszczenie ich do podanych 

wskaźników należy użyć piasku zasypowego.

Zagęszczanie zasypki  wykonać należy pod nadzorem geologa  potwierdzającego  uzyskanie 

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia.

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty 

ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte 

dla przewodów wodociągowych  i  kanalizacyjnych – Warunki  techniczne wykonania”  oraz z 

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów.

6.3.2. Roboty montażowe.
Rurociągi  układać  należy w suchych  i  zabezpieczonych  wykopach.  Do budowy rurociągów 

stosować rury z materiału podanego w opisie. 

Wodociągi o średnicy Ø110mm wykonane zostaną z rur PE100 PN10 zgrzewanych za pomocą 

muf  elektrooporwych,  natomiast  o  średnicach  Ø160mm-Ø225mm  z  rur  PE100  PN10 

zgrzewanych doczołowo.  Co piąte złącze na wodociągach  Ø160mm-  Ø225mm na odcinkach 

bez kształtek należy wykonać przy użyciu mufy eletrooporowej.

Wodociągi wykonane z PE należy na całej długości oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką 

stalową łączoną na zaciski.  Taśmę należy układać wzdłuż ponad rurociągami. Połączenie z 

istniejącym i  zaprojektowanym wodociągiem wykonać zgodnie ze schematem montażowym 

węzłów.  Do  połączeń  kołnierzowych  należy  stosować  śruby  ze  stali  nierdzewnej  A2  oraz 

podkładki  i  nakrętki  ze stali  nierdzewnej  A4.  Śruby dokręcać  kluczem dynamometrycznym. 

Połączenia kołnierzowe kształtek żeliwnych należy zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi. 

Zasuwy i hydrant należy posadawiać na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych 

betonowych  35x35x5. W  miejscach lokalizacji  hydrantów, należy pod hydrantami wymienić 

grunt rodzimy na grunt niespoisty, tak aby możliwe było samoczynne odwadnianie hydrantów. 

Grunt należy wymienić do głębokości 0,50m pod poziom posadowienia hydrantu.

Uzbrojenie  na  wodociągu  (zasuwy,  hydrant  itp.)  należy  oznakować  tabliczkami  zgodnie  z 

normą  PN-86/B-09700  „Tablice  orientacyjne  do  oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach 

wodociągowych”.
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Podczas  transportu  rur,  ich  montażu,  przygotowania  podłoża,  dokonywania  prób  i  zasypki 

należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 

przez producentów rur.

Rurociągi  zaleca się wykonywać  w miarę  szybko,  aby nie dopuścić  do uplastycznienia  się 

podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych.

Próba szczelności

Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.2 MPa. Próbę 

ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur.

Przed włączeniem do eksploatacji wodociąg należy przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do 

prób szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 0,2MPa) i 

wydajności  (min.  10l/s)  na  każdym  zaworze  hydrantowym  przy  pomocy  specjalistycznego 

urządzenia.
Badania  i  odbiór  końcowy  prowadzić  należy  zgodnie  z  normą  PN-B-10725.1997  „Wodociągi. 

Przewody  zewnętrzne.  Wymagania  i  badania"  oraz  normą  PN-EN  1610   "Budowa  i  badanie 

przewodów kanalizacyjnych".  

7. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY.

7.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia.
Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak: 

-miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu

-usytuowanie  wykopu  w  stosunku  do  istniejącej  zabudowy  i  istniejącego  uzbrojenia 

podziemnego

-głębokość  posadowienia  kanałów  wykazała,  że  konieczne  będzie  zastosowanie 

odwodnienia  wgłębnego  przy  pomocy  instalacji  igłofiltrowej,  natomiast  na  odcinkach 

występowania  sączeń zastosowanie  odwodnienia  powierzchniowego (pompowanie  z dna 

wykopu pompą zatapialną).

Przyjęto współczynnik filtracji:

dla piasku drobnego  k =  6,0 m/d

Warunki  gruntowo-wodne  tras  projektowanego  uzbrojenia  zostały  szczegółowo  opisane  w 

dokumentacji geotechnicznej.

7.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu 

krótkich odcinków kanałów i ich sukcesywnym zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego 

przyjęto 20,0m a liczbę zestawów jaką będzie dysponował wykonawca przyjęto - 2 zestawy. Na 

odcinkach podlegających odwodnieniu projektuje się wykonanie wykopu o ścianach pionowych 
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umocnionych, przy którym  zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących. Ściankę 

szczelną należy zabijać  obustronnie  przy warunku  aby górny poziom brusów był  minimum 

50cm nad zwierciadłem wody gruntowej. 

Na  odcinkach  gdzie  wykop  umocniony  będzie  ściankami  szczelnymi  projektuje  zabicie 

igłofiltrów od wewnętrznej  strony ścianki  szczelnej.  Projektuje  się  zastosowanie  rurociągów 

aluminiowych  na  połączenia  szybkozłączne  (będące  na  wyposażeniu  zestawu  IgE  –  81) 

Ø133mm.  Dobór pomp i  wymiarowanie rurociągów zaleca się przeprowadzać na przepływy 

zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać:

- w rurociągach ssawnych – 1,0m/s

- w rurociągach tłocznych – 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających  wskazane jest 

zapewnienie  zaopatrzenie  w  energię  elektryczną  z  dwóch  źródeł  zasilania.  Podstawowa 

rezerwa  sprzętu  i  instalacji  powinna  wynosić  40  –  60%,  natomiast  rezerwa  w  postaci 

dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w 

projekcie  odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu  z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego.

7.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.
Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)  

   q =   -------------------------------- ( m3/d)

          n x lgR/ro

gdzie:

q - wydajność pojedynczego igłofiltra

n - ilość igłofiltrów

k - średni współczynnik filtracji

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej

Ho - miąższość strefy czynnej

R - promień depresji

ro - promień "wielkiej" studni

7.4. Odwodnienie - igłofiltry.
Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 0,5m oraz 1,0m.

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Długość odcinka [L] 
ilość igłofiltrów [n]

Czas 
pompowania*

SIEĆ WODOCIĄGOWA
1. W11 – W14 Instalacja igłofiltrowa L=83,2m, n=167szt 700mg
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1-piętrowa o rozstawie 

co 1,0m 

2. W26 – W28

Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie 

co 0,5m 

L=161,9m, 
n=648szt 3564mg

3 W29 – W31

Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie 

co 0,5m 

L=13,3m, n=54szt 297mg

*uwzględniono prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody

** obniżenie ciśnienia napiętego zwierciadła wody

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 4m.

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 869 szt.

Poszczególne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podłużnych.

7.5. Odwodnienie - pompowanie bezpośrednie z dna wykopu.
W miejscach występowania sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna wykopów pompą 

zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø0,80m rozmieszczonych 

co 20,0m. 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Długość odcinka [L] Czas 
pompowania

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. W22 – W26 Pompowanie bezpośrednie z 
dna wykopu L=214,2m 86mg

Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 11szt.

7.6. Czas pracy urządzeń odwadniających

Igłofiltry

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w 

piaskach średnich  0,50-0,90 m/d.  Po wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do 

odwodnienia  końcowego,  które  powinno  trwać  połowę  czasu  odwodnienia 

początkowego.

Tc = (T1 +T+T2 ) x 24

Tc – czas potrzebny na wykonanie kanalizacji 

T1  – czas odwodnienia początkowego 

T2 – czas odwodnienia końcowego*
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*-pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofitrów po 

zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu. 

Całkowity czas pompowania wynosi 4 561mg.

Pompowanie bezpośrednie z dna wykopu
Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 8 m-g na dzień roboczy.

Całkowity czas pompowania bezpośredniego wynosi 86mg.

7.7. Pompowanie rezerwowe
Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania.

Igłofiltry – 4 561x 33% = 1505mg

Pompowanie bezpośrednie z dna wykopu – 86 x 33% = 29mg

7.8. Odprowadzenie wody
Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi fi133mm. Przyjęto długość rurociągu 

tłocznego 25,0m.

Przyjęto sumaryczna liczbę przełożeń rurociągów tłocznych około 16 razy. 

7.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace  odwodnieniowe  należy  przeprowadzać  w  okresie  bezdeszczowym 

(suchym), kiedy to zwierciadło wody gruntowej znajduję się na najniższym poziomie. 

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu 

projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, kamieni i 

żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry należy 

zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Czas pracy 

urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów.  Projektant może 

określić  jedynie  orientacyjny  czas  odwodnienia  początkowego  (wyprzedzającego  prace 

budowlane)  i  czas   odwodnienia  końcowego  (przywrócenie  pierwotnego  poziomu  wody 

gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant  przewiduje,  że  wykonawca  rozpocznie  odwodnienie  igłofiltrami  o  rozstawie  igieł 

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.:

- nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone prace 

związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej,

- podczas  wykonywania  „pierwszego”  odcinka  projektowanej  kanalizacji  deszczowej 

(około 20m), na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć 

wpłukanie  igłofiltrów  na  następnym  odcinku  w celu  uniknięcia  wahań  poziomu  wód 

gruntowych związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w 

miarę  prowadzenia  prac  budowlanych.  Czas  pracy  urządzeń  odwadniających  powinien  być 

rozliczany  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  pracy  sprzętu.  W  trakcie  prowadzenia  robót 
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odwodnieniowych  należy  na  bieżąco  kontrolować  budynki  i  obiekty,  w  rejonie  których 

prowadzone  jest  odwodnienie  i  w  przypadku  jakichkolwiek  zmian  niezwłocznie  przerwać 

odwodnienie  i  poinformować  o  zaistniałym  fakcie  inżyniera  kontraktu  i  projektanta.  W 

przypadkach stwierdzenia rys,  pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem do 

robót  odwodnieniowych  należy  opracować  dokumentację  fotograficzną  tych  budynków,  a  w 

przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków.  

8. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.
Projektowane uzbrojenie  przebiegać będzie przez następujące działki:

L.p. Numer 
działki

Obręb Właściciel

1 44 0019 Ustowo GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
2 52/28 0019 Ustowo BIMS PLUS FHH Spółka z o.o. Szczecin Spółka 

Komandytowa
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin

3 52/51 0019 Ustowo BIMS PLUS FHH Spółka z o.o. Szczecin Spółka 
Komandytowa
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin

4 52/62 0019 Ustowo TADEUSZ BALOWSKI
5 53 0019 Ustowo GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
6 2/114 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
7 2/131 0012 Przecław Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław – Zielone Pole

ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin
8 2/179 0012 Przecław Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław

72-005 Przecław 81A nr lok. 2
9 5/11 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106

10 5/12 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
11 5/13 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
12 5/85 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
13 5/87 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
14 33/9 0012 Przecław Właściciel: Skarb Państwa – Starosta Policki

Władający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad
al. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin

15 84 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
16 304/1 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
17 304/5 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
18 304/6 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
19 304/7 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
20 304/8 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
21 304/9 0012 Przecław GMINA KOŁBASKOWO - 72-001 Kołbaskowo 106
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9. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty  liniowe z zakresu sieci  uzbrojenia  terenu nie wymagają  wyznaczenia 

strefy ochrony sanitarnej a jedynie spełnienie wymagań ekspoloatacyjnych - dostępu do studni 

rewizyjnych lub innego uzbrojenia

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z zapisami zawartymi w planie miejscowym teren objęty opracowaniem nie podlega 

ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.

11. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU.
Przejścia wodociągiem w pobliżu drzew  zaprojektowano bezwykopowo metodą przecisku w 

rurze ochronnej.

12. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko.   Projektowane 

uzbrojenie nie wpłynie istotnie na istniejące zagospodarowanie terenu.

12.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

12.1.1. Ochrona gleby. 
W fazie realizacji  inwestycji  na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegającego poza 

jezdniami  ulic  nastąpi  zdjęcie  warstwy  gleby.  Gleba  zostanie  złożona  na  odkład  czasowy 

wzdłuż  wykopu  i  po  zakończeniu  robót  zostanie  rozścielona  w  miejscu  jej  pierwotnego 

zalegania.

12.1.2. Wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.
Realizacja  inwestycji  nie  ma  wpływu  na  istniejące  stosunki  wodne  oraz  nie  spowoduje 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. 

12.2. Bilans odpadów.

W ramach prac związanych z realizacją inwestycji przewiduje się:

 rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg i chodników,

 odbudowę nawierzchni jezdni

 zdjęcie humusu i ponowne jego rozścielenie po zakończeniu robót, 

 wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów.

Prace rozbiórkowe i  budowlane,  składające się na przedsięwzięcie,  prowadzone będą przy 

użyciu:

 maszyn do robót takich jak: koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki płytowe, 

spycharki,

 maszyn do robót instalacyjnych, jak: żurawie samochodowe,

 transportu, tj. samochody ciężarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastąpi ingerencja w środowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i 

skalę  analizowanego  przedsięwzięcia,  jego  realizacja  nie  powinna  oddziaływać  w  sposób 
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niekorzystny  na  środowisko  gruntowo-wodne,  pod  warunkiem  dopuszczenia  do  pracy 

sprawnego  sprzętu  budowlanego  oraz  właściwie  prowadzonej  gospodarki  odpadami  w tym 

masami gruntu oraz gospodarki ściekowej.

W  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych   zostaną „wytworzone”  odpady  należące do 17 

grupy rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z dnia  27 września  2001r.  w  sprawie  katalogu 

odpadów (Dz. Nr 112 poz. 1206) są to: 

 Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03– 17 05 04 - 1042Mg

 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 17 01 01 – 8Mg

 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 – 17 03 02 – 4,5Mg

Dla wyżej wymienionych ilości wytwarzanych odpadów w fazie budowy, wykonawca robót jako 

wytwórca odpadów zobowiązany jest do:

- przedłożenia  na 30 dni  przed rozpoczęciem prac  budowlanych  powodujących 

wytwarzanie  odpadów,  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  innych  niż 

niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów,

- przekazanie  odpadów specjalistycznym  firmom  -  posiadającym  stosowne  zezwolenia 

wymagane  przez  ustawę  lub  firmom  pośredniczącym,  posiadającym  uprawnienia  na 

odbiór i transport odpadów.

- przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów. 

Zaprojektowane  rozwiązania  projektowe  wykazały,  że  projektowana  inwestycja  nie  będzie 

powodować uciążliwości dla powietrza atmosferycznego ani nie wpłynie negatywnie  na klimat 

akustyczny,  środowisko  krajobrazowe i  przyrodnicze na terenie  inwestycji  ani  nie  pogorszy 

jakości wód gruntowych.
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B I U R O   P R O J E K T Ó W
70-100 SZCZECIN,ul. H. Dąbrowskiego 1A

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

Nazwa inwestycji BUDOWA I PRZEBUDOWA WODOCIĄGU ZASILAJĄCEGO 
M. PRZECŁAW

Inwestor Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106

Numer umowy P-681/2013

Adres inwestycji Gmina Kołbaskowo - Przecław 

Numery działek
Obręb 0012 Ustowo: 44, 52/28, 52/51, 52/62, 53.
Ob  ręb 0012 Przecław:   2/114, 2/131, 2/179, 5/11, 5/12, 5/13, 5/85, 5/87, 33/9, 
84, 304/1, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9.

BRANŻA PROJEKTANT 
- IMIĘ I NAZWISKO

NUMER 
UPRAWNIEŃ PODPIS

Sieci wod-kan mgr inż. DARIUSZ SKUZA 
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna

583/Sz/94

BRANŻA SPRAWDZAJĄCY
- IMIĘ I NAZWISKO

NUMER 
UPRAWNIEŃ PODPIS

Sieci wod-kan mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK 
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna

282/Sz/83

SZCZECIN _______________________
PIECZĄTKA

MARZEC 
2013r

1
_________

NR EGZ.
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13.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
BUDOWIE
Informację niniejszą sporządzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

W sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), 

którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.   Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

•Prowadzenie prac w pobliżu jezdni,

•Prowadzenie prac związanych z wykonaniem wierceń,

•Miejsca montażu elementów wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komór, 

rurociągów.

•Istniejące linie kablowe energetyczne,

•Zagrożenia   wynikające  z  prowadzenia  prac  w  pobliżu  czynnych  urządzeń 

elektrycznych 0,4kV.

•Niebezpieczeństwo  porażenia  prądem  w  momencie  włączania  do  eksploatacji 

przebudowywanych odcinków linii kablowej. 

2.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

•Niebezpieczeństwo wypadku podczas prowadzenia prac w pobliżu jezdni,

•Niebezpieczeństwo  doznania  urazów  mechanicznych  wynikających  z  obsługi 

narzędzi mechanicznych (pił spalinowych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek 

itp.),

•Niebezpieczeństwo  porażenia  prądem  wynikające  z  obsługi  elektronarzędzi 

(agregatów prądotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.),

•Niebezpieczeństwo  upadku,  przysypania  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych 

związanych z wykonaniem prac montażowych,

•Zagrożenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu kabli energetycznych,

•Zagrożenia przy wykonywaniu prac przy użyciu sprzętu budowlanego np. koparek, 

dźwigów, równiarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych.

•Kierownik  budowy/robót  przed  przystąpieniem  do  robót  opracuje  instrukcję 

bezpiecznego wykonywania robót i zapozna z nią pracowników.

•Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach  demontażowych,  montażowych,  próbach 

ciśnienia i rozruchu technologicznym powinni być zaznajomieni z zakresem prac do 

wykonania, jak również otrzymać dokumentację określającą zakres prac.

•Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i montażowych omówić stosowanie środków 

20



ochrony bezpośredniej (odzieży ochronnej, kasków, okularów ochronnych itp.) oraz 

stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych przewidzianych do danego 

typu robót.

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację na wypadek awarii i innych 

zagrożeń.

Organizacja  budowy  powinna  przebiegać  w  sposób  gwarantujący  bezpieczny  i  zgodny  z 

przepisami przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię robót oraz narzędzia zgodne 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobór zestawu maszyn, urządzeń i narzędzi musi wynikać z analizy procesu technologicznego, 

w którego skład wchodzą wszystkie operacje związane z realizacją projektu.

Dozór  nad realizacją  przedsięwzięcia może być  prowadzony tylko  przez osoby posiadające 

uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  zgodnie  z  wymaganiami 

prawa budowlanego.

Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe.

Drogi  komunikacyjne  i  ewakuacyjne  będą  wskazane  przed  rozpoczęciem  robót  w  części 

graficznej planu „BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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