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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudowg sieci wodociggowej w m. Siadto Dolne,
gmina Kotbaskowo na terenie dziatek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93 obreb ewidencyjny
Siadto Dolne".

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. jak w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest:

1. przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
2. przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

= kanalizacji deszczowej //0.20 m wraz przykanalikami O 0,16 m i wpustami

deszczowymi,
Odcinek trasy: 0 0.20 m, 0 0.16 m, Ogoétem:
rur)[/rTI:}VC rur3[/n|]:3VC 0.16+0.20 m,
[m]
1 3 4 5
RAZEM: 166,54 21,67 188,21

= sieci wodociggowej /7160, /7110 wraz z przytgczami /732 mm.

B 0 160 mm, 0110 mm, 0 90 mm, 0 32 mm, Ogdtem:
Odc'hek rury PE rury PE rury PE rury PE 0 1log+0 §£nmm,
trasy: [m] [m] [m] (m] [m]

1 2 3 4 5 6
RAZEM: 76,36 381,13 7,17 43,64 508,30

Sie¢ wodociggowa na catej dlugosci modernizowanego uktadu drogowego zostata przewidziana
do wymiany na nowg, tgcznie z przytgczami do granicy posesji oraz hydrantami nadziemnymi.
Odprowadzenia wéd deszczowych z projektowanego uktadu drogowego przewidziano zgodnie
z wymaganiami Inwestora do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
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Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych powyzej.
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe

ST-02.00  Roboty kanalizacyjne - montazowe

ST-03.00 Roboty wodociggowe - montazowe

Zakres robét objetych przedmiotowg inwestycjg obejmuje nastepujgce roboty budowlane :
a) Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych:
- Rozbidrka istniejgcych nawierzchni asfaltowych w pasie wykopu pod kanalizacje
- Rozbidrka gérnej warstwy nawierzchni asfaltowej
- Rozbiérka — demontaz istniejgcych sieci wod-kan kolizyjnych z projektowanymi
obiektami
- utylizacja materiatu z rozbidrek, w szczeg6lno$ci materiatow zawierajgcych azbest

b) Roboty ziemne:

- Wykopy liniowe z petnym umocnieniem Scian z transportem urobku do miejsca
czasowego sktadowania

- Odwodnienie wykopdéw

- Wykonanie podbudowy z kruszywa pod rurociggi

- Zasyp wykopdéw gruntem z zageszczeniem

¢) Roboty kanalizacyjne i wodociggowe montazowe:

- Wykonanie kanatow deszczowych @ 160 mm, @ 200 mm wraz z podsypkg i
obsypkag

- Wykonanie studzienek rewizyjnych i potgczeniowych

- Wykonanie prob szczelnosci kanatow

- Wykonanie i montaz rur ochronnych

- Wykonanie rurociggéw wodociagowych @160 mm, @110 mm, @90 mm, @32 mm.

- Wykonanie wodnych proéb cisnienia rurociggéw wodociggowych

1.3 Wyszczegolnienie | opis prac towarzysz gcych i robdt
tymczasowych

» Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przed dostepem oséb nieupowaznionych
oraz montaz kladek dla pieszych i innych zabezpieczenn — wykonac¢ z zachowaniem
wymagar Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

» Wykonanie oznaczeri zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t. Projekt
Zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wykona Wykonawca przy
zalozeniu, ze nalezy zachowac ciggtos$c¢ ruchu pojazdéw.

» Zabezpieczenie wykopdéw przed naptywem wod opadowych — Wykonawca
przedstawi propozycje zabezpieczenia i po akceptacji przez Inwestora , wykona
niezbedne zabezpieczenia.

» Odwodnienie dna wykopéw — w przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie
Wykonawca wykona odwodnienie powierzchniowe lub wgtebne za pomocg igtofiltrow
dna wykopu.

» Umocnienie petne $cian wykopow — wykonac poprzez montaz stalowego deskowania
systemowego, przestawnego. Deskowanie to ma umoZliwi¢ uzyskanie szerokosci
przestrzeni roboczej wykopu od 0,8 do 1,4 m i podparcie wykopu o gtebokosci do 5,0
m.
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» Wpykonanie podwieszenia sieci kolidujgcych — wykonac¢ poprzez utozenie na
podwieszonych kgtownikach stalowych. Wymiar kgtownika dostosowac¢ do srednicy
przewodu kolidujgcego.

» Organizacja zaplecza socjalnego budowy oraz biura budowy — Wykonawca wlasnym
kosztem i staraniem zorganizuje biuro budowy w odlegtosci nie wigkszej niz 1 km od
najbardziej oddalonego miejsca prowadzenia robo6t. Na terenie prowadzenia robot
Wykonawca ustawi przewozne toalety w ilosci 1 toaleta na 15 pracownikéw i nie
mniej niz jedna, jezeli liczba pracownikow jest mniejsza niz 15 oséb.

» Zapewnienie ciggto$ci zasilania obiektéw posiadajgcych wode od operatora sieci
poprzez montaz czasowych obejsc.

» Zapewnienie przejezdnosci drog bedgcych terenem budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Terenem budowy sg :
Teren dziatek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93 obreb ewidencyjny Siadto Dolne w m.
Siadto Dolne, gmina Kotbaskowo

Warunki geotechniczne :

Podloze rodzime na przebudowywanym odcinku drogi rozpoznano do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Cato$¢ terenu pasa drogowego pokrywa warstwa gruntéw przemieszczonych (nN) ktorych
sktad (materiat mineralny i prochniczy wymieszany ze skupiskami gruzu) oraz stan
skomprymowania wykazujg duze zr6znicowanie. Warstwa ta zalega do gtebokosci od 0,6 p.p.t.
na przewazajgcym odcinku, lokalnie w rejonie skanalizowanego cieku wodnego (km 0+088,40)
zalega do gtebokosci 1,4 m p.p.t.

Ponizej, do gtebokosci 1,7 m p.p.t. zalega druga warstwa gruntdw przemieszczonych
skladajgcych sie z materialu mineralnego — gldwnie spoistego, miejscami o0 podwyzszonegj
zawartosci czesci prochniczych. Warstwy te sg w stanie twardoplastycznym o korzystnych
wlasciwosciach, jednak traktowac¢ je nalezy jako grunty o watpliwej nosnosci. Ponizej
udokumentowano uznane za w peini nosne podioze rodzime, ktére zbudowane jest z glin i
pytdéw piaszczystych w stanie pétzwartym oraz gruntdéw piaszczystych srednich i grubych frakcji.
Warunki wodne okreslone zostaly na podstawie badarn polowych w potowie lutego 2014 r. i sg
mocno zréznicowane. Woda gruntowa zasilana jest gtdwnie poprzez infiltracje wod opadowych
oraz w wyniku podziemnego sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii zbocza. Jednak w wyniku
nadsypania powierzchni terenu gruntami o niejednorodnej strukturze, doszio do zaburzenia
grawitacyjnego szlaku migracji wod podskérnych. W wyniku tego, w ramach budowy rurociggu
ttocznego $ciekow sanitarnych wykonany zostat drenaz w celu uregulowania sptywu tych wad.

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje placu budowy i robét budowlanych w sposéb
zgodny z :

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Wykonawca znajdzie miejsce, plac na czasowe sktadowisko gruntu z wykopu oraz materiatow
z wykonanych rozbiérek wtasnym kosztem i staraniem.

Ogodlne wymagania dotycz gce Robo6t

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inwestora.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace:

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzgdzen, wynikajgce z warunkow, na
jakich zostaly wydane pozwolenia: na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowg ponosi Wykonawca.

Optaty za zajecie jezdni i chodnika ponosi Wykonawca.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korcowego Rob6t. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robo6t oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Dokumenty budowy :

1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu Robdt,
stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
c) uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
Rob6t,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét
e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inwestora,
g) daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i konncowych odbioréw Robot,
I) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
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k) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
[) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét
n) dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je przeprowadzal,
0) wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6écz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

> protokoly przekazania Terenu Budowy,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

> protokoty odbioru Robdét,

> protokoly z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

D Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdéw Przetargowych

(1.1) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wykonawczy przekazany Wykonawcy.
2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
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Wykonawca w ramach Umowy winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robot, w tym réwniez:
¢ dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),
« dokumentacje geotechniczng jezeli rzeczywiste warunki gruntowe roznic¢ sie bedg od
udokumentowanych na etapie przygotowania inwestycji
« dokumentacje fotograficzng rob6t zanikowych
e protokoty préb szczelnosci i prob cisnienia kanalizacji , inspekcji telewizyjnej kanatow
e zalgczyc¢ do dokumentacji powykonawczej receptury mas asfaltowych oraz mieszanek
betonowych wbudowanych

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikie w trakcie realizacji robot.
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej ponosi Wykonawca.

Zgodno $¢é Robo6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku zwigkszenia ilosci robot ziemnych na skutek zmiany wymiaréw wykopéw w
stosunku do wielkosci projektowanych, wszystkie koszty z tym zwigzane, jak rowniez koszty
likwidacji przegtebien obcigzajg Wykonawce robot.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru koricowego Robét, a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposoOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych.

Ochrona przeciwpo Zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty Zakoriczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwoler i inne odnos$ne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac od odnosnych
wladz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofalobwek, na rozpoczecie prac i na
zakrycie robot zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robo6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przeditozy¢ Inwestorowi wykaz wszystkich zezwolenn wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia
Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagarn tych zezwolern i winien w petni umozliwic
wiadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢c Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0soOb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byc¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane
wladze i wtasciciela instalacji oraz bedzie z nimi wspoéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Jesli w trakcie prowadzenia Roboét nastgpi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas
na Ukoriczenie Rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robo6t Wykonawca bedzie:

® utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

® stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r z p zm.)

® podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzerr lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych;

$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ moZzliwoscig powstania pozaru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreS$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakoriczeniu Robaét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wlasciwych organdéw
administracji panstwowej.

1.4.4 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych
Z nastepujgcych aktoéw prawnych:
a) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesdnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.
(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r.w
sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych
urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263)

c) ROZPORZADZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ |
BUDOWNICTWA z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr
96, poz. 437)

d) ROZPORZADZENIE MINISTROW PRACY | OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ
ZDROWIA z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy przy
obstudze zurawi.(Dz. U. Nr 15, poz. 58)

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40,
poz. 470)

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 5 sierpnia 2005
r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych
z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318)

g) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930)

h) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa [ higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

I) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca wlasnym
kosztem i staraniem zapewni $rodki energetyczne niezbedne do wykonania robot. Teren
budowy posiada dostep do wody wodociggowej. Jest mozliwos¢ wykonania czasowego
przylgcza z opomiarowaniem pobranej wody przez Wykonawce po zawarciu umowy z
Przedsiebiorstwem Wodociggowym.

1.4.6 Warunki dotycz gce organizacji ruchu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie
materialdbw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadomiony Inwestor. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb
uszkodzonych.

1.4.7 Ogrodzenia

Miejsca wykonywania robot nalezy oddzieli¢ od ciggébw komunikacyjnych za pomocg ogrodzen
czasowych wykonanych zgodnie z wymogami przepiséw BHP opisanych w punkcie 1.4.4.
Sposbb wykonania ogrodzern musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zabezpieczenia wykonac¢ wedtug zasad opisanych w punktach 1.4.7 i 1.4.4 przy akceptacji
Inwestora. Zabezpieczenia jezdnia wykonac¢ zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu w
uzgodnieniu z Zarzgdcg drogi ( ulicy ).
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1.5 Nazwy i kody wedtug CPV

451 00 000 -8
45110000 -1

451 11 000 -8

452 00 000 -9

45220 000-5

452 23 000 -6

452 30 000 -8

452 31 000 -5

452 32 000 -2
452 33000 -9

453 00 000 -0
453 10 000 -3
45311000-0

453 30 000 -9
453 32 000 -3
453 40 000 -2
453 42 000 -6

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych: roboty
ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie Inwestorii Igdowej
i wodnej

Roboty Inwestoryjne i budowlane

Konstrukcje

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Hydraulika i roboty sanitarne

Ktadzenie upustow

Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

Wznoszenie ogrodzen

1.6 Okreslenia podstawowe i definicje
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

16.1

1.6.2

1.6.3

164

1.6.5

1.6.6

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z
oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. Materialy
uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjgtkiem
materiatbw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikéw, nawierzchni z
ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat
z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteribw technicznych
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dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48,
rozdziat 2).

1.6.7 Certyfikat zgodnoSci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, Ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnoS¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.6.8 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopiesd zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem

normatywnym.
1.6.8 Skafa jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajgce — zdaniem Inwestora —
wysadzenia lub zastosowania klinbw metalowych i miotdw dwurecznych, Ilub

zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatéw nie
mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej, co najmniej
150 KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tylu.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity : Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ) jak rowniez w ustawie ,O wyrobach budowlanych , (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z 2004 r ) oraz zwigzanych z nig aktow wykonawczych. Ponadto wyroby budowlane
powinny posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci Polskimi Normami, Normami
Zharmonizowanymi, Normami Europejskimi lub posiadac aprobate techniczng.

Wyroby muszg by¢ oznaczone znakiem ,B” lub ,CE” i posiadac informacje o wyrobie zgodng z
dokumentem odniesienia

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatéw dostarczy informacje o wyrobie.

2.1 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zZrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2  Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialtdbw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wigczajgc w to ZzZrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdbw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukoriczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagar lub wskazarn Inwestora.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w
Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja Zrodet materialbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3  Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4  Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robd6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badarni prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych do

wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zong jako $ciq.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Umowa.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Wymagania dotycz gce srodkOw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych Materiatow
oraz stan drog. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inwestora bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

5. Wymagania dotycz ace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakoSc
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrol 3, badaniami oraz
kontrol g wyrobow i rob6t budowlanych
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6.1 Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czesc 0gdblng opisujgcay:

a organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
b organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,
¢ bhp

d wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych

elementow Robot

system (sposo6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

Robot

g wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

h sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inwestorowi;

—h

czesc szczeqdlowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

a wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

b rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeri do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Cc sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu

d sposb6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

e sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inwestorowi
najpozniej razem z Harmonogramem w terminie zgodnym z Umowag.

6.2  Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatébw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badann w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialdw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badarn i ich
czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inwestor bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzern laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogag
wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inwestora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposib zaakceptowany przez Inwestora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5 Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6 Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zZrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdbw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7 Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtdw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikbw tych badai bedg
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

7. Wymagania dotycz gce obmiaru robot budowlanych

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres w wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inwestora.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugos$c¢ pomnozona przez $redni przekrdgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robat.

7.4 Wagi i zasady wa zenia

Tylko w przypadku zaistnienia kwestii spornych co do ilosci kg lub ton materiatéw, Wykonawca
dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
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Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6ét.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z
Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréw Robo6t

W zaleznosci od ustalerr odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a) Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Przejecie Odcinka lub czesci,

c) Przejecie Koncowe,

d) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbior Rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie Odcinka

Przejecia Odcinka Robot dokonuje sie jak przy Przejeciu Koricowym Robot.

Przejecie Odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét i dotyczy:

- kazdego Odcinka,

- kazdej znaczgcej czesci Robot Stalych, ktora albo zostata ukoriczona, albo zostala
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

- kazdej czesci Robét Stalych, ktorg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed ukoriczeniem.

8.4.Przejecie Ko ncowe
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Kiedy cato$¢ Roboét zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koricowe
przewidziane Umowg, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora i zobowigzuje sie zakornczyc¢
wszystkie zalegte roboty w Okresie Gwarancyjnym..

8.5.Dokumenty do Przej ecia Ko ncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokdt odbioru
koncowego Robat sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
¢ Specyfikacje Techniczne,
¢ uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
¢ recepty i ustalenia technologiczne,
¢ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
PzJ,
¢ metryki wbudowanych wyrobéw budowlanych
¢ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
+ dokumentacje geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacyjng
¢ sprawozdanie techniczne
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
» zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
¢ uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
¢ date rozpoczecia i zakoriczenia Robot,
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inwestora Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada
Inwestorowi Stwierdzenie Ostateczne zgodnie z Klauzulg. 60.6, po czym w ustalonym terminie
Inwestor winien wystawi¢ Zamawiajgcemu Koricowe Swiadectwo Ptatnosci, zgodnie z Klauzulg
60.8 Warunkéw Ogolnych.

Odbiory robét na kanatach grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 nastepujgce
normy: PN-EN 1610- Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych, na wodociggu w oparciu o

nastepujgce normy: PN-B-10725- Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,
oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczgce préb i odbiorow.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t -podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia ogdlne
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Zasady ptatnosci oraz rozliczenia rob6t budowlanych zostang okreslone w Umowie na
wykonanie rob6t budowlanych pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Koszt dostosowania sie do wymagar warunkow umowy i wymagar ogolnych zawartych w ST-
00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czeSc i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowienn na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W szczegolnosci Wykonaweca jest obowigzany znac i stosowac przepisy :

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

> Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

>  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

> Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

»  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

»  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekow do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

»  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

>  Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdZniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogagcych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)
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