Kotbaskowo, dn. 08.12.2015 .
Znak sprawy: RZ.271.5.2015.ZS

Zmiana Nr 1 do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

W przetargu nieograniczopym na roboty budowlane zwigzane z
realizacjg inwestycji pn.: Sciezka rowerowa Roséwek — granica
panstwa Neu Rosow, gmina Kotbaskowo.

Informuje, ze:

1. W zataczniku nr 7 do SIWZ § 5 ust. 1 pkt 15 ulega zmianie, po zmianie otrzymuje
brzmienie:

,W przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do zaprojektowanych oraz zamiane materialow i urzadzen, ktére
zwigzane beda z koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie
kosztow wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, chyba, ze wynikaja
one z btedéw dokumentacji projektowej, wykonanie rozwigzan zamiennych
moze wystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego”.

2. W zataczniku nr 7 do SIWZ § 8 ust. 1 ulega zmianie, po zmianie otrzymuje
brzmienie:

»Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi oraz gwarancji na okres
.....miesiecy od daty odbioru kornncowego przedmiotu umowy. W ramach
gwarancji wykonawca usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu
umowy w terminie 10 dni od powiadomienia przez zamawiajacego lub innym
uzgodnionym przez Strony”.
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