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I. OPIS TECHNICZNY.

1. ZAMAWIAJ ĄCY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106.

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

a). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym

Moczyły zatwierdzony uchwałą nr XX/235/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia

29.12.2008r. (Dz.U.Woj.Zach. Nr 13 poz. 526)

b). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500.

c). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego

W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczy na budowę sieci kanalizacji deszczowej. 

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Teren, na którym realizowana będzie omawiana inwestycja obejmuje obszar pasa drogowego

drogi gminnej na terenie miejscowości oraz częściowo działek sąsiadujących z drogą.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podłożu projektowanej drogi wraz z kanalizacją deszczową w Moczyłach na stoku

wysoczyzny występują zwałowe gliny piaszczyste (saCl) i piaski gliniaste (clsiSa), lokalnie

podścielone wodnolodowcowymi piaskami drobnymi na pograniczu piasku średniego

(FSa/MSa), przykryte deluwialnymi piaskami drobnymi humusowymi (orFSa) i podrzędnie

glinami piaszczystymi (saCl). Na gruntach rodzimych w otworach nr 4 – 8 leżą piaszczysto –

humusowe nasypy niekontrolowane o miąższości 1.4 – 2.6 m. 

Warunki wodne dla budowy kanalizacji są zróżnicowane. W otworach nr 2, 3, 5, 6, 7 i 8

występuje woda o zwierciadle podpartym, na głębokości 0.8 - 3.2 m p.p.t. (najpłycej w otworze

nr 8). W otworze nr 4 zaobserwowano jedynie słabe sączenie na głębokości 4.2 m p.p.t.; w

położonym najwyżej otworze nr 1 do głębokości 5.0 m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawów

wody. 

W okresach roztopów i długotrwałych opadów deszczu maksymalny poziom wody gruntowej w

otworach nr 2, 3, 5 i 6 na stoku wysoczyzny i na skraju dna doliny może być wyższy o ok. 0.4

m w stosunku do stanu stwierdzonego podczas prac polowych i przypadać na głębokości ok.

0.8 – 2.8 m. Rejon położonych najniżej otworów nr 7 i 8 to obszar potencjalnie zalewowy,

położony poniżej absolutnego wieloletniego maksimum stanów wód Odry Zachodniej

W dolnej części trasy – w dnie doliny dolnej Odry - budowa projektowanego kanału wymagać

będzie odwodnienia wykopów. 

Warunki gruntowe dla budowy drogi i kanału są dobre. Całość podłoża w objętej badaniami

strefie budują grunty nośne. Przeważająca część gruntów wydobytych z wykopów będzie

nieprzydatna na zasypki wykonywane w strefie jezdni, poboczy i chodników ulicy. 

Według kryteriów załącznika nr 4 do rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

43, 430), warunki wodne dla budowy drogi są w rejonie otworu nr 8 złe, otworów nr 3, 6 i 7

przeciętne, a w rejonie pozostałych otworów (nr 1, 2, 4 i 5) dobre.

W strefie oddziaływania podłoża na nawierzchnie podatne w rejonie otworu nr 1 zalegają

grunty wysadzinowe, w pozostałej części trasy drogi występują grunty niewysadzinowe. 

W świetle kryteriów ww. rozporządzenia podłoże drogi w rejonie otworu nr 1 zaliczyć należy do

grupy nośności G3. Podłoże drogi w rejonie otworu nr 8 należy do grupy nośności G2, w

rejonie pozostałych otworów do grupy G1. 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja, oraz wodociąg są obiektami należącymi

do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podłożu badanego terenu są proste.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.

Zaprojektowano kanalizację deszczową Ø0,30m-0,40m, do której poprzez wpusty odwadniane

będą jezdnia i chodniki drogi publicznej. 

Odbiornikiem wód opadowych będzie rów przebiegający przez teren miejscowości. Przed

zrzutem do rowu melioracyjnego zaprojektowano studzienkę osadnikową do podczyszczania

wód opadowych.

5.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o następujących

średnicach:

– 0,40m o łącznej  długości L= 61,4m,

– 0,30m o łącznej  długości L= 574,3m,

– 0,20m o łącznej  długości L= 230,3m.

Układ wysokościowy projektowanych kanałów został dostosowany do niwelety istniejącego i

projektowanego terenu, oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań projektowanych kanałów z

istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 

Trasę projektowanych kanałów i przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.2. Materiał i uzbrojenie.

Kanały deszczowe i przykanaliki wykonane zostaną z rur PVC klasy S SDR34 o połączeniach

kielichowych z uszczelką gumową o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze

ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej niminalnej min. 8 kN/m2.

5.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanałach deszczowych zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych o średnicy

Ø120cm w ilości 22 sztuk (z tego 1 szt. jako studnia kaskadowa)

Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego (D400) z

pokrywą z wypełnieniem betonowym oraz prefabrykowanych elementów, to jest: studni

betonowej z kinetą wykonaną z betonu, kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty
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pokrywowej, pierścieni dystansowych połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich

uszczelek. Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu

stron zaprawą szybkowiążącą wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu B45,

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw≤4%.

W miejscach przejść rurami przez ściany betonowe studzienek należy zastosować przejścia

szczelne, króćce dostudzienne, łączniki  itp. wymagane przez producentów rur.

Zwieńczenie studni stanowić będą włazy żeliwne typu ciężkiego D400 z pokrywą wypełnioną

betonem. Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm, pokrywa Ø680mm.

5.4. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podłączone do

studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanałach deszczowych lub

włączone bezpośrednio do kanału poprzez trójniki.

Miejsce lokalizacji oraz rzędne projektowanych wpustów deszczowych są zgodne z częścią

drogową projektu.

Studzienki wpustów deszczowych zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy

wewnętrznej d = 45 cm z częścią osadnikową o głębokości min. 50cm z odejściem Ø 200mm

produkowanych wg normy DIN 4052. Zwieńczenie wpustu stanowi wpust uliczny kołnierzowy w

ilości 29 sztuk klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luźno i na zawiasie. Głębokość

osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm. W miejscach, gdzie wpusty kolidują z

istniejącym uzbrojeniem zaprojektowano w ilości 3 sztuk wpusty ściekowy krawężnikowo-

jezdniowy z uchylną kratą i uchylną klapą na zawiasach klasy C250 o wymiarach 700x560mm.

5.5. Studzienka osadnikowa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków,

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), wody pochodzące

z dróg gminnych – lokalnych nie wymagają oczyszczenia.

W celu zabezpieczenia projektowanego zbiornika przed zamulaniem, przed wylotem do rowu

zaprojektowano studnię osadnikową oznaczone na planie jako Os1.

W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

-    powierzchnia zlewni wynosi – FC = 2,48ha

-    uśredniony współczynnik spływu – ψ = 0,35

-    powierzchnia zlewni zredukowanej – Fz = 0,86 ha

-    współczynnik opóźnienia – φ = 0,86.

Przyjmując, że natężenie deszczu obliczeniowego wynosi qk = 15 dm3/s ha, przepływ

nominalny wyniesie: 

qS = qk x Fc  x φ  x ψ [ dm3/s ]

            qS = 15 x 2,48  x 0,85 x 0,35 = 11,2 dm3/s.
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Minimalna wymagana pojemność części osadowej studni osadnikowej przy współczynniku

gęstości fd=1:

V=100 x qs ] / fd

V=[100 x 11,1] / 1 = 1120dm3.

Zaprojektowano studnie osadnikowe Ø2,0m betonowe z obniżonym dnem bez kinety pełniące

funkcję osadnika, o pojemności 2m3.

5.6. Rów melioracyjny.

W celu odprowadzenia wód opadowych z terenów przebudowywanej drogi gminnej

przewidziano budowę rowu melioracyjnego na odcinku R2 – D23 oraz prace konserwacyjne

rowu na odcinku R1 - R2. Zakłada się nadanie istniejącemu rowowi parametrów

wystarczających do przejęcia przewidywanych przepływów z projektowanej kanalizacji

deszczowej oraz terenów przyległych do rowu. Założono odprowadzenie do projektowanego

rowu melioracyjnego wód opadowych w ilości równej Q=63l/s.

W ramach robót ziemnych budowy rowu melioracyjnego zakłada się nadanie jednolitego

spadku podłużnego, wyprofilowanie skarp oraz ubezpieczenie skarp kiszką faszynową i ich

obsiew mieszanką traw na warstwie ziemi urodzajnej. Teren przyległy do korony skarp pasem

o szerokości średnio 3,0m obsiać mieszanką traw na warstwie ziemi urodzajnej.

Zaprojektowano również wylot kanalizacji deszczowej do projektowanego rowu.

Parametry     regulacyjne     koryta rowu na odcinku R2 - D23:

• szerokość dna– B = 0,80

• głębokość rowu hmin= 0,6m 

• nachylenie skarp – n = 1:1,5

• spadek dna – i =5,3‰ 

• długość odcinka podlegającego budowie – L = 68,0m

• umocnienie stopy skarpy: kiszka faszynowa 1x Ø0,20m, płaty darniny gr. 6cm

Kiszka faszynowa 1xØ20cm

Ubezpieczenie skarp rowu składa się z wbitych w stopę skarpy rzędów palików, na które

zakładana jest kiszka faszynowa. Paliki wbijane są ukośnie o nachyleniu 3:1, rozstaw palików

w rzędzie 0,5m. Za paliki od strony brzegu zakładana jest kiszka faszynowa. Dolna cześć

kiszki powinna być wpuszczona w dno minimum 5cm. Górną cześć kiszki należy przybić do

podłoża szpilkami w odstępach co 1,0m. Za kiszkę od strony brzegu na długości 50cm

zakładane są płaty darniny na skarpę warstwą grubości min. 6 cm. Umocnienie darniną należy

zakończyć zasypką z piasku średniego.

W ramach robót konserwacyjnych na odcinku R1 - R2 zakłada się odmulenie dna rowu

warstwą 15cm oraz przywrócenie prawidłowych parametrów przekroju poprzecznego koryta,

nadanie jednolitego spadku podłużnego. Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem 3,0m

projektuje się obsiew mieszanką traw na 5cm warstwie ziemi urodzajnej.
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Parametry     regulacyjne     koryta rowu na odcinku R1 - R2:

• szerokość dna – B = 0,80 

• nachylenie skarp – n = 1:1,5

• spadek dna – i =2,1‰ 

• długość odcinka podlegającego konserwacji – L = 95,6m

Technologia wykonania konserwacji rowu na odcinku R 1 - R2:

• wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,

• wykoszenie dna wraz z wygrabieniem,

• wycinka i karczunek zakrzaczeń,

• usunięcie zatorów z koryta cieku,

• mechaniczne i ręczne odmulenie dna cieku,

• uzupełnienie ubytków w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,

• usunięcie śmieci z terenu robót.

Wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego .

Wylot D23 przewiduje się wykonać jako rurę zlicowaną ze skarpą. Zaprojektowano umocnienie

w postaci zabruku kamieniem polnym o średnicy zastępczej Ø8-12cm układanym na

podbudowie betonowej grubości 10cm. Krawędzie obrukowania należy zabezpieczyć

obrzeżem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego - D23

• średnica rury –  Ø0,40m

• rzędna dna rury – 0  ,56m npm

Umocnienie dna na odcinku 2,0m za wylotem D23 należy wykonać w postaci narzutu

kamiennego wykorzystując do tego kamień polny o średnicy zastępczej 4-12cm. Zewnętrzne

krawędzie zabruku zabezpieczyć palisada drewnianą z kołków Ø4-6cm i długości 1,0-1,1m.

Umocnienie skarpy za wylotem D23 na odcinku 2,0m należy wykonać w postaci zabruku

kamieniem polnym o średnicy zastępczej Ø8-12cm układanym na podbudowie betonowej

grubości 10cm. Zewnętrzne krawędzie zabruku zabezpieczyć obrzeżem chodnikowym

8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Roboty ziemne i bilans mas ziemnych.

W ramach robót ziemnych zakłada się likwidację lokalnych przewężeń i zamulisk, przywrócenie

prawidłowych parametrów przekroju poprzecznego, nadanie jednolitego spadku podłużnego.

Zestawienie     ilości     robót     ziemnych na rowie:                                                  

• Objętość wykopów:  57,9 m3,      

• Objętość nasypów:  19,3 m3.

Całkowity nadmiar objętości  wynosi 38,7 m3.
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Plantowanie     skarp   rowu  :

Przyjęto plantowanie oraz obsiew mieszanką traw na 10cm warstwie ziemi urodzajnej na

skarpie koryta rowu oraz po terenie przyległym do skarp pasem o szerokości średnio 3,0m 

Zestawienie powierzchni plantowania:                                           

•••• powierzchnia plantowania: 450,0 m2,

•••• objętość ziemi urodzajnej: 45,0m3

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT .

6.1. Roboty ziemne.

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów częściowo

ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych. 

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyżujące się

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych ten fakt zgłosić

odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów należy

każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie. 

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanego rurociągu zaprojektowano

następujący typ posadowienia:

/1/ posadowienie na gruncie rodzimym po dogęszczeniu do stopnia zagęszczenia

Id≥0,40,

/2/ posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu

h=15cm zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>0,40;

/3/ posadowienie na warstwie wyrównawczej z piasku średniego zagęszczonej do

stopnia zagęszczenia id>40% o grubości 15cm po zagęszczeniu, po uprzednim

wzmocnieniu gruntu organicznego mieszanką kruszyw łamanych o uziarnieniu

0/31,5 (tłuczeń); podbudowę z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie

należy wykonywać do momentu wystąpienia braku osiadania kruszywa łamanego

pod wpływem wbijania w grunt rodzimy.

Szczegółowo rozwiązanie posadowienia kanałów pokazano na profilach podłużnych.

Zasypkę kanałów prowadzić należy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z

wyłączeniem odcinków na złączach.

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej

ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem

szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
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ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej

warstwy nie powinna przekraczać 15cm. 

Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń kanału.

II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem drobnym i średnim -

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania

wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym

zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i

badania.”.

W przypadku, gdy zalegające grunty rodzime pozwalają na dogęszczenie ich do podanych

wskaźników można je wykorzystać do wykonania zasypki, po usunięciu frakcji spoistych,

organicznych i gruzu. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia.

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą Geotechnika.Roboty Ziemne.Wymagania

ogólne PN-B-06050 i normą “Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów

rurociągów  dostarczonych  przez producentów  rur.

6.2. Roboty monta żowe.

Kanały układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować

elementy z materiału podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymałości .

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki należy

spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez

producentów rur. Badania i odbiór końcowy prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-

10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania" oraz normą PN-EN 1610

"Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych."

Uwagi dla wykonawcy:

1.            Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących

podziemnych należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót.   Wszelkie

uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi.  

7. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY.

7.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór spos obu odwodnienia.

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak: 

-   miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia

podziemnego
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- głębokość posadowienia kanałów wykazała, że konieczne będzie zastosowanie odwodnienia

wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej natomiast na odcinkach występowania sączeń

zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompą zatapialną).

Dla celów odwodnień przyjęto następujące wartości współczynnika filtracji: 

- dla czystych piasków drobnych k=8x10-5 m/s (6.91 m/d)

- dla piasków drobnych z domieszką humusu i warstewkami gliny k=2x10-5 m/s (1.72 m/d)

- dla piasków na pograniczu piasku gliniastego k=0.01x10-5 m/s (0.0086 m/d).

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w

dokumentacji geotechnicznej.

7.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociągów oraz na

przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych. 

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu

krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym

zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m, a liczbę zestawów jaką będzie

dysponował wykonawca przyjęto 2 zestawy.

Na odcinkach podlegających odwodnieniu projektuje się wykonanie wykopu o ścianach

pionowych, przy którym  zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących. 

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące

na wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca

się przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać:

• w rurociągach ssawnych – 1,0m/s

• w rurociągach tłocznych – 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane jest

zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa

rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci

dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w

projekcie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach

nadzoru autorskiego.

7.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)  

   Q =   -------------------------------- ( m3/d)

               lgR/ro

gdzie:

Q - dopływ do wykopu
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k - średni współczynnik filtracji

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej

Ho - miąższość strefy czynnej

R - promień depresji

ro - promień "wielkiej" studni

7.4. Odwodnienie - igłofiltry.

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 0,5m oraz 1,0m

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Numer
odcinka Rodzaj odwodnienia Długość odcinka [L]

ilość igłofiltrów [n]

Dopływ do
wykopu na

odcinku 20m
[Q]

Czas
pompowa

nia*

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. D3 – D6*
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co 1,0m 

L=72,0m

n=144szt
21 m3/d 346mg

2. D16 – D18*
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co 1,0m 

L=55,0m

n=110szt
41 m3/d 264mg

3. D18 – D20*
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co 0,5m 

L=42,0m

 n=168szt
40 m3/d 806mg

4. D20 - D23*
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co 1,0m 

L=126,7m

 n=253szt
23 m3/d 608mg

*uwzględniono prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 4m.

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 675 szt.

Poszczególne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podłużnych.

7.5. Czas pracy urz ądzeń odwadniaj ących

Igłofiltry

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w

piaskach średnich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do

odwodnienia końcowego, które powinno trwać połowę czasu odwodnienia początkowego.

Tc = (T1+T+T2) x 24

Tc – czas potrzebny na wykonanie kanalizacji 

T1  – czas odwodnienia początkowego 

T2 – czas odwodnienia końcowego*

*-pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofitrów po

zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu. 

Całkowity czas pompowania wynosi 2 024mg.
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7.6. Odwodnienie liniowe  (pompowanie bezpo średnie).

W miejscach występowania sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna wykopów pompą

zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø0,80m rozmieszczonych

co 20,0m. Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 10 m-g na dzień

roboczy.

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Długość odcinka [L]
ilość igłofiltrów [n]

Czas
pompowania

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. D6 – D12 
Pompowanie

bezpośrednie z dna
wykopu

L=183,0m 92mg

Całkowity czas pompowania dla rurociągu tłocznego wynosi 92 mg

Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 10 szt.

7.7. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania.

Igłofiltry – 2024 x 33% = 668 mg

Pompowanie bezpośrednie z dna wykopu – 92 x 33% = 30 mg

7.8. Odprowadzenie wody

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm

do   istniejących rowów melioracyjnych.

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 900 m. 

7.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie. 

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu

projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, kamieni,

żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry należy

zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 

W przypadku napotkania trudności z wpłukiwaniem igłofiltrów należy zamiennie odwadniać

wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności.

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów.

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego

(wyprzedzającego prace budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie

pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu

przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.:

11



- nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone prace

związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji,

- podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej

(około 20m), na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć

wpłukanie igłofiltrów na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód

gruntowych związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym.

Projektant    podkreśla,    iż    poziomy    zwierciadła    wód    gruntowych    mogą    ulec    wahaniom    w    miarę

prowadzenia    prac    budowlanych.    Czas    pracy    urządzeń    odwadniających    powinien    być    rozliczany

na     podstawie     wpisów     do     dziennika     pracy     sprzętu.

W     trakcie     prowadzenia     robót     odwodnieniowych     należy     na     bieżąco     kontrolować     budynki     i     obiekty,    

w     rejonie     których     prowadzone     jest     odwodnienie     i     w     przypadku     jakichkolwiek     zmian     niezwłocznie    

przerwać     odwodnienie     i     poinformować     o     zaistniałym     fakcie     inspektora     nadzoru     i     projektanta.     W    

przypadkach     stwierdzenia     rys,     pęknięć     ścian     istniejących     budynków     przed     przystąpieniem     do    

robót     odwodnieniowych     należy     opracować     dokumentację     fotograficzną     tych     budynków,     a     w    

przypadkach     szczególnych     dokonać     oceny     stanu     technicznego     budynków.  
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