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l. OPIS TECHNICZNY.

1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie geodezyjnym
Moczyly zatwierdzony uchwatlg nr XX/235/08 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia
29.12.2008r. (Dz.U.Woj.Zach. Nr 13 poz. 526)

b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego

W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczy na budowe sieci kanalizacji deszczowe;j.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Teren, na ktorym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje obszar pasa drogowego
drogi gminnej na terenie miejscowos$ci oraz czesciowo dzialek sgsiadujgcych z droga.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podiozu projektowanej drogi wraz z kanalizacjg deszczowg w Moczylach na stoku
wysoczyzny wystepujg zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i piaski gliniaste (clsiSa), lokalnie
podscielone wodnolodowcowymi piaskami drobnymi na pograniczu piasku Sredniego
(FSa/MSa), przykryte deluwialnymi piaskami drobnymi humusowymi (orFSa) i podrzednie
glinami piaszczystymi (saCl). Na gruntach rodzimych w otworach nr 4 — 8 lezg piaszczysto —
humusowe nasypy niekontrolowane o migzszosci 1.4 — 2.6 m.

Warunki wodne dla budowy kanalizacji sg zr6znicowane. W otworach nr 2, 3, 5, 6, 7 i 8
wystepuje woda o zwierciadle podpartym, na gtebokosci 0.8 - 3.2 m p.p.t. (najptycej w otworze
nr 8). W otworze nr 4 zaobserwowano jedynie stabe sgczenie na gtebokosci 4.2 m p.p.t.; w
potozonym najwyzej otworze nr 1 do gtebokosci 5.0 m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawow
wody.

W okresach roztopow i diugotrwatych opaddéw deszczu maksymalny poziom wody gruntowej w
otworach nr 2, 3, 5i 6 na stoku wysoczyzny i na skraju dna doliny moze by¢ wyzszy o ok. 0.4
m w stosunku do stanu stwierdzonego podczas prac polowych i przypada¢ na gtebokosci ok.
0.8 — 2.8 m. Rejon potozonych najnizej otworéw nr 7 i 8 to obszar potencjalnie zalewowy,
potozony ponizej absolutnego wieloletniego maksimum stanéw wod Odry Zachodniej

W dolnej czesci trasy — w dnie doliny dolnej Odry - budowa projektowanego kanatu wymagac
bedzie odwodnienia wykopow.

Warunki gruntowe dla budowy drogi i kanatu sg dobre. Catos¢ podtoza w objetej badaniami
strefie budujg grunty nosne. Przewazajgca czes¢ gruntow wydobytych z wykopdéw bedzie
nieprzydatna na zasypki wykonywane w strefie jezdni, poboczy i chodnikéw ulicy.

Wedtug kryteriéw zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
43, 430), warunki wodne dla budowy drogi sg w rejonie otworu nr 8 zle, otworéw nr 3, 6 1 7
przecietne, a w rejonie pozostatych otworéw (nr 1, 2, 4 i 5) dobre.

W strefie oddziatywania podioza na nawierzchnie podatne w rejonie otworu nr 1 zalegajg
grunty wysadzinowe, w pozostatej czesci trasy drogi wystepujg grunty niewysadzinowe.

W Swietle kryteriow ww. rozporzadzenia podtoze drogi w rejonie otworu nr 1 zaliczy¢ nalezy do
grupy nosnosci G3. Podtoze drogi w rejonie otworu nr 8 nalezy do grupy nosnosci G2, w
rejonie pozostatych otworéw do grupy G1.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja, oraz wodocigg sg obiektami nalezgcymi
do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg @0,30m-0,40m, do ktorej poprzez wpusty odwadniane
beda jezdnia i chodniki drogi publicznej.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie réw przebiegajgcy przez teren miejscowosci. Przed
zrzutem do rowu melioracyjnego zaprojektowano studzienke osadnikowg do podczyszczania
wod opadowych.

5.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastepujgcych
Srednicach:

—0,40m o tgcznej dlugosci L= 61,4m,

—0,30m o tgcznej dlugosci L= 574,3m,

—0,20m o tgcznej diugosci L= 230,3m.

Ukiad wysokosciowy projektowanych kanatow zostat dostosowany do niwelety istniejgcego i
projektowanego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatow z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych kanatdw i przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaly deszczowe i przykanaliki wykonane zostang z rur PVC klasy S SDR34 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej niminalnej min. 8 kN/m?.

5.3. Studzienki kanalizacyjne.
Na kanalach deszczowych zaprojektowano studzienki z kregdéw betonowych o srednicy
@120cm w ilosci 22 sztuk (z tego 1 szt. jako studnia kaskadowa)

Studzienki kanalizacyjne betonowe skladajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego (D400) z

pokrywg z wypelnieniem betonowym oraz prefabrykowanych elementéw, to jest: studni
betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregéw betonowych, plyty przejsciowej, plyty
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pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek. Styki kregéw taczonych na uszczelke gumowag muszg by¢ zatarte na gtadko z obu
stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kroc¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ beda witazy zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong
betonem. Glebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

5.4. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podigczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych Ilub
wiaczone bezposrednio do kanatu poprzez trojniki.

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych sg zgodne z czescig
drogowgq projektu.

Studzienki wpustéw deszczowych zaprojektowano z kregdw betonowych o $rednicy
wewnetrznej d = 45 cm z cze$cig osadnikowg o giebokosci min. 50cm z odejsciem @ 200mm
produkowanych wg normy DIN 4052. Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy w
ilosci 29 sztuk klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Glebokos¢
osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm. W miejscach, gdzie wpusty kolidujg z
istniejgcym uzbrojeniem zaprojektowano w ilosci 3 sztuk wpusty sciekowy kraweznikowo-
jezdniowy z uchylng kratg i uchylng klapg na zawiasach klasy C250 o wymiarach 700x560mm.

5.5. Studzienka osadnikowa.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), wody pochodzgce
z drég gminnych — lokalnych nie wymagajg oczyszczenia.
W celu zabezpieczenia projektowanego zbiornika przed zamulaniem, przed wylotem do rowu
zaprojektowano studnie osadnikowg oznaczone na planie jako Os1.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:
- powierzchnia zlewni wynosi — Fc = 2,48ha
- usredniony wspotczynnik sptywu — ¢ = 0,35
- powierzchnia zlewni zredukowanej — F,= 0,86 ha
- wspotczynnik opdznienia — ¢ = 0,86.
Przyjmujac, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi g« = 15 dm?s ha, przeplyw
nominalny wyniesie:
gs= kX Fe x @ x @[ dm¥/s]
gs =15x 2,48 x 0,85 x 0,35 = 11,2 dm?/s.



Minimalna wymagana pojemnos¢ czesci osadowej studni osadnikowej przy wspoétczynniku
gestosci fd=1:

V=100 x qs] / fd

V=[100 x 11,1] / 1 = 1120dm?.

Zaprojektowano studnie osadnikowe @2,0m betonowe z obnizonym dnem bez kinety petnigce

funkcje osadnika, o pojemnosci 2m?.

5.6. ROw melioracyjny.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z terendw przebudowywanej drogi gminnej
przewidziano budowe rowu melioracyjnego na odcinku R2 — D23 oraz prace konserwacyjne
rowu na odcinku R1 - R2. Zaklada sie nadanie istniejgcemu rowowi parametréw
wystarczajgcych do przejecia przewidywanych przeptywéw 2z projektowanej kanalizaciji
deszczowej oraz terendw przyleglych do rowu. Zalozono odprowadzenie do projektowanego
rowu melioracyjnego wod opadowych w ilosci réwnej Q=63l/s.

W ramach rob6t ziemnych budowy rowu melioracyjnego zaklada sie nadanie jednolitego
spadku podtuznego, wyprofilowanie skarp oraz ubezpieczenie skarp kiszkg faszynowsg i ich
obsiew mieszanka traw na warstwie ziemi urodzajnej. Teren przylegly do korony skarp pasem
0 szerokosci srednio 3,0m obsia¢c mieszankg traw na warstwie ziemi urodzajnej.
Zaprojektowano rowniez wylot kanalizacji deszczowej do projektowanego rowu.

Parametry requlacyjne koryta rowu na odcinku R2 - D23:

« szerokosé dna— B = 0,80

« gtebokos¢ rowu hmin= 0,6m

+ nachylenie skarp—n=1:1,5

+ spadek dna — i =5,3%o

- dlugosc¢ odcinka podlegajacego budowie — L = 68,0m

« umocnienie stopy skarpy: kiszka faszynowa 1x @0,20m, ptaty darniny gr. 6cm
Kiszka faszynowa 1x@20cm
Ubezpieczenie skarp rowu sklada sie z wbitych w stope skarpy rzedéw palikéw, na ktore
zaktadana jest kiszka faszynowa. Paliki wbijane sg uko$nie o nachyleniu 3:1, rozstaw palikow
w rzedzie 0,5m. Za paliki od strony brzegu zakitadana jest kiszka faszynowa. Dolna czesc
kiszki powinna by¢ wpuszczona w dno minimum 5cm. Gorng czes¢ kiszki nalezy przybi¢ do
podioza szpilkami w odstepach co 1,0m. Za kiszke od strony brzegu na diugosci 50cm
zakladane sg ptaty darniny na skarpe warstwg grubosci min. 6 cm. Umocnienie darning nalezy
zakonczy¢ zasypka z piasku sredniego.
W ramach robét konserwacyjnych na odcinku R1 - R2 zaklada sie odmulenie dna rowu
warstwg 15cm oraz przywrdcenie prawidtowych parametrow przekroju poprzecznego koryta,
nadanie jednolitego spadku podiuznego. Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem 3,0m

projektuje sie obsiew mieszankg traw na 5cm warstwie ziemi urodzajnej.



Parametry requlacyjne koryta rowu na odcinku R1 - R2:

. szerokos¢ dna—-B =0,80

+ nachylenie skarp—n=1:1,5

+ spadek dna —i=2,1%o

- dlugosc¢ odcinka podlegajgcego konserwacji — L = 95,6m

Technologia wykonania konserwacji rowu na odcinku R 1-R2:

+ wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem,

+ wykoszenie dna wraz z wygrabieniem,

+ wycinka i karczunek zakrzaczen,

+ usuniecie zatoréw z koryta cieku,

+ mechaniczne i reczne odmulenie dna cieku,

+ uzupetnienie ubytkow w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,
+ usuniecie $mieci z terenu robot.

Wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego

Wylot D23 przewiduje sie wykonac jako rure zlicowang ze skarpg. Zaprojektowano umocnienie
w postaci zabruku kamieniem polnym o Srednicy zastepczej @8-12cm ukfadanym na
podbudowie betonowej grubosci 10cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢
obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego - D23

+ $rednica rury — @0,40m

« rzedna dna rury — 0,56m npm

Umocnienie dna na odcinku 2,0m za wylotem D23 nalezy wykona¢ w postaci narzutu
kamiennego wykorzystujgc do tego kamien polny o $rednicy zastepczej 4-12cm. Zewnetrzne
krawedzie zabruku zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkow @4-6¢cm i dtugosci 1,0-1,1m.
Umocnienie skarpy za wylotem D23 na odcinku 2,0m nalezy wykona¢ w postaci zabruku
kamieniem polnym o Srednicy zastepczej @8-12cm ukfadanym na podbudowie betonowej
grubosci 10cm. Zewnetrzne krawedzie zabruku zabezpieczy¢é obrzezem chodnikowym
8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Roboty ziemne i bilans mas ziemnych.

W ramach robét ziemnych zaklada sie likwidacje lokalnych przewezen i zamulisk, przywrécenie
prawidtowych parametréw przekroju poprzecznego, nadanie jednolitego spadku podtuznego.

Zestawienie ilo$ci rob6t ziemnych na rowie:

«  Objetos¢ wykopéw: 57,9 m?,
«  Objetos$¢ nasypow: 19,3 m®.

Catkowity nadmiar objetosci wynosi 38,7 m?.



Plantowanie skarp rowu :

Przyjeto plantowanie oraz obsiew mieszankg traw na 10cm warstwie ziemi urodzajnej na
skarpie koryta rowu oraz po terenie przylegtym do skarp pasem o szerokosci srednio 3,0m
Zestawienie powierzchni plantowania:

« powierzchnia plantowania: 450,0 m?,

- objeto$¢ ziemi urodzajnej: 45,0m?
6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

6.1. Roboty ziemne.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagla eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

/1/ posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu do stopnia zageszczenia
1d=0,40,

/2] posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu
h=15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>0,40;

/3/ posadowienie na warstwie wyrOwnawczej z piasku $redniego zageszczonej do
stopnia zageszczenia id>40% o grubosci 15cm po zageszczeniu, po uprzednim
wzmocnieniu gruntu organicznego mieszankg kruszyw famanych o uziarnieniu
0/31,5 (tluczen); podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
nalezy wykonywa¢ do momentu wystgpienia braku osiadania kruszywa tamanego
pod wptywem wbijania w grunt rodzimy.

Szczegotowo rozwigzanie posadowienia kanatéw pokazano na profilach podtuznych.

Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i



ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubosé ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem drobnym i srednim -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowe] do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 0,95. Pod drogami zasypke wykonac¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

W przypadku, gdy zalegajace grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikbw mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych,
organicznych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykonaé¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika.Roboty Ziemne.Wymagania
ogllne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjag montazowg ukladania w gruncie rurociggow
rurociggbw dostarczonych przez producentow rur.

6.2. Roboty monta zowe.

Kanaly ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
elementy z materialu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymato$ci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczonych przez
producentéw rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-
10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610
"Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych."

Uwagi dla wykonawcy:

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegélnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robo6t. Celem dokladnego zlokalizowania przewodow istniejacych

podziemnych nalezy wykonac¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robot. Wszelkie

uszkodzenia przewodéw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

7.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér spos obu odwodnienia.

Szczegobtowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:

- migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego



- gtebokos¢ posadowienia kanaldw wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia
wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej natomiast na odcinkach wystepowania sgczen
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompa zatapialng).
Dla celow odwodnien przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnika filtracji:

- dla czystych piaskéw drobnych k=8x10° m/s (6.91 m/d)

- dla piaskéw drobnych z domieszkg humusu i warstewkami gliny k=2x10° m/s (1.72 m/d)

- dla piaskéw na pograniczu piasku gliniastego k=0.01x10° m/s (0.0086 m/d).

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczegdtowo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.

7.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociggéw oraz na
przyjety sposdb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii rob6t polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw kanatdow w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Dlugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawdw jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy.

Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu projektuje sie wykonanie wykopu o scianach
pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw ssacych.

Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkoztgczne (bedace
na wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobo6r pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca
sie przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywow w rurociggach nie powinny przekraczac:

« wrurociggach ssawnych — 1,0m/s

- wrurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzagdzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrodet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

7.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop lgdowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k X So x (2Ho-So)

Q= ( m3/d)
IgR/r,
gdzie:
Q - doptyw do wykopu



k - sredni wspétczynnik filtracji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
R - promien depres;ji
I, - promien "wielkiej" studni
7.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 0,5m oraz 1,0m

Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

N Dhugos¢ odcinka [L] o o Czas
umer . - ugos¢ odcinka wykopu na
LP-| odcinka Rodzaj odwodnienia losc ighofiltrow [] | odcinku 20m | POMPOWa
[Q]
KANALIZACJA DESZCZOWA
Instalacja igtofiltrowa L=72,0m
1. D3 — D6* _ ) 21 m¥/d 346mg
1-pietrowa o rozstawie co 1,0m n=144szt
Instalacja igtofiltrowa L=55,0m
2. | D16 - D18* _ ) 41 m3¥/d 264mg
1-pietrowa o rozstawie co 1,0m n=110szt
Instalacja igtofiltrowa L=42,0m
3. | D18 — D20* _ ) 40 m3/d 806mg
1-pietrowa o rozstawie co 0,5m n=168szt
Instalacja igtofiltrowa L=126,7m
4. | D20 - D23* . ) 23 m*/d 608mg
1-pietrowa o rozstawie co 1,0m n=253szt

*uwzgledniono predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody
Glebokos¢ zabicia instalaciji igtofiltrowej do 4m.
Calkowita ilos¢ igtofiltrow wynosi 675 szt.

Poszczegoblne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.

7.5. Czas pracy urz gdzen odwadniaj acych
Igtofiltry
Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w
piaskach srednich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do
odwodnienia koncowego, ktére powinno trwac potowe czasu odwodnienia poczatkowego.
Te= (T+T+T2) x 24
T. — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji
T. — czas odwodnienia poczatkowego
T, — czas odwodnienia koncowego*
*-pod pojeciem odwodnienia kohcowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitréw po
zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 2 024mg.
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7.6. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo srednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow pompa
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 10 m-g na dzien

roboczy.
, , - Dlugos¢ odcinka [L] Czas
L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia il03¢ igtofiltrow [n] | pompowania
KANALIZACJA DESZCZOWA
Pompowanie
1. D6 — D12 bezposrednie z dna L=183,0m 92mg
wykopu

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 92 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 10 szt.

7.7. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjaé w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 2024 x 33% = 668 mg

Pompowanie bezposrednie z dna wykopu — 92 x 33% = 30 mg

7.8. Odprowadzenie wody
Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm
do istniejgcych rowdw melioracyjnych.
taczng dtugosé rurociggow ttocznych wynosi 900 m.
7.9. Uwagi dla wykonawcy.
Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.
W czasie wplukiwania igtofiltrow nalezy zwrdci¢ uwage na miejsca w ktorych w podiozu
projektowanych kanaléw w nasypach niekontrolowanych wystepuja duze ilosci cegtly, kamieni,
zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Igtofiltry nalezy
zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.
W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltrow nalezy zamiennie odwadniaé
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.
Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektdw.
Projektant moze okreslic jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.
Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggly tj.:
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- nie nalezy wylgczac instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji,

- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej
(okoto 20m), na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢
wptukanie igtofiltréw na nastepnym odcinku w celu uniknigcia wahan poziomu wod

gruntowych zwigzanych z odwodnieniem poczgtkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych moga ulec wahaniom w _miare

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien byé rozliczany

na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i obiekty,

w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwiocznie

przerwa¢ odwodnienie i poinformowa¢ o zaistnialym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W

przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ scian istniejgcych budynkoéw przed przystgpieniem do

rob6t odwodnieniowych nalezy opracowac¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w

przypadkach szczegélnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkéw.
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