

Kołbaskowo, dn. 14.12.2017 r.

ZP.271.11.2017.AS

**Zmiana nr 3 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, gmina Kołbaskowo, wprowadza się następujące zmiany:

1. W SIWZ w rozdziale XI ust. 1 i 5 zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień **19.12.2017 r. (godzina nie ulega zmianie)**; odpowiednio zmiana dotyczy zapisu w rozdziale I ust. 12 pkt. 1 SIWZ.

Pozostałe zapisy bez zmian.

WÓJT

Małgorzata Schwarz